



Číslo smlouvy objednatele: JS/0161/2021/OKS

Číslo smlouvy zhotovitele: sm0721

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Město Valašské Meziříčí

se sídlem:

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:

Bc. Robertem Stržínkem, starostou

IČO:

00 304 387

DIČ:

CZ 00 304 387

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

VACULA silniční s.r.o.

se sídlem:

Růžová 972/1, Nové město, Praha 1, 110 00

zastoupený:

Ing. Rostislav Vacula

IČO:

03181936

DIČ:

CZ03181936

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

zapsaný:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228547

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „**Nový chodník a úprava stávajícího parkoviště na ulici Žerotínova**“ v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností LZ - PROJEKT plus s.r.o., se sídlem Hranická 271, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 06765734 a v rozsahu oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“). S dokumentací byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení.
2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky uvedené v:



- Rozhodnutí Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru územního plánování a stavebního řádu – společné povolení sp. zn. SŘ/081187/2020/Ši, čj. MěÚVM 095948/2020 ze dne 19. 11. 2020 s nabytím právní moci dne 24. 12. 2020

3. Předmětem díla je rovněž:

- zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením díla a po ukončení díla,
- pořizování průběžné fotodokumentace při realizaci předmětu díla, zvláště zakrývaných konstrukcí,
- zajištění nových vyjádření správců sítí, u kterých došlo k propadnutí,
- kompletní zajištění povolení a umístění trvalého dopravního značení, včetně zajištění stanovení místní úpravy provozu,
- geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení rozsahu věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, apod., v tištěné podobě dle potřeby, min. však 6x,
- po dokončení prací předávací protokol o předání a převzetí dotčených pozemků a staveb třetích osob,
- pokud dojde činností dodavatele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je dodavatel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do původního stavu (blíže viz obchodní podmínky města Valašské Meziříčí).

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že na předmět díla bude požádáno o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

II. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění:

termín zahájení plnění:	do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy (předpoklad červen 2021)
dokončení a předání díla:	nejpozději do 150 kalendářních dnů od zahájení plnění

2. Dílčí termíny realizace díla vyplývají z „Harmonogramu postupu prací“, který předloží zhotovitel nejpozději při předání staveniště a bude následně odsouhlasen objednatelem. Tento harmonogram je pro plnění díla závazný.
3. Místem plnění je Město Valašské Meziříčí, k.ú. Valašské Meziříčí – město, ulice Žerotínova, okres Vsetín, Zlínský kraj (kód NUTS: CZ072) – blíže viz projektová dokumentace.



III. Cena díla a platební podmínky

- Celková cena bez DPH: 3 194 950,57 Kč**
DPH 21%: 670 939,62 Kč
Celková cena včetně DPH: 3 865 890,19 Kč
- Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
- Cena díla bude hrazena měsíčně dle skutečně provedených prací na základě faktur se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury vystavených zhotovitelem, a to vždy ve 2 originálních vyhotoveních.
- Součástí každé faktury bude zjišťovací protokol včetně soupisu prací a dodávek. Zjišťovací protokol včetně soupisu prací a dodávek bude předán objednateli před vystavením faktury ke kontrole. Objednatel bude mít 3 pracovní dny na kontrolu předložených dokumentů. Veškeré doklady k faktuře zhotovitel předá objednateli ve dvou vyhotoveních.
- U předmětu smlouvy nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Náklady na činnosti uvedené v bodu 3 článku I. této smlouvy a veškeré související náklady, pokud nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatně, budou zahrnuty do položek vedlejší rozpočtové náklady.
- Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).
- V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem položkového rozpočtu předloženého v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.
- Zhotovitel prohlašuje, že osoba pověřená vedením stavby splňuje podmínky objednatele, neboť se jedná o osobu, která má osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor: „Dopravní stavby“. Osoba pověřená vedením stavby bude provádět veškerou korespondenci a předávání informací pověřené osobě objednatele, týkajících se samotného díla. Tato osoba je povinna být na stavbě (místě provádění díla) fyzicky přítomná denně, po většinu pracovní doby.



3. O předání díla bude sepsán předávací protokol, jehož kopie bude přiložena k závěrečné faktuře. Zhotovitel předloží objednateli rovněž veškeré předávací protokoly mezi ním a poddodavateli. Záruka za jakost počíná běžet od předání a převzetí celého díla a podepsání předávacího protokolu.
4. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu osob a vozidel v blízkosti staveniště. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla a za bezpečnost silničního provozu v souvislosti s prováděním díla.
5. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla - stavebních prací v termínu sjednaném v článku II. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 17.1.1. obchodních podmínek objednatele.
6. Objednatel stanoví záruční dobu po 60 měsíců od předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a právních předpisů navazujících.
8. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu objednatelem či stanovených příslušnými právními předpisy.
9. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho příloh. Je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho stavebními pracemi, jakož i zajišťovat odvod srážkových a odpadních vod tak, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, výkopových rýh nebo okolních ploch.
10. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
11. Zhotovitel je povinen, pokud není osobou oprávněnou k likvidaci odpadu mít uzavřenou smlouvu s fyzickou nebo právnickou osobou, a to před zahájením stavebních (demoličních) prací a to na odpad, který sám nezpracuje dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Tuto smlouvu je povinen na žádost objednatele předložit před zahájením prací a kdykoliv v průběhu trvání smlouvy.
12. Na kontrolních dnech pořádaných v souladu s Obchodními podmínkami Města Valašské Meziříčí je povinna se účastnit autorizovaná osoba zhotovitele uvedená v nabídce zhotovitele v rámci výběrového řízení.
13. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami Města Valašské Meziříčí, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek města Valašské Meziříčí.



14. Zhotovitel včetně jeho poddodavatelů jsou povinni umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
15. V případě, že bude objednateli na předmět díla přiznána dotace, zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno v rámci akce s názvem „Nový chodník a úprava stávajícího parkoviště na ulici Žerotínova“, která bude spolufinancována Integrovaným regionálním operačním programem (IROP).
16. V případě, že na předmět díla bude objednateli přiznána dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, je zhotovitel povinen:
 - každou fakturu označit názvem projektu a registračním číslem projektu (registrační číslo projektu bude v tomto případě sděleno dodatečně),
 - všechny písemnosti a doklady vztahující se k projektu (dodací listy, předávací protokoly či jiné dokumenty) označit názvem projektu, registračním číslem projektu a bannerem povinné publicity Integrovaného regionálního operačního programu,
 - dodržovat pravidla povinné publicity Integrovaného regionálního operačního programu,
 - řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu stanovenou podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita lhůta delší,
 - poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům a zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit podmínky pro provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost (např. také umožnit přístup kontrolním orgánům na pozemky dotčené projektem).
17. V případě, že bude objednateli na předmět díla přiznána dotace, je zhotovitel povinen postupovat v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – registru smluv.



3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 28. 1. 2021, pod bodem Z 18/19.
5. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 10. 9. 2019, pod bodem R 22/63/3. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

1. Oceněný položkový rozpočet
2. Poddodavatelské schéma
3. Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí dne 15. 6. 2021

V Praze dne 11. 6. 2021

.....
Město Valašské Meziříčí
Bc. Robert Stržínek, starosta
-objednatel-

.....
VACULA silniční s.r.o.
Ing. Rostislav Vacula, jednatel
-zhotovitel-