



## **VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4**

### **Identifikace veřejné zakázky:**

Název: MŠ Podlesí – Přístavba, vestavba a zateplení objektu  
Druh podle předmětu: stavební práce  
Druh podle finančního limitu: podlimitní režim  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

**Zadavatel:** Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01  
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) a ve smyslu bodu 16.2. zadávací dokumentace poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

### **Dotaz č. 1 ze dne 05. 04. 2022**

Ve výkazu výměr “OPRAVA Položkový rozpočet – Přístavba” záložka elektro rozpočet, řádek č.11 – je vypínač žaluziový 1 ks, na výkrese 5 ks. Jak ocenit a co ostatní položky, které nesedí mezi výkazem výměr a PD, např. nouzové svítidla, ocenit dle VV?

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Ve výkazu výměr “OPRAVA Položkový rozpočet – Přístavba” záložka elektro rozpočet, řádek č.11 – byla opravena výměra této položky z 1 ks na 5 ks. Ostatní položky nebyly změněny.

Zadavatel upozorňuje na bod 12.3. zadávací dokumentace: *„Položkové rozpočty jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Dojde-li k nesouladu mezi položkovými rozpočty a projektem, je pro zpracování nabídky závazná elektronická forma položkových rozpočtů. Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad položkových rozpočtů s textovou a výkresovou částí projektů a případné rozpory si vyjasnit v souladu s ust. § 98 ZZVZ.“*

Zadavatel neshledal nesoulad mezi ostatními položkami položkových rozpočtů a projektovou dokumentací, i přesto zadavatel doporučuje účastníkům řešit obdobné rozpory mezi projektovou dokumentací a položkovými rozpočty v souladu s uvedeným ustanovením zadávací dokumentace.

### **Dotaz č. 2 ze dne 05. 04. 2022**

Ve výkazu výměr “OPRAVA Položkový rozpočet – Přístavba” záložka elektro rozpočet, řádek č.54 až 56 – je KB-3MRD hlavní stanice barevného video systému. Celý systém videotelefonu je navrhnut v systému TESLA Stropkov ale jen jeden prvek je úplně jiného systému. Jak ocenit? Je KB-3MRD jen doplnění do stávajícího systému?

### **Odpověď na dotaz č. 2**

Zadavatel požaduje nacenit položku na řádku č. 54 až 56 tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr (jedná se o doplnění KB-3MRD do stávajícího systému).

Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou alespoň v minimální míře odpovídat uvedenému zadání a budou plně kompatibilní se stávajícím systémem.



### **Dotaz č. 3 ze dne 05. 04. 2022**

Ve výkazu výměr "Položkový rozpočet – Nadstavba" záložka Pol, položka číslo 62,63 napojení na stávající rozvody a demontáž a opětovná montáž svítidel. Prosím, o jaké stávající okruhy se jedná a kde najdu tyto svítidla na výkrese, resp. které místnosti? Upřesnit odkaz na PD.

### **Odpověď na dotaz č. 3**

Technický popis je uveden v Technické zprávě Elektroinstalace – viz čl. 3.1. a 3.2. (viz Projekt\_část D\_Dokumentace stavby.zip\D Dokumentace stavby\D\_1\_1\_MŠ\D\_1\_4\_Technika prostředí\D\_1\_4\_3 Elektro).

Zadavatel v souvislosti s tím upřesňuje položku č. 62 a 63 položkového rozpočtu – Nadstavba takto: Elektroinstalace je obsažena v Položkovém rozpočtu – Přístavba, Rozsah této položky je uveden ve výše uvedené technické zprávě. Položky je potřeba nacenit v souladu s tímto popisem.

V souvislosti s provedeným vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel **mění** Přílohu č. 2 Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v části OPRAVA Položkový rozpočet – Přístavba a uveřejňuje ji v aktualizovaném znění (OPRAVA 2 Položkový rozpočet – Přístavba).

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do **22. 04. 2022 10:00 hodin**. Zadavatel má za to, že lhůta pro podání nabídek je v současné době dostatečná a nepřistupuje tak k jejímu prodloužení, a to i vzhledem k povaze tohoto vysvětlení, která toto prodloužení nevyžaduje.

Ve Valašském Meziříčí dne 07. 04. 2022