



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“))

I. Identifikace zadavatele

Název: Město Valašské Meziříčí
Sídlo: Náměstí 7/5, 75701 Valašské Meziříčí
IČO: 00304387
Zastoupené: starostou Mgr. Robertem Stržínkem
URL profilu zadavatele: <https://valasskemezirici.ezak.cz>

II. Identifikace veřejné zakázky

Název: **Chodník Hrachovec – horní část – 1. etapa**
Předmět: stavební práce
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo na profilu zadavatele: P23V00000082
Místo: Valašské Meziříčí
Datum: 31. 1. 2024
Evidenční číslo zakázky
ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-004955

III. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce Chodník Hrachovec – horní část – 1. etapa dle projektové dokumentace pro provádění stavby z května 2020, č. zak. 2016_38, zpracované Ing. Leošem Zádrapou, se sídlem Juřinka 131, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 69593094, ČKAIT: 0002556 a v rozsahu oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou této zadávací dokumentace.

Předmětem veřejné zakázky je stavba chodníku, rozšíření mostu, stavba opěrných zdí, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a přeložky vodovodu, a to v rozsahu projektové dokumentace od km 0,000 po km 0,763 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž:

Součástí VRN položky 1 Geodetické práce před výstavbou je:

- zajištění vytyčení hranic sousedních pozemků

Součástí VRN položky 2 Geodetické práce při provádění stavby:

- zajištění vytyčení stavby

Součástí VRN položky 3 Geodetické práce po výstavbě:

- dokumentace skutečného provedení stavby – 2x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě ve formátu PDF
- zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o akceptaci zakázky
- geometrický plán dokončené stavby, GP pro vymezení rozsahu věcného břemene a GP pro rozdělení pozemků, apod., v tištěné podobě dle potřeby, min. však 6x

Součástí VRN položky 4 Příprava staveniště je mimo jiné:

- zajištění povinné publicity projektu v souladu s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (IROP 2021 – 2027) spočívající v instalaci dočasného billboardu, který bude umístěn po dobu realizace projektu a po dokončení projektu jeho následně nahrazení trvalou pamětní deskou. Billboard i pamětní deska budou provedeny z materiálů odolných proti povětrnostním podmínkám, velikostí budou odpovídat podmínkám programu IROP 2021 – 2027 a ponesou všechny požadované informace a loga.
- zajištění nových vyjádření správců sítí v těch případech, kde je původní propadlé
- vytyčení inženýrských sítí a seznámení pracovníků s jejich vedením



- informování o zahájení stavby dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a plnění ostatních požadavků z nich vyplývajících
- informování vlastníků dotčených a sousedních nemovitostí o zahájení stavebních prací
- projednat s vlastníky dotčených a sousedních nemovitostí způsob a rozsah provedení sjezdů a vstupů a ostatních zásahů, o tomto provést zápis do stavebního deníku

Součástí VRN položky 6 Silniční provoz – dočasné dopravní značení:

- zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (zvláštní užívání komunikace, přechodné dopravní značení apod.) včetně všech poplatků a nájmu

Součástí položky 34 Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci ve SO 301 je:

- Vyčištění kanalizace a Kamerové zkoušky kanalizace včetně videozáznamu na nosiči DVD

Po dokončení stavby je zhotovitel povinen odevzdat následující doklady:

- 1. mostní prohlídka
- Mostní list
- Revizní zpráva k veřejnému osvětlení
- doklad o vytyčení stavby
- protokol o statických zatěžovacích zkouškách
- předávací protokol o předání a převzetí dotčených pozemků a staveb třetích osob
- certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
- protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace
- doklad o nakládání s odpady

Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven:

- Projektovou dokumentací pro provádění stavby, zakázka č. 2016_38, z května 2020, zpracovanou Ing. Leošem Zádrapou, se sídlem Juřinka 131, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 69593094
- Rozhodnutím Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru územního plánování a stavebního řádu – územním rozhodnutí o umístění stavby sp.zn. SŘ/091279/2019/Hj, č.j. MeUVM 119945/2019, ze dne 24.9.2019, s nabytím právní moci dne 30.10.2019,
- Rozhodnutím Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru územního plánování a stavebního řádu – stavebním povolením sp. zn. SŘ/033164/2021/Ši, č.j. MeUVM 074274/2021 ze dne 23.6.2021 s nabytím právní moci dne 4.8.2021,
- Rozhodnutím Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru územního plánování a stavebního řádu – prodloužením platnosti stavebního povolení sp. zn.SŘ8121551/2023/Ši, č.j. MěUVM 131187/2023 ze dne 25. 9. 2023,
- Rozhodnutím Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu – stavebním povolením sp. zn. SZ MěUVM 033163/2021/4, č.j. MěUVM 145063/2021, ze dne 3.12.2021, s nabytím právní moci dne 23.12.2021
- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- zadávací dokumentací včetně všech příloh.

Zadavatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí předmětu veřejné zakázky.

Další práva a povinnosti provádění veřejné zakázky vyplývají ze závazného návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací dokumentace. Návrh smlouvy je pro účastníka závazný, zadavatel jeho změnu nepřipouští. Účastník do této smlouvy pouze doplní své identifikační údaje a nabídkovou cenu. Doplnění identifikačních údajů v závěrečné části smlouvy u kolonek pro podpis je v rámci zadávacího řízení vnímán jako tzv. prostý podpis a není nutné smlouvu dále fyzicky podepisovat.



Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

45000000-7	- stavební práce
45233160-8	- chodníky a jiné zpevněné povrchy
45231110-9	- stavební práce při kladení potrubí

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

27 128 146,74 Kč bez DPH

IV. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná celkem bez DPH:

15 678 824,00 Kč bez DPH

V. Označení účastníků zadávacího řízení

P. č.	Obchodní firma účastníka	IČO účastníka	Sídlo	Datum a čas podání nabídky
1.	Cobbler s.r.o.	46578463	Zašová-Luhy 633 75651 Zašová	24. 11. 2023 08:15
2.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	48035599	Pražská tř. 495 37004 České Budějovice	24. 11. 2023 10:22
3.	KKS, spol. s r.o.	42340802	Příluky 386 76001 Zlín	24. 11. 2023 12:30
4.	VAST TERCIA, spol. s r.o.	25857541	Husova 373/29 75701 Valašské Meziříčí	24. 11. 2023 13:05
5.	TM Stav, spol. s r.o.	48399477	Jasenice 729 75501 Vsetín	24. 11. 2023 13:20
6.	PORR a.s.	43005560	Dubečská 3238/36 10000 Praha 10	27. 11. 2023 06:45
7.	VACULA silniční s.r.o.	03181936	Růžová 972/1 11000 Praha	27. 11. 2023 06:46
8.	KR OSTRAVA a.s.	25890981	Slívova 1946/7 71000 Ostrava	27. 11. 2023 07:09
9.	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	Albertova 229/21 77900 Olomouc	27. 11. 2023 08:29
10.	COLAS CZ, a.s.	26177005	Rubeška 215/1 19000 Praha	27. 11. 2023 08:42
11.	MI Roads a.s.	17331099	Koželužská 2450/4 180000 Praha 8	27. 11. 2023 09:00
12.	COMMODUM, spol. s r.o.	46577238	Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	27. 11. 2023 09:36
13.	STAVBY SR group s.r.o.	09224289	Pančava 128 76001 Zlín	27. 11. 2023 09:58

VI. Uvedení nabídkových cen účastníků a výsledek hodnocení nabídek



p.č.	Obchodní firma účastníka	IČO účastníka	Sídlo	Nabídková cena
1.	Cobbler s.r.o.	46578463	Zašová-Luhy 633 75651 Zašová	15 678 824,00 Kč bez DPH
2.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	48035599	Pražská tř. 495 37004 České Budějovice	18 887 174,95 Kč bez DPH
3.	KKS, spol. s r.o.	42340802	Příluky 386 76001 Zlín	17 799 820,27 Kč bez DPH
4.	VAST TERCIA, spol. s r.o.	25857541	Husova 373/29 75701 Valašské Meziříčí	23 472 030,67 Kč bez DPH
5.	TM Stav, spol. s r.o.	48399477	Jasenice 729 75501 Vsetín	18 967 724,00 Kč bez DPH
6.	PORR a.s.	43005560	Dubečská 3238/36 10000 Praha 10	19 418 710,15 Kč bez DPH
7.	VACULA silniční s.r.o.	03181936	Růžová 972/1 11000 Praha	22 681 646,36 Kč bez DPH
8.	KR OSTRAVA a.s.	25890981	Slívova 1946/7 71000 Ostrava	18 472 795,02 Kč bez DPH
9.	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	Albertova 229/21 77900 Olomouc	15 830 082,40 Kč bez DPH
10.	COLAS CZ, a.s.	26177005	Rubeška 215/1 19000 Praha	18 317 335,00 Kč bez DPH
11.	MI Roads a.s.	17331099	Koželužská 2450/4 180000 Praha 8	20 248 365,05 Kč bez DPH
12.	COMMODUM, spol. s r.o.	46577238	Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	18 069 903,94 Kč bez DPH
13.	STAVBY SR group s.r.o.	09224289	Pančava 128 76001 Zlín	17 650 000,00 Kč bez DPH

VII. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník.

VIII. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění výběru

název	IČO	sídlo	právní forma
Cobbler s.r.o.	46578463	Zašová-Luhy 633 75651 Zašová	Společnost s ručením omezeným

Nabídka vybraného dodavatele byla nabídkou, která byla v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka ze všech hodnocených nabídek. Nabídka vybraného dodavatele po posouzení vyhověla jak požadavkům daným ZZVZ, tak požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacím řízení.



IX. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

Číslo	Popis části veřejné zakázky	Označení poddodavatele (obchodní firma, IČO)	Výše finančního plnění v Kč bez DPH
1.	Výkon zeměměřických činností	ValMez geo s.r.o. Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 044 10 793	50 000

X. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Jednací řízení s uveřejněním, soutěžní dialog nebyl použit.

XI. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

XII. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Zjednodušený režim nebyl použit.

XIII. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

XIV. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nabídky byly podány prostřednictvím elektronických prostředků.

XV. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

XVI. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

XVII. Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 1. 2024 evidenční číslo formuláře F2024-004955.

Ve Valašském Meziříčí 31. 1. 2024

Mgr. Robert Stržínek,
starosta