VYSVETLENi ZADAVACIi DOKUMENTACE €. 5

Identifikace verejné zakazky:

Nazev: Rekonstrukce sportovné - kulturniho arealu TJ Jufinka

Druh podle predmétu: stavebni prace

Druh podle finan¢niho limitu: podlimitni rezim

Druh zadavaciho fizeni: otevrené fizeni

Zadavatel: Mésto Valasské Mezifi¢i, se sidlem Namésti 7/5, 757 01
Valagské Mezitici, ICO: 00304387 (déle jen ,,zadavatel”)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ") nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vyse
uvedené verejné zakazky:

Dotaz ¢C. 1 ze dne 14. 10. 2024

V rozpoctu je u poloZek oken uvedeno ndsledujici: Mont+dod thermookno 2-kf.1500x1500mm
tepelnéizol.trojsklo v¢.ramu,tésnéni,kovdni,venkovni a vnitini parapet,povrch.upravy a vsech doplriki
podrobny popis odk.001

Ve vypise oken je uvedeno, Ze vnéjsi parapety jsou v klempirskych prvcich. Do které poloZky maji byt
tedy vnéjsi parapety ocenény?

Odpovéd na Dotaz €. 1

Vnéjsi parapety budou ocenény do klempitskych prvka.

Dotaz ¢. 2 ze dne 14. 10. 2024

Zdddme o kontrolu mnoZstvi pfesunu suti a uloZeni na skiddku. Dle informace od subdodavatele, je v
rozpoctu nizké mnoZstvi pro presun suti. Chybi zde napr. poplatek za uloZeni dreva na skladku — pro
polozky demontdzZe krovu. Zaddme o kontrolu a upravu vykazu vymer.

Odpovéd na Dotaz ¢. 2

Zadavatel ma za to, Ze mnoistvi pro presun suti je uréeno spravné, nebot dokumentace pro
provadéni stavby a soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér byly zpracovany
autorizovanou osobou, nadto mnoZstvi pro presuny suti vyvhodnocuje rozpoctovy program. Kontrolou
nebyla zjisténa nespravnost. V soupise stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér je
uveden smésny odpad bez rozliSeni — tento zahrnuje i dfevény odpad.

Dotaz €. 3 ze dne 14. 10. 2024

Ve smlouvé se Zhotovitel zavazuje:
Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu prijezd ke stavajicim rodinnym domum ¢. p. 30 a C. p. 92 a
fotbalovému hfristi.
Zdddme o dopinéni polozky provozni vlivy, kterd bude zahrnovat:
e provoz investora, pfipadné tfetich osob,
e silni¢éni provoz.

Odpovéd na Dotaz €. 3

Pfijezdy k témto rodinnym domim jsou po verejné mistni komunikaci, kterd nebude zahrnuta do
zafizeni stavenisté a nesmi byt Zadnym zplsobem blokovana.



PoloZzka provozni vlivy je soucasti Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a to
v Casti Vedlejsich rozpoctovych nakladu.

Dotaz €. 4 ze dne 14. 10. 2024

Ve smlouvé se Zhotovitel zavazuje:

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vniknuti cizich osob pfi kondni dlouhodobé
napldnovanych sportovnich a kulturnich akci, které jiz nelze prelozit nebo zrusit. Na fotbalovém hristi
budou po celou dobu stavby probihat tréninkové jednoty druZstev TJ Jufinka, a to od pondéli do
pdtku, od 15 do 20 hod.

Zdddme o informaci o dlouhodobé pldnovanych sportovnich a kulturnich akcich. Nejlépe zahrnout
tento poZadavek do provoznich vlivi. Pripadné Zdddme o zasldni POV, abychom mohli dodrZet
podminky zadavatele.

Odpovéd na Dotaz¢. 4

Dlouhodobé akce nejsou po dobu vystavby planovany. Stavenisté je vidy tfeba z bezpecnostniho
hlediska zabezpecit a fadné oznacdit.

Dotaz €. 5 ze dne 14. 10. 2024

Zdddme zadavatele o doplnéni vykresu ,,Zémecnické vyrobky” pro objekt SO 03, ve stejném obsahu a
podrobnostech jako je zpracovdno pro objekt SO 01. (Objekt SO 01 — C.vykresu 22, Zdmecnické
vyrobky).

Odpovéd na Dotaz €. 5

Tento vykres je uverejnén v pfiloze tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace.

Dotaz €. 6 ze dne 14. 10. 2024

U interiérovych dveri je uvedeno, Ze dverni kiidlo ma byt tl. cca 46mm piné - masiv. Celé dvere maji
byt z masivu, z jednoho materidlu nebo je to mysleno jako masivni rdm dveri s plnou vyplni a s
povrchovou Upravou dveri z dyhy? Nikde neni u vnitfnich dveri uvedena povrchovd uprava a barva a
dle obrazki v TZ a projektu jsou dvere v dyze.

Odpovéd na Dotaz €. 6

Dverni kfidlo: provedeni — masiv dub, z jednoho materialu, povrchova Uprava — silnovrstva lazura
(obrazky v TZ jsou pouze informativni).

Pfiloha: Vykres €. 05 — SO03 — Multifunkéni hfisté — Zamecnické vyrobky
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