



Číslo smlouvy objednatele: [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Město Valašské Meziříčí

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

00304387

CZ00304387

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

VAST TERCIA, spol. s r. o.

Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí

Martinem Ježíkem, jednatelem

Ing. Danielem Chudým, jednatelem

25857541

CZ25857541

Martin Ježík, jednatel

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22473

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo „**Revitalizace sportovního areálu TJ Valašské Meziříčí**“ které spočívá v:

- Realizaci stavebních prací dle projektové dokumentace „**Stavební úpravy 1.NP objektu č.p. 736, Žerotínova ulice, Valašské Meziříčí**“ zpracované společností LZ - PROJEKT plus s.r.o., IČO: 06765734, a v rozsahu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen oceněný položkový rozpočet), který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- Realizaci stavebních prací a dodávek dle projektové dokumentace „**TJ Valašské Meziříčí – Osvětlení atletického stadionu – Žerotínova 736**“ zpracované Ing. arch. Haraldem Čadílkem, IČO: 13668820, a v rozsahu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen oceněný položkový rozpočet), který je přílohou č. 2 této smlouvy.

S projektovými dokumentacemi byl zhotovitel seznámen v rámci zadávacího řízení (dále jen „dílo“).

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky dané:

- Rozhodnutím společné povolení č. j. MeUVM 137055/2024, sp. zn. SŘ/078067/2024/Hj ze dne 2.12.2024.
- Rozhodnutím územní rozhodnutí o umístění stavby č. j. MeUVM 106942/2024, sp. zn. SŘ/050137/2024/Hj ze dne 10.9.2024.

Dále je zhotovitel povinen dodržet podmínky vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

3. Předmětem díla „**Stavební úpravy 1.NP objektu č.p. 736, Žerotínova ulice, Valašské Meziříčí**“ je zejména:



- Odstranění stávajících příček nebo jejich částí
- Odstranění vnitřních výplň otvorů, dveří včetně zárubní
- Odstranění veškerých kolidujících konstrukcí a prvků (např. sklobetonové tvárnice, nášlapné vrstvy podlah případně celá skladba, podhledy, zařizovací předměty, osvětlovací tělesa, otopná tělesa, rozvody, atd.)
- Realizace nových příček včetně povrchové úpravy (omítky, obklady, nátěry, atd.)
- Dodávka a montáž dělicích příček kabin sociálních zařízení
- Nové vnitřní výplně otvorů včetně zárubní
- Nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, vytápění a vzduchotechniky
- Nové přípojky splaškové kanalizace
- Součástí budou rovněž veškeré související stavební práce
- Veškeré další činnosti potřebné k řádnému provedení díla

Předmětem díla „**TJ Valašské Meziříčí – Osvětlení atletického stadionu – Žerotínova 736**“ je zejména:

- Dodávka a osazení 4 ks nových stožárů, včetně betonových základových patek
- Dodávka a instalace 40 ks LED svítidel (10 ks na každý z vybudovaných stožárů). Osvětlení musí splňovat zvýšené požadavky normy ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť, a to na Třidu osvětlení I – s požadavkem na průměrnou konečnou intenzitu 500 Lx
- Kabelové rozvody včetně dodávky, osazení a zapojení
- Nový rozvaděč včetně dodávky, osazení, zapojení a revizí
- Součástí budou rovněž veškeré související stavební a dokončovací práce a úpravy
- Součástí prací bude také zpracování kontrolního měření osvětlenosti, a to od nezávislé společnosti, která je pro tato měření certifikována. Měření bude provedeno také pro posouzení rušivého světla. Pokud naměřené hodnoty nebudou odpovídat platným předpisům, normám a legislativě, je zhotovitel povinen provést seřízení světel tak, aby konečné měření bylo vyhovující. Protokol z měření musí být předložen ke kolaudaci díla a bude zpracován zhotovitelem.
- Veškeré další činnosti potřebné k řádnému provedení díla

4. Předmětem smlouvy je kromě všech stavebních prací nezbytných k realizaci díla, rovněž:

Stavební úpravy 1.NP objektu č.p. 736, Žerotínova ulice, Valašské Meziříčí

- Součástí VRN položky 1 *Zařízení staveniště* je:
 - o vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště;
- Součástí VRN položky 2 *Provozní vlivy* je:
 - o opatření k realizaci akce v průběhu pořádání sportovních a kulturních akcí, a to v koordinaci s provozovatelem atletického stadionu;
 - o vytýčení podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí a informování o zahájení díla dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících;
 - o ochrana stávajících povrchů a konstrukcí před poškozením;
 - o pokud dojde činností zhotovitele k poškození či znečištění stávajících konstrukcí nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu;
 - o vyhotovení dílenské/výrobní/ dokumentace tam, kde je potřeba;
 - o uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, pokud projektová dokumentace neurčí jinak;
 - o úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla;
 - o příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace;
 - o účast a poskytnutí součinnosti na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení atd.

TJ Valašské Meziříčí – Osvětlení atletického stadionu – Žerotínova 736



- Součástí VRN položky 2 *Zařízení staveniště* je:
 - o vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště;
 - Součástí VRN položky 3 *Koordinační činnost* je:
 - o opatření k realizaci akce v průběhu pořádání sportovních a kulturních akcí, a to v koordinaci s provozovatelem atletického stadionu;
 - o ochrana stávajících povrchů a konstrukcí před poškozením;
 - o vyhotovení dílenské/výrobní/ dokumentace tam, kde je potřeba;
 - Součástí VRN položky 5 *Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sítí na staveništi* je:
 - o pokud dojde činností zhotovitele k poškození či znečištění stávajících konstrukcí nebo prvků, zejména tartanového oválu nebo hlavního fotbalového hřiště, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu;
 - o uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, pokud projektová dokumentace neurčí jinak;
 - Součástí VRN položky 6 *Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi* je:
 - o vytyčení podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí a informování o zahájení díla dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících;
 - Součástí VRN položky 7 *Předání a převzetí díla* je:
 - o úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla;
 - o příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace;
 - o účast a poskytnutí součinnosti na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení atd.
5. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
7. Závazné požadované parametry prací, dodávek a vlastností materiálů použitých při realizaci díla jsou uvedeny v projektových dokumentacích, zadávací dokumentaci a v oceněných položkových rozpočtech. Zhotovitel je povinen tyto závazné parametry dodržet. Provedené stavební práce a dodávky musí odpovídat TP a ČSN, které mají vazbu na realizaci předmětu smlouvy, a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím.

II. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění:
- Termín zahájení:** do 10 kalendářních dnů od výzvy zadavatele k zahájení prací (předpoklad červenec/srpen 2026).
- Termín dokončení stavebních úprav 1. NP objektu 736:** nejpozději do 6 kalendářních měsíců od zahájení.
- Termín dokončení osvětlení atletického stadionu:** nejpozději do 3 kalendářních měsíců od zahájení.
2. Realizace díla bude provedena dle časového harmonogramu, který předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele k zahájení prací a bude následně odsouhlasen oběma stranami. Jakákoliv změna v harmonogramu musí být předem projednána



a odsouhlasena provozovatelem atletického stadionu, provozovatelem ubytovny a zástupcem objednatele.

3. Výzvu k zahájení prací zhotovitel obdrží pouze v případě, že objednateli bude poskytnuta dotace na realizaci díla nebo v případě jiného zabezpečení finančních prostředků objednatelem.
4. Pokud nebude zhotoviteli doručena výzva k zahájení díla dle čl. V. odst. 3 této smlouvy do 31.08.2026, smlouva se stává neúčinnou a zhotovitel nemá nárok na finanční vyrovnání již vynaložených nákladů.
5. Místem plnění je okres Vsetín, město Valašské Meziříčí, katastrální území Valašské Meziříčí město, Atletický stadion, Žerotínova ulice 736.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena za dílo je stanovena na základě oceněných položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 a přílohou č. 2 této smlouvy a je ve výši:

Cena bez DPH „Stavební úpravy 1.NP
objektu č.p. 736, Žerotínova ulice, Valašské Meziříčí“:

14.958.948,81 Kč

Cena bez DPH „TJ Valašské Meziříčí –
Osvětlení atletického stadionu – Žerotínova 736“:

5.997.559,46 Kč

Cena celkem bez DPH

„Revitalizace sportovního areálu TJ Valašské Meziříčí“:

20.956.508,27 Kč

2. U předmětu smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění prokazatelně doručit objednateli daňový doklad, pokud tak neučiní, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody (zejména penále a sankce spojené s prodlením s úhradou daňových povinností ze strany objednatele). Na vystaveném daňovém dokladu zhotovitel uvede sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce (objednatel), pro kterého je plnění uskutečněno. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že u předmětu smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti, nebudou faktury vystavené zhotovitelem obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti.
4. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněných položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 a přílohou č. 2 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
5. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s měsíční periodicitou, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Součástí daňových dokladů (faktur) je odsouhlasený soupis provedených prací a v případě posledního daňového dokladu (faktury) také předávací protokol s certifikáty – bez těchto dokumentů je daňový doklad (faktura) neúplný.
6. V roce 2026 bude zhotoviteli uhrazena maximálně částka 21 668 000 Kč bez DPH.
7. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v úmyslu podat žádost o finanční podporu u Národní sportovní agentury. V případě získání finanční podpory bude každá faktura a všechny relevantní



doklady obsahovat název projektu, registrační číslo projektu a další náležitosti dle požadavku poskytovatele dotace. Tyto informace budou doplněny po obdržení rozhodnutí o přidělení dotace.

9. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 a příloha č. 2 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem položkového rozpočtu předloženého v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek oceněného položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.
2. Práce na osvětlení atletického stadionu mohou probíhat každý pracovní den od 7:00 - 15:30. Od 15:30 začínají tréninkové jednotky jak atletů, tak i fotbalistů. Výjimku tvoří ty pracovní dny, kdy se budou konat sportovní akce, které již nelze přeložit. V tyto dny nebudou přípustné žádné práce. Vše bude zohledněno v časovém harmonogramu předloženém zhotovitelem. Předpoklad počtu sportovních akcí v pracovní dny: maximálně 3 akce.
3. Realizace prací v sobotu a neděli může být povolen pouze se souhlasem provozovatele stadionu a provozovatele ubytovny a to na každý víkend zvlášť. V případě realizace prací v neděli je zhotovitel povinen dodržovat zákaz hlučných činností dle platných právních předpisů objednatele.
4. Zhotovitel je povinen postup prací předem koordinovat s provozovatelem stadionu a provozovatelem ubytovny
5. Jakékoli uložení materiálu, sutí nebo zeminy v prostorách stadionu musí být vždy předem odsouhlaseno provozovatelem stadionu. Zhotovitel bere na vědomí, že tento souhlas v určitých případech nemusí obdržet. V tomto případě musí zajistit odvoz zeminy a sutí bezodkladně.
6. O předání díla bude sepsán protokol, jehož kopie bude přiložena k závěrečnému daňovému dokladu (faktuře), bez tohoto protokolu je daňový doklad (faktura) neúplný. Součástí předání díla budou: stavební deník, protokoly, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, protokoly o zkouškách, apod. vč. dokladů o likvidaci odpadů, a ostatní doklady potřebné pro řádné předání, převzetí, úřední kolaudaci a provozování díla. Součástí předání díla budou rovněž veškeré předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli.
7. Zhotovitel prohlašuje, že osoba pověřená vedením stavby splňuje podmínky objednatele, neboť se jedná o osobu, která podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, má osvědčení pro obor: „Pozemní stavby“. Osoba pověřená vedením stavby bude provádět veškerou korespondenci a předávání informací pověřené osobě objednatele, týkajících se samotné stavby. Tato osoba je povinna být na stavbě fyzicky přítomná denně po většinu pracovní doby.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a dbát na čistotu okolí a je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu osob a vozidel ve všech prostorách, kde budou probíhat práce v souvislosti s prováděním díla.
9. Všechny výkopy pro patky a kabelové rozvody budou po celou dobu výstavby zřetelně označeny a oploceny, tak aby nedošlo ke vniknutí cizích osob do tohoto prostoru. Rovněž musí být na oplocení zřetelně umístěno označení, že se jedná o stavbu a nepovolaným osobám vstup zakázán.
10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluvném termínu a dohodnuté kvalitě v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen postupovat dle platných českých technických norem a v souladu s ostatními (zejména bezpečnostními) předpisy. Za bezpečnost při práci zhotovitele a jeho zaměstnanců, příp. smluvních partnerů, odpovídá v plné míře zhotovitel.
11. Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 4 této smlouvy, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. Neobsahuje-li tato smlouva přílohu č. 4, má se za to, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy bez použití poddodavatelů.
12. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit při provádění díla za provozu budovy ulice Žerotínova č.p.736 (v běžném provozu budou všechna ostatní patra - mimo 1.NP) bezpečný přístup klientů ubytovny,



personálu a návštěvníků do budovy ulice Žerotínova č.p.736 po celou dobu realizace akce, a to vše v koordinaci s provozovatelem ubytovny a souhlasem zástupce objednatele.

13. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitý přívod elektřiny, vodovodních rozvodů a rozvodů topení, atd.
14. V případě zhotovitelovy potřeby krátkodobého uzavření přívodu elektřiny, vodovodních rozvodů a rozvodů topení, atd., je zhotovitel povinen v předstihu minimálně 24 hodin informovat provozovatele ubytovny a dohodnout se na časové délce přerušení dodávky energií.
15. Přízemí (1.NP), musí být zhotovitelem uzavřeno tak, aby se odsud nešířil prach a ani nadměrný hluk do dalších částí budovy.
16. Zhotovitel je povinen umožnit činnost koordinátora BOZP. Zajistit koordinaci a součinnost objednateli a třetím osobám (přístup, BOZP, TDS, apod.).
17. Zhotovitel bude v průběhu realizace koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla a zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
18. Technický dozor objednatele na stavbě je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech, kdy hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, nebo hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.
19. Objednatel stanoví následující záruční dobu od předání a převzetí díla:
 - na stavební práce 5 let
 - na osvětlovací těleso mechanické části 10 let,
 - na elektrické komponenty 5 let,
 - na světelné zdroje nejméně 10 let,
 - na ostatní 3 roky,
20. Zhotovitel je povinen plnit zásady odpovědného zadávání, které vyplývají z obchodních podmínek a této smlouvy.
21. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí, se kterými se zhotovitel před podpisem smlouvy seznámil, a které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
22. Objednatel tímto v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uplatňuje výhradu, že v případě, že nebude získána finanční podpora z dotačních prostředků, avšak objednatel zajistí potřebné finanční prostředky jiným způsobem, nebude součástí plnění předmětu smlouvy realizace osvětlení atletického stadionu. V takovém případě budou realizovány pouze stavební úpravy 1.NP objektu č.p. 736 dle projektové dokumentace a v rozsahu oceněného položkového rozpočtu „Stavební úpravy 1.NP objektu č.p. 736, Žerotínova ulice, Valašské Meziříčí“.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze na základě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností:
 - a) doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory nebo o jiném zabezpečení finančních prostředků objednatelem a současně
 - b) doručením výzvy objednatele zhotoviteli, že může zhotovitel zahájit realizaci díla.Ke splnění obou skutečností musí dojít nejpozději do 30. 8. 2026.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí,




v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

5. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí pod bodem R 71/21/2 dne 29. 9. 2025.
7. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu (vč. jejích příloh) před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1. Oceněný položkový rozpočet „Stavební úpravy 1.NP objektu č.p. 736, Žerotínova ulice, Valašské Meziříčí“
2. Oceněný položkový rozpočet „TJ Valašské Meziříčí – Osvětlení atletického stadionu – Žerotínova 736“
3. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí
4. Poddodavatelské schéma


Ve Valašském Meziříčí dne



Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta

-objednatel-

V(e) Valašském Meziříčí dne



VAST TERCIA, spol. s r. o.
Martin Ježík, jednatel
Ing. Daniel Chudý, jednatel
-zhotovitel-