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č. smlouvy ze strany objednatele: 
č. smlouvy ze strany zhotovitele:
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi:

	Smluvní strany



O b j e d n a t e l :	Město Valašské Meziříčí
zastoupený: 	Ing. Pavel Ježík Ph.D., vedoucí Odboru investičního
se sídlem:	Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 	00304387 
[bookmark: _GoBack]DIČ: 	CZ00304387
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Valašské Meziříčí
č. účtu: 	1229851/0100
osoba oprávněná k jednání 
ve věcech technických: 	Libor Zgabaj
	Telefon: +420 770 338 141
	e-mail:     zgabaj@muvalmez.cz
dále jen „objednatel“
 

Z h o t o v i t e l:		
se sídlem:			
zastoupený:	
IČO:	
DIČ:		
bank. spojení:		
číslo účtu:		
osoba oprávněná k jednání 
ve věcech technických: 		
	Telefon: 
	e-mail: 	
Společnost je zapsaná u:

dále jen „zhotovitel“ 

	Předmět smlouvy



1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy vypracuje v plném rozsahu řádně a kvalitně na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo na akci „Zimní stadion VM - kontejnerové šatny“ (dále jen „stavba“)“a to v rozsahu: 
a) Zajištění potřebných podkladů 
b) Dokumentace pro povolení stavby (záměru)
c) Dokumentace pro provádění stavby
d) Inženýrská činnost
e) Položkový rozpočet, včetně výkazu výměr 
f) Autorský dozor
(dále též „dílo“ nebo „dokumentace“). 
Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu.
Dílo bude navrženo v prostoru a rozsahu dle podkladu „Zadání“, se kterým se zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení (dále jen „zadání“).
Bližší popis jednotlivých částí díla: 

1.1 Zajištění potřebných podkladů
· v rámci zpracování této části díla zhotovitel zajistí zejména:
geodetické zaměření; 
zjištění a zákres trasy stávajících inženýrských sítí; 
doměření stávajícího stavu v nezbytně nutném rozsahu;
· zhotovitel předá objednateli podklady v elektronické podobě 1x ve formátu PDF. 

1.2 Dokumentace pro povolení stavby (záměru) 
bude zpracována zejména v souladu s/se:
a)   zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
b)   vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a její:
· příloha č. 1 k této vyhlášce - obsah dokumentace pro povolení stavby;
c) vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a souvisejícími předpisy;
d) vyhláškou č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona;
e) vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;
f) zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
g) vyjádřením a stanovisky dotčených subjektů;
h) podmínkami poskytovatele dotace nebo příspěvku, budou-li známy.
Zhotovitel dokumentaci odevzdá:  
- 	v tištěné podobě v počtu 3 paré, z toho 2 paré budou opatřena autorizačními razítky včetně částí 
1. 1. dle této smlouvy;
-	v elektronické podobě 1x ve formátu PDF, 1x ve formátu DWG (výkresová část) a DOC (textová část). 
Dokumentace pro povolení stavby (záměru) bude obsahovat nad rámec rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb:  
· Základní členění a označení stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení; 
· Popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu;
· Popis stavby po konstrukčních částech stavby – skladby: svislých nosných konstrukcí, vodorovných nosných konstrukcí, schodiště, střechy, příček, obvodového pláště, střešního pláště, podlah, podhledů, izolací, povrchových úpravy apod.;
· Výkresy - půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami, vyznačením stávajících a nových částí stavby, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností a plošnou výměrou (měřítko 1:50 nebo 1:100) ve výši 1000 mm nad úrovní vodorovné konstrukce podlaží, s grafickým rozlišením charakteristických materiálů; 
· Výkresy - charakteristické (příčné a podélné) řezy jednotlivých objektů, s označením úrovně ±0,000, včetně grafického rozlišení materiálů s odkazy na skladby jednotlivých konstrukcí; z toho minimálně jeden řez schodištěm a komunikačním prostorem (měřítko 1:50 nebo 1:100);
· Výkresy zastřešení nebo překrytí zařízení, s výškovými kótami, včetně spádování a odvodnění;
· Výkresy – pohledy na fasády (všechny plochy) včetně kót výškového řešení vztažených k upravenému nebo stávajícímu terénu, barevné řešení s charakteristikami povrchů (materiály, úpravy); 
· Technika prostředí staveb koordinační schématický výkres profesí TZB v jednotlivých podlažích (voda, kanalizace, topení, elektro, vzduchotechnika, apod.);
· Z dokumentace (zejména pak půdorysů a řezů) musí být jednoznačně zřejmý tvar a objemové řešení všech navržených konstrukcí.

1.3 Dokumentace pro provádění stavby
bude zpracována zejména v souladu s/se:
a) zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
b)   vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a její:
· příloha č. 8 k této vyhlášce -  obsah dokumentace pro provádění stavby
c) vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a souvisejícími předpisy;
d) vyhláškou č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona;
e) vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;
f) zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
g) vyjádřením a stanovisky dotčených subjektů;
h) podmínkami poskytovatele dotace nebo příspěvku, budou-li známy.
Zhotovitel dokumentaci odevzdá:  
- 		v tištěné podobě v počtu 5 paré;
-	v elektronické podobě 1x ve formátu PDF, 1x v elektronické podobě ve formátu DWG (výkresová část) a DOC (textová část). 
1.4 Inženýrská činnost
Zhotovitel zajistí:
a) všechna vyjádření a stanoviska potřebná k vydání rozhodnutí o povolení stavby;
b) vypracování dokladové části dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;
c) smluvní ošetření majetkoprávních vztahů s vlastníky stavbou dotčených pozemků – trvalý i dočasný zábor, smlouvy budou před podpisem odsouhlaseny objednatelem;
d) povolení ke kácení stromů a dřevin v trase plánované stavby; 
e) řádně vyplněnou žádost ke stavebnímu řízení; 
f) veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k vydání příslušných povolení potřebných pro následnou realizaci včetně nabytí právní moci.

Zhotovitel odevzdá: 
· vyjádření a stanoviska v počtu 1x originál a 1x kopie, 1x v elektronické podobě ve formátu PDF;  
· smlouvy s vlastníky dotčených pozemků v tištěné podobě v počtu 2 x originály od každé smlouvy, 1 x originál předá vlastníkům pozemků;
· podpis souhlasu s umístěním a realizací stavby na situaci stavby v počtu 1x originál a 1x kopie, 1x v elektronické podobě ve formátu PDF;
· příslušná povolení pro následnou realizaci včetně nabytí právní moci v počtu 1x originál tiskem a 1x v elektronické podobě ve formátu PDF. 

1.5 Položkový rozpočet, včetně výkazu výměr
a) zhotovitel zpracuje dle konečné verze dokumentace položkový rozpočet stavby a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby;
b) položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;
c) položkový rozpočet stavby a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby bude zpracován jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet soubor následně odkazující na dílčí samostatné rozpočty;
d) položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby bude v případě dotace rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady dle podmínek poskytovatele dotace nebo příspěvku;
e) v položkovém rozpočtu a výkazu výměr pro výběr dodavatele stavby nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden technickými daty a standardy (vč. estetických);
f) položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby bude obsahovat v části Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) zejména následující položky (tyto musí být v rozpočtu specifikovány):
· zajištění všech nutných zkoušek; 
· likvidace odpadů včetně poplatků a předložení příslušných dokladů k tomu; 
· spotřeba médií (např. energií, vody);
· informovat o zahájení stavby dotčené subjekty v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývající. Vyřízení aktuálních vyjádření a stanovisek v případě propadnutí jejich platnosti; 
· zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (včetně všech poplatků s tímto spojených);
· silniční provoz-dočasné dopravní značení, projednání a zpracování organizace dopravy, zajištění potřebných povolení, osazení dočasného dopravního značení, jeho údržba během stavby a zpětná demontáž;
· zajištění dopravního stanovení pro konečné dopravní značení;
· veškeré doklady potřebné pro řádnou kolaudaci a užívání díla a to zejména revizní zprávy; certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace atd.; 
· pojištění zhotovitele díla; 
· vybudování, zprovoznění a vyklizení zařízení staveniště; 
· provedení zaškolení obsluhy a údržby, vč. manuálu užívání díla; 
· výroba a osazení a následné odstranění a likvidace informační tabule o stavbě s logem Města Valašské Meziříčí v místě stavby a v případě dotační akce s logem poskytovatele dotace, příspěvku; 
· vytyčení stavby; 
· zajištění vytyčení hranic sousedních pozemků; 
· vytyčení inženýrských sítí; 
· dokumentace skutečného provedení stavby – 4x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě ve formátu PDF; 
· zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o akceptaci zakázky; 
· geometrický plán dokončené stavby – v tištěné podobě dle potřeby, min. však 2; 
· geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene a geometrický plán pro rozdělení pozemků, apod., v tištěné podobě dle potřeby, min. však 6x; 
· v případě SO kanalizace monitoring kanalizace a tlakové zkoušky; 
· v případě SO veřejné osvětlení revizní zprávu; doklad o vytyčení stavby;
· průkaz energetické náročnosti stavby.
Položkový rozpočet, včetně výkazu výměr bude předán: 
- 	1x v elektronické podobě, ve formátu ve formátu XLS a PDF; 
- 	podepsaný položkový rozpočet 1x v tištěné podobě.

1.6 Autorský dozor
· Autorský dozor při realizaci stavby bude vykonáván zhotovitelem průběžně po celou dobu zhotovování stavby až do jejího dokončení, tj. do předání a převzetí stavby objednatelem. Autorským dozorem se rozumí výkon dozoru projektanta dle platných právních předpisů. Zhotovitel zajistí soulad základních parametrů stavby s dokumentací vztahující se k předmětné stavbě. V rámci autorského dozoru se zavazuje zhotovitel zabezpečovat zejména následující činnost:
a) kontrola dodržení projektové dokumentace během investiční výstavby s přihlédnutím na podmínky určené v předmětném rozhodnutí s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
b) posuzování návrhu dodavatele stavby na změny a odchylky od projektové dokumentace s ohledem na dodržení technickoekonomických parametrů stavby;
c) vyjádření k požadavkům o větší množství výrobků a výkonů oproti projednané projektové dokumentaci;
d) sledování postupu investiční výstavby z technického hlediska;
e) účast na kontrolních dnech na základě výzvy objednatele (objednatel podá požadavek na výkon autorského dozoru formou osobní účasti zhotovitele - písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou minimálně 2 dny předem);
f) řešení konkrétních technických problémů navazujících na projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ní);
g) posouzení stavební připravenosti pro zahájení montáže technologického zařízení;
h) vydání souhlasu k zahájení provozních zkoušek, účast na provozních zkouškách a zkušebním provozu, uvedení do zkušebního provozu a jiných zkouškách; 
i) poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, atd.;
j) průběžné zápisy o průběhu výkonu autorského dozoru a své přítomnosti na stavbě do stavebního deníku;
k) účast na stavbě v rozsahu minimální přítomnosti 1 x za 1 týden, jinak dle požadavků objednatele;
l) zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí;
m) změny v projektové dokumentaci vyvolané zjištěnými vadami v projektové dokumentaci, prokazatelně zaviněné zhotovitelem, provede zhotovitel bezplatně;
n) písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavby a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací, bude-li to objednatel požadovat;
o) vykonává veškeré další činnosti obvykle spojené s autorským dozorem, minimálně však ty činnosti, které stanoví pro výkon dozoru projektanta Česká komora architektů nebo platné právní předpisy;
p) skutečná doba provádění autorského dozoru nemá vliv na výši ceny za autorský dozor, pokud nedojde k jejímu překročení o více než 2 měsíce oproti předpokládané době výstavby stanovené zhotovitelem. V takovém případě bude autorský dozor účtován dle skutečného času stráveného na stavbě včetně cesty tam a zpět, a to částkou ve výši 700,- Kč/hod bez DPH (cestovní náklady nebudou samostatně účtovány). Tato část ceny díla nepodléhá inflaci. 

· Po dobu výkonu autorského dozoru v prostorách a areálu stavby budou pracovníci zhotovitele, dodržovat bezpečnostní předpisy a opatření v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti autorského dozoru postupovat s odbornou péčí.  Zhotovitel bude svoji činnost uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu s jejich vyjádřeními a rozhodnutími dotčených subjektů. Pokud autorský dozor nebude vykonáván v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě, má objednatel právo přenechat jeho výkon na náklady zhotovitele třetí osobě.  

· V případě, že dojde k realizaci stavby, bude na provádění autorského dozoru sjednána samostatná smlouva. Rozsah prací bude vycházet zejména z výše uvedených činností a bude upřesněn v samostatné smlouvě.

· Objednatel si vyhrazuje realizovat stavbu bez autorského dozoru, v takovém případě nebude smlouva uzavřena.

	Cena díla



1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle článku I. této smlouvy ve výši: 

	Zajištění potřebných podkladů bez DPH
	

	DPH 21%
	

	Zajištění potřebných podkladů včetně DPH
	



	Dokumentace pro povolení stavby (záměru) bez DPH
	

	DPH 21%
	

	Dokumentace pro povolení stavby (záměru) včetně DPH
	



	Dokumentace pro provádění stavby bez DPH
	

	DPH 21%
	

	Dokumentace pro provádění stavby včetně DPH
	



	Inženýrská činnost bez DPH
	

	DPH 21%
	

	Inženýrská činnost včetně DPH
	



	Položkový rozpočet včetně výkazu výměr bez DPH
	

	DPH 21%
	

	Položkový rozpočet včetně výkazu výměr s DPH
	


	Celková cena bez DPH bez Autorského dozoru
	

	DPH 21%
	

	Celková cena včetně DPH bez Autorského dozoru
	




	
Autorský dozor bez DPH
	

	DPH 21%
	

	Autorský dozor včetně DPH
	



2. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je předání dané části díla objednateli.
3. Sjednaná cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této smlouvy. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, smluvní pokuty a sankce. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným plněním předmětu této smlouvy dle článku II. této smlouvy, vč. autorské odměny, správních poplatků, účasti zhotovitele na kontrolních dnech, tj. nejen činností a souvisejících výkonů, poplatků apod., které jsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale i činností a souvisejících výkonů, poplatků, nákladů na případné zajištění další dokumentace apod., které v této smlouvě výslovně uvedeny nejsou, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.  
5. V ceně díla je zahrnut rovněž tisk projektové dokumentace pro kontrolu díla před předáním každé části díla. 
6. Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být sjednány mezi smluvními stranami za dodržení pravidel dle ustanovení § 222 ZZVZ a této smlouvy. 

	Platební podmínky



1. Cena díla bude hrazena po provedení a předání jednotlivých částí díla dle čl. II. této smlouvy. Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura vystavena zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla s odstraněnými vadami. Autorský dozor bude placen na základě faktur, které budou vystavovány v době realizace stavby na základě faktur vystavovaných za předchozí kalendářní čtvrtletí, viz samostatná smlouva na výkon Autorského dozoru. Inženýrská činnost bude uhrazena po nabytí právní moci příslušného povolení stavebního úřadu nebo po jejím odevzdání, není-li povolení třeba. 
2. Faktury budou objednateli předány osobně v jeho sídle dle článku I. nebo zaslány na email osoby ve věcech technických nebo na adresu epodatelna@muvalmez.cz. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, číslo smlouvy ze strany objednatele, účel platby, fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby. V případě dotace musí faktura obsahovat minimálně označení projektu, registrační číslo projektu a další podmínky stanovené poskytovatelem dotace. 
4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
5. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti faktury, to je 21. den ode dne jejího doručení objednateli.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že splatnost některých částí díla, je navázána na vydání správních rozhodnutí (např. vydání povolení záměru) či souhlasů, nebo na jiný úkon dotčených subjektů (např. potvrzení oznámení záměru), kdy vydání rozhodnutí či učinění úkonu tímto dotčeným subjektem může být opožděno či znemožněno z důvodů, které nemůže zhotovitel ovlivnit. V případě, kdy by příslušné rozhodnutí nebylo vydáno, nebo nebyl by učiněn příslušný úkon dotčeného subjektu ani ve lhůtě 6 měsíců od podání bezvadné příslušné žádosti (např. žádost o vydání povolení stavby) stává se tato dílčí plnění splatná uplynutím uvedené lhůty 6 měsíců a doložením úplné žádosti o vydání příslušného úkonu dotčenému subjektu opatřené podacím razítkem. 
	Termíny plnění



1. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění:
	Zajištění potřebných podkladů

	Zahájení  
	Do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy 

	Ukončení
	Nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení této dílčí části

	Dokumentace pro povolení stavby (záměru) - k připomínkování ze strany objednatele

	Zahájení  
	Do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy

	Ukončení
	Nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení této dílčí části

	Dokumentace pro povolení stavby (záměru) - po zapracování připomínek

	Zahájení
	Ihned po obdržení připomínek ze strany objednatele

	Ukončení
	Do 15 kalendářních dnů od obdržení připomínek 

	Inženýrská činnost a vyřízení potřebných povolení dle stavebního zákona včetně nabytí právní moci

	Zahájení  
	Na výzvu objednatele (předpoklad po písemném odsouhlasení Dokumentace pro povolení stavby)

	Ukončení
	Nejpozději do 150 kalendářních dnů od zahájení této dílčí části

	Dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb - k připomínkování ze strany objednatele

	Zahájení  
	Ihned po vydání potřebného povolení, včetně nabytí právní moci dle stavebního zákona 

	Ukončení
	Nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení této dílčí části

	Dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb - po zapracování připomínek

	Zahájení
	Ihned po obdržení připomínek ze strany objednatele

	Ukončení
	Do 15 kalendářních dnů od obdržení připomínek

	Autorský dozor

	Bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu před zahájením zadávacího řízení nebo po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, viz samostatná smlouva na výkon Autorského dozoru.



2. [bookmark: _Hlk165376489]Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení jednotlivých částí díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, náhrad škod či navýšení cen, pokud to nevyplývá ze smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli každou část díla v členění dle této smlouvy a v souladu s touto smlouvou v místě sídla objednatele. Objednatel se oproti tomu zavazuje každou jednotlivou část díla převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy. 
4. Objednatel si ve vztahu k termínům plnění vyhrazuje prodloužení lhůt a zhotovitel nebude v prodlení s plněním díla dle této smlouvy nebo jeho části v těchto případech:
a) příslušný stavební úřad, jiný orgán veřejné správy a/nebo dotčený orgán a/nebo správci sítí nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko, závazné stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou nečinné a/nebo vydání potřebných rozhodnutí, vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek, souhlasů či jiných úkonů se prodlouží či zcela znemožní z důvodů na straně třetích osob (např. porušení povinností úředních osob, námitky účastníků řízení, odvolání, správní žaloby, neposkytnutí souhlasu, nutnost uzavřít smlouvu o přeložce, spolupráci…atd) a/nebo dojde k jiné obdobné překážce;
b) zdržení bylo způsobeno konáním či nekonáním objednatele bránícím zhotoviteli pokračovat v plnění dle této smlouvy (zejména neposkytnutí nezbytné součinnosti, podkladů a informací nezbytných pro činnost zhotovitele dle této smlouvy), ač zhotovitel objednatele předem písemně upozorňoval na skutečnost, že objednatel konkrétním způsobem brání zhotoviteli ve včasném plnění v souladu s touto smlouvou;  
c) zdržení bylo způsobeno vyšší mocí a/nebo z důvodu jiných objektivních skutečností, které smluvní strany v době uzavření této smlouvy nemohly předvídat a/nebo je nemůžou odvrátit, včetně změny legislativních požadavků.
Nastane-li jakákoliv skutečnost dle tohoto odstavce, lhůty plnění se vždy prodlužují o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly (což musí zhotovitel doložit) a smluvní strany v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě. 
5. Termín ukončení se rozumí termín předání a převzetí části díla, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.    

	Práva a povinnosti smluvních stran



1. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, touto smlouvou, pokyny objednatele, předanými výchozími podklady objednatele a vyjádřeními dotčených subjektů.
2. Zhotovitel je povinen zohlednit veškeré změny právních předpisů, ke kterým dojde v průběhu provádění díla, a tyto změny bez zbytečného odkladu promítnout do díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že zodpovědnou osobou za realizaci díla bude autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen realizovat předmět plnění prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména těch, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace.
5. V případě změny osoby, kterým zhotovitel prokázal kvalifikaci je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem písemně informovat Objednatele. Tato osoba musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném v předchozím výběrovém (zadávacím) řízení.
6. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů, jako by dílo prováděl sám, a je povinen zajistit koordinaci všech částí dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr. 
7. Zhotovitel byl výslovně seznámen se skutečností, že v dokumentaci ani ve výkazu výměr nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek příznačných pro určitého dodavatele, pakliže se nebude jednat o výjimku dle § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
8. Pokud vzejdou připomínky z řízení stavebního úřadu vztahujícího se k předmětné dokumentaci, je zhotovitel povinen tyto zapracovat do této dokumentace, případně do dalších částí díla (zejména položkového rozpočtu včetně výkazu výměr), a to i v případě, že došlo k předání díla nebo jeho části, a to do14 dnů, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou na jiném termínu. 
9. Objednatel je oprávněn:
a) dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby; 
b) v případě potřeby předané dílo rozmnožovat a uveřejňovat;
c) po dokončení stavby tuto stavbu upravovat a měnit bez souhlasu zhotovitele, v daném případě se nejedná o zásah do autorských práv zhotovitele;  
d) v průběhu nebo i po dokončení zpracovávání díla požadovat doplnění o další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce provést za podmínek, které budou dohodnuty v písemném dodatku k této smlouvě nebo samostatné smlouvě;
e) v důsledku změny právních předpisů požadovat doplnění či změnu dokumentace tak, aby byla v souladu s nově vydanými předpisy, a zhotovitel je povinen tyto práce provést za podmínek, které budou dohodnuty v písemném dodatku k této smlouvě nebo samostatné smlouvě v případě, že již dílo nebo jeho část byla předána.
10. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo (ani jeho dílčí část, zejména položkový rozpočet, včetně výkazu výměr) třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11. Zhotovitel je povinen spolupůsobit v rámci zadávacího (výběrového) řízení na stavbu, tyto činnosti jsou již započítány v ceně díla a nejsou vyčísleny samostatně:
a) zpracovávat odpovědi na dotazy vztahující se k dílu v rámci vyjasňování zadávacích podmínek účastníky o veřejnou zakázku do 2 dnů po jejím obdržení;
b) účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadována;
c) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku na realizaci stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno;
d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na realizaci stavby, bude-li požadováno.
12. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
13. V případě, že na stavbu, která je předmětem dokumentace, bude poskytnuta dotace, zavazuje se zhotovitel dále spolupůsobit při provádění kontrol ze strany orgánů poskytovatele dotace, dodržovat podmínky poskytovatele dotace a zavazuje se uchovat veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu stanovenou dotačními pravidly poskytovatelem dotace.
14. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.
15. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele provést prezentaci díla nebo jeho dílčí části v orgánech objednatele nebo na pracovních schůzkách objednatele, a to i po předání díla a to min. 2x. 
16. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy obdržel veškeré doklady nutné pro zhotovení díla a že rozsah díla je mu znám. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla a k tomu, že je nebude šířit dalším osobám. 
17. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při plnění předmětu této smlouvy nenavrhne a nevyprojektuje žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že do dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při plnění předmětu této smlouvy veškeré podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů. Pokud nesplněním této povinnosti zhotovitelem vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
19. Zhotovitel je povinen být pro případné škody řádně pojištěn. Objednatel má právo požádat o předložení dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši hodnoty díla. 
20. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu dotčeného subjektu, který posuzuje danou část díla dle této smlouvy, provede veškeré potřebné úkony ve lhůtě určené tímto dotčeným subjektem tak, aby předmětné správní rozhodnutí, souhlas či jiný úkon správního orgánu byl vydán, pokud možno, co nejdříve. Po jeho vydání je zhotovitel povinen toto rozhodnutí, souhlas či jiný dokument dotčeného subjektu předat objednateli.

	  Kontrola a předání díla



1. Zhotovitel je povinen při zpracování každého stupně projektové dokumentace průběžně konzultovat návrhy řešení s objednatelem a to osobou oprávněnou k jednání za objednatele ve věcech technických.  Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech technických bude dále zprostředkovávat konzultaci s městským architektem objednatele, projektovým týmem a dalšími osobami určenými objednatelem.
2. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, uskuteční se kontrolní den nejméně jedenkrát za 4 týdny v sídle objednatele.
3. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech svolat mimořádný kontrolní den, zejména při prodlení zhotovitele nebo při nutnosti změny navrženého řešení.
4. Kontrolní činnost končí předáním posledního smluveného stupně projektové dokumentace.
5. Na kontrolním dnu je povinna být přítomna osoba oprávněná jednat za zhotovitele, zejména osoba oprávněná k jednání ve věcech technických nebo osoba s obdobnými kompetencemi.
6. Zhotovitel je povinen předat každou část díla s výjimkou zajištění potřebných dokladů, inženýrská činnost a vyřízení potřebných povolení dle stavebního zákona včetně nabytí právní moci a autorský dozor, k připomínkám a to nejpozději poslední den termínu ukončení. K připomínkám musí být předána kompletní část díla, tzn. dílo, které by bylo schopné předání, které obsahuje všechny součástí dle této smlouvy a platných právních předpisů. K připomínkám bude dílo předáno 1 x tiskem a 1 x elektronicky ve formátu PDF a to i v případě jejich opakování. V případě, že předaná část díla nebude kompletní, má se za to, že zhotovitel toto ustanovení smlouvy nesplnil a je v prodlení s ukončením díla v termínu stanoveném ve smlouvě. 
7. Objednatel si vyhrazuje právo nad rámec uvedený v této smlouvě, vrátit příslušnou část dokumentace k zapracování opakovaných připomínek, zejména za situace kdy původní připomínky nebyly zapracovány nebo se budou týkat nově dodaných podkladů, které zatím nebyly předmětem připomínek a zhotovitel je povinen tyto připomínky zapracovat do 10 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. Při nedodržení lhůty k odstranění opakovaných připomínek je zhotovitel v prodlení.  
8. V případě opakovaného připomínkování je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu sjednanou v této smlouvě. 
9. Zhotovitel je povinen zkontrolovat a zkoordinovat veškeré části dokumentace včetně položkového rozpočtu, které pro něho zpracovávali poddodavatelé.
10. Uplatnění připomínek objednatele se nepovažuje za změnu díla, pokud se jedná o uvedení dokumentace do souladu s právními předpisy, technickými normami, touto smlouvou nebo zadáním objednatele.
11. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.
12. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol.
13. Odstraňování prokazatelných vad dokumentace zjištěných v zadávacím řízení na zhotovitele stavby nebo při realizaci stavby se nepovažuje za vícepráce a zhotovitel je povinen je odstranit bezplatně.
14. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě stanoveném touto smlouvou, samotné předání k připomínkám se za splnění nepovažuje. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a budou zapracovány připomínky objednatele uplatněné dle této smlouvy. Uplatněním připomínek a jejich zapracováním nepřechází odpovědnost za dílo na objednatele ani se odpovědnost zhotovitele za dílo nijak nezmenšuje.

	Záruka a odpovědnost za vady



1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla a vlastnické právo k němu přejde na objednatele okamžikem jeho převzetí objednatelem. Pokud bude dílo předáváno po částech – pak po převzetí příslušné části díla.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch osob, které pro něj části předmětu díla provádějí.
3. Za škodu se považuje i stav, kdy dojde ke zvýšení ceny za zhotovení stavby – a to z důvodu, že vinou zhotovitele bylo dílo nesprávné nebo neúplné a po jeho předání objednateli byly zjištěny vady výkresové či textové části dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, závazných ustanovení technických norem ČN a EN a bude způsobilé k účelu uvedenému v této smlouvě, tzn. bude splňovat veškeré podmínky a náležitosti tak, že jej objednatel bude moci použít jako dokumentaci pro výběr zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů na samotnou realizaci stavby. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady a je kompletní.
5. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání. 
6. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předmětu díla.
7. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců od realizace stavby, maximálně však po dobu 10 let od předání poslední části díla.  
8. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele na adrese uvedené shora bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
9. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu díla po doručení písemného oznámení o vadě bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedení opravy vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. 
11. V případě sporu o vadu díla bude za rozhodující pokládána tištěná verze díla opatřená autorizačním razítkem zhotovitele a uložená u objednatele.
12. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v termínu dohodnutém s objednatelem, nejdéle do 15 dní, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Tímto postupem nebudou dotčena práva zhotovitele vyplývající z předpisů na ochranu autorských děl. 
13. Jestliže se najdou v předaných dokumentech zhotovitele chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti, nedostatky nebo jiné vady, musí být tyto dokumenty opraveny na náklady zhotovitele, bez ohledu na jakýkoli souhlas nebo schválení těchto dokumentů ze strany objednatele nebo vydání povolení stavby.
14. V ostatních případech platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

	 Smluvní pokuty



1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením kterékoliv části díla či nesplnění dílčího termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny vč. DPH příslušné části díla, a to za každý i započatý den prodlení.	
2. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zpracovat odpovědi na dotazy k dílu v rámci vysvětlování zadávacích podmínek účastníky o veřejnou zakázku, a to do 2 dnů po jejím obdržení, ve výši 3000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě opakovaného předložení díla nebo částí díla k připomínkám se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ (tj. za každé opakované vrácení).
4. V případě, že v průběhu realizace stavby, která je předmětem projektové dokumentace dojde k navýšení ceny v důsledku provádění dodatečných stavebních prací (vícepráce) vyplývajících z předvídatelných okolností, které mohly být zohledněny již v projektové dokumentaci a výkazu výměr, nese za toto navýšení ceny odpovědnost zhotovitel. Objednatel je v tomto případě oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu vypočítanou následovně: o kolik % bude navýšena cena realizace stavby z výše uvedeného důvodu, o takové stejné % z celkové ceny díla bude činit výše smluvní pokuty. Tato smluvní pokuta bude účtována po ukončení realizace stavby a určení konečné výše dodatečných stavebních prací (víceprací) vzniklých z výše uvedených důvodů.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat a objednatel povinen zaplatit smluvní úroky z prodlení výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
6. V případě poskytnutí díla třetí osobě v rozporu s touto smlouvou má objednatel právo účtovat a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. 
7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení zadavatele v zadávacím řízení realizovaném na základě zpracované projektové dokumentace (která je předmětem díla), a to v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace nebo výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.
8. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
9. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost závadný stav odstranit. 
10. Objednatel si vyhrazuje právo započíst smluvní pokutu vůči vystavené faktuře zhotovitele.

	Ukončení smlouvy



1. Tato smlouva zaniká:
a) splněním závazků smluvních stran ve smyslu § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 
b) písemnou dohodou smluvních stran; 
c) odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran; 
d) výpovědí smlouvy za podmínek stanovených níže.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy nebo její části v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
3. Za podstatné porušení povinností na straně zhotovitele se považuje zejména, nikoli výlučně, pokud:
a) zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním díla nebo jeho části nebo se zapracováním připomínek o více než 30 dnů oproti sjednaným termínům plnění;
b) zhotovitel neoprávněně nezahájí práce na díle ani do 30 dnů ode dne, kdy je měl zahájit, s výjimkou případů, kdy k nezahájení došlo z důvodů na straně objednatele;
c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele nebo obecně závaznými právními předpisy a nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem;
d) zhotovitel neodstraní vadu díla v dohodnutém termínu ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
e) zhotovitel provádí dílo prostřednictvím osob, které nesplňují požadovanou kvalifikaci;
f) zhotovitel ztratí oprávnění, autorizaci nebo jinou způsobilost nezbytnou k plnění smlouvy;
g) zhotovitel nepředloží na výzvu objednatele doklad o pojištění;
h) zhotovitel se dostane do úpadku nebo vstoupí do likvidace.
V těchto případech je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy s účinností ke dni doručení odstoupení zhotoviteli.
4. Za podstatné porušení povinností na straně objednatele se považuje zejména, nikoli výlučně, pokud: 
a) objednatel bude v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku vůči zhotoviteli o více než 30 dnů;
b) objednatel nepředá zhotoviteli potřebné kompletní podklady nebo neposkytne nezbytnou součinnost ani do 30 dnů ode dne, kdy tak měl učinit.
V těchto případech je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy s účinností ke dni doručení odstoupení objednateli.
5. Odstoupení musí být písemné, doručené druhé smluvní straně a musí obsahovat uvedení důvodu odstoupení a přesnou citaci smluvního ustanovení, které k odstoupení opravňuje.
6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž budou vycházet z cen vyplývajících z této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo nechat dopracovat část díla třetí osoby, kdy se nejedná o zásah do autorských práv zhotovitele. 
7. Stanoví-li oprávněná strana dodatečnou lhůtu k plnění, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy či od její části až po jejím marném uplynutí. Prohlásí-li však strana v prodlení, že svůj závazek nesplní, je oprávněná strana oprávněna odstoupit od smlouvy i před uplynutím této lhůty.
8. Důsledky odstoupení od smlouvy či od její části:
- 	odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva či její část zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy; 
- 	zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

	Licence



1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. V rámci dalších fází projektové přípravy je objednatel oprávněn stavbu i dílo upravovat i nad rámec díla bez souhlasu zhotovitele.  
1. Zhotovitel tímto dává objednateli svolení ke zveřejnění díla nebo jakékoliv části díla ke všem formám zveřejnění, včetně propagace, pořizování či vystavování dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití a rovněž ke všem formám sdělování díla veřejnosti to vše jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení. Zhotovitel nebude vůči objednateli uplatňovat oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.), když veškeré autorské poplatky a nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla byly již součástí ceny díla.  
1. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.
1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout. 
1. Objednatel není povinen licenci využít. 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo dohodnuté v této smlouvě. 
1. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho části, jsou-li předmětem duševního vlastnictví, poskytnout jiným osobám než objednateli. 

	 Závěrečná ustanovení



1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel se zavazuje při zpracování díla postupovat v souladu se zásadami odpovědného zadávání, zejména s ohledem na environmentální a sociální aspekty realizace stavby. Zhotovitel zejména: 
· navrhne technická a materiálová řešení, která budou, je-li to technicky a ekonomicky možné, šetrná k životnímu prostředí, s důrazem na snižování energetické náročnosti, spotřeby přírodních zdrojů a produkce odpadu, vč. povinnosti znovupoužití odpadu;
· zohlední principy udržitelného rozvoje a životního cyklu stavby, včetně provozních a údržbových nákladů;
· bude postupovat v souladu s platnými právními předpisy v oblasti pracovního práva, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Uzavření této smlouvy je v pravomoci vedoucího odboru investičního MěÚ Valašské Meziříčí na základě rozhodnutí Rady města Valašské Meziříčí ze dne 31. 3. 2025 pod bodem R 61/16. 
8. Finanční prostředky na úhradu předmětu smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 15. 12. 2025 pod usnesením č. Z 22/06. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny všechny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§41).
9. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v elektronické podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí dne             	          Ve …………………… dne 		



	  ……………………………………….	……………………………………	
	Město Valašské Meziříčí                   	
     Ing. Pavel Ježík Ph.D, vedoucí odboru	
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