

č. smlouvy ze strany zhotovitele: 24-0536

č. smlouvy ze strany objednatele: JS/0251/2024/OKS

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi:

I. Smluvní strany

O b j e d n a t e l : **Město Valašské Meziříčí**
zastoupený: Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00 304 387
DIČ: CZ00304387
bankovní spojení:
č.úctu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : **Atelier 99 s.r.o.**
zastoupený: Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Josefem Pirochou, jednatelem
se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
č.úctu:
zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417

dále jen „zhotovitel“

uzavírají smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby **Projektová dokumentace „Stavební úpravy budovy Zašovská 100 (K1), Valašské Meziříčí“ metodou BIM.**

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy vypracuje v plném rozsahu řádně a kvalitně na své náklady a nebezpečí pro objednatele za užití metody BIM projektové dokumentace stavby na akci **„Stavební úpravy budovy Zašovská 100 (K1), Valašské Meziříčí“ (dále jen „stavba“), a to v rozsahu:**
 - a) Zhotovení digitálního informačního modelu stavby
 - b) Dokumentace pro vydání společného povolení
 - c) Projektová dokumentace pro provádění stavby
 - d) Inženýrská činnost
 - e) Položkový rozpočet, včetně výkazu výměr

- f) Autorský dozor
- g) Nasazení systému CDE
- h) Vyhotovení a pravidelná aktualizace Plánu realizace BIM (BEP)
- i) Vypracování závěrečné hodnotící zprávy o realizaci BIM

(dále též „dílo“ nebo „projektová dokumentace“).

Nezbytnou součástí díla je i:

geodetické zaměření, zjištění a zakres trasy stávajících inženýrských sítí a doměření stávajícího stavu v nezbytně nutném rozsahu,

stavebně technický průzkum,

diagnostický průzkum skeletu a stávajících nosných konstrukcí budovy za účelem zjištění stavu nosných konstrukcí, ověření tříd materiálů nosných konstrukcí a stanovení průměrů rozložení výztuže nosných železobetonových prvků, atd.

Tyto práce jsou součástí dokumentace pro vydání společného povolení.

Projektová dokumentace bude vycházet ze studie, varianta C, zpracované společností H & B face s.r.o., sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, IČO 05752671.

Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu.

Bližší popis jednotlivých částí díla:

1.1 Zhotovení digitálního informačního modelu stavby

- a) digitální informační model stavby bude zhotoven v souladu s touto smlouvou, zejména dle specifikace uvedené v přílohách této smlouvy. Zhotovitel bude při zhotovení digitálního informačního modelu stavby respektovat podmínky, vyjádření, stanoviska a/nebo rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, správců sítí a dalších dotčených subjektů a jejichž požadavky zapracuje.
- b) zhotovitel bude rovněž vycházet z pokynů objednatele, přičemž v maximální míře zohlední stanovisko zpracovatele vstupní studie stavby.
- c) digitální informační model stavby se objednateli nepředává samostatně, ale bude v podrobnostech stanovených pro daný stupeň projektové dokumentace součástí odevzdání předmětu díla dle bodu 1.2. a 1.3. tohoto článku.

1.2 Dokumentace pro vydání společného povolení

bude zpracována zejména v souladu s:

- a) zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů včetně platných prováděcích předpisů,
- b) vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,
- c) se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- d) vyjádřením a stanoviskem orgánů veřejné správy, dotčených subjektů (orgánů) a správců sítí
- e) pokyny poskytovatele dotace nebo příspěvku, budou – li známy,
- f) v souladu s požadavky uvedenými zejména v přílohách této smlouvy generováním z digitálního informačního modelu stavby,
- g) podrobnost modelu dokumentace pro vydání společného povolení je dána stupněm projektové dokumentace.

Zhotovitel dokumentaci odevzdá:

- v tištěné podobě v počtu 6 paré
- v elektronické podobě ve formátu DWG (výkresová část), DOC (textová část), se zajištěním ochrany proti virům

1.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby

bude zpracována zejména v souladu s:

- a) zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů včetně platných prováděcích předpisů,
- b) vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,
- c) se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) vyjádřením a stanoviskem orgánů veřejné správy a správců sítí,
- e) podmínkami příslušného povolení správního úřadu pro provedení dané stavby,
- f) pokyny poskytovatele dotace nebo příspěvku, budou – li známy
- g) v souladu s požadavky uvedenými zejména v přílohách této smlouvy generováním z digitálního informačního modelu stavby,
- h) podrobnost modelu projektové dokumentace pro provádění stavby je dána stupněm projektové dokumentace (zhotovitel je povinen respektovat § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,)

Zhotovitel projektovou dokumentaci odevzdá:

- v tištěné podobě v počtu 6 paré
- v elektronické podobě ve formátu DWG (výkresová část), DOC (textová část), se zajištěním ochrany proti virům

1.4 Inženýrská činnost

Zhotovitel zajistí:

- a) všechna vyjádření a stanoviska potřebná k povolení záměru
- b) všechna vyjádření a stanoviska potřebná k zpracování dokumentace pro provádění stavby
- c) smluvní ošetření majetkoprávních vztahů s vlastníky stavbou dotčených pozemků – trvalý i dočasný zábor, smlouvy budou před podpisem odsouhlaseny právním oddělením MěÚ Valašské Meziříčí
- d) povolení ke kácení stromů a dřevin v trase plánované stavby na pozemcích Města Valašské Meziříčí (na základě plné moci) a také na pozemky jiných vlastníků
- e) řádně vyplněnou žádost k povolení záměru
- f) veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání příslušného povolení záměru;

Zhotovitel předá:

- a) vyjádření a stanoviska v počtu 1x originál a 2x kopie v elektronické podobě
- b) smlouvy s vlastníky dotčených pozemků v tištěné podobě v počtu 2 originály od každé smlouvy, zbylé 2 originály předá vlastníkům pozemků
- c) vyplněnou žádost pro povolení záměru v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních

1.5 Položkový rozpočet, včetně výkazu výměr

- a) zhotovitel zpracuje dle konečné verze dokumentace položkový rozpočet stavby a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby

- b) položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
- c) položkový rozpočet stavby a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby bude zpracován jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty
- d) položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby bude rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady dle podmínek poskytovatele dotace nebo příspěvku,
- e) v položkovém rozpočtu a výkazu výměr pro výběr dodavatele stavby nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden technickými daty a standardy (vč. estetických),
- f) položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby bude obsahovat položku Ostatní náklady, která bude zahrnovat (toto musí být v rozpočtu specifikováno):

zajištění všech nutných zkoušek; likvidaci odpadů včetně poplatků a předložení příslušných dokladů k tomu; spotřeba médií (např. energií, vody); informovat o zahájení stavby dotčené subjekty a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývajících; zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (včetně všech poplatků s tímto spojených); uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu; účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení; revizní zprávu; certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace; pojištění zhotovitele díla; vybudování, zprovoznění a vyklizení zařízení staveniště; zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; opatření k ochraně životního prostředí; provedení zaškolení obsluhy a údržby, vč. manuálu užívání díla; výroba a osazení v místě stavby informační tabule o stavbě s logem Města Valašské Meziříčí a v případě dotační akce s logem poskytovatele dotace, příspěvku; vytyčení stavby; zajištění vytyčení hranic sousedních pozemků; vytyčení inženýrských sítí; dokumentace skutečného provedení stavby – 4x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě ve formátu PDF; zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o akceptaci zakázky; geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení rozsahu věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, apod., v tištěné podobě dle potřeby, min. však 6x; v případě SO kanalizace monitoring kanalizace a tlakové zkoušky; v případě SO veřejné osvětlení revizní zprávu; doklad o vytyčení stavby.

Položkový rozpočet, včetně výkazu výměr bude předán:

- v elektronické podobě, ve formátu ve formátu XLS a PDF se zajištěním ochrany proti virům,
- položkový rozpočet v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních

1.6 Autorský dozor

Autorský dozor při realizaci stavby bude vykonáván zhotovitelem průběžně po celou dobu zhotovování stavby až do jejího dokončení, tj. do předání a převzetí stavby objednatelem. Zhotovitel zajistí soulad základních parametrů stavby s projektovou dokumentací vztahující se k předmětné stavbě. V rámci autorského dozoru se zavazuje zhotovitel zabezpečovat zejména následující činnost:

- a) kontrola dodržení projektové dokumentace během investiční výstavby s přihlédnutím na podmínky určené v předmětném rozhodnutí s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
- b) posuzování návrhu dodavatele stavby na změny a odchylky od projektové dokumentace s ohledem na dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby;

- c) vyjádření k požadavkům o větší množství výrobků a výkonů oproti projednané projektové dokumentaci;
- d) sledování postupu investiční výstavby z technického hlediska;
- e) účast na kontrolních dnech na základě výzvy objednatele (objednatel podá požadavek na výkon autorského dozoru formou osobní účasti zhotovitele - písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou minimálně 2 dny předem);
- f) řešení konkrétních technických problémů navazujících na projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ni);
- g) posouzení stavební připravenosti pro zahájení montáže technologického zařízení;
- h) vydání souhlasu k zahájení provozních zkoušek, účast na provozních zkouškách a zkušebním provozu, uvedení do zkušebního provozu a jiných zkouškách;
- i) poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, atd.;
- j) průběžné zápisy o průběhu výkonu autorského dozoru a své přítomnosti na stavbě do stavebního deníku;
- k) účast na stavbě v rozsahu minimální přítomnosti 1 x za 14 dní, jinak dle požadavků objednatele;
- l) změny v projektové dokumentaci vyvolané zjištěnými vadami v projektové dokumentaci, prokazatelně zaviněné zhotovitelem, provede zhotovitel bezplatně;
- m) písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavby a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací;
- n) skutečná doba provádění autorského dozoru nemá vliv na výši ceny za autorský dozor.

Po dobu výkonu autorského dozoru v prostorách a areálu stavby budou pracovníci zhotovitele, dodržovat bezpečnostní předpisy a opatření v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti autorského dozoru postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel bude svoji činnost uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu s jejich vyjádřeními a rozhodnutími příslušných orgánů a dotčených osob. Pokud autorský dozor nebude vykonáván v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě, má objednatel právo přenechat jeho výkon na náklady zhotovitele třetí osobě.

V případě, že dojde k realizaci stavby, bude na provádění autorského dozoru sjednána samostatná smlouva. Rozsah prací bude vycházet zejména z výše uvedených činností a bude upřesněn v samostatné smlouvě. Cena za autorský dozor je stanovena takto:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Autorský dozor bez DPH | 340.000,- Kč |
| DPH 21% | 71.400,- Kč |
| Autorský dozor včetně DPH | 411.400,- Kč |

Tato cena za autorský dozor zahrnuje i dopravu a ostatní náklady, které by měl zhotovitel s ohledem na svoji praxi a odbornost předpokládat.

1.7 Nasazení systému CDE

Zhotovitel se zavazuje poskytnout 10 přístupových účtů do CDE po celou dobu realizace díla (tzn. do ukončení projektové dokumentace pro provádění stavby a odevzdání závěrečné hodnotící zprávy o realizaci BIM).

Jedná se konkrétně o:

- a) nasazení systému CDE pro daný projekt ve standardizované konfiguraci pro sdílení, řízení a evidenci toku inženýrských dokumentů při přípravě a realizaci projektu včetně souvisejících konzultačních služeb jako podporu implementace;

- b) vstupní konzultace a analýza v rozsahu min. 10 h., přizpůsobení standardní konfigurace potřebám daného projektu, vytvoření a nastavení datové struktury CDE;
- c) zaškolení uživatelů v rozsahu min. 6 h. (online, nebo v sídle objednatele);
- d) pronájem aplikace CDE po dobu realizace díla, který znamená přístup pro 10 uživatelů, neomezený datový prostor pro ukládání a správu dokumentů a informačních modelů projektu, běžnou technickou podporu v pracovní době zhotovitele formou e-mailové a telefonické komunikace;
- e) plnění dle tohoto článku Smlouvy musí splňovat všechny technické podmínky, vymezené přílohami této smlouvy;
- f) objednatel je oprávněn přidělit dle svého uvážení dodaná přístupová oprávnění jakýmkoliv osobám, jejichž spolupráci bude zhotovení díla vyžadovat.

1.8 Vyhotovení a pravidelná aktualizace Plánu realizace BIM (BEP)

1.9 Vypracování závěrečné hodnoticí zprávy o realizaci BIM

- vypracování závěrečné hodnoticí zprávy o realizaci BIM (max. 5 stran A4) se zaměřením na:
 1. přílohy smlouvy o dílo (zejména šablona Plánu realizace BIM);
 2. datový standard;
 3. klasifikační systém;
 4. přípravu informačního modelu;
 5. přípravu 2D dokumentace z modelu a
 6. přípravu podkladů pro rozpočet

to vše za podmínek upravených Smlouvou a jejími přílohami

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle článku II. této smlouvy ve výši:

| | |
|--|----------------|
| Dokumentace pro vydání společného povolení bez DPH včetně přípravných prací, zavedení CDE... bez DPH | 3.780.000,- Kč |
| DPH 21% | 793.800,- Kč |
| Dokumentace pro vydání společného povolení včetně DPH | 4.573.800,- Kč |

| | |
|--|----------------|
| Projektová dokumentace pro provádění stavby bez DPH | 2.340.000,- Kč |
| DPH 21% | 491.400,- Kč |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně DPH | 2.831.400,- Kč |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Inženýrská činnost bez DPH | 280.000,- Kč |
| DPH 21% | 58.800,- Kč |
| Inženýrská činnost včetně DPH | 338.800,- Kč |

| | |
|--|--------------|
| Položkový rozpočet včetně výkazu výměr včetně vypracování závěrečné hodnotící zprávy o realizaci BIM bez DPH | 100.000,- Kč |
| DPH 21% | 21.000,- Kč |
| Položkový rozpočet včetně výkazu výměr s DPH | 121.000,- Kč |

| | |
|---|---------------------------|
| Celková cena bez DPH¹ | 6.500.000,- Kč bez DPH |
| DPH 21% | 1.365.000,- Kč |
| Celková cena včetně DPH | 7.865.000,- Kč |

2. Součástí ceny dokumentace pro vydání společného povolení je i geodetické zaměření, zjištění a zakres trasy stávajících inženýrských sítí a doměření stávajícího stavu v nezbytně nutném rozsahu, stavebně technický průzkum, diagnostický průzkum skeletu a stávajících nosných konstrukcí budovy za účelem zjištění stavu nosných konstrukcí, ověření tříd materiálů nosných konstrukcí a stanovení průměrů rozložení výztuže nosných železobetonových prvků, atd.
3. Celková cena bude sestávat z dílčích cen za zhotovení díla (přípravné práce, dokumentace pro provádění stavby i pro dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost, autorský dozor, a všechny úkony nezbytné k řádnému projednání projektu s dotčenými orgány státní správy, správců sítí a dalších dotčených subjektů a získání povolení záměru a rovněž z dílčí ceny za poskytnutí 10 přístupových oprávnění do CDE na dobu realizace díla, licenční poplatky, vyhotovení a pravidelná aktualizace protokolu BIM a vyhotovení závěrečné hodnotící zprávy o realizaci BIM).
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je předání díla objednateli.
5. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným plněním předmětu této smlouvy dle článku II. této smlouvy, vč. autorské odměny, tj. nejen činností a souvisejících výkonů, poplatků apod., které jsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale i činností a souvisejících výkonů, poplatků, nákladů na případné zajištění další dokumentace apod., které v této smlouvě výslovně uvedeny nejsou, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.
6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.
7. Ve prospěch smluvních stran se sjednává právo požadovat po zhotoviteli:
 - a) poskytnutí dalších až 5 přístupů do CDE (nad rámec základních 10 přístupů) v případě, že taková potřeba v průběhu příprav projektu vyvstane,
 - b) poskytnutí až celkem 10 přístupů do CDE v době realizace rekonstrukce předmětného objektu.
 - c) rozšíření území pro zpracování projektové dokumentace do doby uzavření smlouvy, a to tak, že řešené území bude rozšířeno o parc. č. 836/16 v k.ú. Krásno nad Bečvou.
8. V případě postupu dle odst. 7 písm. a) a b) tohoto článku smlouvy se cena navýší o 250 000 Kč bez DPH (písm. a) a 850 000 Kč bez DPH (písm. b).
9. Změna dle odst. 6 písm. c) tohoto článku smlouvy nemá vliv na celkovou cenu, předmět smlouvy bude rozšířen o plochy zeleně protkány mlátovými cestami.

¹ Do této celkové ceny se nezapočítává cena za autorský dozor. Objednatel upozorňuje, že celková nabídková cena, která bude vložena do elektronického nástroje e-zak (pro hodnocení nabídek) obsahuje i cenu za autorský dozor.

IV. Platební podmínky

1. Cena díla bude hrazena po provedení a předání jednotlivých částí díla. Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura vystavena zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla. Autorský dozor bude placen na základě faktur, které budou vystavovány v době realizace rekonstrukce předmětného období na základě faktur vystavovaných za předchozí kalendářní čtvrtletí. Inženýrská činnost bude uhrazena po nabytí právní moci příslušného povolení stavebního úřadu.
2. Faktury budou objednateli předány osobně v jeho sídle dle článku I. nebo zaslány emailem na osobu ve věcech technických. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – rozpis provedených prací a výkonů, fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby. V případě dotace musí faktura obsahovat minimálně označení projektu, registrační číslo projektu a další podmínky stanovené podmínkami poskytovatele dotace.
4. Objednatel je oprávněn doručitou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
5. Termín úhrady je splněn odepsáním částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitel.

V. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

| | |
|---|---|
| Dokumentace pro vydání společného povolení bez DPH včetně přípravných prací, zavedení CDE | |
| Zahájení | od účinnosti smlouvy |
| Ukončení | nejpozději do 180 kalendářních dnů od zahájení této dílčí části |
| Inženýrská činnost a vyřízení potřebných povolení dle stavebního zákona včetně nabytí právní moci | |
| Zahájení | ihned po písemném odsouhlasení projektu pro společné povolení |
| Ukončení | nejpozději do 150 kalendářních dnů od zahájení této dílčí části |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně vypracování závěrečné hodnotící zprávy o realizaci BIM | |
| Zahájení | ihned po nabytí právní moci potřebných povolení dle stavebního zákona |
| Ukončení | nejpozději do 75 kalendářních dnů od zahájení této dílčí části |
| Autorský dozor: | |

Bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu před zahájením zadávacího řízení nebo po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby

2. Místem předání a převzetí díla je MěÚ Valašské Meziříčí, Odbor komunálních služeb, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí.
3. Aktualizace Plánu realizace BIM bude provedena po každé větší změně tak, aby byl Plán realizace BIM splňoval požadavek aktuálnosti.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. O předání a převzetí každé části díla bude sepsán písemný protokol s uvedením eventuálních vad a termínem jejich odstranění.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen dílo či jeho část odevzdat v souladu s přílohami této smlouvy a dle platných právních předpisů a v době odevzdání díla. V případě, že dojde k úpravě právních předpisů v době provádění díla, je zhotovitel povinen promítnout tuto změnu do jím realizovaného díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že zodpovědnou osobou za správnost projektové dokumentace bude autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen dílo realizovat prostřednictvím osob – členů realizačního týmu, které byly uvedeny v rámci zadávacího řízení na projektovou dokumentaci. Změna této osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávacím řízení.
4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu člena realizačního týmu, a to v případech, kdy:
 - činnost člena realizačního týmu bude nedostatečná nebo neuspokojivá;
 - kontrola, organizace a koordinace provádění díla nebudou dostatečné nebo uspokojivé;
 - kvalita služeb neodpovídá požadavkům této smlouvy;
 - nebudou vykonávány pokyny objednatele vydané podle této smlouvy;
 - člen realizačního týmu bude vůči objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo bude člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo se člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo bude dán jiný závažný důvod pro změnu člena realizačního týmu.
5. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a vyjádřeními dotčených subjektů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury. Pokud vzejdou připomínky z řízení stavebního úřadu vztahujícího se k předmětné dokumentaci, je zhotovitel povinen tyto zapracovat do BIM modelu projektové dokumentace, případně do dalších částí díla (zejména položkového rozpočtu včetně výkazu výměr), a to i v případě, že došlo k předání

díla nebo jeho částí a to do 2 týdnů, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou na jiném termínu.

6. Všechny informace uvedené v tradiční podobě projektové dokumentace musí být shodné s těmi uvedenými v digitálním BIM modelu. Tradiční výstupy budou pořízeny jako výstup / export dat zapsaných v BIM modelu, nebudou doplňovány pomocí textu přímo na výkresy nebo specifikace.
7. Zhotovitel ručí objednateli za to, že nedojde ke ztrátě, poškození nebo odcizení dat objednatele, která jsou uložena v cloudovém úložišti zhotovitele nebo třetí strany. Pokud by k takové ztrátě, poškození nebo odcizení dat došlo, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně uvědomit objednatele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje nahradit objednateli vzniklou škodu v plné výši. Zhotovitel se dále zavazuje provádět průběžnou zálohu dat objednatele.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že všechna data, která byla do cloudového úložiště uložena v souvislosti s projektem, pro který objednateli přístup do CDE pořídil, jsou ve vlastnictví výhradně objednatele.
9. Při zpracování díla je zhotovitel povinen dodržet zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně všech jejich prováděcích předpisů, a to zejména § 89, odstavec 5.
10. Objednatel je oprávněn:
 - a) dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby;
 - b) v případě potřeby předanou kompletní dokumentace rozmnožovat a uveřejňovat;
 - c) po dokončení stavby, tuto stavbu upravovat a měnit bez souhlasu zhotovitele, v daném případě se nejedná o zásah do autorských práv zhotovitele;
 - d) v průběhu nebo i po dokončení zpracovávání díla požadovat doplnění o další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce provést za podmínek, které budou dohodnuty v písemném dodatku k této smlouvě nebo samostatné smlouvě.
11. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo (ani jeho dílčí část, zejména položkový rozpočet, včetně výkazu výměr, přístup do CDE) třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit v rámci zadávacího (výběrového řízení) na stavbu:
 - a) zpracovávat odpovědi na dotazy vztahující se k dílu v rámci vyjasňování zadávacích podmínek účastníky o veřejnou zakázku do 2 dnů po jejím obdržení;
 - b) účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadována;
 - c) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku na realizaci stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno;
 - d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na realizaci stavby, bude-li požadováno.
13. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
14. V případě, že na stavbu, která je předmětem projektové dokumentace, bude poskytnuta dotace, zavazuje se zhotovitel dále spolupůsobit při provádění kontrol ze strany orgánů poskytovatele dotace, dodržovat podmínky poskytovatele dotace a zavazuje se uchovat veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu stanovenou dotačními pravidly poskytovatelem dotace.
15. Smluvní strany se dohodly, že drobné úpravy příloh smlouvy, ke kterým bude v průběhu plnění průběžně docházet, nevyžadují uzavření dodatku ke smlouvě, nýbrž pouze písemné schválení osobou oprávněnou k jednání ve věcech technických druhé smluvní strany. Tyto změny budou

následně zaneseny do nové verze příslušného dokumentu. Pokud si to některá smluvní strana výslovně vyžádá, změny mohou být zaznamenány dodatkem. V tom případě je druhá smluvní strana povinna poskytnout nezbytnou součinnost k uzavření dodatku smlouvy. Dojde-li k přijetí a schválení jakýchkoliv změn v přílohách smlouvy, je každá smluvní strana povinna o těchto změnách informovat příslušné zúčastněné osoby na své straně. Aktualizovaná a smluvními stranami schválená verze dokumentu bude vždy kontaktní osobou té smluvní strany, která změnu iniciovala, uploadována do CDE, kde nahradí verzi předchozí.

16. Zhotovitel je povinen projednat a nechat odsouhlasit návrh řešení díla nebo jeho jednotlivých částí s objednatelem a dotčenými subjekty. Zhotovitel je povinen vyzvat alespoň 3 dny předem objednatele a dotčené subjekty ke společné schůzce, která se uskuteční v sídle objednatele. O jednání provede zhotovitel písemný zápis, který zhotovitel předá všem zúčastněným.
17. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele provést prezentaci díla nebo jeho dílčí části v orgánech objednatele nebo na pracovních schůzkách objednatele, a to i po předání díla.
18. Objednatel se zavazuje projednat se zhotovitelem rozpracované projektové řešení na jeho požádání. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při zpracovávání díla.
19. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy obdržel veškeré doklady nutné pro zhotovení díla a že rozsah díla je mu znám. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů.
20. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.
21. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel průběžně konzultovat návrhy řešení. Před ukončením každé části díla předá min. 10 pracovních dní jedno kompletní paré objednateli ke kontrole. Objednatel předá své připomínky zhotoviteli do 5 pracovních dní od předání projektové dokumentace ke kontrole.
22. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě stanoveném touto smlouvou. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady.
23. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce. V oblasti environmentálního sociálního zadávání se zadavatel zavazuje v souladu s touto smlouvou v co největší míře využít možnost převedení papírového dokumentu na elektronickou formu a dále se zavazuje navrhovat řešení stavby s ohledem na úsporu nákladů provozu.

VII. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla a vlastnické právo k němu přejde na objednatele okamžikem jeho převzetí objednatelem. Pokud bude dílo předáváno po částech – pak po převzetí příslušné části díla.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy, příloh této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, závazných ustanovení technických norem ČN a EN a bude způsobilé k účelu uvedenému v této smlouvě, tzn. bude splňovat veškeré podmínky a náležitosti tak, že jej objednatel bude moci použít jako dokumentaci pro výběr zhotovitele dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů na samotnou realizaci stavby. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady a je kompletní.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání.
5. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců od realizace stavby, maximálně však po dobu 10 let od předání poslední části díla (části díla se v tomto případě nerozumí autorský dozor). Zhotovitel poskytne záruku na jakost díla s ohledem na legislativní a normové předpisy platné v době zpracování díla.
6. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele na adrese uvedené shora bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
7. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu díla po doručení písemného oznámení o vadě bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedení opravy vady sdělí zhotovitel objednateli písemně.
9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v termínu dohodnutém s objednatelem, nejdéle do 15 dní je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Tímto postupem nebudou dotčena práva zhotovitele vyplývající z předpisů na ochranu autorských děl.
10. V ostatních případech platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

VIII. Sankce

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit v případě:
 - prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části 1-30 dní: 0,1 % z ceny díla za příslušnou část za každý i započatý den prodlení
 - prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části 31-90 dní: 0,3% z ceny díla za příslušnou část za každý i započatý den prodlení,
 - prodlení zhotovitele od 91. dne: 0,5% z ceny díla za příslušnou část za každý i započatý den prodlení
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle této smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zpracovat odpovědi na dotazy k dílu v rámci vyjasňování zadávacích podmínek účastníky o veřejnou zakázku, a to do 2 dnů po jejím obdržení ve výši 5000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 500 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat a objednatel povinen zaplatit smluvní úroky z prodlení výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
6. V případě poskytnutí díla třetí osobě v rozporu s touto smlouvou má objednatel právo účtovat a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ.
7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení zadavatele v zadávacím řízení realizovaném na základě zpracované projektové dokumentace (která je předmětem díla), a to v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace nebo výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.
8. Pokud se zhotovitel nezúčastní kontrolních dní v souladu s podmínkami této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neúčast.
9. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
10. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost závadný stav odstranit.

IX. Autorská práva

1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. V rámci dalších fází projektové přípravy je objednatel oprávněn stavbu i dílo upravovat i nad rámec díla bez souhlasu zhotovitele.
2. Zhotovitel tímto dává objednateli svolení ke zveřejnění díla nebo jakékoliv části díla ke všem formám zveřejnění, včetně propagace, pořizování či vystavování dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití a rovněž ke všem formám sdělování díla veřejnosti to vše jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení. Zhotovitel nebude vůči objednateli uplatňovat oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.), když veškeré autorské poplatky a nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla byly již součástí ceny díla.
3. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout.
5. Objednatel není povinen licenci využít.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo dohodnuté v této smlouvě.
7. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho části, jsou-li předmětem duševního vlastnictví, poskytnout jiným osobám než objednateli.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy či od její části v případě podstatného porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí:
 - prodlení s předáním díla nebo jeho části delším než 60 kalendářních dnů,
 - nerespektování pokynů objednatele,
 - provádění díla osobami, které nesplňují požadovanou kvalifikaci,
 - prodlení objednatele s uhrazením faktury delším než 30 kalendářních dnů,
 - pokud se zhotovitel dostane do úpadku nebo do likvidace.
3. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy či od její části až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
4. Důsledky odstoupení od smlouvy či od její části:
 - odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva či její část zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
 - zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
5. V případě ukončení plnění předmětu smlouvy a rovněž i účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu, se zhotovitel zavazuje zajistit objednateli nepřetržitý přístup k jeho datům po dobu nejméně dalších 4 kalendářních měsíců po ukončení plnění dle smlouvy tak, aby objednatel mohl svá data zálohovat nebo uložit na své infrastrukturu. Dodržením této lhůty zhotoviteli nevzniká nárok na jakoukoliv další platbu objednatele.
6. Poté, co vyprší lhůta podle předchozího odstavce této smlouvy, se zhotovitel zavazuje data objednatele z cloudového úložiště trvale odstranit.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění

pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

4. Případné uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle bodu 2 nebo 3 tohoto článku smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
7. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 27. 5. 2024 usnesením č. R 43/18.
8. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že finanční prostředky byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 18. 12. 2023, pod bodem Z 10/04. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).
9. Smluvní strany se zavazují během účinnosti této smlouvy i po jejím uplynutí zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění předmětu smlouvy dozví a nakládat s nimi jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které již byly veřejně publikovány).
10. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci (nebo třetí osoby ve smluvním vztahu se zhotovitelem) do styku s osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož aby ani jinak neporušil tuto směrnici. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení GDPR z jeho strany.
11. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně informací a údajů zpřístupněných objednatelem.
12. Tato smlouva bude podepsána elektronicky.
13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy smlouvy:

BEP Protokol

Protokol BIM

Specifikace funkcionalit CDE

Technická specifikace CDE

Ve Valašském Meziříčí dne

V Brně dne

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta
- objednatel-

.....
Atelier 99 s.r.o.
Ing. Martin Jeřábek, Ing. Josef Pirochta,
jednatelé
-zhotovitel-