



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“))

I. Identifikace zadavatele

Název:	Město Valašské Meziříčí
Sídlo:	Náměstí 7/5, 75701 Valašské Meziříčí
IČO:	00304387
Zastoupené:	starostou Bc. Robertem Stržínkem
URL profilu zadavatele	https://valasskemezirici.ezak.cz

II. Identifikace veřejné zakázky

Název:	Bezbariérový chodník Podlesí nad rybníkem - 2. etapa
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo na profilu zadavatele:	P19V00000007
Místo:	Valašské Meziříčí
Datum:	5. 6. 2019
Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2019-018648

III. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba chodníku, opěrné zdi a dešťové kanalizace ve Valašském Meziříčí, místní části Podlesí dle dokumentace pro provádění stavby, zpracované Ing. Pavlem Čunkem, Vrbenská 245, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 15418162, která je součástí zadávací dokumentace.

Součástí předmětu veřejné zakázky je kromě povinností vyplývajících z obchodních podmínek zadavatele a těch, které jsou součástí položkového rozpočtu, rovněž:

- zajištění nových vyjádření správců sítí v těch případech, kde je původní propadlé
- informování o zahájení stavby dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a plnění ostatních požadavků z nich vyplývajících
- informování vlastníků dotčených a sousedních nemovitostí o zahájení stavebních prací
- projednat s vlastníky dotčených a sousedních nemovitostí způsob a rozsah provedení sjezdů a vstupů a ostatních zásahů, o tomto provést zápis do stavebního deníku
- doklad o vytyčení stavby
- protokol o statických zatěžovacích zkouškách
- tlakové zkoušky dešťové kanalizace
- kamerové zkoušky dešťové kanalizace, včetně protokolu a videa záznamu na datovém nosiči

Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven:

- Projektovou dokumentací – Bezbariérový chodník Podlesí nad rybníkem – 2. etapa zpracovanou Ing. Pavlem Čunkem, Vrbenská 245, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 15418162
- Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Rozhodnutím Odboru územního plánování a stavebního řádu o umístění stavby a stavebním povolení sp. zn. SŘ/04635/2016/Ši, čj. MěÚVM 13268/2016 ze dne



15.3.2016 s nabytím právní moci dne 20.4.2016 a Rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení sp. zn. SŘ/020735/2018/Ši, č.j. MěÚVM 036335/2018 ze dne 5.4.2018 s nabytím právní moci dne 10.5.2018 (příloha č. 3 a příloha č. 4 této zadávací dokumentace)

- Rozhodnutím Odboru životního prostředí Stavební povolení sp. zn. SZ MěÚVM 20478/2016, č.j. MěÚVM 27881/2016 ze dne 2.6.2016 s nabytím právní moci dne 22.6.2016 a Rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení sp. zn. SZ MěÚVM 040205/2018, č.j. MěÚVM 040205/2018 ze dne 16. 4. 2018 s nabytím právní moci dne 3. 5. 2018. (příloha č. 5 a příloha č. 6 této zadávací dokumentace)
- Zadávací dokumentací včetně všech příloh.

Rozsah předmětu veřejné zakázky je dán následujícími stavebními objekty:

SO 101 Chodník

- Projekt řeší nově budovaný chodník v Podlesí, který navazuje na 1.etapu a pokračuje směrem k centru Valašského Meziříčí. Chodník je navržen z betonové skladebné dlažby v šířce 1,65 m. Chodník je veden ve stávající asfaltové komunikaci a v zeleném pásu. Směrem do komunikace bude osazen silniční obrubník, který bude 120 mm nad úroveň komunikace. Příčný sklon chodníku je navržen 2% směrem ke komunikaci. Vodící linie chodníku bude tvořena oplocením sousedních pozemků, opěrnou zdí, vodícím pásem z dlažby pro nevidomé a případně bude na vzdálenější straně od silnice osazen obrubník převyšující úroveň chodníku o 60 mm. Chodník bude respektovat stávající vjezdy na pozemky soukromých vlastníků.

Umístění chodníku v některých místech koliduje se stávajícím umístěním silničních vpustí, tudíž si stavba bezbariérového chodníku vynutí posunutí uličních vpustí odvodňujících místní komunikaci. V místech stávajících vpustí, na trase stávající dešťové kanalizace, se osadí revizní šachty. Nové vpustí se osadí k obrubníku chodníku ze strany cesty a krátkými přípojkami se napojí na stávající dešťovou kanalizaci.

SO 201 Opěrná zeď

- Opěrná zeď je navržena podél chodníku v km 0,380 - km 0,5485 a km 0,580 – km 0,6117. Zeď je přerušena mezi km 0,548 – km 0,580, kde se nachází vjezd a vchod do domu a stavba opěrné zdi se nevyžaduje. Opěrná zeď je navržena jako monolitická konstrukce ze železobetonu (beton C30/37 XC4, výztuž R 10505) tvaru „L“. Profil opěrné stěny je po celé délce konstantní. Výška opěrné zdi se mění dle terénu. Opěrná zeď bude převyšovat úroveň přilehlého chodníku o cca 60 - 125 cm. Mezi km 0,528 – km 0,5485 a km 0,580 – km 0,6117 bude na horní hraně opěrné zdi vytvořeno oplocení z pozinkovaného pletiva a pozinkovaných sloupků zabetonovaných 30 cm do opěrné zdi.

SO 301 Kanalizace

- Projekt SO 301 Kanalizace je součástí stavby Bezbariérový chodník Podlesí nad rybníkem – 2. etapa a řeší odvodnění místní komunikace nad opěrnou zdí a posun stávajících vpustí jednotné kanalizace.

Projektovaná dešťová kanalizace D1 svede dešťové vody z odvodňovacího žlabu do stávajícího přepadu jednotné kanalizace. Dešťová kanalizace D1 DN 250 je gravitační. Je situována podél místní komunikace do zeleného pásu. Kanalizace D1 odvede přes uliční vpustí V1 a V2 dešťové vody do revizní šachty Š2 a odtud pod základem opěrné zdi do revizní šachty Š1. Šachta Š1 je osazena na stávajícím dešťovém přepadu jednotné kanalizace DN 300 v tělese místní komunikace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí předmětu veřejné zakázky.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

45000000-7 Stavební práce

45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy

45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace

45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 6 167 163,36 Kč bez DPH

IV. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná celkem bez DPH: 5 397 837,83 Kč bez DPH

V. Označení účastníků zadávacího řízení

P. č.	Obchodní firma účastníka	IČO účastníka	Sídlo
1.	STRABAG a.s.	60838744	Na Bělidle 198/21 15000 Praha
2.	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA	48035599	Pražská tř. 495/58 37004 České Budějovice
3.	Cobbler s.r.o.	46578463	Zašová 633 75651 Zašová
4.	Navláčil stavební firma, s.r.o.	25301144	Bartošova 5532 76001 Zlín
5.	IDS Valašské Meziříčí spol. s r.o.	61943134	Zašovská 750 75701 Valašské Meziříčí
6.	ALPINE Bau CZ a.s.	02604795	Jiráskova 613/13 75701 Valašské Meziříčí
7.	REPONT s.r.o.	26863057	Na Zelince 1167/19 75131 Lipník nad Bečvou
8.	KÁMENBAU s.r.o.	28659261	Vidče 581 75653 Vidče
9.	VAST TERCIA, spol. s r.o.	25857541	Husova 373/29 75701 Valašské Meziříčí

VI. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník.



VII. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění výběru

název	IČO	sídlo	právní forma
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA	48035599	Jahodová 60 620 00 Brno	Společnost s ručením omezeným

Nabídka vybraného dodavatele byla nabídkou, která byla v rámci hodnocení dle stanoveného hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti (kde ekonomickou výhodností se rozumí nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH) vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka s nejnížší celkovou nabídkovou cenou ze všech hodnocených nabídek. Nabídka vybraného dodavatele po posouzení vyhověla jak požadavkům daným ZZVZ, tak požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacím řízení.

VIII. Označení poddodavatelů

Bez poddodavatelů.

IX. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Jednací řízení s uveřejněním, soutěžní dialog nebyl použit.

X. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

XI. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Zjednodušený režim nebyl použit.

XII. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

XIII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nabídky byly podány prostřednictvím elektronických prostředků.

XIV. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

XV. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

XVI. Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 6. 2019, evidenční číslo formuláře F2019-018648.

Ve Valašském Meziříčí 5. 6. 2019

Bc. Robert Stržínek,
starosta