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1. ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ 

1.1. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí (dále jen „OP“) 
určují práva a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedílnou součástí.  

1.2. Tyto OP se stávají součástí uzavírané Smlouvy na základě odkazu 
na ně a nemusí být ke Smlouvě přikládány, neboť je Objednatel 
předložil v rámci zadávacího nebo výběrového řízení nebo jsou 
stranám známy (např. prostřednictvím www.valasskemezirici.cz). 
Pro účely smluvních podmínek je priorita dokumentů stanovena 
následovně: 
a) smlouva  
b) obchodní podmínky.  
Je-li některá ze záležitostí upravena odchylně ve Smlouvě než 
v OP, pak ustanovení uvedená ve Smlouvě mají přednost před 
ustanoveními OP. 

1.3. Tyto OP lze použít pro veškeré Smlouvy uzavírané městem 
Valašské Meziříčí s přihlédnutím k povaze konkrétní Smlouvy, 
jejímž předmětem plnění je především provedení stavebních 
prací (dále jen „dílo“).  

1.4. Pokud některé ustanovení těchto OP nepřichází věcně pro 
konkrétní smluvní vztah v úvahu, nebude pro tento vztah 
aplikováno. 

1.5. V případě, že je v těchto OP stanovena nějaká povinnost a není 
stanovena lhůta, pak platí lhůta do 3 pracovních dnů, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.  

1.6. Pokud Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv a bude 
uveřejněna až po termínu zahájení provádění Díla, dohodly se 
smluvní strany, že veškerá práva a povinnosti mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem se řídí dle Smlouvy a těchto OP již od podpisu 
Smlouvy. 

1.7. Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami 
1.7.1. Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá 

zejména na úrovni kontaktních osob či osob oprávněných 
jednat ve věcech technických uvedených ve Smlouvě. 

1.7.2. Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-
mailovými zprávami na kontakty uvedené ve Smlouvě. 
Technické záležitosti lze sdělovat také záznamem učiněným ve 
stavebním deníku. Při komunikaci e-mailovými zprávami se 
adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy 
bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. 
Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho 
zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva 
odesílatele adresátovi doručena. 

1.7.3. Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se 
použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví Smlouvy, 
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příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely 
doručování se dále použije § 570 a násl. zák. č. 89/2012, 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“). Bude-li užito pro účely komunikace 
mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se 
datová zpráva za doručenou okamžikem dodání do 
datové schránky. 

1.7.4. V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích 
uvedených ve Smlouvě je smluvní strana povinna o ní 
informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 
poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě. 

 
2. POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN 

2.1. Povinnosti Zhotovitele 

2.1.1 Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí na svůj 
náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo 
ve smluvených částech, v souladu: 
a) s podmínkami zadávacího nebo výběrového řízení, 
b) se Smlouvou,  
c) s výkazem výměr, 
d) s projektovou dokumentací a technickými podmínkami,  
e) s podmínkami pravomocného rozhodnutí nebo jiným 

opatřením správního orgánu,  
f) se stanovisky dalších dotčených orgánů státní správy, 

samosprávy a správců dopravní a technické 
infrastruktury, 

g) s podmínkami vlastníků, správců a uživatelů 
nemovitostí na nichž je dílo realizováno. 

2.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že má povinnost upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
příkazu nebo věci, které mu objednatel předal dle § 2594 
odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen jako 
odborně způsobilá osoba seznámit se s dokumentací dle 
bodu 2.1.1. zejména projektem a výkazem výměr, zjistit zda 
dílo lze podle této dokumentace provést v souladu se 
Smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny 
požadavky na něj kladené a očekávané. Dále je Zhotovitel 
povinen podrobně prostudovat a provést kontrolu 
kompletnosti a faktické správnosti souladu projektové 
dokumentace a rozpočtu tj. zejména zda rozpočet obsahuje 
veškeré položky nutné k provedení díla dle předložené 
projektové dokumentace. Termínem „bez zbytečného 
odkladu“ se v případě předané projektové dokumentace a 
rozpočtu rozumí do konce lhůty pro podání žádosti o 
vysvětlení zadávací dokumentace/žádosti o vysvětlení 
výběrových podmínek u zakázek malého rozsahu a pokud 
nebude zadávací/výběrové řízení uskutečněno před 
uzavřením Smlouvy.  V případě, že Zhotovitel do konce lhůty 
uvedené v předchozí větě tohoto článku neupozorní 
Objednatele na nevhodnou povahu příkazu, pak se má za to, 
že Objednatelem předaný příkaz k provedení díla nemá 
nevhodnou povahu. 

2.1.3. Je-li při přípravě nebo v průběhu provádění díla třeba 
rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, dopravních, 
vodohospodářských, památkové péče nebo jiných, je 
Zhotovitel povinen, není-li ve zvláštních předpisech 
stanoveno něco jiného, povinen včas požádat tyto orgány o 
projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je 
povinen přizvat Objednatele. Zhotovitel je povinen nová 
stanoviska, rozhodnutí, opatření, případně zápisy do 
stavebního deníku apod. při realizaci respektovat a řídit se 
jimi. 

2.2. Povinnosti Objednatele 

2.2.1 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost 
potřebnou pro provádění díla podle Smlouvy a těchto OP, 
zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, 
zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či 
vyplývajících z potřeby konkrétního díla, zúčastňovat se 
jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout 
Zhotoviteli všechny informace potřebné pro provádění díla.  

2.2.2 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a 
uhradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy, za 
podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto OP. 

2.2.3 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá, že zvláštních právních 
předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  

3. CENA 

3.1. Obsah ceny 

3.1.1 Cena díla je ujednána odkazem na rozpočet, který se skládá 
z jednotlivých položek určených v příloze ke Smlouvě (položkový 
rozpočet). Zhotovitel se s rozpočtem seznámil, provedl kontrolu 
rozpočtu dle bodu 2.1.2 těchto OP   

3.1.2 Cena je stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná a konečná 
pro rozsah díla stanovený ve Smlouvě po celou dobu realizace 
díla. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě 
nebo v těchto OP.  

3.1.3 Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení a zprovoznění díla za dodržení podmínek nutných ke 
splnění Smlouvy, o kterých Zhotovitel s vynaložením veškeré 
odborné péče vědět měl nebo mohl, včetně přiměřeného zisku.  

3.1.4 V ceně díla je obsažen i předpokládaný vývoj cen vstupních 
nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na času plnění.  
 

3.1.5 Cena obsahuje dále i náklady zejména na:  
a) vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržbu, likvidaci a 

vyklizení zařízení staveniště, 
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
c) opatření k ochraně životního prostředí, 
d) pojištění stavby, díla a osob, 
e) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, 
f) zajištění nezbytných dopravních opatření, 
g) zajištění všech nutných zkoušek, příp. na zkušební provoz 
h) likvidaci odpadů včetně poplatků,  
i) vytýčení sítí v prostoru staveniště, 
j) výroba a osazení informační tabule o stavbě, příp. další 

náklady na publikaci díla,  
k) geodetické vytýčení stavbou dotčených pozemků před 

zahájením provádění díla,  
l) spotřebu médií (např. energií, vody), 
m) vytýčení díla, 
n) informování o zahájení díla dotčené orgány a správce sítí 

v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění 
ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývající,  

o) informování vlastníků sousedních nemovitostí o zahájení díla 
a projednání technického provedení díla s vlastníky 
sousedních nemovitostí v blízkosti těchto nemovitostí, 

p) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do 
původního stavu (vč. čištění komunikací),   

q) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, 
r) geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla,  
s) účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené 

stavby, případě o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění 
případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném 
řízení.  

t) náklady na provádění díla v termínu sjednaném ve smlouvě 
(např. zimní opatření, kácení mimo dobu vegetačního klidu),  

u) náklady na požární utěsnění prostupů, 
v) náklady na zaškolení obsluhy,  
w) cestovní náklady a dopravné,  
 

3.1.6 Pokud náklady uvedené v odst. 3.1.5 těchto OP nejsou uvedeny 
samostatně v položkovém rozpočtu, zahrne je Zhotovitel do 
položky vedlejší (ostatní) náklady, příp. se má za to, že jsou 
zahrnuty v ceně ostatních položek.  

3.1.7 Pokud ze strany Zhotovitele dojde k neocenění či vynechání 
některé položky nebo nákladu, uhradí jí Zhotovitel z vlastních 
zdrojů.   

3.1.8 Prokáže-li se, že položkový rozpočet neobsahuje všechny položky, 
které byly obsahem Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr předloženého v rámci zadávacího nebo 
výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a 
služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek položkového rozpočtu.  

3.1.9 Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, není Objednatel při 
realizaci díla osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na 
výstupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném případě dílo 
(stavební a montážní práce) nesouvisí s ekonomickou činností 
Objednatele. 
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3.2 Změna ceny – důvody 

3.2.1 Pokud po podpisu Smlouvy a do doby předání a převzetí díla 
dojde ke změnám sazeb DPH.  

3.2.2 Pokud Objednatel bude požadovat provedení jiných prací 
nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen 
„vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu díla (dále je „méněpráce“). 

3.2.3 Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu plnění než 
tu, která byla určena ve Smlouvě.  

3.2.4 Pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v 
době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. 

3.2.5 Pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od 
dokumentace předané Objednatelem (např. neodpovídající 
geologické údaje, apod); toto neplatí pro skutečnosti, které 
měl odborně způsobilý Zhotovitel prověřit dle článku 2. 
Povinnosti smluvních stran, odstavec 2.1 Povinnosti 
Zhotovitele, odrážka 2.1.2. 

3.2.6 Pokud při realizaci díla dojde ke změně jedné nebo více 
položek, které představují srovnatelný druh materiálu nebo 
prací, cena materiálu nebo práce je stejná nebo nižší, 
materiál nebo práce jsou k nahrazovaným položkám 
kvalitativně stejné nebo vyšší.  

3.3 Způsob sjednání změny ceny 

3.3.1 V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené 
v bodu 3.2.1. těchto OP, dochází ke změně ceny 
automaticky. Zhotovitel uvede při fakturaci, sazbu DPH 
platnou v době zdanitelného plnění.  

3.3.2 V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené 
v bodu 3.2.2 až 3.2.6. těchto OP jsou smluvní strany povinny 
uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě. Bez uzavření 
písemného dodatku nemá Zhotovitel nárok na zaplacení 
víceprací a současně platí, že vícepráce byly již zahrnuty 
v předmětu a ceně díla. 

3.3.3 Případné vícepráce budou zadány v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
a vnitřní směrnicí Objednatele. 

3.4 Způsob ocenění víceprací 

3.4.1 V případě víceprací jsou smluvní strany povinny provést 
jejich soupis, který podepíší oprávněné osoby zúčastněných 
smluvních stran a budou přílohou dodatku. 

3.4.2 Zhotovitel soupis víceprací doplní o jednotkové ceny podle 
položkových rozpočtů, a pokud v nich nebudou obsaženy, 
doplní jednotkové ceny podle aktuálního ceníku ÚRS, RTS 
(nebo obdobných ceníků, které se v rámci dané kategorie 
předmětu díla nachází) snížené o 10%, jinak dle dohody 
smluvních stran.  

3.5 Postup při snížení ceny z důvodu méněprací 

3.5.1 V případě méněprací jsou smluvní strany povinny provést 
jejich soupis, který podepíší oprávněné osoby zúčastněných 
smluvních stran a budou přílohou dodatku. 

3.5.2 Zhotovitel soupis méněprací doplní o jednotkové ceny ve 
výši podle položkových rozpočtů. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Postup plateb 

4.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu, pokud není ve 
Smlouvě uvedeno jinak. 

4.1.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla po 
ukončení a předání díla bez vad, pokud ve Smlouvě není 
uveden jiný harmonogram placení díla. Pokud termín 
provádění díla přesáhne tři měsíce, bude cena díla hrazena 
zpravidla měsíčně.  

4.2. Zádržné  

4.2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez vad. Dílo může být 
převzato s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují (viz odst. 
11.3.1 těchto OP). V tomto případě bude částka rovnající se 
10% z celkové sjednané ceny sloužit jako zádržné, které 
bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli nejpozději do 15 
dní od  odstranění všech drobných vad uvedených 
v protokole o předání a převzetí díla.  

4.2.2. Institut zádržného se nepoužije, bude-li dokončení a předání díla 
zajištěno jiným institutem (např. bankovní zárukou). 

4.2.3. Pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace, příp. na něho bude podán 
návrh na zahájení insolvenčního řízení v průběhu provádění díla 
do jeho předání, snižuje se cena díla o částku představující 
zádržné, a to ke dni vstupu do likvidace nebo ke dni zahájení 
insolvenčního řízení. 

4.2.4. Pokud Zhotovitel neodstraní drobné vady v termínu, má 
Objednatel právo nechat odstranit vady třetí osobou na náklady 
Zhotovitele. 

4.2.5. Objednatel má právo jednostranně započíst náklady na odstranění 
vad třetích osobou a smluvní pokuty související s neodstraněním 
vad vůči Zádržnému.     

4.3. Lhůta splatnosti 

4.3.1. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury Objednateli, pokud není ve Smlouvě uveden jiný termín 
splatnosti. 

4.3.2. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení 
splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za 
podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení 
delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o 
prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně. Tato skutečnost nebude 
ze strany Zhotovitele nijak sankcionována.  

4.4. Platby za vícepráce 

4.4.1. Případné vícepráce sjednané dodatkem musí být fakturovány 
samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených 
náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny. 

4.5. Náležitosti faktury 

4.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným 
právním předpisům zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a u osob, které nejsou 
povinné k DPH podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. Bude-li dílo placeno postupně, pak ve 
faktuře nebo její příloze musí být soupis provedeného plnění, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná a bude postupováno dle bodu 
4.5.2 těchto OP. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy, název 
předmětu díla a identifikace projektu a poskytovatele dotace, 
jedná-li se o dílo, které je hrazeno dotací. 

4.5.2 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez 
zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost 
stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (o účetnictví), 
nebo má jiné vady v obsahu; ve vrácené faktuře musí vyznačit 
důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží 
znovu ode dne doručení (předání) opravené nebo nově 
vyhotovené faktury. 

4.6. Splnění peněžitého závazku  

4.6.1 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 
dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. 

5. PROVÁDĚNÍ  DÍLA A  BEZPEČNOST PRÁCE  

5.1. Provádění díla 

5.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. 

5.1.2 Zhotovitel je povinen dodržovat a chránit po celou dobu 
provádění díla hranice pozemků dotčených dílem, které si před 
zahájením díla vytyčil, tak aby nedošlo k porušení těchto hranic 
pozemků. Škody způsobené z porušení hranic pozemků hradí 
Zhotovitel. 

5.1.3 Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahájení 
provádění díla ve Smlouvě, považuje se za okamžik zahájení 
provádění díla okamžik předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli v souladu s čl. 8 těchto OP.  

5.1.4 Lhůta pro dokončení a předání díla bude vždy sjednána ve 
Smlouvě.   

5.1.5 V případě, že je dílo prováděno v zastavěném území, je Zhotovitel 
oprávněn provádět stavební práce výhradně v pracovní dny od 
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7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin a 
v neděli a státem uznané svátky je provádění stavebních 
prací vyloučeno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5.1.6 Zhotovitel je povinen zamezit ohrožování a nadměrného 
obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, 
odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

5.1.7 Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající 
konstrukce a prvky, a to zejména stávající komunikace, 
zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností Zhotovitele 
k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je Zhotovitel 
povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a 
prvky do stávajícího stavu.  

5.2. Použité materiály a výrobky 

5.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit 
Zhotovitel, pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno, že je 
opatří Objednatel. 

5.2.2 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený 
účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě 
po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu 
energie a ochranu tepla. 

5.2.3 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý nebo pro realizaci díla nevhodný. 
Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitou 
nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů nebo podle projektové 
dokumentace. 

5.2.4 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v 
termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů materiálů 
užitých k realizaci díla. K použitým výrobkům a materiálům 
dále doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní 
prostředí. 

5.2.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla 
požadovat záměny materiálů, postupu prací či zařízení 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, 
postupům prací či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto 
záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů, postup 
prací či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna 
prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení 
díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.  

5.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

5.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení 
veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 
předpisy. 

5.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance 
a Poddodavatele pracující na realizaci díla vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců a Poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. 

5.3.3 Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky Zhotovitele či 
pracovníkem či pracovníky Poddodavatele Zhotovitele 
k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na 
staveništi, je povinen stavbyvedoucí Zhotovitele dotyčného 
pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ 
nepřítomnosti stavbyvedoucího Zhotovitele má toto právo 
technický dozor  Objednatele nebo jiný zástupce 
Objednatele. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni podrobit se 
na žádost Objednatele dechové zkoušce na přítomnost 
alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky. V případě, že 
se pracovník Zhotovitele odmítne podrobit takovéto 
zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje 

či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 
65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek, ve znění pozdějších předpisů- 

5.3.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pro své pracovníky a pracovníky 
Poddodavatele Zhotovitele pro případ poskytnutí první pomoci 
(vybavená lékárnička nebo přenosná zdravotnická brašna, 
instrukce pro poskytnutí první pomoci apod.) 

5.3.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na místě realizace 
díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

5.3.6 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí 
k předmětným činnostem Zhotovitele. 

5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu realizace díla vlastní 
dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární 
ochranou na místě realizace díla. 

5.3.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit veškerá bezpečností opatření na 
ochranu osob a majetku mimo místo realizace díla, jsou-li dotčeny 
realizací díla (zejména veřejná prostranství nebo komunikace 
ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

5.3.9 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů 
dotčených a sousedících s místem realizace díla. 

5.3.10 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při 
činnostech souvisejících s realizací díla, je Zhotovitel povinen 
zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

5.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

5.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, 
která zamezí nežádoucím vlivům činností Zhotovitele při realizaci 
díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající 
k místu realizace), a to použitím všech ochranných prostředků 
(zejména ochranných sítí při bouracích pracích). Při realizaci díla je 
Zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů řešících problematiku vlivu díla na životní 
prostředí.  

5.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace.  

5.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů, organizací 
a třetích osob 

5.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky 
a připomínky vyplývající z rozhodnutí dotčených orgánů státní 
správy, samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury, 
ze smluv uzavřených s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, na 
kterých se dílo realizuje a se kterými byl Zhotovitel Objednatelem 
seznámen. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

5.6. Kvalifikace Zhotovitele 

5.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele 
nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, za což 
Zhotovitel odpovídá. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit. Pokud Zhotovitel tuto 
povinnost nesplní, jedná se o podstatné porušení smlouvy a 
Objednatel má právo odstoupit od smlouvy.  

5.7. Archeologické nálezy 

5.7.1 Pokud Zhotovitel při realizaci díla zjistí nepředvídané nálezy 
kulturně cenných předmětů, detailů nebo chráněných částí 
přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a 
orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně 
a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány 
podmínky stanovené příslušným orgánem státní správy. 

6. PODDODAVATELÉ 

6.1 Pokud Zhotovitel ve smlouvě nestanovil, že konkrétní část díla 
bude provedena Poddodavatelem, je povinen provést dílo sám. 
Objednatel má právo si vymezit části díla, které nelze provést 
prostřednictvím Poddodavatele.  
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6.2 Pokud si to Objednatel vyhradil v zadávacích podmínkách je 
součástí smlouvy Seznam poddodavatelů s uvedením druhu 
prací a rozsahu jejich poddodávky, který vyhotoví a předá 
před uzavřením smlouvy Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel 
nesmí použít k provedení díla jinou osobu, než která je 
uvedena v seznamu Poddodavatelů a zároveň nesmí být 
porušen rozsah poddodavatelských prací stanovený 
v seznamu Poddodavatelů.   

6.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých 
poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících Zhotoviteli z předmětné Smlouvy a těchto OP. 

6.4 Změna Poddodavatele, , je přípustná pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele, Objednatel nesmí souhlas 
bez závažného důvodu odepřít. Změna poddodavatele, 
pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím či 
výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve 
výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový 
Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím či výběrovém řízení.  

6.5 Objednatel je oprávněn uhradit část ceny díla přímo 
Poddodavateli za splnění veškerých níže uvedených  
podmínek: 

a) Jedná se o Poddodavatele, který je uveden 
v Poddodavatelském schématu, 

b) Poddodavatel prokáže Objednateli, že Zhotovitel mu 
neuhradil za jim vykonanou práci na díle a to přesto, 
že jej na prodlení upozornil, 

c) prodlení Zhotovitele je delší než 30 dní, 
d) částka, kterou požaduje Poddodavatel je nižší nebo 

rovna částce, která dosud nebyla Zhotoviteli za dílo 
Objednatelem uhrazena. 

6.6 Pokud Objednatel uhradí část ceny díla přímo 
Poddodavateli, započte si tuto částku Objednatel vůči 
konečné faktuře Zhotovitele.  

6.7 Pokud Zhotovitel při provádění díla využije Poddodavatelů,  
Zhotovitel zodpovídá za dílo provedené Poddodavateli tak, 
jako by dílo prováděl sám. 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je staveniště, kde se realizuje dílo uvedené 
v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvě.    

8. STAVENIŠTĚ  

8.1. Předání a převzetí staveniště 

8.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo 
jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 
dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  

8.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany 
písemný protokol. Za den předání staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů Objednatelem Zhotoviteli vztahujících se 
k provádění díla a to zejména: 
a) pravomocné rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního 

úřadu,  
b) vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, 

samosprávy a správců dopravní a technické 
infrastruktury, 

c) kopie smluv s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, 
na kterých bude dílo prováděno a ze kterých vyplývají 
další povinnosti při provádění díla, 

d) věcná břemena vztahující se k  dotčené nemovitosti, 
komunikaci, pozemku, atd.,  

e) projektová dokumentace ve 2 vyhotovení, 
f) dokladová část provedení díla, 
g) vyznačení přístupových a příjezdových cest, 
h) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, 

kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných 
médií. 

8.2. Vytýčení podzemních inženýrských sítí 

8.2.1 Zhotovitel je povinen vytýčit trasu stávajících inženýrských 
sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených realizací 

díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, anebo chránit tak, 
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

8.2.2 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel, včetně 
případných škod, pokut apod. 

8.2.3 Pokud v průběhu realizace díla nastane situace, že po vytyčení sítí 
jednotlivými správci a odkopání sond, bude správce sítě 
požadovat přeložku sítě, případně její uložení do chráničky a jiná 
podobná opatření, toto kompletně zajistí Zhotovitel. Jedná se 
především o administrativní vyřízení potřebných žádostí, smluv a 
povolení, dle požadavků správce sítě a dle platné legislativy. 
Pokud s tímto budou spojené vícenáklady, bude postupováno dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, 
v platném znění. 

8.3. Vybudování zařízení staveniště 

8.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště 
zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu 
s projektovou dokumentací. Zařízení staveniště vybuduje 
v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 

8.3.2 Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa 
určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa. 

8.3.3 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám 
vykonávajícím funkci dozoru nad stavbou (zejména Technického 
dozoru, Autorského dozoru, příp. činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) provozní 
prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla. 

8.4. Užívání staveniště 

8.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy. 

8.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště 
zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k 
podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti 
využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem případně správcem těchto sítí. 

8.4.3 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

8.4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména 
svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým 
je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento 
seznam průběžně aktualizovat. 

8.4.5 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, 
využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

8.4.6 Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na zařízení 
staveniště identifikační tabuli, v provedení a rozměrech obvyklých, 
s uvedením údajů o díle (zejména název díla, termíny provedení a 
předpokládané náklady díla) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a 
osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.  
Grafický návrh identifikační tabule je Zhotovitel povinen předem 
odsouhlasit s Objednavatelem. Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Pokud je dílo 
spolufinancováno ze strany třetích osob obsah, rozměry a 
materiál informační tabule musí být vyhotoven v souladu 
s požadavky osoby, která se na spolufinancování díla podílí. Jiné 
reklamy či identifikační tabule (např. Poddodavatelů) lze na 
staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele. 

8.4.7 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště 
a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá 
Zhotovitel. 

8.4.8 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, je povinen 
průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž 
povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo vytyčené staveniště.  

8.4.9 Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, 
provede Zhotovitel úklid veškerých nečistot a dalšího cizorodého 
materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly 
znečištěny v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat 
omývání vodou, mechanické kartáčování a případě potřeby 
použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného 
standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými 
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stavební činností. V případě, že část staveniště bude 
přístupná veřejnosti, je Zhotovitel povinen provádět na své 
náklady také zimní údržbu této části. 

8.4.10 V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné 
veřejnosti a nebude možné z technických důvodů využít 
veřejného osvětlení, je Zhotovitel povinen zajistit náhradní 
osvětlení. Intenzita tohoto osvětlení musí činit min. 50 luxů. 

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

8.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, 
případně rozkopávkám nebo překopům veřejných 
komunikací zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel o povolení 
požádá příslušný správní orgán vlastním jménem na základě 
plné moci vystavené objednatelem.  

8.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním 
díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto 
práce Zhotovitel, včetně povolení přechodného dopravního 
značení.  

8.6. Vyklizení staveniště 

8.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit 
staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

8.6.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí 
osobou na náklady Zhotovitele. 

9. STAVEBNÍ DENÍK 

9.1. Povinnost vést stavební deník 

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí 
staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, pokud 
zákon nestanoví, že postačí vést jednoduchý záznam o 
stavbě (dále jen obecně „stavební deník“). Vedení a 
náležitosti stavebního deníku stanoví prováděcí právní 
předpisy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 
hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou 
kopiích.  

9.1.4. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí 
díla. V případě výskytu vad nebo jiných podmínek 
stanovených v kolaudačním souhlasu končí povinnost vést 
stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo 
splnění. 

9.2. Obsah stavebního deníku 

9.2.1 Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje 
stanovené v prováděcím předpise k stavebnímu zákonu. 

9.2.2 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré 
skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména je 
povinen zapisovat tyto údaje: 
a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 
b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na 

staveništi a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich 

časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro 

stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků, 
f) záznamy o všech provedených zkouškách.  
Další záznamy se zaznamenávají do stavebního deníku 
v souladu s prováděcím předpisem k stavebnímu zákonu. 

9.2.3 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
9.2.4 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
9.2.5 O průběhu provádění díla pořizuje Zhotovitel 

fotodokumentaci. Zhotovitel je povinen zejména 
fotodokumentovat části díla, které budou dalším postupem 
zakryty. Fotodokumentaci vztahující se k dílu předá 
Zhotovitel Objednateli na CD při předání a převzetí díla.  

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 

9.3.1 Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet 
nebo pořizovat výpisy:  
a) oprávnění zástupci Objednatele, 
b) oprávnění zástupci Zhotovitele, 
c) oprávnění zástupci Poddodavatelů, 
d) osoba pověřená výkonem Technického dozoru, 
e) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru, 
f) další osoby v souladu s platnými právními předpisy. 

9.3.2 Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně 
s uvedením identifikačních údajů o zapisovateli (jméno, příjmení, 
funkce), musí být vždy datovány a podepsány osobou 
zapisovatele. 

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

9.4.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou 
pravidelných denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro 
plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

9.4.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru se vyjadřují k zápisům ve stavebním deníku 
učiněných Zhotovitelem. Nesouhlasí-li Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru se 
zápisem, který učinil do stavebního deníku Zhotovitel, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději při následném 
kontrolním dnu, kterého se zúčastní, jinak se má za to, že se 
zápisem souhlasí. 

9.4.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního 
deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení zápisu, jinak se má 
za to, že se zápisem souhlasí. 

 

10. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

10.1. Kontrola provádění díla 

10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat realizaci díla a to zejména v 
rámci kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

10.1.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí 
sám Objednatel. 

10.1.3. Zjistí-li Objednatel, že činnosti Zhotovitele jsou v rozporu s jeho 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou činností a aby činnost 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté jedná se o podstatné 
porušení Smlouvy.  

10.1.4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejméně 5 pracovních dnů 
před termínem zakrytí Objednatele ke kontrole a prověření 
činností, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. 

10.1.5. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné zakrýt. Bude-li v 
tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že činnosti nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím Zhotovitel. 

10.2. Kontrolní dny 

10.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit 
konání kontrolního dne písemně nebo telefonicky nejméně 24 
hodin před jeho konáním.   

10.2.2 Kontrolních dnů se zúčastňují zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci dozoru nad stavbou, zástupci Zhotovitele, 
včetně autorizované osoby Zhotovitele uvedené v nabídce 
Zhotovitele v rámci zadávacího nebo výběrového řízení. 

10.2.3 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 
10.2.4 Obsahem kontrolního dne jsou zejména zápisy Zhotovitele ve 

stavebním deníku, kontrola časového a finančního plnění 
provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
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Technického a Autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

10.2.5 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který 
předá všem zúčastněným. 

10.2.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho 
závěry do stavebního deníku. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. Organizace předání a převzetí díla 

11.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
dokončením a předáním Objednateli. Řádným dokončením 
díla se rozumí, že Zhotovitel provedl veškeré práce 
s potřebnou péčí v souladu s platnými právními předpisy, 
Smlouvou, těmito OP a technickými normami a předvedl 
Objednateli, že je dílo způsobilé sloužit svému účelu. Jestliže 
podle Smlouvy má být řádné dokončení díla prokázáno 
provedením ujednaných zkoušek, považuje se dílo za 
dokončené teprve, úspěšným provedením těchto zkoušek. 
K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele nejméně 
5 pracovních dní před jejich konáním písemně pozvat. 

11.1.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli 
nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen 
zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit Protokol o 
předání a převzetí díla dle čl. 11.2. těchto OP.   

11.1.3. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení před 
sjednaným termínem dokončení díla. 

11.1.4. Místem předání a převzetí je místo, kde se realizovalo dílo. 
11.1.5. Objednatel je povinen  k předání a převzetí díla přizvat 

osoby vykonávající funkci dozoru nad stavbou ( zejm. 
technický dozoru stavebníka, autorský dozor), příp. další 
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího 
uživatele díla). 

11.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své 
Poddodavatele a autorizované osoby uvedené v nabídce 
Zhotovitele v rámci zadávacího nebo výběrového řízení, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11.2. Protokol o předání a převzetí díla 

11.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí 
Objednatel  zápis (protokol):  
a) údaje o Zhotoviteli, Poddodavatelích a Objednateli, 
b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa plnění, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční doba; nebude-

li tento údaj v protokolu zaznamenán, běží doba ode 
dne podpisu protokolu, 

e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá.  

11.2.2 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v 
protokolu o předání  a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady 
bránící užívání díla.  

11.3. Vady  

11.3.1 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné 
vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují (dále jen „drobné vady“).  

11.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis 
drobných vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

11.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění drobných vad, pak platí, že drobné vady musí být 
odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí 
díla. 

11.3.4 Do doby odstranění drobných vad má Objednatel právo na 
zádržné upravené v bodě 4.2 těchto OP.  

11.3.5 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit drobné 
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za drobné vady 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese Zhotovitel až do rozhodnutí soudu.  

11.4. Neúspěšné předání a převzetí díla 

11.4.1 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je 
připraveno k předání a převzetí a při předávacím řízení se 
prokáže, že není dokončeno nebo že není ve stavu 

nezbytném pro předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení. 

11.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

11.5.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávání díla doklady, 
odpovídající povaze díla, tzn. zejména tyto doklady: 
a) dokumentace skutečného provedení díla – 2x tiskem a 1x 

elektronicky v digitální podobě na CD v DWG, PDF a doc 
nebo docx; 

b) geodetické zaměření – jsou zaměření, která provádí odborně 
způsobilé osoby a jsou ověřena úředně oprávněnými 
zeměměřickými inženýry v souladu se zákonem č. 200/1994 
Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
- geodetické zaměření skutečného provedení díla – všech 

objektů a inženýrských sítí a zajistí jejich vklad do JDTMZK 
v souladu se směrnicí a provozním řádem JDTMZK – 
tiskem dokládá zakázkový list JDTMZK a 1x dig. vložená 
data ve formátu DGN, DWG, 

- geodetické zaměření skutečného provedení díla na 
podkladu katastrální mapy – 2 x tiskem a 1 x dig. ve 
formátu DWG, DGN, 

- geodetické zaměření skutečného provedení díla dle 
směrnic správců jednotlivých sítí – 2 x tiskem a 1xdig ve 
formátu DWG, DGN, 

- geometrický plán – 3 x tiskem a 1 x dig. ve formátu DWG, 
DGN. 

c) zápisy, osvědčení, atesty o provedených zkouškách, 
použitých materiálů, konstrukcí, zařízení a médií včetně 
prohlášení o shodě; 

d) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.); 
e) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o 

provedených revizních a provozních zkouškách (např. 
tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny apod.); 

f) doklady o řádném nakládání s odpady v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákonem č. 477/2001 Sb., o 
obalech a o změně některých zákonů, vše v platném znění; 

g) zápisy a výsledky o prověření díla a konstrukcí zakrytých 
v průběhu prací; 

h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich 
pasporty, záruční listy, provozní řády díla, návody k obsluze a 
údržbě v českém jazyce; 

i) originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o 
stavbě a jejich stejnopisy;  

j) provozní řád díla pro zkušební provoz (2x tiskem a 1 x na 
CD); 

k) provozní řád díla pro trvalý provoz (2x tiskem a 1 x na CD); 
l) protokol o zaškolení obsluhy; 
m) předávací protokoly mezi Zhotovitelem a jeho 

Poddodavateli. 
11.5.2 Doklady včetně kompletního seznamu předávaných dokladů 

doloží zhotovitel 3x tiskem, není-li v těchto OP uvedeno jinak 
nebo pokud se smluvní strany nedohodnou v rámci předávacího 
řízení jinak. 

11.5.3 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
schopné předání. 

11.5.4 Objednatel doloží u předávacího řízení doklady ke kontrole, zda 
byly splněny podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích 
nebo jiných opatřeních stavebního úřadu.  

11.5.5 Objednatel je oprávněn při přejímacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje 
a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. 

11.6. Předávání díla po částech 

11.6.1 Umožňuje-li to povaha díla, lze ho předávat i po částech, které 
samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání 
dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech 
platí pro každou samostatně předávanou část díla všechna 
ustanovení obdobně. 

12. VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1 Vlastnické právo přechází na Objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla. To neplatí v případě, že dílo je 
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prováděno na věci či objektu, který je od počátku ve 
vlastnictví Objednatele. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim 
došlo. 

12.2.2 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady a na vlastní 
nebezpečí zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. 

12.2.3 Nebezpečí škody na realizovaném díle přechází na 
Objednatele podpisem Protokolu o předání a převzetí díla. 

13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY 

13.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit 
škodu 

13.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody 
Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem, z těchto OP nebo 
vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

13.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu Poddodavatelů. 
13.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které 

mají původ v povaze strojů, přístrojů, zařízení nebo jiných 
věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při své 
činnosti. 

13.2. Odpovědnost za vady  

13.2.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání 
nebo za ty, které vznikly porušením povinnosti Zhotovitele. 
Za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá 
Zhotovitel v rozsahu této záruky. 

13.2.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly 
způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování 
Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
potřebné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na 
ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných příkazů daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto příkazů písemně upozornil 
a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl 
zjistit.  

13.2.3. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost: Předané dílo bude 
po dobu 60 měsíců ode dne podpisu předávacího a 
přejímacího protokolu způsobilé k použití pro obvyklý účel, 
nebo že si zachová obvyklé vlastnosti, nestanoví-li Smlouva 
jinak.   

13.2.4. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, přejímá Zhotovitel záruku 
za jakost předaných strojů a zařízení (na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list) v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

13.2.5. Bude-li dílo předáváno po částech, a pokud nebude ve 
Smlouvě stanoveno jinak, běží záruční doba na celou část 
díla až po předání a převzetí poslední části díla.  

13.3. Stavění záruční doby 

13.3.1 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl 
dílo užívat pro vady, za které Zhotovitel odpovídá. 

13.3.2 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta 
nově, a to ode dne předání opravené části díla Objednateli. 

13.4. Způsob oznámení vady (reklamace) 

13.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u 
Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se 
projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jaký nárok 
z vad uplatňuje. 

13.4.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1 Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých 
případech do 3 dnů po obdržení reklamace. Rozhodnutí učiní 
Zhotovitel písemně a oznámí v něm Objednateli, zda reklamaci 
uznává či neuznává, s uvedením termínu, ve kterém vadu 
odstraní, popř. důvodů neuznání. Pokud tak neučiní, je Objednatel 
oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od 
Smlouvy nebo její části, dále je oprávněn zadat odstranění vady 
jiné osobě a Zhotovitel je povinen vzniklé náklady včetně náhrady 
škody Objednateli zaplatit v plné výši. Smluvní strany se dohodly, 
že přiměřená sleva představuje min. náklady na odstranění vad 
třetí osobou, ušly zisk a náklady na uplatnění reklamovaných vad.  

13.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 5 
dnů ode dne obdržení reklamace, pokud Objednatel v reklamaci 
výslovně neuvede, že se jedná o havárii, pak je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 
hod po obdržení reklamace. 

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady 
ani s termínem pro odstranění vady. 

13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených 
Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění havárie platí, že havárie 
musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin  ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem. 

13.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, který 
potvrdí Objednatel s uvedením, zda odstranění vady akceptuje 
nebo důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14. UŽÍVÁNÍ DÍLA 

14.1. Kolaudace 

14.1.1 Dokončené dílo, případně její část schopnou samostatného 
užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít s užíváním 
dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, 
případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na 
stavební úřad Objednatel. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely podání 
oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou 
součinnost.  

14.1.3 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu 
popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním dokončení 
stavby. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady s tím související. 

14.1.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem 
v průběhu řízení o započetí s užíváním dokončené stavby nebo při 
vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě.  

14.2. Předčasné užívání 

14.2.1 Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným 
dokončením, musí se Zhotovitelem uzavřít Dohodu o předčasném 
užívání, v rozsahu stanoveným stavebními předpisy.  

14.2.2 Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu 
úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož 
kopii předá Objednatel Zhotoviteli.  

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

15.1. Pojištění Zhotovitele 

15.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci 
Zhotovitele, a to až do výše odpovídající možným rizikům ve 
vztahu k charakteru díla a jeho okolí po celou dobu provádění díla.  

15.1.2 Výše pojistné částky vyplývá ze zadávacího nebo výběrového 
řízení na výběr Zhotovitele. Nebylo-li v zadávacím nebo 
výběrovém řízení požadováno předložení pojistné smlouvy, je 
Zhotovitel povinen být pojištěn minimálně v rozsahu výše díla.  
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15.1.3 Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel na požádání 
předložit Objednateli. 

15.2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

15.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči 
pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen 
informovat Objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí.  

15.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou 
událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. 

16. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO, 
ENVIRONMENTÁLNÍHO ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A 
INOVACÍ 

16.1. Sociálně odpovědné zadávání  

16.1.1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či 
jeho Poddodavateli).  

16.1.2. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které 
se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Poddodavateli), 
jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v 
registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR.  

16.1.3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu 
nebo jeho Poddodavatelům bylo orgánem veřejné moci 
(zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními 
inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno 
řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká 
ujednání v odst. 16. 1. 1 těchto OP, a k němuž došlo při 
plnění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 
dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí 
oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení 
oznámení o zahájení řízení. 

16.1.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii 
pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději 
do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 
Současně s kopií pravomocného rozhodnutí. 

16.1.5. Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí 
právní moci rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel (či jeho 
Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16. 
1. 3. OP pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 
jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a 
o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s 
Objednatelem. 

16.1.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění 
finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. 

16.1.7. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění díla na 
žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění 
plněných prostřednictvím Poddodavatelů včetně 
identifikace těchto Poddodavatelů. 
 

16.2. Environmentální odpovědné zadávání 
16.2.1. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu smlouvy 

řádně třídit veškerý odpad vzniklý při jeho činnosti. 
Současně je povinen používat postupy, které upřednostní 
druhotné zpracování surovin. 
 

16.3. Inovace 
16.3.1. Objednatel upřednostní při plnění díla postupy a produkty, 

které jsou inovované oproti předložené dokumentaci pro 
provádění díla, pokud tyto postupy a produkty budou předem 
odsouhlaseny Objednatelem a nebudou mít vliv na cenu díla.  
 

17. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ  

17.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů 

17.1.1. V případě prodlení Zhotovitele s termíny týkajícími se plnění 
 díla sjednanými podle Smlouvy nebo termínů uvedenými v 
Harmonogramu časového a věcného provedení díla, který je 
přílohou Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

17.1.2. Pokud je Zhotovitel v prodlení pouze s části díla a zbylou části díla 
lze užívat, bude smluvní pokuta stanovena z ceny té části díla, se 
kterou je Zhotovitel v prodlení. 

17.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad zjištěných při předání a 
převzetí díla 

17.2.1. V případě, že Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování vad uvedených 
v zápise o předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za 
každý i započatý den prodlení. 

17.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v protokolu o předání 
a převzetí díla ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Objednatelem, je 
objednatel oprávněn k odstranění vad prostřednictvím třetí osoby 
na náklady Zhotovitele. 

17.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 

17.3.1. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve 
sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní  
pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, s níž je v 
prodlení a za každý i započatý den prodlení. 

17.4. Smluvní pokuta za nevyklizení míst plnění 

17.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele, nejvýše však 5.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

17.5. Smluvní pokuta za porušení seznamu Poddodavatelů 

17.5.1. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě 
porušení rozsahu poddodavatelských prací uvedených v seznamu 
Poddodavatelů, při využití Poddodavatele, který v seznamu 
Poddodavatelů není uveden nebo v případě změny 
Poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele ve výši 10 000 Kč za každé takovéto porušení. 

17.5.2. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě 
porušení ustanovení 6.1. těchto OP ve výši 50 000 za každé 
takovéto porušení. 

17.6. Smluvní pokuta za porušení předpisů a stanovisek 

17.6.1. V případě porušení předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu, zákona č. 183/2006 Sb., vše v platném 
znění) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení. 

17.6.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazná stanoviska a vyjádření 
orgánů státní správy dle stavebního povolení, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé takovéto porušení.  

17.7. Smluvní pokuta za porušení sociálně odpovědného zadávání 

17.7.1. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč v případě, že Zhotovitel bude v 
prodlení s plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájení řízení 
a uvést datum jeho zahájení dle odst. 16.1.3, 16.1.4. nebo 16.1.5. 
těchto OP, a to vždy za každý jednotlivý případ porušení. 

17.7.2. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč v případě, že zjistí, že Zhotovitel 
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nehradí řádně a včas své závazky vůči Poddodavatelům a to 
vždy za každý jednotlivý případ porušení.  

 

17.8. Smluvní pokuta za nepřítomnost autorizované osoby 

17.8.1. Pokud byl v rámci výběrového nebo zadávacího řízení 
požadavek na předložení autorizace dle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, je povinností 
Zhotovitele zajistit přítomnost této autorizované osoby na 
stavbě fyzicky denně po většinu pracovní doby (tj. min. od 
8:00 – 14:00 hod). V případě, že Zhotovitel nesplní tuto 
podmínku a není schopen doložit oprávněný důvod 
nepřítomnosti autorizované osoby (např. nemoc, řádná 
dovolená, lékař, apod.) je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý běžný 
den nepřítomnosti. V případě nepřítomnosti autorizované 
osoby na kontrolním dnu se smluvní pokuta zvyšuje na výši 
10 000 Kč za každý den.  

17.9. Úroky z prodlení se splněním peněžitého závazku  

17.9.1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo její části 
je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené 
částky úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý i započatý 
den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
Objednatele stanoveno v článku 4.3.2 těchto OP.   

17.10. Způsob vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení 

17.10.1. Smluvní pokutu a úroky z prodlení vyúčtuje oprávněná 
strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy (OP), které 
opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroků z 
prodlení, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty 
nebo úroků z prodlení. 

17.10.2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty vůči dosud 
nezaplaceným závazkům, které má vůči Zhotoviteli. 

17.11. Lhůta splatnosti sankcí 

17.11.1. Splatnost vyúčtování smluvní pokuty a úroků z prodlení je 
21 dne ode dne jeho doručení straně povinné. 

17.12. Omezení celkové výše sankcí 

17.12.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše 
smluvních pokut a úroků z prodlení uplatněných podle 
Smlouvy nesmí přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny 
díla vč. DPH. 

17.12.2. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak uhradí povinná strana 
smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

18. VYŠŠÍ MOC 

18.1. Definice vyšší moci 

18.1.1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo 
okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž 
se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením 
Smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji 
překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. 

18.1.2. Vyšší moc může zahrnout např.: 
a) válka,  
b) rebelie, terorismus, povstání, vojenský převrat nebo 

uchopení moci, nebo občanská válka, 
c) výtržnosti, stávka, nepokoje,  
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo 

kontaminace radioaktivitou,  
e) přírodní katastrofy,  
f) nově přijatá opatření státních orgánů. 

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

18.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.  

18.2.2. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její 
účinky nastaly v době, ve které je Zhotovitel v prodlení. 

18.2.3. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 15 
dnů po vzniku vyšší moci nebo do 15 dní po ukončení působení 
vyšší moci jedná-li se o přírodní katastrofy. 

19. ZMĚNA SMLOUVY 

19.1.  Forma změny Smlouvy 

19.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu v listinné 
podobě postupně číslovaného dodatku a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat.  

19.1.2. Zápisy ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o 
stavbě se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě. 

19.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou 
písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna 
se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku. 

19.1.4. Smlouvu nelze změnit jednáním učiněným e-mailem nebo 
obdobným technickým prostředkem umožňující zachycení jeho 
obsah a určení jednající osoby.    

19.2. Převod a přechod práv a povinností ze Smlouvy 

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 
Objednatele. 

19.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze po písemném 
upozornění Zhotovitele. 

19.2.3. Práva a závazky předcházejí na právního nástupce příslušné 
strany. O takové změny je strana, u níž ke změn dochází, povinna 
písemně informovat druhou smluvní stranu.  

20. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

20.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 

20.1.1. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit z důvodů 
stanovených zákonem nebo pro podstatné porušení smluvních 
povinností druhou stranou, kterým se rozumí zejména: 
a) neodstranění vad zjištěných Objednatelem při kontrole 

provádění prací, nebo uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla nebo v reklamaci Objednatele, a to ani 
v dodatečné lhůtě,  

b) neoznámení uznání či neuznání reklamace ze strany 
Zhotovitele ve lhůtě 3 dnů, 

c) nedohodnou-li smluvní strany na základě důvodného 
dovolání vyšší moci učiněné jednou smluvní stranou na 
úpravě Smlouvy, 

d) nevyjádří-li se druhá strana k návrhu dodatku Smlouvy ani 
v dodatečné lhůtě, byla-li druhou smluvní stranou na 
možnost odstoupení písemně upozorněna, 

e) prodlení Zhotovitele s dokončením a předání díla nebo 
nedodržení časového harmonogramu delším jak 10 
pracovních dnů, 

f) pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě 15 dnů 
ode dne výzvy ze strany Objednatele 

g) z důvodů stanovených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

h) pokud proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení 
nebo octne-li se Zhotovitel v likvidaci, 

i) nepředložení dokladů o kvalifikaci nebo ztráta kvalifikace, 
která je nebo byla vyžadována, 

j) pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem 
veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného 
protiprávního jednání, v řízení dle odst. 16.1.3. těchto OP. 
 

20.2. Způsob odstoupení od Smlouvy 

20.2.1. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě 
ujednání vyplývajících ze zákona, Smlouvy nebo těchto OP, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, a přesná 
citace zákona, toho bodu Smlouvy nebo OP, který ji k takovému 
kroku opravňuje.  
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20.3. Důsledky odstoupení od Smlouvy 

20.3.1. Odstoupí li některá ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti 
smluvní stran následující: 
a)   Zhotovitel provede soupis všech provedených prací 

oceněný v souladu se Smlouvou a těmito OP, 
b)  Zhotovitel provede finanční vyčíslení uskutečněného 

plnění, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje 
konečnou fakturu, 

c)     Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, 
pokud se strany nedohodnou jinak, 

d)   Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla a 
Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání 
zahájit předávací řízení. 

20.3.2. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je 
povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z 
důvodů odstoupení od Smlouvy. 

20.3.3. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen 
provést veškeré zabezpečovací a jiné práce, které nesnesou 
odkladu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

20.3.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k odstoupení od 
Smlouvy, platí veškerá ustanovení stanovená ve Smlouvě a 
těchto OP, pro část díla, která byla realizována před 
odstoupením od Smlouvy.  

20.3.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu 
škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž 
nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze 
zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, 
zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

21. DŮVĚRNÉ INFORMACE, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A 
AUTORSKÁ PRÁVA 

21.1. Důvěrné informace 

21.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva, včetně jejich příloh 
může být na žádost třetí osoby anebo na základě rozhodnutí 
Objednatele zveřejněna. Pokud Zhotovitel pokládá, 
některou část smlouvy za předmět svého obchodního 
tajemství, které nepodléhá zveřejnění, označí tuto část 
smlouvy při jejím podpisu barevným zvýrazňovačem. Takto 
nelze označit, termíny plnění a celkovou cenu díla. 

21.1.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) 
Smlouvy a všech údajů uvedených ve Smlouvě a jejich 
případných přílohách na webových stránkách Objednatele, v 
informačních a organizačních systémech Objednatele, v 
registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných 
právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část 
Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud není označena v souladu 
s bodem 20.1.1. těchto OP. Zhotovitel souhlas uděluje 
dobrovolně a na dobu neurčitou. 

21.2. Duševní vlastnictví  

21.2.1. Pokud Zhotovitel při realizaci díla plnění použije bez 
projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a 
uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
majetkových důsledků.  

21.2.2. Veškerá projektová dokumentace, je-li předmětem díla, tj. 
plány, výkresy, výpočty, popisy a průvodní dokumenty a 
jejich kopie vyhotovené Zhotovitelem k provedení 
sjednaného díla přechází do vlastnictví Objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že nepředá tyto dokumenty třetí 
osobě, a to ani dokumenty vyhotovené k provedení díla, i 
když nejsou předmětem díla a že je nepoužije pro jiné účely 
než provedení díla sjednaného smlouvou. 

21.3.1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky 
autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, Zhotovitel se akceptací těchto OP 
zavázal poskytnout Objednateli oprávnění (licenci) k výkonu 
práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době 
uzavření Smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 
množství užití díla a územního rozsahu. Zhotovitel tímto 

dává Objednateli svolení ke zveřejnění díla způsobem a v rozsahu 
shora uvedeném. 

21.3.2. V případě, že předmětem díla je zhotovení projektové 
dokumentace či studie (resp. činnosti svým charakterem spadající 
do projektové přípravy), je Objednatel oprávněn dílo upravovat i 
bez souhlasu Zhotovitele. 

21.3.3. Objednatel není povinen Zhotovitelem poskytnutou licenci dle čl. 
20.3.1 těchto OP využít. 

21.3.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí 
licence je součástí ceny za dílo sjednané ve Smlouvě. 

21.3.5. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část, jsou-li předmětem 
duševního vlastnictví, poskytnout jiným osobám než Objednateli. 

 

22. AUDITNÍ DOLOŽKA 

22.1. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s prováděním díla: 

a)  uchová dokumentaci díla, a to originál Smlouvy včetně jejích 
případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů 
a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů 
souvisejících s realizací díla po dobu stanovenou platnými 
právními předpisy, případně po dobu, která vyplývá 
z pokynů osob, které se finančně podílí na spolufinancování 
díla,  

b)  umožní Objednateli, jim pověřeným osobám a osobám, 
které se finančně podílí na spolufinancování díla provedení 
kontroly účetní (daňové) evidence bezprostředně související 
s realizací díla, použití veřejných finančních prostředků a 
fyzické realizace díla, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. 
umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 
objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti,   

c)  poskytne potřebnou součinnost a umožní Objednateli, jim 
pověřeným osobám a osobám, které se finančně podílí na 
spolufinancování díla při kontrolách, auditech nebo 
monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout 
na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, 
vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup 
ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s 
realizací díla.  

22.2. Objednatel, jim pověřené osoby a osoby, které se finančně podílí 
na spolufinancování díla jsou povinny při prováděny činností 
uvedených v odst. 21.1. těchto OP postupovat s potřebnou péčí, 
chránit důvěrné informace, které získají od Zhotovitele a šetřit 
oprávněné zájmy Zhotovitele.  

23. NEZPŮSOBILOST ZHOTOVITELE 

Zhotovitel bere na vědomí, že pokud budou dle těchto OP nebo Smlouvy 
uplatněny vůči Zhotoviteli smluvní pokuty, náhrada škody nebo bude 
předčasně ukončena Smlouva, může být Zhotovitel považován za 
nezpůsobilého ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.   

 


