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   Číslo smlouvy objednatele: JS/0375/2025/OMS 
                                                               Číslo smlouvy zhotovitele:    

 

SMLOUVA O DÍLO 
 uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „smlouva“) 
 

Objednatel: Město Valašské Meziříčí  

se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 
zastoupený: Mgr. Robertem Stržínkem - starostou  
IČO: 00304387  
DIČ: CZ00304387 
bankovní spojení:  
č. účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:   
  
 (dále jen „objednatel“)   
 

Zhotovitel:  BLS dopravní stavby s.r.o.  

se sídlem:                               Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava  

zastoupený:  Branislavem Slovákem, jednatelem  

IČO:  02189330 

DIČ:  CZ02189330 
bankovní spojení:  .  
číslo účtu:   
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:   
  
  
  
  
Zapsaný:  u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 57413  
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo: „MŠ Bynina – 
stropy nad 2. NP, nový krov “ dle Dokumentace pro provádění stavby zpracované společností 
MARPO s.r.o., se sídlem 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 41033078 a 
v rozsahu oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„oceněný položkový rozpočet“), který je Přílohou č. 1 této smlouvy, zadávací dokumentace včetně 
všech příloh, rozhodnutí o povolení stavby ze dne 22. 9. 2025, č. j.  MeUVM/099283/2025 a 
popisem uvedeným v této smlouvě (dále jen „dílo“).  

2. S projektovou dokumentací byl zhotovitel seznámen v rámci zadávacího řízení. 

3. Předmětem díla je zejména:  

- odstranění současných trámových stropů a provedení nových ocelobetonových stropů 
sestávajících z ocelových profilů a trapézových plechů s nadbetonávkou; 

- provedení nových protipožárních sádrokartonových podhledů; 
-  provedení kompletního nového krovu včetně střešního pláště s falcovanou hliníkovou 

krytinou; 
- oprava stávajících říms, v případě jejich nevyhovujícího stavu; 
- oprava omítek a kompletní výmalba všech řešených prostor; 
- instalace osvětlení v 2.NP s kabeláží do stávajících ovladačů; 
- demontáž stávajícího hromosvodu a montáž nového; 
- úklid staveniště. 
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4. Předmětem díla je také příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně 
certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení díla 
dle schválené dokumentace. 

5. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této 
smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému 
provedení díla nezbytné. 

 

II. Lhůta a místo plnění 

1. Lhůta plnění:  
 

Termín zahájení realizace díla:           dle klimatických podmínek (předpoklad únor/březen 2026) 
 
Termín dokončení a předání díla:      nejpozději do 150 dnů od zahájení  
 

2. Místem plnění je: Mateřská škola Bynina, Bynina 66, 757 01 Valašské Meziříčí - Bynina. 

3. Zhotovitel před zahájením realizace díla předloží objednateli podrobný harmonogram plnění, který 
bude objednatelem odsouhlasen. Změna tohoto harmonogramu je možná pouze se souhlasem 
objednatele. Zhotovitel je povinen při realizaci akce koordinovat postup prací se zástupcem 
objednatele. 

 

III. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 této smlouvy a je ve výši: 

  Cena bez DPH   6 989 627,61,- Kč 

  DPH 21 %:   1 467 821,80,- Kč     

        Celková cena včetně DPH: 8 457 449,41 ,- Kč     

2. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty 
na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. Stavební a montážní práce 
nesouvisí s ekonomickou činností objednatele. 

3. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

 
4. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. 

této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného Soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Cena 
díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, 
aby dílo bylo kompletní a funkční.  

5. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
s měsíční periodicitou, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového 
dokladu (faktury) objednateli. Součástí daňových dokladů (faktur) je odsouhlasený soupis 
provedených prací a v případě posledního daňového dokladu (faktury) také předávací protokol s 
certifikáty – bez těchto dokumentů je daňový doklad (faktura) neúplný. 

6. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji 
zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že Příloha č. 1 této smlouvy 
neobsahuje všechny položky, které byly obsahem oceněného položkového rozpočtu předloženého 
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v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito 
položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu. 

 

 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací. Zhotovitel je povinen na požádání 
objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla. 

2. O předání díla bude sepsán protokol, jehož kopie bude přiložena k závěrečnému daňovému 
dokladu (faktuře), bez tohoto protokolu je daňový doklad (faktura) neúplný. Součástí předání díla 
budou: stavební deník, protokoly, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, protokoly o 
zkouškách, apod. vč. dokladů o likvidaci odpadů, a ostatní doklady potřebné pro řádné předání, 
převzetí, úřední kolaudaci a provozování díla. Součástí předání díla budou rovněž veškeré 
předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluveném termínu a dohodnuté kvalitě v souladu 

s právními předpisy. Zhotovitel je povinen postupovat dle platných českých technických norem a 
v souladu s ostatními (zejména bezpečnostními) předpisy.  

4. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v článku II. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i 
započatý den prodlení, článek 17. 1. 1. Obchodních podmínek města Valašské Meziříčí se 
neuplatní. 

5. Za bezpečnost při práci zhotovitele a jeho zaměstnanců, příp. smluvních partnerů, odpovídá v plné 
míře zhotovitel.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že osoba pověřená vedením stavby splňuje podmínky objednatele, neboť se 
jedná o osobu, která podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, má osvědčení pro obor: „Pozemní stavby“. Osoba pověřená vedením stavby bude 
provádět veškerou korespondenci a předávaní informací pověřené osobě objednatele, týkajících se 
samotné stavby. Tato osoba je povinna být na stavbě fyzicky přítomná denně po většinu pracovní 
doby. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření při případném pohybu osob a zajistit 
podmínky pro bezpečný a přiměřený provoz, tj. zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby byl 
provoz co nejméně ovlivňován (hlučné práce neprovádět v klidovém režimu, zábory provádět v 
nezbytně nutném rozsahu, dbát na úklid a čistotu staveniště, aby se nečistoty nešířily do ostatních 
částí budov, atd.).  

8. Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 2 této smlouvy. 
Pokud zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené 
poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. Neobsahuje-li tato smlouva Přílohu č. 2, má se za to, 
že zhotovitel realizuje předmět smlouvy bez použití poddodavatelů. 

9. Objednatel stanoví záruční dobu po 60 měsíců od předání a převzetí díla. 

10. Zhotovitel je povinen plnit zásady odpovědného zadávání, které vyplývají z obchodních podmínek 
a této smlouvy.  

11. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Obchodními podmínkami města Valašské 
Meziříčí, se kterými se zhotovitel před podpisem smlouvy seznámil, a které jsou Přílohou č. 3 této 
smlouvy.  

 
 V. Závěrečná ustanovení  

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to 
pouze na základě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsanými osobami 
oprávněnými jednat jménem smluvních stran. 
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2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů 
uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské 
Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a 
dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná 
část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.  

4. Finanční prostředky na úhradu předmětu smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské 
Meziříčí dne 15. 9. 2025 pod bodem Z 20/22. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky 
pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41). 

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 10.11.2025 pod bodem 
R 74/08. 

6. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady 
města Valašské Meziříčí ze dne 8. 7. 2024, pod bodem R45/57. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a 
zhotovitel 1 stejnopis. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu (vč. jejich příloh) před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu 
porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

 
Přílohy:  1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
  2. Poddodavatelské schéma   

3. Obchodní podmínky  
    
 
 
Ve Valašském Meziříčí dne: ……………………… Ve Valašském Meziříčí dne: ……………….  
 
 
 
 
 
   ………………………………………. ……………………………………  
 Město Valašské Meziříčí BLS dopravní stavby s.r.o.  
 Mgr. Robert Stržínek Branislav Slovák  
 Starosta jednatel 

              -objednatel- -zhotovitel- 


