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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Použitelnost obchodních podmínek 
1.1.1 Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí (dále jen „OP“) 

určují práva a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedílnou součástí.  
1.1.2 Tyto OP se stávají součástí uzavírané Smlouvy na základě odkazu 

na ně a nemusí být ke Smlouvě přikládány, neboť je Objednatel 
předložil v rámci zadávacího nebo výběrového řízení nebo jsou 
stranám známy (např. prostřednictvím www.valasskemezirici.cz). 
Pro účely OP je priorita dokumentů stanovena následovně: 
a) smlouva  
b) obchodní podmínky.  
Je-li některá ze záležitostí upravena odchylně ve Smlouvě než 
v OP, pak ustanovení uvedená ve Smlouvě mají přednost před 
ustanoveními OP. 

1.1.3. Tyto OP lze použít pro veškeré Smlouvy uzavírané městem 
Valašské Meziříčí s přihlédnutím k povaze konkrétní Smlouvy, 
jejímž předmětem plnění je především provedení stavebních 
prací (dále jen „dílo“).  

1.1.4. Pokud některé ustanovení těchto OP nepřichází věcně pro 
konkrétní smluvní vztah v úvahu, nebude pro tento vztah 
aplikováno. 

1.1.5. V případě, že je v těchto OP stanovena nějaká povinnost a není 
stanovena lhůta, pak platí lhůta do 3 pracovních dnů, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.  

1.1.6. Pokud Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv a bude 
uveřejněna až po termínu zahájení provádění Díla, dohodly se 
smluvní strany, že veškerá práva a povinnosti mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem se řídí dle Smlouvy a těchto OP již od podpisu 
Smlouvy. 

1.2. Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami 

1.2.1. Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména 
na úrovni kontaktních osob či osob oprávněných jednat ve věcech 
technických uvedených ve Smlouvě (dále jen „oprávněné osoby“). 

1.2.2. Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými 
zprávami na kontakty uvedené ve Smlouvě. Na e-mailovou adresu 
Objednatele lze posílat i elektronické faktury. Technické 
záležitosti lze sdělovat také záznamem učiněným ve stavebním 
deníku. Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje 
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odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. Tuto 
povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho 
zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva 
odesílatele adresátovi doručena. 

1.2.3. Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se 
použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví 
Smlouvy, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely 
doručování se dále použije § 570 a násl. zák. č. 89/2012, 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“). Bude-li užito pro účely komunikace 
mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová 
zpráva za doručenou okamžikem dodání do datové 
schránky. 

1.2.4. V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených 
ve Smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat 
druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace 
o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní 
straně v písemné podobě. 

 
2. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

2.1. Povinnosti Zhotovitele 

2.1.1 Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí na svůj 
náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo 
ve smluvených částech, v souladu: 
a) s podmínkami zadávacího nebo výběrového řízení; 
b) se Smlouvou;  
c) s výkazem výměr; 
d) s projektovou dokumentací a technickými podmínkami,  
e) s podmínkami pravomocného rozhodnutí nebo jiným 

opatřením správního orgánu;  
f) se stanovisky dalších dotčených orgánů státní správy, 

samosprávy a správců dopravní a technické 
infrastruktury; 

g) s podmínkami vlastníků, správců a uživatelů 
nemovitostí, na nichž je dílo realizováno. 

2.1.2. Je-li při přípravě nebo v průběhu provádění díla třeba 
rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, dopravních, 
vodohospodářských, památkové péče nebo jiných, je 
Zhotovitel povinen, není-li ve zvláštních předpisech 
stanoveno něco jiného, včas požádat tyto orgány o 
projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je 
povinen přizvat Objednatele. Zhotovitel je povinen nová 
stanoviska, rozhodnutí, opatření, případně zápisy do 
stavebního deníku apod. při realizaci respektovat a řídit se 
jimi. 

2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v 
uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry 
stanovenými projektovou dokumentací, stavebním 
povolením a Smlouvou. V rámci zhotovení díla Objednatel 
předpokládá, že Zhotovitel ověří a provede kontrolu všech 
vstupních údajů a podkladů předložených Objednatelem, a 
to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na 
jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky 
neprodleně Objednatele upozorní. Odpovědnost za předané 
podklady nese Objednatel. 

3.1 Povinnosti Objednatele 

2.2.1 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost 
potřebnou pro provádění díla podle Smlouvy a těchto OP, 
zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, 
zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či 
vyplývajících z potřeby konkrétního díla, zúčastňovat se 
jednání, na nichž je jeho účast nutná, a poskytnout 
Zhotoviteli všechny informace potřebné pro provádění díla.  

2.2.2 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a 
uhradit Zhotoviteli cenu díla za podmínek uvedených ve 
Smlouvě a v těchto OP. 

2.2.3 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních 
právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi.  

3. CENA 

3.1. Obsah ceny 

3.1.1 Cena díla je ujednána odkazem na rozpočet - Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který 

se skládá z jednotlivých položek určených v příloze ke Smlouvě 
(dále jen „položkový rozpočet“). Zhotovitel se s rozpočtem 
seznámil, provedl kontrolu rozpočtu.   

3.1.2 Cena je stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná a konečná 
pro rozsah díla stanovený ve Smlouvě po celou dobu realizace 
díla. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě 
nebo v těchto OP.  

3.1.3 Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení a zprovoznění díla za dodržení podmínek nutných ke 
splnění Smlouvy, o kterých Zhotovitel s vynaložením veškeré 
odborné péče vědět měl nebo mohl, včetně přiměřeného zisku.  

3.1.4 V ceně díla je obsažen i předpokládaný vývoj cen vstupních 
nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na času plnění.  

3.1.5 Prokáže-li se, že položkový rozpočet neobsahuje všechny položky, 
které byly obsahem Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr předloženého v rámci zadávacího nebo 
výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a 
služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek položkového rozpočtu. Stejný postup bude 
uplatněn v případě, že některá položka bude neoceněna nebo 
oceněna nulovou hodnotou.   

3.1.6 Pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak, není Objednatel při 
realizaci díla osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na 
výstupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném případě dílo 
(stavební a montážní práce) nesouvisí s ekonomickou činností 
Objednatele. 

3.2 Změna ceny – důvody 

3.2.1 Pokud po podpisu Smlouvy a do doby předání a převzetí díla 
dojde ke změnám sazeb DPH.  

3.2.2 Pokud Objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen 
„vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce, služby 
nebo dodávky z předmětu díla nebo některé práce, služby nebo 
dodávky nebudou realizovány (dále je „méněpráce“). 

3.2.3 Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu plnění než tu, 
která byla určena ve Smlouvě a tato skutečnost bude mít vliv na 
cenu díla.  

3.2.4 Pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy, a smluvní strany je nezavinily ani 
nemohly předvídat a mají vliv na cenu díla. 

3.2.5 Pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané Objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, 
apod). 

3.3 Způsob sjednání změny ceny 

3.3.1 V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené v bodu 
3.2.1. těchto OP, dochází ke změně ceny automaticky. Zhotovitel 
uvede při fakturaci sazbu DPH platnou v době zdanitelného 
plnění.  

3.3.2 V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené v bodu 
3.2.2 až 3.2.5. těchto OP jsou smluvní strany povinny uzavřít 
písemný dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel zpracuje návrh 
změnového listu, ve kterém budou změny řádně popsány a 
zdůvodněny, tento změnový list musí být odsouhlasen 
Objednatelem po dohodě s autorským dozorem a technickým 
dozorem a bude podkladem pro zpracování dodatku. Součástí 
změnového listu bude soupis víceprací a méněprací. Bez uzavření 
písemného dodatku nemá Zhotovitel nárok na zaplacení víceprací 
a současně platí, že vícepráce byly již zahrnuty v předmětu a ceně 
díla. 

3.3.3 Případné vícepráce a méněpráce budou zadány v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění  (dále jen „ZZVZ“) a vnitřní směrnicí Objednatele. 

3.4 Způsob ocenění víceprací 

Zhotovitel soupis víceprací doplní o jednotkové ceny podle 
položkových rozpočtů, a pokud v nich nebudou obsaženy, doplní 
jednotkové ceny podle aktuálního ceníku ÚRS, RTS (nebo 
obdobných ceníků, které se v rámci dané kategorie předmětu díla 
nachází) snížené o 10%, jinak dle dohody smluvních stran.  K těmto 
cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady. 

3.5 Způsob ocenění méněprací 

Zhotovitel soupis méněprací doplní o jednotkové ceny ve výši 
podle položkových rozpočtů. 
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4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Postup plateb 

4.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu, pokud není ve 
Smlouvě uvedeno jinak. 

4.1.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla po 
ukončení a předání díla bez vad, pokud ve Smlouvě není 
uveden jiný harmonogram placení díla. Pokud termín 
provádění díla přesáhne tři měsíce, má Zhotovitel právo 
požádat o měsíční úhradu Smlouvy, pokud není ve Smlouvě 
stanoveno.   

4.2. Zádržné  

4.2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez vad. Dílo může být 
převzato s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují (viz odst. 
11.3.1 těchto OP). V tomto případě má Objednatel právo 
částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny použít jako 
zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli 
nejpozději do 15 dní od odstranění všech drobných vad 
uvedených v protokole o předání a převzetí díla.  

4.2.2. Institut zádržného se nepoužije, bude-li dokončení a předání 
díla zajištěno jiným institutem (např. bankovní zárukou). 

4.2.3. Pokud Zhotovitel neodstraní drobné vady v termínu, má 
Objednatel právo nechat odstranit vady třetí osobou na 
náklady Zhotovitele. 

4.2.4. Objednatel má právo jednostranně započíst náklady na 
odstranění vad třetí osobou a smluvní pokuty související 
s neodstraněním vad vůči Zádržnému.     

4.3. Lhůta splatnosti 

4.3.1. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury Objednateli, pokud není ve Smlouvě 
uveden jiný termín splatnosti. 

4.3.2. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení 
splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět 
za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu 
prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn 
požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x 
ročně. Tato skutečnost nebude ze strany Zhotovitele nijak 
sankcionována.  

4.4. Platby za vícepráce 

4.4.1. Případné vícepráce sjednané dodatkem musí být 
fakturovány samostatně, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

4.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě níže uvedených náležitostí 
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny. 

4.5. Náležitosti faktury 

4.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat 
platným právním předpisům zejména zákonu č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
u osob, které nejsou povinné k DPH podle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Bude-li dílo placeno postupně, pak ve faktuře nebo její 
příloze musí být soupis provedeného plnění, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná a bude postupováno dle bodu 
4.5.2 těchto OP. Na faktuře bude uvedeno číslo Smlouvy, 
název předmětu díla a identifikace projektu  dle podmínek 
poskytovatele dotace, jedná-li se o dílo, které je hrazeno 
dotací. Faktury budou zasílány elektronicky. 

4.5.2 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou 
náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (o 
účetnictví), nebo má jiné vady v obsahu; ve vrácené faktuře 
musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle 
povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) 
opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

4.6. Splnění peněžitého závazku  

Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, 
kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. 
 

4.7. Prohlášení Zhotovitele 

Zhotovitel svým podpisem Smlouvy prohlašuje, že: 
a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u 

zdanitelného plnění podle Smlouvy; 
b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se 

dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke 
dni podpisu Smlouvy v takovém postavení nenachází;  

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu; 
d) úplata za plnění dle Smlouvy není odchylná od obvyklé ceny; 
e) úplata za plnění dle Smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo 

zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený 
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko; 

f) nebude nespolehlivým plátcem; 
g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet 

používaný pro ekonomickou činnost; 
h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o 
Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z 
přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému 
správci daně; 

i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude 
zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem 
daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE  

5.1. Provádění díla 

5.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. 

5.1.2 Zhotovitel je povinen dodržovat a chránit po celou dobu 
provádění díla hranice pozemků dotčených dílem tak, aby nedošlo 
k porušení těchto hranic pozemků. Škody způsobené z porušení 
hranic pozemků hradí Zhotovitel. 

5.1.3 Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahájení 
provádění díla ve Smlouvě, považuje se za okamžik zahájení 
provádění díla okamžik předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli v souladu s čl. 8 těchto OP.  

5.1.4 Lhůta pro dokončení a předání díla bude vždy sjednána ve 
Smlouvě.   

5.1.5 V případě, že je dílo prováděno v zastavěném území, je Zhotovitel 
oprávněn provádět stavební práce výhradně v pracovní dny od 
7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin a v neděli a 
státem uznané svátky je provádění stavebních prací vyloučeno, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5.1.6 Zhotovitel je povinen zamezit ohrožování a nadměrného 
obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, 
odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích. 

5.1.7 Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a 
prvky, a to zejména stávající komunikace, zeleň, mobiliář, atd. 
Pokud dojde činností Zhotovitele k poškození stávajících 
konstrukcí nebo prvků, je Zhotovitel povinen na vlastní náklady 
uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu.  

5.1.8 Pokud byl v rámci výběrového nebo zadávacího řízení požadavek 
na předložení autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, je povinností Zhotovitele zajistit přítomnost 
této autorizované osoby na stavbě fyzicky minimálně v rozsahu 
vyplývajícím ze Smlouvy, těchto OP nebo projektové 
dokumentace. Autorizovaná osoba musí provádět veškerou 
korespondenci a předávání informací oprávněné osobě 
Objednatele a Technickému dozoru, týkajících se samotného díla.  
Uvedené ustanovení platí i v případě požadavků na účast osob 
s jinou odbornou kvalifikací.  

5.1.9. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit 
provádění stavby (stavbyvedoucí). Stavbyvedoucí musí být 
přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do 
odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Má se za to, že stavbyvedoucím je osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických za Zhotovitele, nebude-li ve stavebním deníku 
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nebo ve Smlouvě uvedeno jinak. 

5.2. Použité materiály a výrobky 

5.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit 
Zhotovitel, pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno, že je 
opatří Objednatel. 

5.2.2 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený 
účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě 
po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu 
energie a ochranu tepla. Zhotovitel je povinen použít 
výrobky nové nebo recyklované, pokud to není vyloučeno 
projektovou dokumentací. 

5.2.3 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý nebo pro realizaci díla nevhodný. 
Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitou 
nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů nebo podle projektové 
dokumentace. 

5.2.4 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v 
termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů materiálů 
užitých k realizaci díla. K použitým výrobkům a materiálům 
dále doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní 
prostředí. 

5.2.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla 
požadovat záměny materiálů, postupu prací či zařízení 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, 
postupům prací či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto 
záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů, postup 
prací či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna 
prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla 
nebo výši ceny díla, má Zhotovitel právo na odpovídající 
změnu tohoto termínu nebo ceny díla.  

5.2.6 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit 
fyzické vzorky materiálů, včetně relevantních materiálů 
k posouzení Objednateli. 

5.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

5.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení 
veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 
předpisy. 

5.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance 
a Poddodavatele pracující na realizaci díla vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců a Poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. 

5.3.3 Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky Zhotovitele či 
pracovníkem či pracovníky Poddodavatele Zhotovitele 
k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na 
staveništi, je povinen stavbyvedoucí Zhotovitele dotyčného 
pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ 
nepřítomnosti stavbyvedoucího Zhotovitele má toto právo 
technický dozor Objednatele nebo jiný zástupce 
Objednatele. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni podrobit se 
na žádost Objednatele dechové zkoušce na přítomnost 
alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky. V případě, že 
se pracovník Zhotovitele odmítne podrobit takovéto 
zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje 
či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržovat 
zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 

5.3.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pro své pracovníky a 
pracovníky Poddodavatele potřebné vybavení pro případ 
poskytnutí první pomoci (vybavená lékárnička nebo 
přenosná zdravotnická brašna, instrukce pro poskytnutí 
první pomoci apod.) 

5.3.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na místě realizace 
díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

5.3.6 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí 
k předmětným činnostem Zhotovitele. 

5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu realizace díla vlastní 
dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární 
ochranou na místě realizace díla. 

5.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů 
dotčených a sousedících s místem realizace díla. 

5.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při 
činnostech souvisejících s realizací díla, je Zhotovitel povinen 
zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

5.3.10 Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření proti 
nedostatkům zjištěným koordinátorem BOZP. 

5.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

5.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, 
která zamezí nežádoucím vlivům činností Zhotovitele při realizaci 
díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající 
k místu realizace, veřejná prostranství nebo komunikace ponechá 
v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením), a to 
použitím všech ochranných prostředků (zejména ochranných sítí 
při bouracích pracích). Při realizaci díla je Zhotovitel povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu díla na životní prostředí.  

5.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace.  

5.4.3 Zhotovitel je povinen, pokud není osobou oprávněnou k likvidaci 
odpadu, mít uzavřenou smlouvu s fyzickou nebo právnickou 
osobou, a to před zahájením stavebních (demoličních) prací, a to 
na odpad, který sám nezpracuje dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Tuto 
smlouvu je povinen na žádost Objednatele předložit před 
zahájením prací a kdykoliv v průběhu trvání smlouvy. 

5.4.4 Zhotovitel je povinen prokázat příslušnými smlouvami, fakturami 
a dalšími průkaznými podklady, že minimálně 70% stavebního a 
demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 
vzniklého během realizace díla, je předán k druhotnému využití 
v souladu s platnou legislativou.  
 

5.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů, organizací 
a třetích osob 

Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky 
a připomínky vyplývající z rozhodnutí dotčených orgánů státní 
správy, samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury, 
ze smluv uzavřených s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, na 
kterých se dílo realizuje a se kterými byl Zhotovitel Objednatelem 
seznámen. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

5.6. Kvalifikace Zhotovitele 

 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele 
nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, za což 
Zhotovitel odpovídá. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců  je 
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Pokud 
Zhotovitel tuto povinnost nesplní, jedná se o podstatné porušení 
smlouvy a Objednatel má právo odstoupit od smlouvy.  

5.7. Archeologické nálezy 

Pokud Zhotovitel při realizaci díla zjistí nepředvídané nálezy 
kulturně cenných předmětů, detailů nebo chráněných částí 
přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a 
orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně 
a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány 
podmínky stanovené příslušným orgánem státní správy. 
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6. PODDODAVATELÉ 

6.1 Pokud Zhotovitel ve smlouvě nestanovil, že konkrétní část díla 
bude provedena Poddodavatelem, je povinen provést dílo 
sám. Objednatel má právo si vymezit části díla, které nelze 
provést prostřednictvím Poddodavatele.  

6.2 Zhotovitel nesmí zadat provedení celého díla třetí osobě.  
6.3 Pokud si to Objednatel vyhradil v zadávacích podmínkách je 

součástí smlouvy Poddodavatelské schéma s uvedením 
označení Poddodavatele,  druhu prací a rozsahu jejich 
poddodávky, který vyhotoví a předá před uzavřením smlouvy 
Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nesmí použít k provedení 
díla jinou osobu, než která je uvedena v  Poddodavatelském 
schéma a zároveň nesmí být porušen rozsah 
poddodavatelských prací stanovený v  Poddodavatelském 
schéma.   

6.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských 
smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli 
z předmětné Smlouvy a těchto OP. 

6.5 Změna Poddodavatele je přípustná pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele. Objednatel nesmí souhlas 
bez závažného důvodu odepřít. Změna Poddodavatele, 
pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím či 
výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve 
výjimečných případech a to na základě písemného dodatku ke 
Smlouvě.  Nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím či 
výběrovém řízení.  

6.6 Objednatel je oprávněn uhradit část ceny díla přímo 
Poddodavateli za splnění veškerých níže uvedených 
podmínek: 
a) jedná se o Poddodavatele, který je uveden 

v Poddodavatelském schématu nebo byl změněn 
v souladu s těmito OP; 

b) Poddodavatel prokáže Objednateli, že Zhotovitel mu 
neuhradil za jím vykonanou práci na díle a to přesto, že jej 
Poddodavatele na prodlení upozornil; 

c) prodlení Zhotovitele je delší než 30 dní; 
d) částka, kterou požaduje Poddodavatel je nižší nebo rovna 

částce, která dosud nebyla Zhotoviteli za dílo 
Objednatelem uhrazena. 

6.7 Pokud Objednatel uhradí část ceny díla přímo Poddodavateli, 
započte si tuto částku Objednatel vůči konečné faktuře 
Zhotovitele.  

6.8 Pokud Zhotovitel při provádění díla využije Poddodavatelů, 
Zhotovitel zodpovídá za dílo provedené Poddodavateli tak, 
jako by dílo prováděl sám. 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je staveniště, kde se realizuje dílo uvedené 
v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvě.    

8. STAVENIŠTĚ  

8.1. Předání a převzetí staveniště 

8.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo 
jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 
dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  

8.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany 
písemný protokol. Za den předání staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů Objednatelem Zhotoviteli vztahujících se 
k provádění díla a to zejména: 
a) pravomocné rozhodnutí o povolení stavby/záměru;  
b) vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, 

samosprávy a správců dopravní a technické 
infrastruktury; 

c) kopie smluv s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, 
na kterých bude dílo prováděno a ze kterých vyplývají 
další povinnosti při provádění díla; 

d) věcná břemena vztahující se k  dotčené nemovitosti;    
e) projektové dokumentace (např.: dokumentaci pro 

provádění stavby); 
f) dokladová část provedení díla; 
g) vyznačení přístupových a příjezdových cest; 

h) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, 
kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných 
médií. 

8.2. Vytýčení podzemních inženýrských sítí 

8.2.1 Zhotovitel je povinen, pokud tak vyplývá z projektové 
dokumentace a položkového rozpočtu, vytýčit trasu stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
realizací díla a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození. 

8.2.2 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel, včetně 
případných škod, pokut apod. 

8.2.3 Pokud v průběhu realizace díla nastane situace, že po vytyčení sítí 
jednotlivými správci a odkopání sond, bude správce sítě 
požadovat přeložku sítě, případně její uložení do chráničky a jiná 
podobná opatření, toto kompletně zajistí Zhotovitel, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Jedná se především o 
administrativní vyřízení potřebných žádostí, smluv a povolení, dle 
požadavků správce sítě a dle platné legislativy. Pokud s tímto 
budou spojené vícenáklady, bude postupováno dle ZZVZ. 

8.3. Vybudování zařízení staveniště 

8.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště 
zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu 
s projektovou dokumentací. Zařízení staveniště vybuduje 
v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 

8.3.2 Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa 
určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa, pokud se smluvní strany nehodnou 
jinak. 

8.3.3 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám 
vykonávajícím funkci dozoru nad stavbou (zejména Technického 
dozoru, Autorského dozoru, příp. činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) provozní 
prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla. 

8.4. Užívání staveniště 

8.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy. 

8.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště 
zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k 
podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti 
využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem případně správcem těchto sítí. 

8.4.3 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

8.4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména 
svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým 
je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento 
seznam průběžně aktualizovat. 

8.4.5 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, 
využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

8.4.6 Zhotovitel je povinen, pokud tak vyplývá z projektové 
dokumentace a položkového rozpočtu, zabezpečit na zařízení 
staveniště identifikační tabuli, v provedení a rozměrech obvyklých, 
s uvedením údajů o díle (zejména název díla, termíny provedení a 
předpokládané náklady díla) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a 
osobách vykonávajících funkci Technického, a Autorského dozoru.  
Grafický návrh identifikační tabule je Zhotovitel povinen předem 
odsouhlasit s Objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Pokud je dílo 
spolufinancováno ze strany třetích osob obsah, rozměry a 
materiál informační tabule musí být vyhotoven v souladu 
s požadavky osoby, která se na spolufinancování díla podílí. Jiné 
reklamy či identifikační tabule (např. Poddodavatelů) lze na 
staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele, a to v souladu 
s platnou legislativou. Před zahájením stavebních prací Zhotovitel 
zajistí umístění štítku „Stavba povolena“ u vstupu na staveniště na 
viditelném místě. 

8.4.7 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště 
a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá 
Zhotovitel. 
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8.4.8 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, je 
povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy 
odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel 
je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo 
vytyčené staveniště.  

8.4.9 Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho 
průběhu, provede Zhotovitel úklid veškerých nečistot a 
dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací 
mimo staveniště, které byly znečištěny  v důsledku realizace 
díla. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické 
kartáčování a případě potřeby použití manuální práce tak, 
aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného 
s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.  

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

8.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, 
případně rozkopávkám nebo překopům veřejných 
komunikací zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel o povolení 
požádá příslušný správní orgán vlastním jménem na základě 
plné moci vystavené Objednatelem.  

8.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním 
díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle platných právních předpisů, obstará tyto práce 
Zhotovitel, včetně povolení přechodného dopravního 
značení.  

8.6. Vyklizení staveniště 

8.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit 
staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

8.6.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí 
osobou na náklady Zhotovitele. 

9. STAVEBNÍ DENÍK 

9.1. Povinnost vést stavební deník 

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí 
staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, pokud 
zákon nestanoví, že postačí vést jednoduchý záznam o 
stavbě (dále jen obecně „stavební deník“). Vedení a 
náležitosti stavebního deníku stanoví prováděcí právní 
předpisy k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní době trvale  přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou 
kopiích.  

9.1.4. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí 
díla. V případě výskytu drobných vad, vad nebo jiných 
podmínek stanovených v kolaudačním rozhodnutí končí 
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného 
odstranění nebo splnění. 

9.1.5. Smluvní strany se mohou dohodnout na vedení stavebního 
deníku v elektronické podobě; u staveb, které jsou 
předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, musí být 
stavební deník veden v elektronické formě.  

9.2. Obsah stavebního deníku 

9.2.1 Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje 
stanovené v platných právních předpisech. 

9.2.2 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré 
skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména je 
povinen zapisovat tyto údaje: 
a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi; 
b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na 

staveništi a jeho stav; 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich 

časový postup; 
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro 

stavbu, jejich uskladnění a zabudování; 
e) nasazení mechanizačních prostředků; 
f) přijatá opatření proti prašnosti; 
g) přijatá opatření k zajištění přístupnosti.  

Další záznamy se zaznamenávají do stavebního deníku v souladu 
s platnými právními předpisy. 

9.2.3 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
9.2.4 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
9.2.5 O průběhu provádění díla pořizuje Zhotovitel fotodokumentaci. 

Zhotovitel je povinen zejména fotodokumentovat části díla, které 
budou dalším postupem zakryty. Fotodokumentaci vztahující se 
k dílu předá Zhotovitel Objednateli elektronicky nejpozději při 
předání a převzetí díla.  

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 

9.3.1 Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet 
nebo pořizovat výpisy:  
a) oprávnění zástupci Objednatele; 
b) oprávnění zástupci Zhotovitele; 
c) oprávnění zástupci Poddodavatelů; 
d) osoba pověřená výkonem Technického dozoru; 
e) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru; 
f) další osoby v souladu s platnými právními předpisy. 

9.3.2 Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně 
s uvedením identifikačních údajů o zapisovateli (jméno, příjmení, 
funkce), musí být vždy datovány a podepsány osobou 
zapisovatele. 

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

9.4.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel v souladu 
s platnými právními předpisy formou pravidelných denních 
záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 
učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

9.4.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru se vyjadřují k zápisům ve stavebním deníku 
učiněných Zhotovitelem. Nesouhlasí-li Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru se 
zápisem, který učinil do stavebního deníku Zhotovitel, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději při následném 
kontrolním dnu, kterého se zúčastní, jinak se má za to, že se 
zápisem souhlasí. 

9.4.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního 
deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení zápisu, jinak se má 
za to, že se zápisem souhlasí. 

 

10. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

10.1. Kontrola provádění díla 

10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat realizaci díla a to zejména v 
rámci kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon 
Technického dozoru stavebníka a Autorského dozoru projektanta, 
případně výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

10.1.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani 
osoba s ním propojená.  

10.1.3. Zjistí-li Objednatel, že činnosti Zhotovitele jsou v rozporu s jeho 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou činností a aby činnost 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté jedná se o podstatné 
porušení Smlouvy.  

10.1.4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejméně 5 pracovních dnů 
před termínem zakrytí Objednatele ke kontrole a prověření 
činností, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. 

10.1.5. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné zakrýt. Bude-li v 
tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že činnosti nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím Zhotovitel. 

10.2. Kontrolní dny 

10.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit 
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konání kontrolního dne písemně nebo telefonicky nejméně 
24 hodin před jeho konáním.   

10.2.2 Kontrolních dnů se zúčastňují zástupci Objednatele včetně 
osob vykonávajících funkci dozoru nad stavbou, zástupci 
Zhotovitele, včetně autorizované osoby Zhotovitele, kterou 
Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v rámci zadávacího 
nebo výběrového řízení. 

10.2.3 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 
10.2.4 Obsahem kontrolního dne jsou zejména zápisy Zhotovitele 

ve stavebním deníku, kontrola časového a finančního plnění 
provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. 

10.2.5 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který 
předá všem zúčastněným. 

10.2.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho 
závěry do stavebního deníku. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. Organizace předání a převzetí díla 

11.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
dokončením a předáním Objednateli. Řádným dokončením 
díla se rozumí, že Zhotovitel provedl veškeré práce 
s potřebnou péčí v souladu s platnými právními předpisy, 
Smlouvou, těmito OP a technickými normami a předvedl 
Objednateli, že je dílo způsobilé sloužit svému účelu. Jestliže 
podle Smlouvy má být řádné dokončení díla prokázáno 
provedením ujednaných zkoušek, považuje se dílo za 
dokončené teprve úspěšným provedením těchto zkoušek. 
K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele nejméně 
5 pracovních dní před jejich konáním písemně pozvat. 
Objednatel je oprávněn při přejímacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění 
proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje 
provést. 

11.1.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli 
nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen 
zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit Protokol o 
předání a převzetí díla dle čl. 11.2. těchto OP.   

11.1.3. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení před 
sjednaným termínem dokončení díla. 

11.1.4. Místem předání a převzetí je místo, kde se realizovalo dílo. 
11.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 

vykonávající funkci dozoru nad stavbou (zejm. Technický 
dozor, Autorský dozor), příp. další osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

11.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své 
Poddodavatele a autorizované osoby, kterými Zhotovitel 
prokazoval svou kvalifikaci v rámci zadávacího nebo 
výběrového řízení. 

11.2. Protokol o předání a převzetí díla 

11.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí 
Objednatel zápis (protokol), v němž uvede alespoň:  
a) údaje o Zhotoviteli, Poddodavatelích a Objednateli; 
b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí; 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště; 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční doba; nebude-

li tento údaj v protokolu zaznamenán, běží doba ode 
dne podpisu protokolu; 

e) drobné vady;  
f) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo 

nepřejímá.  
11.2.2 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v 

protokolu o předání  a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady 
bránící užívání díla.  

11.3. Vady  

11.3.1 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné 
vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují (dále jen „drobné vady“).  

11.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis 
drobných vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

11.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
drobných vad, pak platí, že drobné vady musí být odstraněny 
nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

11.3.4 Do doby odstranění drobných vad má Objednatel právo na 
zádržné upravené v bodě 4.2 těchto OP.  

11.3.5 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit drobné vady i v 
případě, kdy podle jeho názoru za drobné vady neodpovídá. 
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 
Zhotovitel až do konečného vyřešení dané záležitosti.   

11.4. Neúspěšné předání a převzetí díla 

V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím řízení se prokáže, že není 
dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a 
převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím řízení.  

11.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

11.5.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávání díla doklady, 
odpovídající povaze díla, tzn. zejména tyto doklady: 
a) dokumentace skutečného provedení stavby – 2x tiskem a 1x 

elektronicky v digitální podobě v DWG, PDF a doc nebo docx; 
b) geodetické zaměření – jsou zaměření, která provádí odborně 

způsobilé osoby a jsou ověřena úředně oprávněnými 
zeměměřickými inženýry v souladu se zákonem č. 200/1994 
Sb., o zeměměřičství  a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením ve znění pozdějších 
předpisů: 
- geodetické zaměření skutečného provedení díla na 

podkladu katastrální mapy – 2 x tiskem a 1 x dig. ve 
formátu DWG, DGN; 

- geodetické zaměření skutečného provedení díla dle 
směrnic správců jednotlivých sítí – 2 x tiskem a 1x dig. ve 
formátu DWG, DGN; 

- geometrický plán – 3 x tiskem a 1 x dig. ve formátu PDF 
- vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM ZK, 

obsahující geometrické, polohové a výškové určení 
dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, 
které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve 
struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o 
digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, 
v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu 
dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření budou také 
objekty nad rámec DTM (extenze); geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické 
mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku 
zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický 
podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a 
současně předán Objednateli spolu s protokolem o přijetí 
aktualizačního podkladu v DTM; 

- identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny 
týkající se obsahu digitální technické mapy kraje nebo 
předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o 
stavbě obsahem digitální technické mapy kraje; 

c) zápisy, osvědčení, atesty o provedených zkouškách, 
použitých materiálů, konstrukcí, zařízení a médií včetně 
prohlášení o shodě; 

d) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.); 
e) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o 

provedených revizních a provozních zkouškách (např. 
tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny apod.); 

f) doklady o řádném nakládání s odpady v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a 
zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 
zákonů, vše v platném znění; 

g) zápisy a výsledky o prověření díla a konstrukcí zakrytých 
v průběhu prací; 

h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich 
pasporty, záruční listy, provozní řády díla, návody k obsluze a 
údržbě v českém jazyce; 

i) originál stavebního deníku a jejich stejnopisy;  
j) dokument o vyhodnocení zkušebního provozu, v případě, že 

zkušební provoz bude nařízení stavebním úřadem nebo 
dotčeným orgánem nebo jej bude požadovat Objednatel; 

k) provozní řád díla pro zkušební provoz (2x tiskem a 1 x 
elektronicky); 
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l) provozní řád díla pro trvalý provoz (2x tiskem a 1 x 
elektronicky); 

m) protokol o zaškolení obsluhy; 
n) předávací protokoly mezi Zhotovitelem a jeho 

Poddodavateli; 
o) průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován 

jiným právním předpisem. 
11.5.2 Doklady včetně kompletního seznamu předávaných dokladů 

doloží Zhotovitel 3x tiskem, není-li v těchto OP uvedeno 
jinak nebo pokud se smluvní strany nedohodnou v rámci 
předávacího řízení jinak. 

11.5.3 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se 
dílo za schopné předání. 

11.5.4 Jestliže se najdou v předaných dokumentech Zhotovitele 
chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti, nedostatky 
nebo jiné vady, musí být tyto dokumenty a dílo opraveny na 
náklady Zhotovitele, bez ohledu na jakýkoli souhlas nebo 
schválení těchto dokumentů ze strany Objednatele. 

11.6. Předávání díla po částech 

Umožňuje-li to povaha díla, lze ho předávat i po částech, 
které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání 
nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla 
po částech platí pro každou samostatně předávanou část 
díla všechna ustanovení obdobně. 

12. VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

12.1. Vlastnictví díla 

Objednatel je od počátku vlastníkem díla, které se realizuje na 
nemovitosti či objektu, k níž má užívací právo. V ostatních 
případech přechází vlastnické právo na Objednatele dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  

12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim 
došlo. 

12.2.2 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady a na vlastní 
nebezpečí zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. 

12.2.3 Nebezpečí škody na realizovaném díle přechází na 
Objednatele podpisem Protokolu o předání a převzetí díla. 

13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY 

13.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit 
škodu 

13.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody 
Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem, z těchto OP nebo 
vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

13.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu Poddodavatelů. 
13.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které 

mají původ v povaze strojů, přístrojů, zařízení nebo jiných 
věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při své 
činnosti. 

13.1.4. Žádná ze stran není odpovědná druhé straně za ušlý zisk, 
ztrátu jakékoliv zakázky nebo za jakoukoliv nepřímou nebo 
následnou ztrátu nebo škodu, která vznikne druhé straně 
v souvislosti se Smlouvou, není-li v těchto OP stanoveno 
jinak. 

13.2. Odpovědnost za vady  

13.2.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání 
nebo za ty, které vznikly porušením povinnosti Zhotovitele. 
Za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá 
Zhotovitel v rozsahu této záruky. 

13.2.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly 
způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování 
Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
potřebné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na 
ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 

rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 
příkazů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto příkazů písemně upozornil a Objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení potřebné péče nemohl zjistit.  

13.2.3. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost: Předané dílo bude po 
dobu 60 měsíců ode dne podpisu předávacího a přejímacího 
protokolu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová 
obvyklé vlastnosti, nestanoví-li Smlouva jinak.   

13.2.4. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, přejímá Zhotovitel záruku za 
jakost předaných strojů a zařízení (na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list) v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

13.2.5. Bude-li dílo předáváno po částech, a pokud nebude ve Smlouvě 
nebo předávacím protokole stanoveno jinak, běží záruční doba na 
celé dílo až po předání a převzetí poslední části díla.  

13.3. Stavění záruční doby 

13.3.1 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo 
užívat pro vady, za které Zhotovitel odpovídá. 

13.3.2 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta nově, a to 
ode dne předání opravené části díla Objednateli. 

13.4. Způsob oznámení vady (reklamace) 

13.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci 
Objednatel uvede, jaký nárok z vad uplatňuje. 

13.4.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, 
přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1 Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých 
případech do 3 dnů po obdržení reklamace. Rozhodnutí učiní 
Zhotovitel písemně a oznámí v něm Objednateli, zda reklamaci 
uznává či neuznává, s uvedením termínu, ve kterém vadu 
odstraní, popř. důvodů neuznání. Pokud tak neučiní, je Objednatel 
oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od 
Smlouvy nebo její části, dále je oprávněn zadat odstranění vady 
jiné osobě a Zhotovitel je povinen vzniklé náklady včetně náhrady 
škody Objednateli zaplatit v plné výši. Smluvní strany se dohodly, 
že přiměřená sleva představuje min. náklady na odstranění vad 
třetí osobou, ušly zisk a náklady na uplatnění reklamovaných vad.  

13.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 5 
dnů ode dne obdržení reklamace, pokud Objednatel v reklamaci 
výslovně neuvede, že se jedná o havárii, pak je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 
hod po obdržení reklamace. 

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady 
ani s termínem pro odstranění vady. 

13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených 
Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění havárie, platí, že havárie 
musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem. 

13.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, který 
potvrdí Objednatel s uvedením, zda odstranění vady akceptuje 
nebo důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14. UŽÍVÁNÍ DÍLA 

14.1. Kolaudace 

14.1.1. Dílo, které vyžaduje povolení, lze užívat jen na základě 
kolaudačního rozhodnutí, pokud právní předpisy nestanoví jinak. 
Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí je povinen podat na 
stavební úřad Objednatel. 
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14.1.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely 
podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí nezbytnou 
součinnost. 

14.1.3. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V 
případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese 
veškeré náklady s tím související. 

14.1.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním 
úřadem v průběhu kolaudačního řízení ve stanovené lhůtě, 
pokud tyto vady byly způsobeny jeho činností nebo 
opomenutím.  

14.2. Předčasné užívání 

14.2.1 Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před 
úplným dokončením, musí se Zhotovitelem uzavřít Dohodu o 
předčasném užívání obsahující souhlas Zhotovitele, 
popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby.  

14.2.2 Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu 
stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému 
užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli.  

15. POJIŠTĚNÍ  

15.1. Pojištění Zhotovitele 

15.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným 
jeho činností včetně možných škod způsobených 
zaměstnanci Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě a pojištění stavebně – montážních 
rizik), a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru díla a jeho okolí po celou dobu provádění díla.  

15.1.2 Výše pojistné částky vyplývá ze zadávacího nebo výběrového 
řízení na výběr Zhotovitele. Nebylo-li v zadávacím nebo 
výběrovém řízení požadováno předložení pojistné smlouvy, 
je Zhotovitel povinen být pojištěn minimálně v rozsahu výše 
hodnoty díla, minimálně však v rozsahu 2 mil. Kč.  

15.1.3 Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel na požádání 
předložit Objednateli. 

15.2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

15.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči 
pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen 
informovat Objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí.  

15.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou 
událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. 

16. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO, 
ENVIRONMENTÁLNÍHO ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A 
INOVACÍ 

16.1. Sociálně odpovědné zadávání  

16.1.1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na 
to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho 
Poddodavateli).  

16.1.2. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které 
se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Poddodavateli), 
jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v 
registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR.  

16.1.3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu 
nebo jeho Poddodavatelům bylo orgánem veřejné moci 
(zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními 
inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno 
řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká 
ujednání v odst. 16. 1. 1 těchto OP, a k němuž došlo při 
plnění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 
dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí 

oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení 
oznámení o zahájení řízení. 

16.1.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného 
rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto 
článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí 
nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí 
Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní 
moci rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel (či jeho Poddodavatel) 
bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16. 1. 3. OP pravomocně 
uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná 
opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s 
Objednatelem. 

16.1.5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních 
závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce. 

16.1.6. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění díla na žádost 
Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných 
prostřednictvím Poddodavatelů včetně identifikace těchto 
Poddodavatelů. 
 

16.2. Environmentální odpovědné zadávání 
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu smlouvy řádně 
třídit veškerý odpad vzniklý při jeho činnosti. Současně je povinen 
používat postupy, které upřednostní druhotné zpracování surovin 
a současně postupovat v souladu s ustanovením dle bodu 5.4.4. 
těchto OP. 
 

16.3. Inovace 
16.3.1. Objednatel upřednostní při plnění díla postupy a produkty, 

které jsou inovované oproti předložené dokumentaci pro 
provádění díla, pokud tyto postupy a produkty budou předem 
odsouhlaseny Objednatelem a nebudou mít vliv na cenu díla.  

16.3.2. Zhotovitel je povinen kdykoliv Objednateli předložit písemný 
návrh na zlepšení nebo inovaci postupu, který v případě přijetí, 
urychlí dokončení, sníží náklady Objednatele na provedení, 
údržbu nebo provoz díla, zvýší hodnotu díla nebo bude 
Objednateli jinak prospěšný. 

17. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ  

17.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů 

17.1.1. V případě prodlení Zhotovitele s termíny týkajícími se plnění díla 
sjednanými podle Smlouvy nebo termínů uvedenými v 
Harmonogramu časového a věcného provedení díla, který je 
přílohou Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

17.1.2. Pokud je Zhotovitel v prodlení pouze s částí díla a zbylou část díla 
lze užívat, bude smluvní pokuta stanovena z ceny té části díla, se 
kterou je Zhotovitel v prodlení. 

17.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad zjištěných při předání a 
převzetí díla 

17.2.1. V případě, že Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování vad uvedených 
v zápise o předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za 
každý i započatý den prodlení. 

17.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v protokolu o předání 
a převzetí díla ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Objednatelem, je 
Objednatel oprávněn k odstranění vad prostřednictvím třetí 
osoby na náklady Zhotovitele. 

17.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 

17.3.1. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve 
sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, s níž je v 
prodlení a za každý i započatý den prodlení. 

17.3.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu 
označenou za havárii ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou 
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reklamovanou vadu, s níž je v prodlení a za každý i započatý 
den prodlení.  

17.4. Smluvní pokuta za nevyklizení míst plnění 

Pokud Zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve 
sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla včetně DPH za 
každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 
5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

17.5. Smluvní pokuta za porušení seznamu Poddodavatelů 

17.5.1. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě 
porušení rozsahu poddodavatelských prací uvedených 
v Poddodavatelském schématu, při využití Poddodavatele, 
který v Poddodavatelském schématu není uveden nebo 
v případě změny Poddodavatele bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele ve výši 10 000 Kč za každé 
takovéto porušení. 

17.5.2. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě 
porušení ustanovení 6.1. těchto OP ve výši 50 000 Kč za 
každé takovéto porušení. 

17.5.3. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě 
porušení ustanovení 6.2. těchto OP ve výši 20% ceny díla za  
každé takovéto porušení. 
 

17.6. Smluvní pokuta za porušení předpisů a stanovisek 

17.6.1. V případě porušení předpisů týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb. a 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zákona č. 283/2021 
Sb., vše v platném znění) je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé 
takové porušení. 

17.6.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazná stanoviska a 
vyjádření orgánů státní správy nebo podmínky vyplývající 
z povolení stavebního úřadu je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každé takovéto porušení.  

17.7. Smluvní pokuta za porušení sociálně odpovědného 
zadávání 

17.7.1. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč v případě, že Zhotovitel 
bude v prodlení s plněním povinnosti  dle odst. 16.1.3, nebo 
16.1.4.  těchto OP, a to vždy za každý jednotlivý případ 
porušení. 

17.7.2. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč v případě, že zjistí, že 
Zhotovitel nehradí řádně a včas své závazky vůči 
Poddodavatelům, a to vždy za každý jednotlivý případ 
porušení.  

17.8. Smluvní pokuta za nepřítomnost autorizované osoby 

V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou 
v bodě 5.1.8. nebo 5.1.9. těchto OP a není schopen doložit 
oprávněný důvod nepřítomnosti dané osoby (např. nemoc, 
řádná dovolená, lékař apod.) je Objednatel oprávněn 
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za 
každý jednotlivý případ. V případě nepřítomnosti dané 
osoby na kontrolním dnu, realizaci zkoušky nebo kolaudaci 
se smluvní pokuta zvyšuje na výši 10 000 Kč za každý den 
neúčasti.  

17.9. Úroky z prodlení se splněním peněžitého závazku  

Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo její části 
je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené 
částky úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý i započatý 
den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
Objednatele stanovené v článku 4.3.2 těchto OP.   

17.10. Způsob vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení 

17.10.1. Smluvní pokutu a úroky z prodlení vyúčtuje oprávněná 
strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy (OP), které 
opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroků z 
prodlení, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty 
nebo úroků z prodlení. 

17.10.2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty vůči dosud 
nezaplaceným závazkům, které má vůči Zhotoviteli. 

17.11. Lhůta splatnosti sankcí 

Splatnost vyúčtování smluvní pokuty a úroků z prodlení je 21 dnů 
ode dne jeho doručení straně povinné. 

17.12. Omezení celkové výše sankcí 

17.12.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše smluvních 
pokut a úroků z prodlení uplatněných podle Smlouvy nesmí 
přesáhnout 25% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. 

17.12.2. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, uhradí povinná strana smluvní 
pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně 
v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

18. VYŠŠÍ MOC 

18.1. Definice vyšší moci 

18.1.1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, 
která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana 
nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy, které se 
strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze 
přičíst druhé straně. 

18.1.2. Vyšší moc může zahrnout zejména: 
a) válka;  
b) rebelie, terorismus, povstání, vojenský převrat nebo 

uchopení moci, nebo občanská válka; 
c) výtržnosti, stávka, nepokoje;  
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo 

kontaminace radioaktivitou;  
e) přírodní katastrofy;  
f) nově přijatá opatření státních orgánů. 

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

18.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
Smlouvy ve vztahu k předmětu díla, ceně a době plnění.  

18.2.2. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky 
nastaly v době, ve které je Zhotovitel v prodlení. 

18.2.3. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 15 
dnů po vzniku vyšší moci nebo do 15 dní po ukončení působení 
vyšší moci jedná-li se o přírodní katastrofy. 

19. ZMĚNA SMLOUVY 

19.1.  Forma změny Smlouvy 

19.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu postupně 
číslovaného dodatku a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za Objednatele a Zhotovitele jednat.  

19.1.2. Zápisy ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o 
stavbě se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě. Technický 
dozor, Autorský dozor ani koordinátor BOZP nejsou oprávněni 
měnit obsah Smlouvy a bez souhlasu Objednatele a Autorského 
dozoru pozměňovat projektovou dokumentaci, jakož i navrhovat 
použití jiných materiálů nebo technologických postupů. 

19.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou 
písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna 
se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího 
po doručení návrhu dodatku. 

19.1.4. Smlouvu nelze změnit jednáním učiněným e-mailem nebo 
obdobným technickým prostředkem umožňujícím zachycení jeho 
obsahu a určení jednající osoby.  

19.1.5. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro 
dokončení díla v případě, že nastala některá z níže uvedených 
skutečností:  
a)  zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo 

přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo 
třetím osobám;  

b)  vyšší moc;  
c)  výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících 

obvyklým průměrným hodnotám;  
d)  vícepráce.  
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19.2. Převod a přechod práv a povinností ze Smlouvy 

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy na jinou osobu pouze s písemným 
souhlasem Objednatele. 

19.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy na jinou osobu pouze po písemném 
upozornění Zhotovitele. 

19.2.3. Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné 
strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, 
povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.  

19.3. Výhrada změny Zhotovitele 

19.3.1. Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) Zhotovitele v 
průběhu plnění díla za podmínek dle ust. § 222 odst. 10 
ZZVZ a to v případě, že Smlouva bude ukončena:  
a) předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení 

povinností či nemožnosti plnění povinností na straně 
Zhotovitele; 

b)  odstoupením Zhotovitele nebo Objednatele;  
c) zánikem Zhotovitele bez právního nástupce; 
d) smrtí Zhotovitele, který je fyzickou osobou. 

19.3.2. Nastane-li některý z případů popsaných v odst. 19.3.1., je 
Objednatel oprávněn uzavřít Smlouvu s novým dodavatelem 
za podmínek uvedených níže a za předpokladu, že s touto 
změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a 
povinností plynoucích ze Smlouvy s původním dodavatelem. 
V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení 
realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele 
a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní 
osoby, kontaktní údaje).  

19.3.3. Objednatel je oprávněn vyzvat k uzavření Smlouvy dalšího 
účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v zadávacím nebo 
výběrovém řízení. Objednatel není povinen provádět nové 
hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v 
původním zadávacím nebo výběrovém řízení. Objednatel  
provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak 
neučinil. Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo 
možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním 
zadávacím nebo výběrovém řízení nebo tento dodavatel to 
odmítne, může Objednatel oslovit dodavatele (účastníka), 
který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných 
účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy 
dle zadávacích podmínek. Smlouva musí odpovídat původní 
Smlouvě předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele 
(zhotovitele) v původním zadávacím nebo výběrovém řízení, 
která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží 
na změnu dodavatele a k rozsahu již provedených prací 
(např. úprava ceny, výše Objednatelem požadovaných záruk 
apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že 
původní účastník (Zhotovitel) již předmět díla zčásti splnil a 
ukončení Smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého 
plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít Smlouvu 
jen na zbylou část předmětu díla, pokud je tato část 
oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze stanovit její 
poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a 
nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení 
Smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven 
protokol s určením podílu dodaných materiálů a 
poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění 
dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit 
znaleckým posudkem.  

19.3.4. Postup podle bodu 19.3. těchto OP je právem Objednatele, 
nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.  

19.3.5. Původní Zhotovitel díla je v případě, že nastane změna 
dodavatele, povinen poskytnout Objednateli a novému 
zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již 
provedeného plnění.  

19.3.6. Pokud Objednatel právo na změnu díla uplatní, je nový 
zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit, a to 
bez změny termínu dokončení díla, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.  

 

20. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

20.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 

Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit z důvodů 
stanovených zákonem nebo pro podstatné porušení smluvních 
povinností druhou stranou, kterým se rozumí zejména: 
a) neodstranění vad zjištěných Objednatelem při kontrole 

provádění prací nebo uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla nebo v reklamaci Objednatele, a to ani 
v dodatečné lhůtě;  

b) nedohodnou-li smluvní strany na základě důvodného 
dovolání vyšší moci učiněné jednou smluvní stranou na 
úpravě Smlouvy; 

c) nevyjádří-li se druhá strana k návrhu dodatku Smlouvy ani 
v dodatečné lhůtě, byla-li druhou smluvní stranou na 
možnost odstoupení písemně upozorněna; 

d) prodlení Zhotovitele s dokončením a předání díla nebo 
nedodržení časového harmonogramu delším jak 10 
pracovních dnů; 

e) pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě 15 dnů 
ode dne výzvy ze strany Objednatele; 

f) z důvodů stanovených v § 223 ZZVZ; 
g) pokud proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení 

nebo octne-li se Zhotovitel v likvidaci; 
h) nepředložení dokladů o kvalifikaci nebo ztráta kvalifikace, 

která je nebo byla vyžadována; 
i) pokud Zhotovitel nebo jeho Poddodavatel bude orgánem 

veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v 
řízení dle odst. 16.1.3. těchto OP; 

j) v případě porušení ustanovení 6.2 těchto OP; 
k) podstatné porušení stanovené v těchto OP nebo ve 

Smlouvě; 
l) prodlení Objednatele s předáním staveniště delší jak 15 dnů; 
m) prodlení Objednatele s úhradou ceny díla delší jak 30 dnů; 
n) přerušení prací ze strany Objednatele v délce více jak 3 

měsíce (přerušení se nesčítají). 

20.2. Způsob odstoupení od Smlouvy 

Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě 
ustanovení vyplývajících ze zákona, Smlouvy nebo těchto OP, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, a přesná 
citace zákona, toho bodu Smlouvy nebo OP, který ji k takovému 
kroku opravňuje.  

20.3. Důsledky odstoupení od Smlouvy 

20.3.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti 
smluvních stran následující: 
a)   Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný 

v souladu se Smlouvou a těmito OP; 
b)  Zhotovitel provede finanční vyčíslení uskutečněného plnění, 

popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu; 
c)     Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, 

pokud se strany nedohodnou jinak; 
d)   Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla a Objednatel je 

povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací 
řízení. 

20.3.2. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je 
povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů 
odstoupení od Smlouvy. 

20.3.3. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen provést 
veškeré zabezpečovací a jiné práce, které nesnesou odkladu, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

20.3.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k odstoupení od 
Smlouvy, platí veškerá ustanovení stanovená ve Smlouvě a těchto 
OP, pro část díla, která byla realizována před odstoupením od 
Smlouvy.  

20.3.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či 
smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká 
ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu 
řešení sporů. 
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21. DŮVĚRNÉ INFORMACE,  AUTORSKÁ PRÁVA A 
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 

21.1. Důvěrné informace 

21.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva, včetně jejich příloh 
může být na žádost třetí osoby anebo na základě rozhodnutí 
Objednatele zveřejněna. Pokud Zhotovitel pokládá, 
některou část smlouvy za předmět svého obchodního 
tajemství, které nepodléhá zveřejnění, označí tuto část 
smlouvy při jejím podpisu barevným zvýrazňovačem. Takto 
nelze označit termíny plnění a celkovou cenu díla. 

21.1.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) 
Smlouvy a všech údajů uvedených ve Smlouvě a jejich 
případných přílohách na webových stránkách Objednatele, v 
informačních a organizačních systémech Objednatele, v 
registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných 
právních předpisů. Zhotovitel svým podpisem Smlouvy 
prohlašuje, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud není 
označena v souladu s bodem 21.1.1. těchto OP. Zhotovitel 
souhlas uděluje dobrovolně a na dobu neurčitou. 

21.2. Autorská práva  

21.2.1. Pokud Zhotovitel při realizaci díla použije bez projednání 
s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
majetkových důsledků.  

21.2.2. Veškerá projektová dokumentace, je-li předmětem díla, tj. 
plány, výkresy, výpočty, popisy a průvodní dokumenty a 
jejich kopie vyhotovené Zhotovitelem k provedení 
sjednaného díla přechází do vlastnictví Objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že nepředá tyto dokumenty třetí 
osobě, a to ani dokumenty vyhotovené k provedení díla, i 
když nejsou předmětem díla a že je nepoužije pro jiné účely 
než provedení díla sjednaného smlouvou. 

21.2.3. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky 
autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, Zhotovitel se akceptací těchto OP 
zavázal poskytnout Objednateli oprávnění (licenci) k výkonu 
práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době 
uzavření Smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 
množství užití díla a územního rozsahu. Zhotovitel tímto 
dává Objednateli svolení ke zveřejnění díla způsobem a v 
rozsahu shora uvedeném. 

21.2.4. V případě, že předmětem díla je zhotovení projektové 
dokumentace či studie (resp. činnosti svým charakterem 
spadající do projektové přípravy), je Objednatel oprávněn 
dílo upravovat i bez souhlasu Zhotovitele. 

21.2.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí 
licence je součástí ceny za dílo sjednané ve Smlouvě. 

21.2.6. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část, jsou-li 
předmětem duševního vlastnictví, poskytnout jiným osobám 
než Objednateli. 

21.2.7. Projektová dokumentace a podobné dokumentace, které 
Objednatel předal Zhotoviteli pro realizaci díla, může 
Zhotovitel vlastními náklady kopírovat, používat a získávat 
informace z těchto dokumentů pro účely vyplývající ze 
Smlouvy nesmí je však dále předávat třetím osobám bez 
souhlasu Objednatele. 

21.3. Kybernetická bezpečnost  

21.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré informační 
systémy, zařízení a software používané při plnění Smlouvy 
splňovaly běžné standardy kybernetické bezpečnosti a byly 
chráněny proti kybernetickým hrozbám. 

21.3.2. Zhotovitel se zavazuje používat pouze zabezpečené přístupy 
k digitální dokumentaci Objednatele a neumožnit přístup 
třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

21.3.3. V případě kybernetického bezpečnostního incidentu, který 
by mohl mít vliv na Objednatele, je Zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli a přijmout 
veškerá nezbytná opatření k minimalizaci škod. 

21.3.4. Zhotovitel se zavazuje při plnění Smlouvy postupovat v souladu s 
obecně závaznými právními předpisy v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, zejména zákonem č. 264/2025 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti, je-li na něj aplikovatelný, a souvisejícími právními 
předpisy. Pokud činnost Zhotovitele může mít vliv na 
kybernetickou bezpečnost Objednatele, je povinen řídit se 
bezpečnostními pokyny Objednatele. 

22. AUDITNÍ DOLOŽKA 

22.1. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s prováděním díla: 

a)  uchová dokumentaci díla, a to originál Smlouvy včetně jejích 
případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a 
originály projektové dokumentace a dalších dokumentů 
souvisejících s realizací díla po dobu stanovenou platnými 
právními předpisy, případně po dobu, která vyplývá z pokynů 
osob, které se finančně podílí na spolufinancování díla;  

b)  umožní Objednateli, jim pověřeným osobám a osobám, které 
se finančně podílí na spolufinancování díla provedení 
kontroly účetní (daňové) evidence bezprostředně související 
s realizací díla, použití veřejných finančních prostředků a 
fyzické realizace díla, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. 
umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 
objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti,   

c)  poskytne potřebnou součinnost a umožní Objednateli, jim 
pověřeným osobám a osobám, které se finančně podílí na 
spolufinancování díla při kontrolách, auditech nebo 
monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout 
na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, 
vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup 
ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s realizací 
díla.  

22.2. Objednatel, jim pověřené osoby a osoby, které se finančně podílí 
na spolufinancování díla jsou povinny při prováděny činností 
uvedených v odst. 22.1. těchto OP postupovat s potřebnou péčí, 
chránit důvěrné informace, které získají od Zhotovitele a šetřit 
oprávněné zájmy Zhotovitele.  

23. NEZPŮSOBILOST ZHOTOVITELE 

Zhotovitel bere na vědomí, že pokud budou dle těchto OP nebo Smlouvy 
uplatněny vůči Zhotoviteli nebo Poddodavatelům smluvní pokuty, náhrada 
škody nebo bude předčasně ukončena Smlouva, může být Zhotovitel nebo 
Poddodavatel považován za nezpůsobilého ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) 
ZZVZ.   

24. GDPR a STŘET ZÁJMŮ 

24.1. GDPR 

Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě 
Objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a 
zveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování 
osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného 
nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho 
spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje Objednatele jakožto 
správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech 
subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou 
dostupné na webových stránkách Objednatele. 
 

24.2. Střet zájmů 

Zhotovitel svým podpisem Smlouvy prohlašuje, že on ani jeho statutární 
zástupci, společníci a Poddodavatelé nejsou ve střetu zájmu dle zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
svým podpisem Smlouvy prohlašuje, že on, ani jeho statutární zástupci, 
společníci a Poddodavatelé nejsou občany nebo subjekty ze zemí, na které 
se vztahují mezinárodní sankce a nejsou uvedeni v sankčních seznamech 
vedených EU. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které 
obdrží v souvislosti s plněním díla, nezpřístupní osobám či subjektům 
uvedeným v sankčním seznamu EU. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 
plnění Smlouvy zachovat pravdivost svých prohlášení.  


