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1. ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ 

1.1. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí (dále jen „OP“) 
určují práva a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedílnou součástí.  

1.2. Tyto OP se stávají součástí uzavírané Smlouvy na základě odkazu 
na ně a nemusí být ke Smlouvě přikládány, neboť je Objednatel 
předložil v rámci zadávacího nebo výběrového řízení nebo jsou 
stranám známy (např. prostřednictvím www.valasskemezirici.cz). 
Pro účely smluvních podmínek je priorita dokumentů stanovena 
následovně: 
a) smlouva  
b) obchodní podmínky.  
Je-li některá ze záležitostí upravena odchylně ve Smlouvě než 
v OP, pak ustanovení uvedená ve Smlouvě mají přednost před 
ustanoveními OP. 

1.3. Tyto OP lze použít pro veškeré Smlouvy uzavírané městem 
Valašské Meziříčí s přihlédnutím k povaze konkrétní Smlouvy, 
jejímž předmětem plnění je především provedení stavebních 
prací (dále jen „dílo“).  

1.4. Pokud některé ustanovení těchto OP nepřichází věcně pro 
konkrétní smluvní vztah v úvahu, nebude pro tento vztah 
aplikováno. 

1.5. V případě, že je v těchto OP stanovena nějaká povinnost a není 
stanovena lhůta, pak platí lhůta do 3 pracovních dnů, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.  

1.6. Pokud Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv a bude 
uveřejněna až po termínu zahájení provádění Díla, dohodly se 
smluvní strany, že veškerá práva a povinnosti mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem se řídí dle Smlouvy a těchto OP již od podpisu 
Smlouvy. 

1.7. Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami 
1.7.1. Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá 

zejména na úrovni kontaktních osob či osob oprávněných 
jednat ve věcech technických uvedených ve Smlouvě. 

1.7.2. Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-
mailovými zprávami na kontakty uvedené ve Smlouvě. 
Technické záležitosti lze sdělovat také záznamem učiněným ve 
stavebním deníku. Při komunikaci e-mailovými zprávami se 
adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy 
bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. 
Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho 
zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva 
odesílatele adresátovi doručena. 

1.7.3. Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se 
použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví Smlouvy, 
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příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely 
doručování se dále použije § 570 a násl. zák. č. 89/2012, 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“). Bude-li užito pro účely komunikace 
mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se 
datová zpráva za doručenou okamžikem dodání do 
datové schránky. 

1.7.4. V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích 
uvedených ve Smlouvě je smluvní strana povinna o ní 
informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 
poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě. 

 
2. POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN 

2.1. Povinnosti Zhotovitele 

2.1.1 Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí na svůj 
náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo 
ve smluvených částech, v souladu: 
a) s podmínkami zadávacího nebo výběrového řízení, 
b) se Smlouvou,  
c) s výkazem výměr, 
d) s projektovou dokumentací a technickými podmínkami,  
e) s podmínkami pravomocného rozhodnutí nebo jiným 

opatřením správního orgánu,  
f) se stanovisky dalších dotčených orgánů státní správy, 

samosprávy a správců dopravní a technické 
infrastruktury, 

g) s podmínkami vlastníků, správců a uživatelů 
nemovitostí na nichž je dílo realizováno. 

2.1.2. Je-li při přípravě nebo v průběhu provádění díla třeba 
rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, dopravních, 
vodohospodářských, památkové péče nebo jiných, je 
Zhotovitel povinen, není-li ve zvláštních předpisech 
stanoveno něco jiného, včas požádat tyto orgány o 
projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je 
povinen přizvat Objednatele. Zhotovitel je povinen nová 
stanoviska, rozhodnutí, opatření, případně zápisy do 
stavebního deníku apod. při realizaci respektovat a řídit se 
jimi. 

2.2. Povinnosti Objednatele 

2.2.1 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost 
potřebnou pro provádění díla podle Smlouvy a těchto OP, 
zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, 
zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či 
vyplývajících z potřeby konkrétního díla, zúčastňovat se 
jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout 
Zhotoviteli všechny informace potřebné pro provádění díla.  

2.2.2 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a 
uhradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy, za 
podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto OP. 

2.2.3 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá, že zvláštních 
právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi.  

3. CENA 

3.1. Obsah ceny 

3.1.1 Cena díla je ujednána odkazem na rozpočet, který se skládá 
z jednotlivých položek určených v příloze ke Smlouvě 
(položkový rozpočet). Zhotovitel se s rozpočtem seznámil, 
provedl kontrolu rozpočtu. -   

3.1.2 Cena je stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná a 
konečná pro rozsah díla stanovený ve Smlouvě po celou 
dobu realizace díla. Cenu lze překročit jen za podmínek 
stanovených ve Smlouvě nebo v těchto OP.  

3.1.3 Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení a zprovoznění díla za dodržení 
podmínek nutných ke splnění Smlouvy, o kterých Zhotovitel 
s vynaložením veškeré odborné péče vědět měl nebo mohl, 
včetně přiměřeného zisku.  

3.1.4 V ceně díla je obsažen i předpokládaný vývoj cen vstupních 
nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na času 
plnění.  
 

3.1.5 Pokud ze strany Zhotovitele dojde k neocenění či vynechání 
některé položky nebo nákladu, uhradí jí Zhotovitel z vlastních 
zdrojů.   

3.1.6 Prokáže-li se, že položkový rozpočet neobsahuje všechny položky, 
které byly obsahem Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr předloženého v rámci zadávacího nebo 
výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a 
služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek položkového rozpočtu.  

3.1.7 Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, není Objednatel při 
realizaci díla osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na 
výstupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném případě dílo 
(stavební a montážní práce) nesouvisí s ekonomickou činností 
Objednatele. 

3.2 Změna ceny – důvody 

3.2.1 Pokud po podpisu Smlouvy a do doby předání a převzetí díla 
dojde ke změnám sazeb DPH.  

3.2.2 Pokud Objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen 
„vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu díla (dále je „méněpráce“). 

3.2.3 Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu plnění než tu, 
která byla určena ve Smlouvě.  

3.2.4 Pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat a mají vliv na cenu díla. 

3.2.5 Pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané Objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, 
apod). 

3.2.6 Pokud při realizaci díla dojde ke změně jedné nebo více položek, 
které představují srovnatelný druh materiálu nebo prací, cena 
materiálu nebo práce je stejná nebo nižší, materiál nebo práce 
jsou k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.  

3.3 Způsob sjednání změny ceny 

3.3.1 V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené v bodu 
3.2.1. těchto OP, dochází ke změně ceny automaticky. Zhotovitel 
uvede při fakturaci, sazbu DPH platnou v době zdanitelného 
plnění.  

3.3.2 V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené v bodu 
3.2.2 až 3.2.6. těchto OP jsou smluvní strany povinny uzavřít 
písemný dodatek ke Smlouvě. Bez uzavření písemného dodatku 
nemá Zhotovitel nárok na zaplacení víceprací a současně platí, že 
vícepráce byly již zahrnuty v předmětu a ceně díla. 

3.3.3 Případné vícepráce budou zadány v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
vnitřní směrnicí Objednatele. 

3.4 Způsob ocenění víceprací 

3.4.1 V případě víceprací jsou smluvní strany povinny provést jejich 
soupis, který podepíší oprávněné osoby zúčastněných smluvních 
stran a budou přílohou dodatku. 

3.4.2 Zhotovitel soupis víceprací doplní o jednotkové ceny podle 
položkových rozpočtů, a pokud v nich nebudou obsaženy, doplní 
jednotkové ceny podle aktuálního ceníku ÚRS, RTS (nebo 
obdobných ceníků, které se v rámci dané kategorie předmětu díla 
nachází) snížené o 10%, jinak dle dohody smluvních stran.  

3.5 Postup při snížení ceny z důvodu méněprací 

3.5.1 V případě méněprací jsou smluvní strany povinny provést jejich 
soupis, který podepíší oprávněné osoby zúčastněných smluvních 
stran a budou přílohou dodatku. 

3.5.2 Zhotovitel soupis méněprací doplní o jednotkové ceny ve výši 
podle položkových rozpočtů. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Postup plateb 

4.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu, pokud není ve 
Smlouvě uvedeno jinak. 

4.1.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla po ukončení a 
předání díla bez vad, pokud ve Smlouvě není uveden jiný 
harmonogram placení díla. Pokud termín provádění díla přesáhne 
tři měsíce, bude cena díla hrazena zpravidla měsíčně.  
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4.2. Zádržné  

4.2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez vad. Dílo může být 
převzato s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují (viz odst. 
11.3.1 těchto OP). V tomto případě bude částka rovnající se 
10% z celkové sjednané ceny sloužit jako zádržné, které 
bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli nejpozději do 15 
dní od odstranění všech drobných vad uvedených 
v protokole o předání a převzetí díla.  

4.2.2. Institut zádržného se nepoužije, bude-li dokončení a předání 
díla zajištěno jiným institutem (např. bankovní zárukou). 

4.2.3. Pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace, příp. na něj bude 
podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v průběhu 
provádění díla do jeho předání, snižuje se cena díla o částku 
představující zádržné, a to ke dni vstupu do likvidace nebo 
ke dni zahájení insolvenčního řízení. 

4.2.4. Pokud Zhotovitel neodstraní drobné vady v termínu, má 
Objednatel právo nechat odstranit vady třetí osobou na 
náklady Zhotovitele. 

4.2.5. Objednatel má právo jednostranně započíst náklady na 
odstranění vad třetích osobou a smluvní pokuty související 
s neodstraněním vad vůči Zádržnému.     

4.3. Lhůta splatnosti 

4.3.1. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury Objednateli, pokud není ve Smlouvě 
uveden jiný termín splatnosti. 

4.3.2. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení 
splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět 
za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu 
prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn 
požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x 
ročně. Tato skutečnost nebude ze strany Zhotovitele nijak 
sankcionována.  

4.4. Platby za vícepráce 

4.4.1. Případné vícepráce sjednané dodatkem musí být 
fakturovány samostatně, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

4.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě níže uvedených náležitostí 
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny. 

4.5. Náležitosti faktury 

4.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat 
platným právním předpisům zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a u 
osob, které nejsou povinné k DPH podle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li dílo 
placeno postupně, pak ve faktuře nebo její příloze musí být 
soupis provedeného plnění, bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná a bude postupováno dle bodu 4.5.2 těchto OP. Na 
faktuře bude uvedeno číslo smlouvy, název předmětu díla a 
identifikace projektu a poskytovatele dotace, jedná-li se o 
dílo, které je hrazeno dotací. 

4.5.2 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou 
náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (o 
účetnictví), nebo má jiné vady v obsahu; ve vrácené faktuře 
musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle 
povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) 
opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

4.6. Splnění peněžitého závazku  

4.6.1 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, 
kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. 

5. PROVÁDĚNÍ  DÍLA A  BEZPEČNOST PRÁCE  

5.1. Provádění díla 

5.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. 
Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 
Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

5.1.2 Zhotovitel je povinen dodržovat a chránit po celou dobu 
provádění díla hranice pozemků dotčených dílem,  tak aby 
nedošlo k porušení těchto hranic pozemků. Škody způsobené z 
porušení hranic pozemků hradí Zhotovitel. 

5.1.3 Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahájení 
provádění díla ve Smlouvě, považuje se za okamžik zahájení 
provádění díla okamžik předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli v souladu s čl. 8 těchto OP.  

5.1.4 Lhůta pro dokončení a předání díla bude vždy sjednána ve 
Smlouvě.   

5.1.5 V případě, že je dílo prováděno v zastavěném území, je Zhotovitel 
oprávněn provádět stavební práce výhradně v pracovní dny od 
7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin a v neděli a 
státem uznané svátky je provádění stavebních prací vyloučeno, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5.1.6 Zhotovitel je povinen zamezit ohrožování a nadměrného 
obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, 
odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích. 

5.1.7 Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a 
prvky, a to zejména stávající komunikace, zeleň, mobiliář, atd. 
Pokud dojde činností Zhotovitele k poškození stávajících 
konstrukcí nebo prvků, je Zhotovitel povinen na vlastní náklady 
uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu.  

5.1.8 Pokud byl v rámci výběrového nebo zadávacího řízení požadavek 
na předložení autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, je povinností Zhotovitele zajistit přítomnost 
této autorizované osoby na stavbě fyzicky denně po většinu 
pracovní doby (tj. min. od 8:00 – 14:00 hod). Uvedené ustanovení 
platí i v případě požadavků na účast osob s jinou odbornou 
kvalifikací.   

5.2. Použité materiály a výrobky 

5.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit 
Zhotovitel, pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří 
Objednatel. 

5.2.2 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel 
zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou 
pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu 
proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Zhotovitel je 
povinen použít výrobky nové. 

5.2.3 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý 
nebo pro realizaci díla nevhodný. Pokud tak Zhotovitel učiní, je 
povinen provést okamžitou nápravu. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k 
realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů nebo podle projektové 
dokumentace. 

5.2.4 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v 
termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů materiálů 
užitých k realizaci díla. K použitým výrobkům a materiálům dále 
doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí. 

5.2.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat 
záměny materiálů, postupu prací či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům, postupům prací či zařízením 
a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na 
záměnu materiálů, postup prací či zařízení musí být písemný. 
Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění 
termínu dokončení díla nebo výši ceny díla, má Zhotovitel právo 
na odpovídající změnu tohoto termínu nebo ceny díla.  

5.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

5.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

5.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a 
Poddodavatele pracující na realizaci díla vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
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Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců a Poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. 

5.3.3 Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky Zhotovitele či 
pracovníkem či pracovníky Poddodavatele Zhotovitele 
k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na 
staveništi, je povinen stavbyvedoucí Zhotovitele dotyčného 
pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ 
nepřítomnosti stavbyvedoucího Zhotovitele má toto právo 
technický dozor Objednatele nebo jiný zástupce 
Objednatele. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni podrobit se 
na žádost Objednatele dechové zkoušce na přítomnost 
alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky. V případě, že 
se pracovník Zhotovitele odmítne podrobit takovéto 
zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje 
či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržovat 
zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 

5.3.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pro své pracovníky a 
pracovníky Poddodavatele potřebné vybavení pro případ 
poskytnutí první pomoci (vybavená lékárnička nebo 
přenosná zdravotnická brašna, instrukce pro poskytnutí 
první pomoci apod.) 

5.3.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na místě 
realizace díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

5.3.6 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně 
způsobilí k předmětným činnostem Zhotovitele. 

5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu realizace díla 
vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a 
požární ochranou na místě realizace díla. 

5.3.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit veškerá bezpečností 
opatření na ochranu osob a majetku mimo místo realizace 
díla, jsou-li dotčeny realizací díla (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání 
veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

5.3.9 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů 
dotčených a sousedících s místem realizace díla. 

5.3.10 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při 
činnostech souvisejících s realizací díla, je Zhotovitel povinen 
zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

5.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

5.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná 
opatření, která zamezí nežádoucím vlivům činností 
Zhotovitele při realizaci díla na okolní prostředí (zejména na 
nemovitosti přiléhající k místu realizace), a to použitím všech 
ochranných prostředků (zejména ochranných sítí při 
bouracích pracích). Při realizaci díla je Zhotovitel povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu díla na životní prostředí.  

5.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 
likvidace.  

5.4.3 Zhotovitel je povinen, pokud není osobou oprávněnou 
k likvidaci odpadu, mít uzavřenou smlouvu s fyzickou nebo 
právnickou osobou, a to před zahájením stavebních 
(demoličních) prací, a to na odpad, který sám nezpracuje dle 
§ 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. Tuto smlouvu je povinen na 
žádost Objednatele předložit před zahájením prací a kdykoliv 
v průběhu trvání smlouvy. 

5.4.4 Zhotovitel je povinen prokázat příslušnými smlouvami, 
fakturami a dalšími průkaznými podklady, že minimálně 70% 
stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný vzniklého během realizace díla, je předán 
k druhotnému využití v souladu s platnou legislativou.  
 

5.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů, organizací 
a třetích osob 

5.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky 
a připomínky vyplývající z rozhodnutí dotčených orgánů státní 
správy, samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury, 
ze smluv uzavřených s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, na 
kterých se dílo realizuje a se kterými byl Zhotovitel Objednatelem 
seznámen. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

5.6. Kvalifikace Zhotovitele 

5.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele 
nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, za což 
Zhotovitel odpovídá. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit. Pokud Zhotovitel tuto 
povinnost nesplní, jedná se o podstatné porušení smlouvy a 
Objednatel má právo odstoupit od smlouvy.  

5.7. Archeologické nálezy 

5.7.1 Pokud Zhotovitel při realizaci díla zjistí nepředvídané nálezy 
kulturně cenných předmětů, detailů nebo chráněných částí 
přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a 
orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně 
a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány 
podmínky stanovené příslušným orgánem státní správy. 

6. PODDODAVATELÉ 

6.1 Pokud Zhotovitel ve smlouvě nestanovil, že konkrétní část díla 
bude provedena Poddodavatelem, je povinen provést dílo sám. 
Objednatel má právo si vymezit části díla, které nelze provést 
prostřednictvím Poddodavatele.  

6.2 Pokud si to Objednatel vyhradil v zadávacích podmínkách je 
součástí smlouvy Seznam poddodavatelů s uvedením druhu prací 
a rozsahu jejich poddodávky, který vyhotoví a předá před 
uzavřením smlouvy Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nesmí 
použít k provedení díla jinou osobu, než která je uvedena 
v seznamu Poddodavatelů a zároveň nesmí být porušen rozsah 
poddodavatelských prací stanovený v seznamu Poddodavatelů.   

6.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských 
smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli 
z předmětné Smlouvy a těchto OP. 

6.4 Změna Poddodavatele je přípustná pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele. Objednatel nesmí souhlas bez 
závažného důvodu odepřít. Změna poddodavatele, pomocí 
kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím či výběrovém řízení 
splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se 
souhlasem Objednatele. Nový Poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím či výběrovém řízení.  

6.5 Objednatel je oprávněn uhradit část ceny díla přímo 
Poddodavateli za splnění veškerých níže uvedených podmínek: 

a) Jedná se o Poddodavatele, který je uveden 
v Poddodavatelském schématu, 

b) Poddodavatel prokáže Objednateli, že Zhotovitel mu 
neuhradil za jím vykonanou práci na díle a to přesto, že jej 
na prodlení upozornil, 

c) prodlení Zhotovitele je delší než 30 dní, 
d) částka, kterou požaduje Poddodavatel je nižší nebo rovna 

částce, která dosud nebyla Zhotoviteli za dílo 
Objednatelem uhrazena. 

6.6 Pokud Objednatel uhradí část ceny díla přímo Poddodavateli, 
započte si tuto částku Objednatel vůči konečné faktuře 
Zhotovitele.  

6.7 Pokud Zhotovitel při provádění díla využije Poddodavatelů, 
Zhotovitel zodpovídá za dílo provedené Poddodavateli tak, jako by 
dílo prováděl sám. 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je staveniště, kde se realizuje dílo uvedené 
v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvě.    

8. STAVENIŠTĚ  
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8.1. Předání a převzetí staveniště 

8.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo 
jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 
dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  

8.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany 
písemný protokol. Za den předání staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů Objednatelem Zhotoviteli vztahujících se 
k provádění díla a to zejména: 
a) pravomocné rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního 

úřadu,  
b) vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, 

samosprávy a správců dopravní a technické 
infrastruktury, 

c) kopie smluv s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, 
na kterých bude dílo prováděno a ze kterých vyplývají 
další povinnosti při provádění díla, 

d) věcná břemena vztahující se k  dotčené nemovitosti, 
komunikaci, pozemku, atd.,  

e) projektová dokumentace, 
f) dokladová část provedení díla, 
g) vyznačení přístupových a příjezdových cest, 
h) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, 

kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných 
médií. 

8.2. Vytýčení podzemních inženýrských sítí 

8.2.1 Zhotovitel je povinen, pokud tak vyplývá z projektové 
dokumentace a položkového rozpočtu, vytýčit trasu 
stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých 
pozemcích dotčených realizací díla a tyto  chránit tak, aby v 
průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

8.2.2 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu 
Zhotovitel, včetně případných škod, pokut apod. 

8.2.3 Pokud v průběhu realizace díla nastane situace, že po 
vytyčení sítí jednotlivými správci a odkopání sond, bude 
správce sítě požadovat přeložku sítě, případně její uložení do 
chráničky a jiná podobná opatření, toto kompletně zajistí 
Zhotovitel. Jedná se především o administrativní vyřízení 
potřebných žádostí, smluv a povolení, dle požadavků 
správce sítě a dle platné legislativy. Pokud s tímto budou 
spojené vícenáklady, bude postupováno dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. 

8.3. Vybudování zařízení staveniště 

8.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště 
zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v 
souladu s projektovou dokumentací. Zařízení staveniště 
vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 

8.3.2 Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná 
místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit samostatná měřící místa. 

8.3.3 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám 
vykonávajícím funkci dozoru nad stavbou (zejména 
Technického dozoru, Autorského dozoru, příp. činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi) provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon 
jejich funkce při realizaci díla. 

8.4. Užívání staveniště 

8.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely 
související s prováděním díla a při užívání staveniště je 
povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

8.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze 
staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby 
nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je 
povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem případně 
správcem těchto sítí. 

8.4.3 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i 
jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

8.4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména 
svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým 
je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento 
seznam průběžně aktualizovat. 

8.4.5 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, 
využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

8.4.6 Zhotovitel je povinen, pokud tak vyplývá z projektové 
dokumentace a položkového rozpočtu, zabezpečit na zařízení 
staveniště identifikační tabuli, v provedení a rozměrech 
obvyklých, s uvedením údajů o díle (zejména název díla, termíny 
provedení a předpokládané náklady díla) a údajů o Zhotoviteli, 
Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a 
Autorského dozoru.  Grafický návrh identifikační tabule je 
Zhotovitel povinen předem odsouhlasit s Objednatelem. 
Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v 
aktuálním stavu. Pokud je dílo spolufinancováno ze strany třetích 
osob obsah, rozměry a materiál informační tabule musí být 
vyhotoven v souladu s požadavky osoby, která se na 
spolufinancování díla podílí. Jiné reklamy či identifikační tabule 
(např. Poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se 
souhlasem Objednatele. 

8.4.7 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště 
a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá 
Zhotovitel. 

8.4.8 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, je povinen 
průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž 
povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo vytyčené staveniště.  

8.4.9 Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, 
provede Zhotovitel úklid veškerých nečistot a dalšího cizorodého 
materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly 
znečištěny v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat 
omývání vodou, mechanické kartáčování a případě potřeby 
použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného 
standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými 
stavební činností.  

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

8.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, 
případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací 
zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel o povolení požádá příslušný 
správní orgán vlastním jménem na základě plné moci vystavené 
Objednatelem.  

8.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla 
bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů 
o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel, včetně 
povolení přechodného dopravního značení.  

8.6. Vyklizení staveniště 

8.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit 
staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.6.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou 
na náklady Zhotovitele. 

9. STAVEBNÍ DENÍK 

9.1. Povinnost vést stavební deník 

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o 
pracích, které provádí, stavební deník, pokud zákon nestanoví, že 
postačí vést jednoduchý záznam o stavbě (dále jen obecně 
„stavební deník“). Vedení a náležitosti stavebního deníku stanoví 
prováděcí právní předpisy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“). 

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. 
přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích.  
9.1.4. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 

V případě výskytu vad nebo jiných podmínek stanovených v 
kolaudačním souhlasu končí povinnost vést stavební deník až 
dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 
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9.1.5. Smluvní strany se mohou dohodnout na vedení stavebního 
deníku v elektronické podobě.  
 

9.2. Obsah stavebního deníku 

9.2.1 Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje 
stanovené v prováděcím předpise k stavebnímu zákonu. 

9.2.2 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré 
skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména je 
povinen zapisovat tyto údaje: 
a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 
b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na 

staveništi a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich 

časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro 

stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků, 
f) záznamy o všech provedených zkouškách.  
Další záznamy se zaznamenávají do stavebního deníku 
v souladu s prováděcím předpisem k stavebnímu zákonu. 

9.2.3 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
9.2.4 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
9.2.5 O průběhu provádění díla pořizuje Zhotovitel 

fotodokumentaci. Zhotovitel je povinen zejména 
fotodokumentovat části díla, které budou dalším postupem 
zakryty. Fotodokumentaci vztahující se k dílu předá 
Zhotovitel Objednateli elektronicky  před předáním a 
převzetím díla.  

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 

9.3.1 Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i 
nahlížet nebo pořizovat výpisy:  
a) oprávnění zástupci Objednatele, 
b) oprávnění zástupci Zhotovitele, 
c) oprávnění zástupci Poddodavatelů, 
d) osoba pověřená výkonem Technického dozoru, 
e) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru, 
f) další osoby v souladu s platnými právními předpisy. 

9.3.2 Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně 
s uvedením identifikačních údajů o zapisovateli (jméno, 
příjmení, funkce), musí být vždy datovány a podepsány 
osobou zapisovatele. 

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

9.4.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou 
pravidelných denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 
pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. 

9.4.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru se vyjadřují k zápisům ve stavebním 
deníku učiněných Zhotovitelem. Nesouhlasí-li Objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru se zápisem, který učinil do stavebního deníku 
Zhotovitel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději při následném kontrolním dnu, kterého se 
zúčastní, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

9.4.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do 
stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

 

10. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

10.1. Kontrola provádění díla 

10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat realizaci díla a to 
zejména v rámci kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen 
umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud 
to stanoví jiný právní předpis. 

10.1.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor 
provádí sám Objednatel. 

10.1.3. Zjistí-li Objednatel, že činnosti Zhotovitele jsou v rozporu s jeho 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou činností a aby činnost 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté jedná se o podstatné 
porušení Smlouvy.  

10.1.4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejméně 5 pracovních dnů 
před termínem zakrytí Objednatele ke kontrole a prověření 
činností, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. 

10.1.5. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné zakrýt. Bude-li v 
tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že činnosti nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím Zhotovitel. 

10.2. Kontrolní dny 

10.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit 
konání kontrolního dne písemně nebo telefonicky nejméně 24 
hodin před jeho konáním.   

10.2.2 Kontrolních dnů se zúčastňují zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci dozoru nad stavbou, zástupci Zhotovitele, 
včetně autorizované osoby Zhotovitele kterými Zhotovitel 
prokazoval svou kvalifikaciv rámci zadávacího nebo výběrového 
řízení. 

10.2.3 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 
10.2.4 Obsahem kontrolního dne jsou zejména zápisy Zhotovitele ve 

stavebním deníku, kontrola časového a finančního plnění 
provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
Technického a Autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

10.2.5 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá 
všem zúčastněným. 

10.2.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry 
do stavebního deníku. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. Organizace předání a převzetí díla 

11.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
dokončením a předáním Objednateli. Řádným dokončením díla se 
rozumí, že Zhotovitel provedl veškeré práce s potřebnou péčí v 
souladu s platnými právními předpisy, Smlouvou, těmito OP a 
technickými normami a předvedl Objednateli, že je dílo způsobilé 
sloužit svému účelu. Jestliže podle Smlouvy má být řádné 
dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, 
považuje se dílo za dokončené teprve, úspěšným provedením 
těchto zkoušek. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele 
nejméně 5 pracovních dní před jejich konáním písemně pozvat. 

11.1.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 
pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a 
převzetí. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí 
díla a pořídit Protokol o předání a převzetí díla dle čl. 11.2. těchto 
OP.   

11.1.3. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným 
termínem dokončení díla. 

11.1.4. Místem předání a převzetí je místo, kde se realizovalo dílo. 
11.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 

vykonávající funkci dozoru nad stavbou (zejm. technický dozor 
stavebníka, autorský dozor), příp. další osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

11.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své 
Poddodavatele a autorizované osoby, kterými Zhotovitel 
prokazoval svou kvalifikaci v rámci zadávacího nebo výběrového 
řízení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

11.2. Protokol o předání a převzetí díla 

11.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel 
zápis (protokol), v němž uvede alespoň:  
a) údaje o Zhotoviteli, Poddodavatelích a Objednateli, 
b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa plnění, 



 7 

d) termín, od kterého počíná běžet záruční doba; nebude-
li tento údaj v protokolu zaznamenán, běží doba ode 
dne podpisu protokolu, 

e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá.  

11.2.2 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v 
protokolu o předání  a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady 
bránící užívání díla.  

11.3. Vady  

11.3.1 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné 
vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují (dále jen „drobné vady“).  

11.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis 
drobných vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

11.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění drobných vad, pak platí, že drobné vady musí být 
odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí 
díla. 

11.3.4 Do doby odstranění drobných vad má Objednatel právo na 
zádržné upravené v bodě 4.2 těchto OP.  

11.3.5 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit drobné 
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za drobné vady 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese Zhotovitel až do konečného vyřešení dané 
záležitosti.   

11.4. Neúspěšné předání a převzetí díla 

11.4.1 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je 
připraveno k předání a převzetí a při předávacím řízení se 
prokáže, že není dokončeno nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 
organizaci opakovaného předání. 

11.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

11.5.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávání díla 
doklady, odpovídající povaze díla, tzn. zejména tyto doklady: 
a) dokumentace skutečného provedení díla – 2x tiskem a 

1x elektronicky v digitální podobě  v DWG, PDF a doc 
nebo docx; 

b) geodetické zaměření – jsou zaměření, která provádí 
odborně způsobilé osoby a jsou ověřena úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry v souladu se 
zákonem č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: 
- geodetické zaměření skutečného provedení díla – 

všech objektů a inženýrských sítí a zajistí jejich vklad 
do JDTMZK v souladu se směrnicí a provozním 
řádem JDTMZK – tiskem dokládá zakázkový list 
JDTMZK a 1x dig. vložená data ve formátu DGN, 
DWG, 

- geodetické zaměření skutečného provedení díla na 
podkladu katastrální mapy – 2 x tiskem a 1 x dig. ve 
formátu DWG, DGN, 

- geodetické zaměření skutečného provedení díla dle 
směrnic správců jednotlivých sítí – 2 x tiskem a 1xdig 
ve formátu DWG, DGN, 

- geometrický plán – 3 x tiskem a 1 x dig. ve formátu 
DWG, DGN. 

c) zápisy, osvědčení, atesty o provedených zkouškách, 
použitých materiálů, konstrukcí, zařízení a médií 
včetně prohlášení o shodě; 

d) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, 
apod.); 

e) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
o provedených revizních a provozních zkouškách (např. 
tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny apod.); 

f) doklady o řádném nakládání s odpady v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 477/2001 Sb., o 
obalech a o změně některých zákonů, vše v platném 
znění; 

g) zápisy a výsledky o prověření díla a konstrukcí zakrytých 
v průběhu prací; 

h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich 
pasporty, záruční listy, provozní řády díla, návody k obsluze a 
údržbě v českém jazyce; 

i) originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o 
stavbě a jejich stejnopisy;  

j) provozní řád díla pro zkušební provoz (2x tiskem a 1 x  
elektronicky); 

k) provozní řád díla pro trvalý provoz (2x tiskem a 1 x 
elektronicky); 

l) protokol o zaškolení obsluhy; 
m) předávací protokoly mezi Zhotovitelem a jeho 

Poddodavateli. 
11.5.2 Doklady včetně kompletního seznamu předávaných dokladů 

doloží zhotovitel 3x tiskem, není-li v těchto OP uvedeno jinak 
nebo pokud se smluvní strany nedohodnou v rámci předávacího 
řízení jinak. 

11.5.3 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
schopné předání. 

11.5.4 Objednatel doloží u předávacího řízení doklady ke kontrole, zda 
byly splněny podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích 
nebo jiných opatřeních stavebního úřadu.  

11.5.5 Objednatel je oprávněn při přejímacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje 
a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. 

11.6. Předávání díla po částech 

11.6.1 Umožňuje-li to povaha díla, lze ho předávat i po částech, které 
samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání 
dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech 
platí pro každou samostatně předávanou část díla všechna 
ustanovení obdobně. 

12. VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1 Objednatel je od počátku vlastníkem díla, které se realizuje na 
nemovitosti či objektu k níž má užívací právo. V ostatních 
případech přechází vlastnické právo na Objednatele dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  

12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení 
věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

12.2.2 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku Zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen na své náklady a na vlastní nebezpečí zajistit 
dílo proti krádeži a dalším škodám. 

12.2.3 Nebezpečí škody na realizovaném díle přechází na Objednatele 
podpisem Protokolu o předání a převzetí díla. 

13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY 

13.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

13.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 
nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem, z těchto OP nebo vyplývajících ze Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, 
a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

13.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu Poddodavatelů. 
13.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 

původ v povaze strojů, přístrojů, zařízení nebo jiných věcí, které 
Zhotovitel použil nebo hodlal použít při své činnosti. 

13.2. Odpovědnost za vady  

13.2.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání nebo 
za ty, které vznikly porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady, na 
něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu 
této záruky. 

13.2.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v 
případě, že Zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných příkazů daných mu 
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Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
příkazů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení 
trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení potřebné péče nemohl zjistit.  

13.2.3. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost: Předané dílo bude 
po dobu 60 měsíců ode dne podpisu předávacího a 
přejímacího protokolu způsobilé k použití pro obvyklý účel, 
nebo že si zachová obvyklé vlastnosti, nestanoví-li Smlouva 
jinak.   

13.2.4. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, přejímá Zhotovitel záruku 
za jakost předaných strojů a zařízení (na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list) v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

13.2.5. Bude-li dílo předáváno po částech, a pokud nebude ve 
Smlouvě stanoveno jinak, běží záruční doba na celou část 
díla až po předání a převzetí poslední části díla.  

13.3. Stavění záruční doby 

13.3.1 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl 
dílo užívat pro vady, za které Zhotovitel odpovídá. 

13.3.2 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta 
nově, a to ode dne předání opravené části díla Objednateli. 

13.4. Způsob oznámení vady (reklamace) 

13.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u 
Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se 
projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jaký nárok 
z vad uplatňuje. 

13.4.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1 Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve 
složitých případech do 3 dnů po obdržení reklamace. 
Rozhodnutí učiní Zhotovitel písemně a oznámí v něm 
Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, s uvedením 
termínu, ve kterém vadu odstraní, popř. důvodů neuznání. 
Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn požadovat 
přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy nebo 
její části, dále je oprávněn zadat odstranění vady jiné osobě 
a Zhotovitel je povinen vzniklé náklady včetně náhrady 
škody Objednateli zaplatit v plné výši. Smluvní strany se 
dohodly, že přiměřená sleva představuje min. náklady na 
odstranění vad třetí osobou, ušly zisk a náklady na uplatnění 
reklamovaných vad.  

13.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději 
do 5 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud Objednatel v 
reklamaci výslovně neuvede, že se jedná o havárii, pak je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace. 

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění 
vady ani s termínem pro odstranění vady. 

13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada 
musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených 
Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany 
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění havárie 
platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin 
ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, 
který potvrdí Objednatel s uvedením, zda odstranění vady 
akceptuje nebo důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14. UŽÍVÁNÍ DÍLA 

14.1. Kolaudace 

14.1.1 Dokončené dílo, případně její část schopnou samostatného 
užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít s užíváním 
dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, 
případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na 
stavební úřad Objednatel. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely podání 
oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou 
součinnost.  

14.1.3 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu 
popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním dokončení 
stavby. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady s tím související. 

14.1.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem 
v průběhu řízení o započetí s užíváním dokončené stavby nebo při 
vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě, pokud tyto 
vady byly způsobeny jeho činností nebo opomenutím.  

14.2. Předčasné užívání 

14.2.1 Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným 
dokončením, musí se Zhotovitelem uzavřít Dohodu o předčasném 
užívání, v rozsahu stanoveném stavebními předpisy.  

14.2.2 Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu 
úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož 
kopii předá Objednatel Zhotoviteli.  

15. POJIŠTĚNÍ  

15.1. Pojištění Zhotovitele 

15.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci 
Zhotovitele, a to až do výše odpovídající možným rizikům ve 
vztahu k charakteru díla a jeho okolí po celou dobu provádění díla.  

15.1.2 Výše pojistné částky vyplývá ze zadávacího nebo výběrového 
řízení na výběr Zhotovitele. Nebylo-li v zadávacím nebo 
výběrovém řízení požadováno předložení pojistné smlouvy, je 
Zhotovitel povinen být pojištěn minimálně v rozsahu výše díla, 
maximálně však ve výši 20 mil. Kč.  

15.1.3 Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel na požádání předložit 
Objednateli. 

15.2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

15.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči 
pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat 
Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí.  

15.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou 
událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. 

16. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO, 
ENVIRONMENTÁLNÍHO ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ 

16.1. Sociálně odpovědné zadávání  

16.1.1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a 
to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho 
Poddodavateli).  

16.1.2. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny Zhotovitelem či jeho Poddodavateli), jsou vedeny v 
příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a 
mají příslušná povolení k pobytu v ČR.  

16.1.3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu nebo 
jeho Poddodavatelům bylo orgánem veřejné moci (zejména 
Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, 
Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení 
právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 16. 1. 1 těchto 
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OP, a k němuž došlo při plnění díla nebo v souvislosti s ním, 
a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení 
řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o 
datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

16.1.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii 
pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději 
do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci.  

16.1.5. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel 
poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel (či jeho Poddodavatel) 
bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16. 1. 3. OP 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 
obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 
realizace, písemně informovat Objednatele, a to 
v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 

16.1.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění 
finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. 

16.1.7. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění díla na 
žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění 
plněných prostřednictvím Poddodavatelů včetně 
identifikace těchto Poddodavatelů. 
 

16.2. Environmentální odpovědné zadávání 
16.2.1. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu smlouvy 

řádně třídit veškerý odpad vzniklý při jeho činnosti. 
Současně je povinen používat postupy, které upřednostní 
druhotné zpracování surovin. 
 

16.3. Inovace 
16.3.1. Objednatel upřednostní při plnění díla postupy a 

produkty, které jsou inovované oproti předložené 
dokumentaci pro provádění díla, pokud tyto postupy a 
produkty budou předem odsouhlaseny Objednatelem a 
nebudou mít vliv na cenu díla.  
 

17. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ  

17.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů 

17.1.1. V případě prodlení Zhotovitele s termíny týkajícími se plnění 
díla sjednanými podle Smlouvy nebo termínů uvedenými v 
Harmonogramu časového a věcného provedení díla, který je 
přílohou Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

17.1.2. Pokud je Zhotovitel v prodlení pouze s částí díla a zbylou 
část díla lze užívat, bude smluvní pokuta stanovena z ceny té 
části díla, se kterou je Zhotovitel v prodlení. 

17.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad zjištěných při předání 
a převzetí díla 

17.2.1. V případě, že Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování 
vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500 Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý i započatý 
den prodlení. 

17.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v protokolu o 
předání a převzetí díla ani v dodatečné lhůtě poskytnuté 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn k odstranění vad 
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 

17.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 

17.3.1. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve 
sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, s níž 
je v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 

17.4. Smluvní pokuta za nevyklizení míst plnění 

17.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení zhotovitele, nejvýše však 5.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

17.5. Smluvní pokuta za porušení seznamu Poddodavatelů 

17.5.1. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě 
porušení rozsahu poddodavatelských prací uvedených v seznamu 
Poddodavatelů, při využití Poddodavatele, který v seznamu 
Poddodavatelů není uveden nebo v případě změny 
Poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele ve výši 10 000 Kč za každé takovéto porušení. 

17.5.2. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě 
porušení ustanovení 6.1. těchto OP ve výši 50 000 Kč za každé 
takovéto porušení. 

17.6. Smluvní pokuta za porušení předpisů a stanovisek 

17.6.1. V případě porušení předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu, zákona č. 183/2006 Sb., vše v platném 
znění) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 30.000 Kč za každé takové porušení. 

17.6.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazná stanoviska a vyjádření 
orgánů státní správy dle stavebního povolení, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé takovéto porušení.  

17.7. Smluvní pokuta za porušení sociálně odpovědného zadávání 

17.7.1. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč v případě, že Zhotovitel bude v 
prodlení s plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájení řízení 
a uvést datum jeho zahájení dle odst. 16.1.3, 16.1.4. nebo 16.1.5. 
těchto OP, a to vždy za každý jednotlivý případ porušení. 

17.7.2. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč v případě, že zjistí, že Zhotovitel 
nehradí řádně a včas své závazky vůči Poddodavatelům, a to vždy 
za každý jednotlivý případ porušení.  

17.8. Smluvní pokuta za nepřítomnost autorizované osoby 

17.8.1. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v bodě 
5.1.8. těchto OP a není schopen doložit oprávněný důvod 
nepřítomnosti  dané osoby (např. nemoc, řádná dovolená, lékař 
apod.) je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý běžný den nepřítomnosti. V 
případě nepřítomnosti  dané osoby na kontrolním dnu se smluvní 
pokuta zvyšuje na výši 10 000 Kč za každý den neúčasti na 
kontrolním dni.  

17.9. Úroky z prodlení se splněním peněžitého závazku  

17.9.1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo její části je 
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené částky 
úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení. 
Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele stanovené 
v článku 4.3.2 těchto OP.   

17.10. Způsob vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení 

17.10.1. Smluvní pokutu a úroky z prodlení vyúčtuje oprávněná strana 
straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být 
uvedeno to ustanovení Smlouvy (OP), které opravňuje k 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroků z prodlení, a způsob 
výpočtu celkové výše smluvní pokuty nebo úroků z prodlení. 

17.10.2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty vůči dosud 
nezaplaceným závazkům, které má vůči Zhotoviteli. 

17.11. Lhůta splatnosti sankcí 

17.11.1. Splatnost vyúčtování smluvní pokuty a úroků z prodlení je 21 dnů 
ode dne jeho doručení straně povinné. 

17.12. Omezení celkové výše sankcí 

17.12.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše smluvních 
pokut a úroků z prodlení uplatněných podle Smlouvy nesmí 
přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. 

17.12.2. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, uhradí povinná strana smluvní 
pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně 
v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
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18. VYŠŠÍ MOC 

18.1. Definice vyšší moci 

18.1.1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo 
okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž 
se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením 
Smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji 
překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. 

18.1.2. Vyšší moc může zahrnout např.: 
a) válka,  
b) rebelie, terorismus, povstání, vojenský převrat nebo 

uchopení moci, nebo občanská válka, 
c) výtržnosti, stávka, nepokoje,  
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo 

kontaminace radioaktivitou,  
e) přírodní katastrofy,  
f) nově přijatá opatření státních orgánů. 

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

18.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.  

18.2.2. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její 
účinky nastaly v době, ve které je Zhotovitel v prodlení. 

18.2.3. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději 
do 15 dnů po vzniku vyšší moci nebo do 15 dní po ukončení 
působení vyšší moci jedná-li se o přírodní katastrofy. 

19. ZMĚNA SMLOUVY 

19.1.  Forma změny Smlouvy 

19.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu 
postupně číslovaného dodatku a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat.  

19.1.2. Zápisy ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o 
stavbě se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě. 

19.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu 
formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní 
strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti 
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

19.1.4. Smlouvu nelze změnit jednáním učiněným e-mailem nebo 
obdobným technickým prostředkem umožňující zachycení 
jeho obsahu a určení jednající osoby.    

19.2. Převod a přechod práv a povinností ze Smlouvy 

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
vyplývající z e  Smlouvy na jinou osobu pouze s písemným 
souhlasem Objednatele. 

19.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
vyplývající ze  Smlouvy na jinou osobu pouze po písemném 
upozornění Zhotovitele. 

19.2.3. Práva a závazky předcházejí na právního nástupce příslušné 
strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, 
povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.  

20. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

20.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 

20.1.1. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit z důvodů 
stanovených zákonem nebo pro podstatné porušení 
smluvních povinností druhou stranou, kterým se rozumí 
zejména: 
a) neodstranění vad zjištěných Objednatelem při kontrole 

provádění prací nebo uvedených v protokolu o předání 
a převzetí díla nebo v reklamaci Objednatele, a to ani 
v dodatečné lhůtě,  

b) neoznámení uznání či neuznání reklamace ze strany 
Zhotovitele ve lhůtě 3 dnů, 

c) nedohodnou-li smluvní strany na základě důvodného 
dovolání vyšší moci učiněné jednou smluvní stranou na 
úpravě Smlouvy, 

d) nevyjádří-li se druhá strana k návrhu dodatku Smlouvy 
ani v dodatečné lhůtě, byla-li druhou smluvní stranou 
na možnost odstoupení písemně upozorněna, 

e) prodlení Zhotovitele s dokončením a předání díla nebo 
nedodržení časového harmonogramu delším jak 10 
pracovních dnů, 

f) pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě 15 dnů 
ode dne výzvy ze strany Objednatele, 

g) z důvodů stanovených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

h) pokud proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení 
nebo octne-li se Zhotovitel v likvidaci, 

i) nepředložení dokladů o kvalifikaci nebo ztráta kvalifikace, 
která je nebo byla vyžadována, 

j) pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem 
veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku , popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v 
řízení dle odst. 16.1.3. těchto OP. 

20.2. Způsob odstoupení od Smlouvy 

20.2.1. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě 
ustanovení vyplývajících ze zákona, Smlouvy nebo těchto OP, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, a přesná 
citace zákona, toho bodu Smlouvy nebo OP, který ji k takovému 
kroku opravňuje.  

20.3. Důsledky odstoupení od Smlouvy 

20.3.1. Odstoupí li některá ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti 
smluvních stran následující: 
a)   Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný 

v souladu se Smlouvou a těmito OP, 
b)  Zhotovitel provede finanční vyčíslení uskutečněného plnění, 

popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, 
c)     Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, 

pokud se strany nedohodnou jinak, 
d)   Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla a Objednatel je 

povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací 
řízení. 

20.3.2. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je 
povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů 
odstoupení od Smlouvy. 

20.3.3. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen provést 
veškeré zabezpečovací a jiné práce, které nesnesou odkladu, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

20.3.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k odstoupení od 
Smlouvy, platí veškerá ustanovení stanovená ve Smlouvě a těchto 
OP, pro část díla, která byla realizována před odstoupením od 
Smlouvy.  

20.3.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či 
smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká 
ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu 
řešení sporů. 

21. DŮVĚRNÉ INFORMACE, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ 
PRÁVA 

21.1. Důvěrné informace 

21.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva, včetně jejich příloh může 
být na žádost třetí osoby anebo na základě rozhodnutí 
Objednatele zveřejněna. Pokud Zhotovitel pokládá, některou část 
smlouvy za předmět svého obchodního tajemství, které 
nepodléhá zveřejnění, označí tuto část smlouvy při jejím podpisu 
barevným zvýrazňovačem. Takto nelze označit termíny plnění a 
celkovou cenu díla. 

21.1.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) Smlouvy a 
všech údajů uvedených ve Smlouvě a jejich případných přílohách 
na webových stránkách Objednatele, v informačních a 
organizačních systémech Objednatele, v registru smluv a dalších 
systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel 
prohlašuje, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud není označena v souladu 
s bodem 20.1.1. těchto OP. Zhotovitel souhlas uděluje 
dobrovolně a na dobu neurčitou. 
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21.2. Duševní vlastnictví  

21.2.1. Pokud Zhotovitel při realizaci díla  použije bez projednání 
s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
majetkových důsledků.  

21.2.2. Veškerá projektová dokumentace, je-li předmětem díla, tj. 
plány, výkresy, výpočty, popisy a průvodní dokumenty a 
jejich kopie vyhotovené Zhotovitelem k provedení 
sjednaného díla přechází do vlastnictví Objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že nepředá tyto dokumenty třetí 
osobě, a to ani dokumenty vyhotovené k provedení díla, i 
když nejsou předmětem díla a že je nepoužije pro jiné účely 
než provedení díla sjednaného smlouvou. 

21.3.1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky 
autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, Zhotovitel se akceptací těchto OP 
zavázal poskytnout Objednateli oprávnění (licenci) k výkonu 
práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době 
uzavření Smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 
množství užití díla a územního rozsahu. Zhotovitel tímto 
dává Objednateli svolení ke zveřejnění díla způsobem a 
v rozsahu shora uvedeném. 

21.3.2. V případě, že předmětem díla je zhotovení projektové 
dokumentace či studie (resp. činnosti svým charakterem 
spadající do projektové přípravy), je Objednatel oprávněn 
dílo upravovat i bez souhlasu Zhotovitele. 

21.3.3. Objednatel není povinen Zhotovitelem poskytnutou licenci 
dle čl. 20.3.1 těchto OP využít. 

21.3.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí 
licence je součástí ceny za dílo sjednané ve Smlouvě. 

21.3.5. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část, jsou-li 
předmětem duševního vlastnictví, poskytnout jiným osobám 
než Objednateli. 

 

22. AUDITNÍ DOLOŽKA 

22.1. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s prováděním díla: 

a)  uchová dokumentaci díla, a to originál Smlouvy včetně 
jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré 
originály dokladů a originály projektové dokumentace 
a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po 
dobu stanovenou platnými právními předpisy, 
případně po dobu, která vyplývá z pokynů osob, které 
se finančně podílí na spolufinancování díla,  

b)  umožní Objednateli, jim pověřeným osobám a osobám, 
které se finančně podílí na spolufinancování díla 
provedení kontroly účetní (daňové) evidence 
bezprostředně související s realizací díla, použití 
veřejných finančních prostředků a fyzické realizace díla, 
zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit 
vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty 
a pozemky, které využívá ke své činnosti,   

c)  poskytne potřebnou součinnost a umožní Objednateli, 
jim pověřeným osobám a osobám, které se finančně 
podílí na spolufinancování díla při kontrolách, auditech 
nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim 
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, 
účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit 
prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a 
nemovitým věcem souvisejícím s realizací díla.  

22.2. Objednatel, jim pověřené osoby a osoby, které se finančně 
podílí na spolufinancování díla jsou povinny při prováděny 
činností uvedených v odst. 22.1. těchto OP postupovat 
s potřebnou péčí, chránit důvěrné informace, které získají od 
Zhotovitele a šetřit oprávněné zájmy Zhotovitele.  

23. NEZPŮSOBILOST ZHOTOVITELE 

Zhotovitel bere na vědomí, že pokud budou dle těchto OP nebo 
Smlouvy uplatněny vůči Zhotoviteli smluvní pokuty, náhrada škody 

nebo bude předčasně ukončena Smlouva, může být Zhotovitel považován 
za nezpůsobilého ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.   

 


