



## DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – DOPADOVÉ PLOCHA – KAČÍREK




## OSAZENÍ ZAPUŠTĚNÉ TRAMPOLÍNY



## REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KŘIŽNÁ - VI. ETAPA




## LOKALITA UL. KŘIŽNÁ, SEIFERTOVA, BRATŘÍ ČAPKŮ

## ZPEVNĚNÁ PŘÍSTUPOVÁ PLOCHA K DĚTSKÉMU HŘIŠTĚ



## BETON ČSN EN 206-1 Změna Z3

Beton lože pro obrubníky : C25/30 - XF1 - Dmax 8mm - F1

VYPRACOVAL :  ING. ZÁDRAPOVÁ LENKA		ZODP. / PROJEKTANT :  ING. ZÁDRAPA LEOŠ		AUTORIZOVAL :  ING. ZÁDRAPA LEOŠ		 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 <b>LZ - PROJEKT plus S.R.O.</b></div>
INVESTOR ADRESA		MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRŮČÍ NÁMĚSTÍ 7, 75701, VALAŠSKÉ MEZIRŮČÍ				
<b>REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KŘIŽNÁ-VI. ETAPA</b>						
LOKALITA UL. KŘIŽNÁ, SEIFERTOVA, BRATRŮ ČAPKŮ						
				STUPEŇ		SPOLEČNÉ POVOLENÍ, DPS
				DATUM		05/2019
				ZAKÁZKA		2019_14
OBJEKT :						ČÍSLO VÝTISKU
SO 01		DĚTSKÁ HRISTĚ				
VÝKRES :						
- 04 -		PŘÍČNÉ ŘEZY		M 1: 50		