
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 92 323
DIČ: CZ27792323

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská č.p.156,Valašské Meziříčí

aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí

9 563 992,26

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,000,0021,00%

9 563 992,26 1 434 598,8415,00%

10 998 591,10CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

SO 01

SO 02

SO 03

SO 01.7

SO 01.5

SO 01.6

SO 01.4

SO 01.1

SO 01.3

SO 01.2

Popis

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební úpravy vnitřních částí

Zateplení vnější části a výměna vnějších výplní

Zdravotechnika

Stavební část

Vytápění

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Slaboproud

Plynoinstalace

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská č.p.156,Valašské Meziříčí

9 563 992,26

4 012 761,63

56 024,67

246 008,68

48 500,00

3 489 357,94

Cena bez DPH [CZK]

673 805,64

1 005 896,28

420 378,87

6 738 684,24

2 776 808,02

847 212,16

26.08.2020

974 293,98

55 775,00

1 156 780,72

64 428,37

282 909,98

774 876,49

483 435,70

10 998 591,10

7 749 486,88

3 193 329,22

Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 92 323
DIČ: CZ27792323

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 776 808,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 776 808,02 15,00% 416 521,20

Cena s DPH v CZK 3 193 329,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 02 - Zateplení vnější části a výměna vnějších výplní

aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 776 808,02

HSV - Práce a dodávky HSV 1 509 729,65

1 - Zemní práce 349 990,34

2 - Zakládání 50 334,05

5 - Komunikace pozemní 30 707,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 873 702,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 530,67

997 - Přesun sutě 37 022,32

998 - Přesun hmot 70 441,88

PSV - Práce a dodávky PSV 1 266 878,37

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 52 997,54

713 - Izolace tepelné 266 147,20

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 364,00

762 - Konstrukce tesařské 183 370,00

764 - Konstrukce klempířské 185 736,42

766 - Konstrukce truhlářské 530 017,21

767 - Konstrukce zámečnické 11 936,00

781 - Dokončovací práce - obklady 4 810,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 10 000,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 13 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost 200,00

SO 02 - Zateplení vnější části a výměna vnějších výplní

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 776 808,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 509 729,65

D 1 Zemní práce 349 990,34

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 63,305 35,00 2 215,68 CS ÚRS 2019 01

VV okapový chodník
VV (7,82+44,38+0,5+28,1+9,24+0,5*2+35,57)*0,5 63,305

2 K 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 127,272 1 450,00 184 544,40 CS ÚRS 2019 01
VV odkop pro izolaci základu
VV r (7,82+0,75+44,38+28,1+0,75*2+35,57)*0,75*0,8+56,4 127,272

3 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4

m3 127,272 199,00 25 327,13 CS ÚRS 2019 01

VV r 127,272

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 636,360 16,80 10 690,85 CS ÚRS 2019 01

VV r*5 636,360

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 127,272 13,28 1 690,17 CS ÚRS 2019 01
VV r 127,272

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce

t 212,544 175,00 37 195,20 CS ÚRS 2019 01

VV r*1,67 212,544

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 91,505 99,20 9 077,30 CS ÚRS 2019 01

VV r 127,272
VV -126,61*0,45*0,35 -19,941
VV -126,61*0,5*(0,1+0,15) -15,826
VV Součet 91,505

8 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 183,010 420,00 76 864,20 CS ÚRS 2019 01

9 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 102,000 15,00 1 530,00 CS ÚRS 2019 01

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,106 125,00 388,25 CS ÚRS 2019 01
VV 102,000*0,03*1,015 3,106

11 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 102,000 4,08 416,16 CS ÚRS 2019 01

12 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 102,000 0,50 51,00 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 50 334,05

13 K 211571111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů
štěrkopískem tříděným

m3 20,475 750,00 15 356,25 CS ÚRS 2019 01

VV 130*0,45*0,35 20,475

14 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 247,000 28,32 6 995,04 CS ÚRS 2019 01

VV 130,0*(0,45+0,35)*2+130,0*0,3 247,000

15 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PP 300g/m2

m2 247,000 29,08 7 182,76 CS ÚRS 2019 01

16 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D
125 mm bez lože

m 130,000 95,00 12 350,00 CS ÚRS 2019 01

VV 7,82+44,38+0,5+28,11+9,24+0,5*2+35,57 126,620
VV 130 130,000

17 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 125 m 130,000 65,00 8 450,00 CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace pozemní 30 707,40

18 K 564921212.1
Zpevněná plocha, mlatový povrch, podklad z kameniva
drceného

m2 83,900 366,00 30 707,40 CS ÚRS 2019 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 873 702,99

19 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo
nadpraží

m2 140,534 597,60 83 983,12 CS ÚRS 2019 01

VV (2,1+1,5)*2*0,5*3 10,800
VV (2,4+1,5)*2*0,5 3,900
VV (2,1+1,2)*2*0,5*3 9,900
VV (0,9+2,02*2)*0,5 2,470
VV 1,2*4*0,5 2,400
VV (1,2+1,5)*2*0,8*4 17,280
VV (2,1+1,5)*2*0,8*2 11,520
VV (0,9+2,02*2)*0,8*2 7,904
VV 1,2*4*0,5*4 9,600
VV 1,2*4*0,8*2 7,680
VV (2,1+1,2)*2*0,8*3 15,840
VV 1,2*4*0,5*2 4,800
VV 0,6*4*1,0*3 7,200
VV (1,2+1,5)*2*0,5*9 24,300
VV (0,9+2,02*2)*0,5*2 4,940
VV Součet 140,534

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 02 - Zateplení vnější části a výměna vnějších výplní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 159,000 13,50 2 146,50 CS ÚRS 2019 01
VV 3,0*(1+5+19+7+9+7+5) 159,000

21 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 280,300 50,00 14 015,00 CS ÚRS 2019 01

VV ostění
VV (2,4+1,5)*2 7,800
VV (2,1+1,5)*2*5 36,000
VV (1,2+1,5)*2*19 102,600
VV 0,6*4*3 7,200
VV (0,6+0,9)*2*4 12,000
VV 1,2*4*9 43,200
VV (2,1+1,2)*2*6 39,600
VV (2,4+1,2)*2 7,200
VV (0,9+2,02*2)*5 24,700
VV Součet 280,300

22 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 71,710 516,56 37 042,52 CS ÚRS 2019 01

VV sokl nad terénem
VV 44,38*0,5+9,24*0,5 26,810
VV 35,92*(0,5+1,0)*0,5 26,940
VV 7,82*0,5+28,1*0,5 17,960
VV Součet 71,710

23 M 28376384
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností  m3 m3 12,047 2 700,00 32 526,90 CS ÚRS 2019 01

VV 71,71*0,16*1,05 12,047

24 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 455,000 516,56 235 034,80 CS ÚRS 2019 01

VV EPS-70F
VV pohled východní
VV 44,38*(5,5-0,5) 221,900
VV 9,24*(5,5-0,5) 46,200
VV 4,5*2,0*0,5 4,500
VV pohled severní
VV 35,92*(3,576-0,5) 110,490
VV 8,0*(5,5-3,576) 15,392
VV 8,0*2,5*0,5 10,000
VV 3,0*(5,5-3,576)*0,5 2,886
VV pohled jižní
VV 28,1*(3,576-0,5) 86,436
VV 8,0*5,5 44,000
VV 8,0*2,5*0,5 10,000
VV -2,4*1,5 -3,600
VV -2,1*1,5*5 -15,750
VV -1,2*1,5*19 -34,200
VV -0,6*0,6*3 -1,080
VV -0,6*0,9*4 -2,160
VV -1,2*1,2*9 -12,960
VV -2,1*1,2*6 -15,120
VV -2,4*1,2 -2,880
VV -0,9*2,02*5 -9,090
VV Součet 454,964
VV 455 455,000

25 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 477,750 126,33 60 354,16 CS ÚRS 2019 01

26 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety 
do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm

m 280,300 186,86 52 376,86 CS ÚRS 2019 01

VV ostění
VV (2,4+1,5)*2 7,800
VV (2,1+1,5)*2*5 36,000
VV (1,2+1,5)*2*19 102,600
VV 0,6*4*3 7,200
VV (0,6+0,9)*2*4 12,000
VV 1,2*4*9 43,200
VV (2,1+1,2)*2*6 39,600
VV (2,4+1,2)*2 7,200
VV (0,9+2,02*2)*5 24,700
VV Součet 280,300

27 M 28375943 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm m2 177,075 23,68 4 193,14 CS ÚRS 2019 01
VV ostění
VV (2,4+1,5)*2 7,800
VV (2,1+1,5)*2*5 36,000
VV (1,2+1,5)*2*19 102,600
VV 0,6*4*3 7,200
VV (0,6+0,9)*2*4 12,000
VV 1,2*4*9 43,200
VV (2,1+1,2)*2*6 39,600
VV (2,4+1,2)*2 7,200
VV (0,9+2,02*2-0,5*2)*5 19,700
VV Mezisoučet 275,300
VV 275,3*(0,2+0,16+0,02)*1,1 115,075
VV 124,0*0,5 62,000
VV Mezisoučet 177,075

28 M 28376361 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm m2 2,090 84,45 176,50 CS ÚRS 2019 01
VV 0,5*2*(0,16+0,2+0,02)*5*1,1 2,090

29 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 250,000 50,00 12 500,00 CS ÚRS 2019 01
VV 44,38+9,24+35,92+7,82+28,1 125,460
VV 126+124 250,000

30 M 59051638
lišta zakládací pro tepelně izolační desky do roviny 
163mm tl 1,0mm

m 262,500 68,00 17 850,00 CS ÚRS 2019 01

VV 250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 262,500

31 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 383,300 10,00 3 833,00 CS ÚRS 2019 01
VV okenní
VV l1 2,4+2,1*5+1,2*19+0,6*7+1,2*9+2,1*6+2,4+0,9*5 70,200
VV parapetní
VV l2 2,4+2,1*5+1,2*19+0,6*7+1,2*9+2,1*6+2,4 65,700
VV Mezisoučet 135,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV APU
VV (2,4+1,5*2) 5,400
VV (2,1+1,5*2)*5 25,500
VV (1,2+1,5*2)*19 79,800
VV 0,6*3*3 5,400
VV (0,6+0,9*2)*4 9,600
VV 1,2*3*9 32,400
VV (2,1+1,2*2)*6 27,000
VV (2,4+1,2*2) 4,800
VV (0,9+2,02*2)*5 24,700
VV l3 Mezisoučet 214,600
VV rohové
VV l4 5,5*3+3,6*2+(5,5-3,6) 25,600
VV dilatační
VV l5 3,6*2 7,200
VV Součet 383,300

32 M 59051510 profil okenní m 73,710 24,80 1 828,01 CS ÚRS 2019 01
VV l1*1,05 73,710

33 M 59051512
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 
PVC 2 m

m 68,985 37,00 2 552,45 CS ÚRS 2019 01

VV l2*1,05 68,985

34 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 225,330 24,80 5 588,18 CS ÚRS 2019 01

VV l3*1,05 225,330

35 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 26,880 12,00 322,56 CS ÚRS 2019 01
VV l4*1,05 26,880

36 M 59051502 profil dilatační rohový m 7,560 150,00 1 134,00 CS ÚRS 2019 01
VV l5*1,05 7,560

37 K 622335102.1
Vyrovnání podkladu cementovou stěrkou vnějších stěn 
v rozsahu do 15%

m2 698,000 40,00 27 920,00

VV 562+74+62 698,000

38 K 622511121
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn m2 74,000 520,00 38 480,00 CS ÚRS 2019 01

VV sokl nad terénem
VV 44,38*0,5+9,24*0,5 26,810
VV 35,92*(0,5+1,0)*0,5 26,940
VV 7,82*0,5+28,1*0,5 17,960
VV 0,5*(0,2+0,16+0,02)*2*5 1,900
VV Součet 73,610
VV 74 74,000

39 K 622532021
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn m2 624,000 264,83 165 253,92 CS ÚRS 2019 01

VV pohled východní
VV 44,38*(5,5-0,5) 221,900
VV 9,24*(5,5-0,5) 46,200
VV 4,5*2,0*0,5 4,500
VV pohled severní
VV 35,92*(3,576-0,5) 110,490
VV 8,0*(5,5-3,576) 15,392
VV 8,0*2,5*0,5 10,000
VV 3,0*(5,5-3,576)*0,5 2,886
VV pohled jižní
VV 28,1*(3,576-0,5) 86,436
VV 8,0*5,5 44,000
VV 8,0*2,5*0,5 10,000
VV -2,4*1,5 -3,600
VV -2,1*1,5*5 -15,750
VV -1,2*1,5*19 -34,200
VV -0,6*0,6*3 -1,080
VV -0,6*0,9*4 -2,160
VV -1,2*1,2*9 -12,960
VV -2,1*1,2*6 -15,120
VV -2,4*1,2 -2,880
VV -0,9*2,02*5 -9,090
VV ostění
VV (2,4+1,5)*2*0,38 2,964
VV (2,1+1,5)*2*0,38*5 13,680
VV (1,2+1,5)*2*0,38*19 38,988
VV 0,6*4*0,38*3 2,736
VV (0,6+0,9)*2*0,38*4 4,560
VV 1,2*4*0,38*9 16,416
VV (2,1+1,2)*2*0,38*6 15,048
VV (2,4+1,2)*2*0,38 2,736
VV (0,9+2,02*2)*0,38*5 9,386
VV Součet 561,478
VV 562+62 624,000

40 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 96,840 15,00 1 452,60 CS ÚRS 2019 01

VV 2,4*1,5 3,600
VV 2,1*1,5*5 15,750
VV 1,2*1,5*19 34,200
VV 0,6*0,6*3 1,080
VV 0,6*0,9*4 2,160
VV 1,2*1,2*9 12,960
VV 2,1*1,2*6 15,120
VV 2,4*1,2 2,880
VV 0,9*2,02*5 9,090
VV Součet 96,840

41 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 636,000 12,00 7 632,00 CS ÚRS 2019 01

42 K 632451021
Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 44,580 179,60 8 006,57 CS ÚRS 2019 01

VV pod parapet
VV 27,12*0,5 13,560
VV 62,04*0,5 31,020
VV Součet 44,580

43 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 9,496 850,00 8 071,60 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 63,305*0,15 9,496

44 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 63,305 520,00 32 918,60 CS ÚRS 2019 01

VV dlaždice 500/500/50
VV (7,82+44,38+0,5+28,1+9,24+0,5*2+35,57)*0,5 63,305

45 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton m 127,000 130,00 16 510,00 CS ÚRS 2019 01

VV 7,82+0,5+44,38+28,1+9,24+0,5+35,57+0,5 126,610
VV 127 127,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 530,67

46 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 508,520 40,00 20 340,80 CS ÚRS 2019 01

VV (8,0*2+1,5*2+44,38+1,5)*5,5 356,840
VV (8,0+1,5*2)*(8,5-5,5)*2 66,000
VV (9,24+1,5*2)*7,0 85,680
VV leš Součet 508,520

47 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 30 511,200 0,75 22 883,40 CS ÚRS 2019 01

VV leš*30*2 30 511,200

48 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 508,520 20,00 10 170,40 CS ÚRS 2019 01

VV leš 508,520

49 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 508,520 2,00 1 017,04 CS ÚRS 2019 01
VV leš 508,520

50 K 944611211
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 
použití m2 30 511,200 0,08 2 440,90 CS ÚRS 2019 01

VV leš*30*2 30 511,200

51 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 508,520 1,00 508,52 CS ÚRS 2019 01
VV leš 508,520

52 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 88,800 45,00 3 996,00 CS ÚRS 2019 01

VV (28,1*2+1,5*2)*1,5 88,800

53 K 952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 608,000 4,00 2 432,00 CS ÚRS 2019 01
VV 368+240 608,000

54 K 9539428r1
Demontáž fasádních prvků viz.TZ - 
cedule,zvonky,světla vč.pohyb.čidel,větracích mřížek 
apd. vč.dočasného uložení

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

55 K 9539428R2
Zpětná montáž fasádních prvků viz.TZ - 
cedule,zvonky,světla vč.pohyb.čidel,větracích mřížek 
apd. 

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

56 K 968082015
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
do 1 m2

m2 3,240 201,20 651,89 CS ÚRS 2019 01

VV 0,6*0,6*3 1,080
VV 0,6*0,9*4 2,160
VV Součet 3,240

57 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 1 do 2 m2 m2 47,160 176,00 8 300,16 CS ÚRS 2019 01

VV 1,2*1,5*19 34,200
VV 1,2*1,2*9 12,960
VV Součet 47,160

58 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2 m2 37,350 120,00 4 482,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2,4*1,5 3,600
VV 2,1*1,5*5 15,750
VV 2,1*1,2*6 15,120
VV 2,4*1,2 2,880
VV Součet 37,350

59 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 9,090 303,60 2 759,72 CS ÚRS 2019 01
VV 0,9*2,02*5 9,090

60 K 978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 15%

m2 636,000 13,44 8 547,84 CS ÚRS 2019 01

61 K 985421112.1 Vyspravení a sanace trhlin ve zdivu m 50,000 100,00 5 000,00

D 997 Přesun sutě 37 022,32

62 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 35,944 220,00 7 907,68 CS ÚRS 2019 01

63 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 503,216 15,00 7 548,24 CS ÚRS 2019 01

VV 35,944*14 'Přepočtené koeficientem množství 503,216

64 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 35,944 600,00 21 566,40 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 70 441,88
65 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 313,075 225,00 70 441,88 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 266 878,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 52 997,54

66 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním m2 100,088 20,48 2 049,80 CS ÚRS 2019 01

VV sokl pod terénem
VV (7,82+44,38+28,1+9,24+35,57)*0,8 100,088

67 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,035 54 000,00 1 890,00 CS ÚRS 2019 01
VV 100,088 100,088
VV 100,088*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

68 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 100,088 110,00 11 009,68 CS ÚRS 2019 01

69 M 62855002 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS m2 120,106 122,00 14 652,93 CS ÚRS 2019 01
VV 100,088*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 120,106

70 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 100,088 110,00 11 009,68 CS ÚRS 2019 01

71 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou m 125,110 95,00 11 885,45 CS ÚRS 2019 01
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VV 7,82+44,38+28,1+9,24+35,57 125,110

72 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 12 m % 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2019 01

D 713 Izolace tepelné 266 147,20

73 K 713114511
Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standardní 
objemová hmotnost vodorovná volná tl do 150 mm

m3 55,200 1 230,00 67 896,00 CS ÚRS 2019 01

VV skladba STR1
VV 368,0*0,15 55,200

74 K 713114523
Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standard 
objemová hmotnost vodorovná do dutiny tl do 250 mm

m3 60,000 1 230,00 73 800,00 CS ÚRS 2019 01

VV skladba STR2
VV 240,0*0,25 60,000

75 K 713131135
Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, 
dílců, desek vně objektu m2 100,088 278,00 27 824,46 CS ÚRS 2019 01

VV sokl pod terénem
VV (7,82+44,38+28,1+9,24+35,57)*0,8 100,088

76 M 28376384
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch s vyšší odolností  m3 m3 16,815 2 700,00 45 400,50 CS ÚRS 2019 01

VV 100,088*0,16*1,05 16,815

77 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 608,000 35,00 21 280,00 CS ÚRS 2019 01

VV 240+368 608,000

78 M 28329282
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
170g/m2

m2 668,800 37,30 24 946,24 CS ÚRS 2019 01

VV 608*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 668,800

79 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 364,00

80 K 721241102.1
Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová 
klapka, koš na listí, DN 125, vč. nového napojení na 
stávající svod a napojení drenáže

kus 6,000 1 250,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 01

81 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 6,000 144,00 864,00 CS ÚRS 2019 01

D 762 Konstrukce tesařské 183 370,00

82 K 762511276.1
Podlahové kce podkladové z prkených desek tl 40 mm 
broušených na tupo šroubovaných m2 240,000 440,00 105 600,00

83 K 762512261.1
Montáž +dodávka podlahové kce podkladového roštu 
vč.spoj.prvků,impregnace a všech doplňků m2 240,000 86,00 20 640,00

84 K 762512261.2 Montáž podlahové kce - lamely vč.všech doplňků m 670,000 35,00 23 450,00
VV 670 670,000

85 M 60726274 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm m2 184,250 160,00 29 480,00 CS ÚRS 2019 01

VV 670,000*0,25*1,1 184,250

86 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů m2 240,000 10,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 01

87 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 300,000 6,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 185 736,42
88 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 13,200 20,00 264,00 CS ÚRS 2019 01

89 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 38,000 20,00 760,00 CS ÚRS 2019 01

VV 19*2 38,000

90 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 98,610 15,00 1 479,15 CS ÚRS 2019 01
VV 2,4+2,1*5+1,2*19+0,6*3+0,6*4+1,2*9+2,1*6+2,4 65,700
VV 65,7*1,1+26,34 98,610

91 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 113,000 20,00 2 260,00 CS ÚRS 2019 01
VV 44,38+9,24-4,5+28,1+35,57 112,790
VV 113 113,000

92 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 31,600 15,00 474,00 CS ÚRS 2019 01
VV 30,0+1,6 31,600

93 K 764212636
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 470 mm  vč.všech doplňků m 13,200 486,00 6 415,20 CS ÚRS 2019 01

VV "K/09"    13,2 13,200

94 K 764214411
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 
z Pz plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm  
vč.všech doplňků

m2 38,000 1 030,00 39 140,00 CS ÚRS 2019 01

VV "K/08  rš 920mm"     19,0 19,000
VV "K/08  rš 850mm"     19,0 19,000
VV Součet 38,000

95 K 764216606.1
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 470 mm  vč.všech doplňků m 27,120 626,00 16 977,12

VV "K/01"      2,04*(5+6) 22,440
VV "K/02"      2,34*2 4,680
VV Součet 27,120

96 K 764216606.2
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 470 mm  vč.všech doplňků m 62,040 626,00 38 837,04

VV "K/03"      1,14*(19+9) 31,920
VV "K/04"      0,54*7 3,780
VV "K/09"      26,34 26,340
VV Součet 62,040

97 K 764511603
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
DN 150 mm  vč.všech doplňků m 103,000 459,00 47 277,00 CS ÚRS 2019 01

VV "K/07"    103,0 103,000

98 K 764511643.1
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou  vč.všech doplňků kus 7,000 1,00 7,00

99 K 764518623.1
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 150 mm  vč.všech 
doplňků

m 31,600 894,00 28 250,40

VV "K/05"   30,0 30,000
VV "K/06"     1,6 1,600
VV Součet 31,600

100 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 2 153,000 1,67 3 595,51 CS ÚRS 2019 01
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D 766 Konstrukce truhlářské 530 017,21

101 K 766441812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 7,000 35,00 245,00 CS ÚRS 2019 01

102 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m kus 41,000 45,00 1 845,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1+5+19+9+6+1 41,000

103 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 84,510 508,62 42 983,48 CS ÚRS 2019 01

VV "OZ1"           2,4*1,5 3,600
VV "OZ2"           2,1*1,5*5 15,750
VV "OZ3"           1,2*1,5*19 34,200
VV "OZ7"           1,2*1,2*9 12,960
VV "OZ8"           2,1*1,2*6 15,120
VV "OZ9"           2,4*1,2*1 2,880
VV Součet 84,510

104 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 do v1,5m  vč.rámů,lišt,kování a všech doplňků m2 84,510 4 030,00 340 575,30 CS ÚRS 2019 01

VV "OZ1"           2,4*1,5 3,600
VV "OZ2"           2,1*1,5*5 15,750
VV "OZ3"           1,2*1,5*19 34,200
VV "OZ7"           1,2*1,2*9 12,960
VV "OZ8"           2,1*1,2*6 15,120
VV "OZ9"           2,4*1,2*1 2,880
VV Součet 84,510

105 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva

kus 7,000 432,00 3 024,00 CS ÚRS 2019 01

VV "OZ5"    3 3,000
VV "OZ6"    4 4,000
VV Součet 7,000

106 M 61140050
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2  
vč.rámů,lišt,kování a všech doplňků m2 3,240 5 857,00 18 976,68 CS ÚRS 2019 01

VV "OZ5"    0,6*0,6*3 1,080
VV "OZ6"    0,6*0,9*4 2,160
VV Součet 3,240

107 K 766660411
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva kus 5,000 1 052,00 5 260,00 CS ÚRS 2019 01

VV "D01"   5 5,000

108 M 61144163.1
dveře plastové vchodové plné jednokřídlé otvíravé 
900x2020mm  vč.zárubní,kování a všech doplňků D01 kus 5,000 17 600,00 88 000,00

109 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 01

110 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 1,6 m kus 28,000 240,00 6 720,00 CS ÚRS 2019 01

VV 19+9 28,000

111 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 2,6 m kus 13,000 350,00 4 550,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1+5+6+1 13,000

112 M 61144405 parapet plastový vnitřní m 68,985 150,00 10 347,75 CS ÚRS 2019 01
VV (2,4+2,1*5+1,2*19+0,6*7+1,2*9+2,1*6+2,4)*1,05 68,985

113 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 48,000 30,00 1 440,00 CS ÚRS 2019 01
VV 1+5+19+7+9+6+1 48,000

114 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 11 936,00
115 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 12,240 150,00 1 836,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,2*1,5*5 9,000
VV 0,6*0,9*4 2,160
VV 0,6*0,6*3 1,080
VV Součet 12,240

116 K 767662120.1
Montáž mříží - stávající vč.povrch.úpravy,prodloužení 
kotvení a všech doplňků m2 12,240 500,00 6 120,00

117 K 767821112 Montáž poštovní schránky zavěšené - použít stávající kus 16,000 145,00 2 320,00 CS ÚRS 2019 01

118 K 767821812
Demontáž poštovní schránky zavěšené - pro zpětné 
použití kus 16,000 85,00 1 360,00 CS ÚRS 2019 01

119 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 810,00

120 K 781731810
Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených 
do malty

m2 74,000 65,00 4 810,00 CS ÚRS 2019 01

VV sokl 
VV 44,38*0,5+9,24*0,5 26,810
VV 35,92*(0,5+1,0)*0,5 26,940
VV 7,82*0,5+28,1*0,5 17,960
VV 0,5*(0,2+0,16+0,02)*2*5 1,900
VV Součet 73,610
VV 74 74,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 000,00

121 K 7833171R01
úprava stáv.zámečnických prvků-
nátěry,opískování,prodloužení konzol apd. m2 50,000 200,00 10 000,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 13 500,00

122 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 270,000 12,00 3 240,00 CS ÚRS 2019 01

123 K 784211131
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 270,000 38,00 10 260,00 CS ÚRS 2019 01

VV (2,1+1,5)*2*1,0*3 21,600
VV (2,4+1,5)*2*1,0 7,800
VV (2,1+1,2)*2*1,0*3 19,800
VV (0,9+2,02*2)*1,0 4,940
VV 1,2*4*1,0 4,800
VV (1,2+1,5)*2*1,5*4 32,400
VV (2,1+1,5)*2*1,5*2 21,600
VV (0,9+2,02*2)*1,5*2 14,820
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VV 1,2*4*1,0*4 19,200
VV 1,2*4*1,5*2 14,400
VV (2,1+1,2)*2*1,5*3 29,700
VV 1,2*4*1,0*2 9,600
VV 0,6*4*1,5*3 10,800
VV (1,2+1,5)*2*1,0*9 48,600
VV (0,9+2,02*2)*1,0*2 9,880
VV Součet 269,940
VV 270 270,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 200,00

D VRN4 Inženýrská činnost 200,00

124 K 042903000
Opatření na ochranu synantropních živočichů na 
základě odborného posudku kpl 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

125 K 043194000 Ostatní zkoušky -odtrhové zkoušky kpl 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 92 323
DIČ: CZ27792323

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 489 357,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 489 357,94 15,00% 523 403,69

Cena s DPH v CZK 4 012 761,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí

SO 01.1 - Stavební část

aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 489 357,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 239 100,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 990 528,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 602,14

997 - Přesun sutě 123 277,17

998 - Přesun hmot 26 692,50

PSV - Práce a dodávky PSV 2 250 257,27

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 172 528,17

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 151 200,00

751 - Vzduchotechnika 30 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby 55 213,30

764 - Konstrukce klempířské 43 923,96

765 - Krytina skládaná 37 547,01

766 - Konstrukce truhlářské 356 111,00

767 - Konstrukce zámečnické 236 725,00

771 - Podlahy z dlaždic 99 980,13

775 - Podlahy skládané 13 966,36

776 - Podlahy povlakové 531 899,70

781 - Dokončovací práce - obklady 288 096,80

783 - Dokončovací práce - nátěry 66 589,48

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 166 476,36

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí

SO 01.1 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 489 357,94

D HSV Práce a dodávky HSV 1 239 100,67

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 990 528,86

1 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený
ručně

m2 722,940 10,00 7 229,40 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.101" 21,37 21,370
VV "m.č.102" 28,50 28,500
VV "m.č.103" 17,20 17,200
VV "m.č.104" 2,77 2,770
VV "m.č.201" 19,73 19,730
VV "m.č.202" 3 3,000
VV "m.č.301" 27,17 27,170
VV "m.č.302" 17,38 17,380
VV "m.č.303" 3,80 3,800
VV "m.č.401" 24,89 24,890
VV "m.č.402" 2,85 2,850
VV "společné místnosti 1.NP - I.část" 13,94+13,44+37,70+28,26 93,340
VV "m.č.501" 22,23 22,230
VV "m.č.502" 30,81 30,810
VV "m.č.503" 16,06 16,060
VV "m.č.504" 3,04 3,040
VV "m.č.601" 20,73 20,730
VV "m.č.602" 2,76 2,760
VV "m.č.701" 28,78 28,780
VV "m.č.702" 17,57 17,570
VV "m.č.703" 4,08 4,080
VV "m.č.801" 24,07 24,070
VV "m.č.802" 2,89 2,890
VV "m.č.804" 31,63 31,630
VV "m.č.805" 45,42 45,420
VV "společné místnosti 2.NP - I.část" 17,28+13,70 30,980
VV "m.č.901" 16,32 16,320
VV "m.č.902" 31,79 31,790
VV "m.č.903" 2,38 2,380
VV "m.č.1001" 33,97 33,970
VV "m.č.1002" 3,48 3,480
VV "m.č.1101" 31,84 31,840
VV "m.č.1102" 2,81 2,810
VV "m.č.1201" 38,49 38,490
VV "m.č.1202" 2,81 2,810
VV "společné místnosti 1.NP - II.část" 2,46+6,86+6,68 16,000
VV Součet 722,940

2 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem
tloušťky do 3 mm

m2 722,940 178,80 129 261,67 CS ÚRS 2019 01

3 K 611315403.1
Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu
plochy do 80%

m2 722,940 220,00 159 046,80

VV "m.č.101" 21,37 21,370
VV "m.č.102" 28,50 28,500
VV "m.č.103" 17,20 17,200
VV "m.č.104" 2,77 2,770
VV "m.č.201" 19,73 19,730
VV "m.č.202" 3 3,000
VV "m.č.301" 27,17 27,170
VV "m.č.302" 17,38 17,380
VV "m.č.303" 3,80 3,800
VV "m.č.401" 24,89 24,890
VV "m.č.402" 2,85 2,850
VV "společné místnosti 1.NP - I.část" 13,94+13,44+37,70+28,26 93,340
VV "m.č.501" 22,23 22,230
VV "m.č.502" 30,81 30,810
VV "m.č.503" 16,06 16,060
VV "m.č.504" 3,04 3,040
VV "m.č.601" 20,73 20,730
VV "m.č.602" 2,76 2,760
VV "m.č.701" 28,78 28,780
VV "m.č.702" 17,57 17,570
VV "m.č.703" 4,08 4,080
VV "m.č.801" 24,07 24,070
VV "m.č.802" 2,89 2,890
VV "m.č.804" 31,63 31,630
VV "m.č.805" 45,42 45,420
VV "společné místnosti 2.NP - I.část" 17,28+13,70 30,980
VV "m.č.901" 16,32 16,320
VV "m.č.902" 31,79 31,790

SO 01.1 - Stavební část

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.903" 2,38 2,380
VV "m.č.1001" 33,97 33,970
VV "m.č.1002" 3,48 3,480
VV "m.č.1101" 31,84 31,840
VV "m.č.1102" 2,81 2,810
VV "m.č.1201" 38,49 38,490
VV "m.č.1202" 2,81 2,810
VV "společné místnosti 1.NP - II.část" 2,46+6,86+6,68 16,000
VV Součet 722,940

96 K 611325223.1 Úprava - zapravení prostupů kus 28,000 150,00 4 200,00

4 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 1 636,414 10,00 16 364,14 CS ÚRS 2019 01

VV dle tabulky místností ,

VV "m.č.101" 19,34*2,60-0,80*1,97-2,10*1,50+0,30*(2,10+1,50*2) 47,088

VV
"m.č.102" 21,62*2,60-0,80*1,97*2-
2,40*1,50+0,30*(0,80+1,97*2)+0,30*(2,40+1,50*2)

52,502

VV
"m.č.103" 16,60*2,60-0,90*1,97*2-0,60*1,97-
2,10*1,50+0,20*(0,80+1,97*2)+0,30*(2,10+1,50*2)

37,760

VV "m.č.104" 6,80*2,60-0,60*1,97*2 15,316

VV
"m.č.201" 21,50*2,60-0,80*1,97-0,60*1,97-
2,10*1,50+0,30*(2,10+1,50*2)

51,522

VV "m.č.202" 7,30*2,60-0,60*1,97*2 16,616

VV
"m.č.301" 22,10*2,60-0,80*1,97-
1,20*1,50*2+0,20*(0,80+1,97*2)+0,30*(1,20+1,50*2)*2

55,752

VV
"m.č.302" 17,30*2,60-0,80*1,97-0,60*1,97-1,20*1,50-
2,10*1,50+0,30*(1,20+1,50*2)+0,30*(2,10+1,50*2)

40,062

VV "m.č.303" 7,80*2,60-0,60*1,97*2 17,916

VV
"m.č.401" 23,30*2,60-0,60*1,97-0,80*1,97-1,20*1,50-
2,10*1,50+0,30*(1,20+1,50*2)+0,30*(2,10+1,50*2)

55,662

VV
"m.č.001" 17,70*2,60-0,80*1,97*2-1,20*2,10-
1,30*2,10+0,30*(1,20+2,10*2)+0,30*(1,30+2,10*2)

40,888

VV
"m.č.002" 16,00*2,60-0,80*1,97*2-1,20*2,10-
1,30*2,10+0,30*(1,20+2,10*2)+0,30*(1,30+2,10*2)

36,468

VV
"m.č.003" 25,00*2,60-0,80*1,97-1,20*1,50-
1,10*2,10+0,30*(1,20+1,50*2)+0,30*(1,10+2,10*2)+0,30*(0,80+
1,97*2)

63,586

VV "m.č.004" 21,40*2,60-0,80*1,97-0,60*0,60*3+0,60*0,50*3*3 55,684

VV
"m.č.501" 19,84*2,50-0,80*1,97-
2,10*1,20+0,20*(0,80+1,97*2)+0,30*(2,10+1,20*2)

47,802

VV
"m.č.502" 22,48*2,50-0,80*1,97*2-
2,40*1,20+0,30*(2,40+1,20*2)

51,608

VV
"m.č.503" 16,10*2,50-0,80*1,97*2-0,60*1,97-
2,10*1,20+0,30*(2,10+1,20*2)

34,746

VV "m.č.504" 7,20*2,50-0,60*1,97*2 15,636

VV
"m.č.601" 22,00*2,50-0,80*1,97-0,60*1,97-
2,10*1,20+0,30*(2,10+1,20*2)

51,072

VV "m.č.602" 7,00*2,50-0,60*1,97*2 15,136

VV
"m.č.701" 22,80*2,50-0,80*1,97-
1,20*1,20*2+0,20*(0,80+1,97*2)+0,30*1,20*3*2

55,652

VV
"m.č.702" 17,70*2,50-0,80*1,97*2-0,60*1,97-1,20*1,20-
2,10*1,20+0,30*1,20*3+0,30*(2,10+1,20*2)

38,386

VV "m.č.703" 8,10*2,50-0,60*1,97*2 17,886

VV
"m.č.801" 23,20*2,50-0,80*1,97*2-0,60*1,97-1,20*1,20-
2,10*1,20+0,30*1,20*3+0,30*(2,10+1,20*2)

52,136

VV "m.č.802" 7,10*2,50-0,60*1,97*2 15,386

VV
"m.č.804" 23,46*2,50-0,80*1,97*2-
1,20*1,20*2+0,20*(0,80+1,97*2)+0,30*1,20*3*2

55,726

VV "m.č.805" 27,06*2,50-0,80*1,97-1,20*1,20*2+0,30*1,20*3*2 65,354

VV
"m.č.005" 18,50*2,50-0,80*1,97*2-1,30*2,10-
1,20*1,20+0,30*(1,30+2,10*2)+0,30*1,20*3

41,658

VV
"m.č.006" 16,30*2,50-0,80*1,97*2-1,30*2,10-
2,10*1,20+0,30*(1,30+2,10*2)+0,30*(1,30+2,10*2)

35,648

VV "m.č.901" 17,18*2,80-0,80*1,97-1,20*1,50*2 42,928

VV
"m.č.902" 28,10*2,80-0,80*1,97*2-0,60*1,97-0,60*0,90-
1,20*1,50*2+0,30*(0,60+0,90*2)+0,30*(1,20+1,50*2)*2

73,446

VV "m.č.903" 7,10*2,80-0,60*1,97*2 17,516

VV
"m.č.1001" 26,74*2,80-0,60*1,97-0,80*1,97-
1,20*1,50*3+0,30*(1,20+1,50*2)*3

70,494

VV "m.č.1002" 7,70*2,80-0,60*1,97*2 19,196

VV
"m.č.1101" 27,04*2,80-0,60*1,97-0,80*1,97-
1,20*1,50*3+0,30*(1,20+1,50*2)*3

71,334

VV "m.č.1102" 7,00*2,80-0,60*1,97*2 17,236

VV
"m.č.1201" 28,74*2,80-0,60*1,97-0,80*1,97-
1,20*1,50*4+0,30*(1,20+1,50*2)*4

75,554

VV "m.č.007" 7,16*2,80-0,80*1,97 18,472

VV
"m.č.008" 10,54*2,80-0,80*1,97*3-
1,00*2,00+0,30*(1,00+2,00*2)

24,284

VV
"m.č.009" 10,34*2,80-0,80*1,97*2-
1,00*2,00+0,30*(1,00+2,00*2)

25,300

VV Součet 1 636,414

5 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 1 636,414 126,80 207 497,30 CS ÚRS 2019 01

6 K 612315403.1
Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu 
plochy do 80%

m2 1 636,414 168,00 274 917,55

VV dle tabulky místností

VV "m.č.101" 19,34*2,60-0,80*1,97-2,10*1,50+0,30*(2,10+1,50*2) 47,088

VV
"m.č.102" 21,62*2,60-0,80*1,97*2-
2,40*1,50+0,30*(0,80+1,97*2)+0,30*(2,40+1,50*2)

52,502

VV
"m.č.103" 16,60*2,60-0,90*1,97*2-0,60*1,97-
2,10*1,50+0,20*(0,80+1,97*2)+0,30*(2,10+1,50*2)

37,760

VV "m.č.104" 6,80*2,60-0,60*1,97*2 15,316

VV
"m.č.201" 21,50*2,60-0,80*1,97-0,60*1,97-
2,10*1,50+0,30*(2,10+1,50*2)

51,522

VV "m.č.202" 7,30*2,60-0,60*1,97*2 16,616
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"m.č.301" 22,10*2,60-0,80*1,97-
1,20*1,50*2+0,20*(0,80+1,97*2)+0,30*(1,20+1,50*2)*2

55,752

VV
"m.č.302" 17,30*2,60-0,80*1,97-0,60*1,97-1,20*1,50-
2,10*1,50+0,30*(1,20+1,50*2)+0,30*(2,10+1,50*2)

40,062

VV "m.č.303" 7,80*2,60-0,60*1,97*2 17,916

VV
"m.č.401" 23,30*2,60-0,60*1,97-0,80*1,97-1,20*1,50-
2,10*1,50+0,30*(1,20+1,50*2)+0,30*(2,10+1,50*2)

55,662

VV
"m.č.001" 17,70*2,60-0,80*1,97*2-1,20*2,10-
1,30*2,10+0,30*(1,20+2,10*2)+0,30*(1,30+2,10*2)

40,888

VV
"m.č.002" 16,00*2,60-0,80*1,97*2-1,20*2,10-
1,30*2,10+0,30*(1,20+2,10*2)+0,30*(1,30+2,10*2)

36,468

VV
"m.č.003" 25,00*2,60-0,80*1,97-1,20*1,50-
1,10*2,10+0,30*(1,20+1,50*2)+0,30*(1,10+2,10*2)+0,30*(0,80+
1,97*2)

63,586

VV "m.č.004" 21,40*2,60-0,80*1,97-0,60*0,60*3+0,60*0,50*3*3 55,684

VV
"m.č.501" 19,84*2,50-0,80*1,97-
2,10*1,20+0,20*(0,80+1,97*2)+0,30*(2,10+1,20*2)

47,802

VV
"m.č.502" 22,48*2,50-0,80*1,97*2-
2,40*1,20+0,30*(2,40+1,20*2)

51,608

VV
"m.č.503" 16,10*2,50-0,80*1,97*2-0,60*1,97-
2,10*1,20+0,30*(2,10+1,20*2)

34,746

VV "m.č.504" 7,20*2,50-0,60*1,97*2 15,636

VV
"m.č.601" 22,00*2,50-0,80*1,97-0,60*1,97-
2,10*1,20+0,30*(2,10+1,20*2)

51,072

VV "m.č.602" 7,00*2,50-0,60*1,97*2 15,136

VV
"m.č.701" 22,80*2,50-0,80*1,97-
1,20*1,20*2+0,20*(0,80+1,97*2)+0,30*1,20*3*2

55,652

VV
"m.č.702" 17,70*2,50-0,80*1,97*2-0,60*1,97-1,20*1,20-
2,10*1,20+0,30*1,20*3+0,30*(2,10+1,20*2)

38,386

VV "m.č.703" 8,10*2,50-0,60*1,97*2 17,886

VV
"m.č.801" 23,20*2,50-0,80*1,97*2-0,60*1,97-1,20*1,20-
2,10*1,20+0,30*1,20*3+0,30*(2,10+1,20*2)

52,136

VV "m.č.802" 7,10*2,50-0,60*1,97*2 15,386

VV
"m.č.804" 23,46*2,50-0,80*1,97*2-
1,20*1,20*2+0,20*(0,80+1,97*2)+0,30*1,20*3*2

55,726

VV "m.č.805" 27,06*2,50-0,80*1,97-1,20*1,20*2+0,30*1,20*3*2 65,354

VV
"m.č.005" 18,50*2,50-0,80*1,97*2-1,30*2,10-
1,20*1,20+0,30*(1,30+2,10*2)+0,30*1,20*3

41,658

VV
"m.č.006" 16,30*2,50-0,80*1,97*2-1,30*2,10-
2,10*1,20+0,30*(1,30+2,10*2)+0,30*(1,30+2,10*2)

35,648

VV "m.č.901" 17,18*2,80-0,80*1,97-1,20*1,50*2 42,928

VV
"m.č.902" 28,10*2,80-0,80*1,97*2-0,60*1,97-0,60*0,90-
1,20*1,50*2+0,30*(0,60+0,90*2)+0,30*(1,20+1,50*2)*2

73,446

VV "m.č.903" 7,10*2,80-0,60*1,97*2 17,516

VV
"m.č.1001" 26,74*2,80-0,60*1,97-0,80*1,97-
1,20*1,50*3+0,30*(1,20+1,50*2)*3

70,494

VV "m.č.1002" 7,70*2,80-0,60*1,97*2 19,196

VV
"m.č.1101" 27,04*2,80-0,60*1,97-0,80*1,97-
1,20*1,50*3+0,30*(1,20+1,50*2)*3

71,334

VV "m.č.1102" 7,00*2,80-0,60*1,97*2 17,236

VV
"m.č.1201" 28,74*2,80-0,60*1,97-0,80*1,97-
1,20*1,50*4+0,30*(1,20+1,50*2)*4

75,554

VV "m.č.007" 7,16*2,80-0,80*1,97 18,472

VV
"m.č.008" 10,54*2,80-0,80*1,97*3-
1,00*2,00+0,30*(1,00+2,00*2)

24,284

VV
"m.č.009" 10,34*2,80-0,80*1,97*2-
1,00*2,00+0,30*(1,00+2,00*2)

25,300

VV Součet 1 636,414

7 K 632441112
Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze 
suchých směsí m2 640,040 280,00 179 211,20 CS ÚRS 2019 01

VV pod dlažbu
VV "m.č.105" 4,61 4,610
VV "m.č.203" 4,39 4,390
VV "m.č.304" 4,50 4,500
VV "m.č.403" 4,46 4,460
VV "m.č.505" 5,06 5,060
VV "m.č.603" 4,84 4,840
VV "m.č.704" 4,84 4,840
VV "m.č.803" 4,75 4,750
VV "m.č.904" 5,27 5,270
VV "m.č.1003" 4,80 4,800
VV "m.č.1103" 4,95 4,950
VV "m.č.1203" 4,95 4,950
VV Mezisoučet 57,420
VV ostatní místnosti 1.NP
VV "m.č.101" 21,37 21,370
VV "m.č.102" 28,50 28,500
VV "m.č.103" 17,20 17,200
VV "m.č.104" 2,77 2,770
VV "m.č.201" 19,73 19,730
VV "m.č.202" 3 3,000
VV "m.č.301" 27,17 27,170
VV "m.č.302" 17,38 17,380
VV "m.č.303" 3,80 3,800
VV "m.č.401" 24,89 24,890
VV "m.č.402" 2,85 2,850
VV "m.č.901" 16,32 16,320
VV "m.č.902" 31,79 31,790
VV "m.č.903" 2,38 2,380
VV "m.č.1001" 33,97 33,970
VV "m.č.1002" 3,48 3,480
VV "m.č.1101" 31,84 31,840
VV "m.č.1102" 2,81 2,810
VV "m.č.1201" 38,49 38,490
VV "m.č.1202" 2,81 2,810
VV Mezisoučet 332,550
VV ostatní místnosti 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.501" 22,23 22,230
VV "m.č.502" 30,81 30,810
VV "m.č.503" 16,06 16,060
VV "m.č.504" 3,04 3,040
VV "m.č.601" 20,73 20,730
VV "m.č.602" 2,76 2,760
VV "m.č.701" 28,78 28,780
VV "m.č.702" 17,57 17,570
VV "m.č.703" 4,08 4,080
VV "m.č.801" 24,07 24,070
VV "m.č.802" 2,89 2,890
VV "m.č.804" 31,63 31,630
VV "m.č.805" 45,42 45,420
VV Mezisoučet 250,070
VV Součet 640,040

8 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu m2 640,040 20,00 12 800,80 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 602,14

9 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 57,420 45,00 2 583,90 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.105" 4,61 4,610
VV "m.č.203" 4,39 4,390
VV "m.č.304" 4,50 4,500
VV "m.č.403" 4,46 4,460
VV "m.č.505" 5,06 5,060
VV "m.č.603" 4,84 4,840
VV "m.č.704" 4,84 4,840
VV "m.č.803" 4,75 4,750
VV "m.č.904" 5,27 5,270
VV "m.č.1003" 4,80 4,800
VV "m.č.1103" 4,95 4,950
VV "m.č.1203" 4,95 4,950
VV Součet 57,420

10 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 995,830 25,00 24 895,75 CS ÚRS 2019 01

VV "byt č.1" 74,45 74,450
VV "byt č.2" 27,12 27,120
VV "byt č.3" 52,85 52,850
VV "byt č.4" 32,21 32,210
VV "společné prostory 1.NP - I.část" 93,34 93,340
VV "byt č.5" 77,20 77,200
VV "byt č.6" 28,33 28,330
VV "byt č.7" 55,27 55,270
VV "byt č.8" 108,75 108,750
VV "společné prostory 2.NP - I.část" 30,98 30,980
VV "byt č.9" 55,77 55,770
VV "byt č.10" 42,25 42,250
VV "byt č.11" 39,61 39,610
VV "byt č.12" 46,25 46,250
VV "společné prostory 1.NP - II.část" 16,01 16,010
VV "půda" 215,44 215,440
VV Součet 995,830

94 K 978011191.1
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 80 % m2 722,940 35,00 25 302,90

95 K 978013191.1
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 80 % m2 1 636,414 28,00 45 819,59

D 997 Přesun sutě 123 277,17

11 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 119,739 300,00 35 921,70 CS ÚRS 2019 01

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 119,739 220,00 26 342,58 CS ÚRS 2019 01

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1 676,346 15,00 25 145,19 CS ÚRS 2019 01

VV 119,739*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 676,346

14 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 119,559 300,00 35 867,70 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 26 692,50
15 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 106,770 250,00 26 692,50 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 250 257,27

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 172 528,17

16 K 711812111
Izolace proti radonu a metanu na vodorovné ploše za 
studena nátěrem tl 5 mm m2 428,967 324,00 138 985,31 CS ÚRS 2019 01

VV pod dlažbu
VV "m.č.105" 4,61 4,610
VV "m.č.203" 4,39 4,390
VV "m.č.304" 4,50 4,500
VV "m.č.403" 4,46 4,460
VV "m.č.505" 5,06 5,060
VV "m.č.603" 4,84 4,840
VV "m.č.704" 4,84 4,840
VV "m.č.803" 4,75 4,750
VV "m.č.904" 5,27 5,270
VV "m.č.1003" 4,80 4,800
VV "m.č.1103" 4,95 4,950
VV "m.č.1203" 4,95 4,950
VV Mezisoučet 57,420
VV ostatní místnosti 1.NP
VV "m.č.101" 21,37 21,370
VV "m.č.102" 28,50 28,500
VV "m.č.103" 17,20 17,200
VV "m.č.104" 2,77 2,770
VV "m.č.201" 19,73 19,730
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.202" 3 3,000
VV "m.č.301" 27,17 27,170
VV "m.č.302" 17,38 17,380
VV "m.č.303" 3,80 3,800
VV "m.č.401" 24,89 24,890
VV "m.č.402" 2,85 2,850
VV "m.č.901" 16,32 16,320
VV "m.č.902" 31,79 31,790
VV "m.č.903" 2,38 2,380
VV "m.č.1001" 33,97 33,970
VV "m.č.1002" 3,48 3,480
VV "m.č.1101" 31,84 31,840
VV "m.č.1102" 2,81 2,810
VV "m.č.1201" 38,49 38,490
VV "m.č.1202" 2,81 2,810
VV Mezisoučet 332,550
VV Součet 389,970
VV 389,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 428,967

17 K 711771231
Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran 
přilepením m 399,140 28,00 11 175,92 CS ÚRS 2019 01

VV 1.NP dle tabulky místností
VV "m.č.101" 19,34-0,80 18,540
VV "m.č.102" 21,62-0,80*2 20,020
VV "m.č.103" 16,60-0,80*2-0,60 14,400
VV "m.č.104" 6,80-0,60*2 5,600
VV "m.č.201" 21,50-0,80-0,60 20,100
VV "m.č.202" 7,30-0,60*2 6,100
VV "m.č.301" 22,10-0,80 21,300
VV "m.č.302" 17,30-0,80*2 15,700
VV "m.č.303" 7,80-0,60 7,200
VV "m.č.401" 23,30-0,80-0,60 21,900
VV "m.č.402" 6,80-0,60*2 5,600
VV "m.č.901" 17,18-0,80 16,380
VV "m.č.902" 28,10-0,80*2-0,60 25,900
VV "m.č.903" 7,10-0,60*2 5,900
VV "m.č.1001" 26,74-0,80-0,60 25,340
VV "m.č.1002" 7,70-0,60*2 6,500
VV "m.č.1101" 27,04-0,80-0,60 25,640
VV "m.č.1102" 7-0,60*2 5,800
VV "m.č.1201" 28,74-0,80-0,60 27,340
VV "m.č.1202" 7-0,60*2 5,800
VV Mezisoučet 301,060
VV v koupelnách pod dlažbu
VV "m.č.105" 8,60-0,60 8,000
VV "m.č.203" 8,40-0,60 7,800
VV "m.č.304" 8,50-0,60 7,900
VV "m.č.403" 8,50-0,60 7,900
VV "m.č.505" 9,00-0,60 8,400
VV "m.č.603" 8,80-0,60 8,200
VV "m.č.704" 8,80-0,60 8,200
VV "m.č.803" 8,80-0,60 8,200
VV "m.č.904" 9,28-0,60 8,680
VV "m.č.1003" 8,80-0,60 8,200
VV "m.č.1103" 8,90-0,60 8,300
VV "m.č.1203" 8,90-0,60 8,300
VV Mezisoučet 98,080
VV Součet 399,140

18 M 28322092 dodávka izolace pro  zesílení koutů a hran m2 137,703 145,00 19 966,94 CS ÚRS 2019 01
VV 399,140*0,3*1,15 137,703

19 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 12 m % 600,000 4,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 151 200,00

20 K 725619103R
Indukční sporák v bílém provedení se sklokeramickou 
indukční deskou a multifunkční troubou, D+M kus 12,000 12 500,00 150 000,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

% 12,000 100,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

D 751 Vzduchotechnika 30 000,00
22 K 751377011

Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 
vestavěného kus 12,000 450,00 5 400,00 CS ÚRS 2019 01

23 M 1237892R Digestoř 600 mm, 200 m3/h kus 12,000 1 950,00 23 400,00

24 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 12 m

% 12,000 100,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 55 213,30

25 K 763131551
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 57,420 615,00 35 313,30 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.105" 4,61 4,610
VV "m.č.203" 4,39 4,390
VV "m.č.304" 4,50 4,500
VV "m.č.403" 4,46 4,460
VV "m.č.505" 5,06 5,060
VV "m.č.603" 4,84 4,840
VV "m.č.704" 4,84 4,840
VV "m.č.803" 4,75 4,750
VV "m.č.904" 5,27 5,270
VV "m.č.1003" 4,80 4,800
VV "m.č.1103" 4,95 4,950
VV "m.č.1203" 4,95 4,950
VV Součet 57,420

26 K 763164721
SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m 
desky 1xH2 12,5

m 8,000 800,00 6 400,00 CS ÚRS 2019 01

VV 8 8,000

27 K 763164741
SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m 
desky 1xH2 12,5

m 12,000 1 050,00 12 600,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 12 m

% 100,000 9,00 900,00 CS ÚRS 2019 01
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D 764 Konstrukce klempířské 43 923,96

99 K 765313184RA
Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace 
DN110

kus 8,000 1 470,00 11 760,00

29 K 765313184RB
Taška prostupová + nástavec odvětrání 
vzduchotechniky DN125

kus 16,000 1 470,00 23 520,00

97 K 765313184RC Taška prostupová + nástavec odvodu spalin DN125 kus 1,000 1 470,00 1 470,00

98 K 765313185R
Taška prostupová + nástavec pro stožár antény nebo 
hromosvodu

kus 7,000 980,00 6 860,00

30 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 188,000 1,67 313,96 CS ÚRS 2019 01

D 765 Krytina skládaná 37 547,01
100 K 076974511R Rozebírání zdiva komínů, do 10 m m3 1,500 650,00 975,00

31 K 765111925R
Oprava krytiny, keramická taška, střechy sedlové, 
vč.materiálu m2 50,000 728,00 36 400,00

32 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 12 m

% 103,000 1,67 172,01 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 356 111,00
33 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

34 M 61233101 schody půdní 119x59x17 cm, výška místnosti 280 cm kus 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2019 01

35 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 33,000 400,00 13 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV 9+24 33,000

36 M 61162851
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 600x1970mm, 
vč.kování kus 24,000 2 371,00 56 904,00 CS ÚRS 2019 01

37 M 61162857
dveře vnitřní foliované plné 1křídlé 800x1970mm, 
vč.kování kus 9,000 2 371,00 21 339,00 CS ÚRS 2019 01

38 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 14,000 400,00 5 600,00 CS ÚRS 2019 01

39 M 61165616
dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI 
(EW) 30 D3 1křídlové 800x1970mm, vč.kování kus 14,000 7 515,00 105 210,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 766660717
Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou 
zárubeň kus 14,000 150,00 2 100,00 CS ÚRS 2019 01

41 M 54917255 samozavírač dveří hydraulický kus 14,000 1 200,00 16 800,00 CS ÚRS 2019 01

42 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 47,000 14,00 658,00 CS ÚRS 2019 01

VV 14+9+24 47,000

43 K 766811153R
Linka kuchyňská 210 cm, sestavena z horních a 
spodních skříněk, pracovní desky a soklu a dřezu, bez 
spotřebičů, D+M

kus 12,000 10 500,00 126 000,00 CS ÚRS 2019 01

101 K 766811154R
Dílenská dokumentace kuchyňské linky, vč. 
jednoduché vizualizace

soub 1,000 1 000,00 1 000,00

44 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 1 000,000 1,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 236 725,00

45 K 767122111R
Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované, 
vč.pantů a konzolí a kotvení ke stěnám a podlaze, horní 
panely pomocí konzol, vše kotveno pomocí hmoždinek

m2 188,500 100,00 18 850,00

VV 1,00*2,00*66 132,000
VV 1,00*0,50*37 18,500
VV 1,00*2,00*13 26,000
VV 0,25*2,00*22 11,000
VV 0,25*0,50*8 1,000
VV Součet 188,500

46 M 767R01
Díl 1 - panel 1000x2000 mm, celosvařovaný z 
otevřených válcovaných l profilů, svařované drátěné 
pletivo oko 50/50/4 , základní nátěr

kus 62,000 2 000,00 124 000,00

47 M 767R02
Díl 2 - panel 1000x500 mm, celosvařovaný z 
otevřených válcovaných l profilů, svařované drátěné 
pletivo oko 50/50/4 , základní nátěr

kus 37,000 800,00 29 600,00

48 M 767R03

Díl 3 - uzamykací dveře do sklepní koje 1000x2000 
mm, celosvařované z otevřených válcovaných l profilů, 
svařované drátěné pletivo oko 50/50/4 , základní nátěr, 
součástí dveří jsou panty a konzole pro visací zámek

kus 13,000 2 500,00 32 500,00

49 M 767R04
Díl 4 - panel 250x2000 mm, celosvařovaný z 
otevřených válcovaných l profilů, svařované drátěné 
pletivo oko 50/50/4 , základní nátěr

kus 22,000 600,00 13 200,00

VV 0,01*2200 'Přepočtené koeficientem množství 22,000 ,

50 M 767R05
Díl 4 - panel 250x500 mm, celosvařovaný z otevřených 
válcovaných l profilů, svařované drátěné pletivo oko 
50/50/4 , základní nátěr

kus 8,000 400,00 3 200,00

VV
0,00363636363636364*2200 'Přepočtené koeficientem 
množství 8,000

51 M 767R06 Konzole 180 mm, plochá ocel 40/10, základní nátěr kus 110,000 100,00 11 000,00

102 M 767R07
Dílenská dokumentace jednotlivých modulů pro 
sestavení kójí

soub 1,000 1 000,00 1 000,00

52 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 1 350,000 2,50 3 375,00 CS ÚRS 2019 01

D 771 Podlahy z dlaždic 99 980,13
53 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 57,420 25,00 1 435,50 CS ÚRS 2019 01

54 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 57,420 65,00 3 732,30 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.105" 4,61 4,610
VV "m.č.203" 4,39 4,390
VV "m.č.304" 4,50 4,500
VV "m.č.403" 4,46 4,460
VV "m.č.505" 5,06 5,060
VV "m.č.603" 4,84 4,840
VV "m.č.704" 4,84 4,840
VV "m.č.803" 4,75 4,750
VV "m.č.904" 5,27 5,270
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VV "m.č.1003" 4,80 4,800
VV "m.č.1103" 4,95 4,950
VV "m.č.1203" 4,95 4,950
VV Součet 57,420

55 K 771574111
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 9 ks/m2

m2 57,420 500,00 28 710,00 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.105" 4,61 4,610
VV "m.č.203" 4,39 4,390
VV "m.č.304" 4,50 4,500
VV "m.č.403" 4,46 4,460
VV "m.č.505" 5,06 5,060
VV "m.č.603" 4,84 4,840
VV "m.č.704" 4,84 4,840
VV "m.č.803" 4,75 4,750
VV "m.č.904" 5,27 5,270
VV "m.č.1003" 4,80 4,800
VV "m.č.1103" 4,95 4,950
VV "m.č.1203" 4,95 4,950
VV Součet 57,420

56 M 59761011
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
do 9ks/m2

m2 63,162 180,00 11 369,16 CS ÚRS 2019 01

VV 57,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 63,162

57 K 771577111
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 
m2

m2 47,090 15,00 706,35 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.105" 4,61 4,610
VV "m.č.203" 4,39 4,390
VV "m.č.304" 4,50 4,500
VV "m.č.403" 4,46 4,460
VV "m.č.603" 4,84 4,840
VV "m.č.704" 4,84 4,840
VV "m.č.803" 4,75 4,750
VV "m.č.1003" 4,80 4,800
VV "m.č.1103" 4,95 4,950
VV "m.č.1203" 4,95 4,950
VV Součet 47,090

58 K 771577114
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 
tmelem dvousložkovým m2 57,420 20,00 1 148,40 CS ÚRS 2019 01

VV 57,42 57,420

59 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 57,420 395,00 22 680,90 CS ÚRS 2019 01

VV pod dlažbu
VV "m.č.105" 4,61 4,610
VV "m.č.203" 4,39 4,390
VV "m.č.304" 4,50 4,500
VV "m.č.403" 4,46 4,460
VV "m.č.505" 5,06 5,060
VV "m.č.603" 4,84 4,840
VV "m.č.704" 4,84 4,840
VV "m.č.803" 4,75 4,750
VV "m.č.904" 5,27 5,270
VV "m.č.1003" 4,80 4,800
VV "m.č.1103" 4,95 4,950
VV "m.č.1203" 4,95 4,950
VV Součet 57,420

60 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 301,060 92,00 27 697,52 CS ÚRS 2019 01
VV 1.NP dle tabulky místností
VV "m.č.101" 19,34-0,80 18,540
VV "m.č.102" 21,62-0,80*2 20,020
VV "m.č.103" 16,60-0,80*2-0,60 14,400
VV "m.č.104" 6,80-0,60*2 5,600
VV "m.č.201" 21,50-0,80-0,60 20,100
VV "m.č.202" 7,30-0,60*2 6,100
VV "m.č.301" 22,10-0,80 21,300
VV "m.č.302" 17,30-0,80*2 15,700
VV "m.č.303" 7,80-0,60 7,200
VV "m.č.401" 23,30-0,80-0,60 21,900
VV "m.č.402" 6,80-0,60*2 5,600
VV "m.č.901" 17,18-0,80 16,380
VV "m.č.902" 28,10-0,80*2-0,60 25,900
VV "m.č.903" 7,10-0,60*2 5,900
VV "m.č.1001" 26,74-0,80-0,60 25,340
VV "m.č.1002" 7,70-0,60*2 6,500
VV "m.č.1101" 27,04-0,80-0,60 25,640
VV "m.č.1102" 7-0,60*2 5,800
VV "m.č.1201" 28,74-0,80-0,60 27,340
VV "m.č.1202" 7-0,60*2 5,800
VV Součet 301,060

61 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01

D 775 Podlahy skládané 13 966,36

62 K 775591191
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy

m2 582,620 15,00 8 739,30 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.101" 21,37 21,370
VV "m.č.102" 28,50 28,500
VV "m.č.103" 17,20 17,200
VV "m.č.104" 2,77 2,770
VV "m.č.201" 19,73 19,730
VV "m.č.202" 3 3,000
VV "m.č.301" 27,17 27,170
VV "m.č.302" 17,38 17,380
VV "m.č.303" 3,80 3,800
VV "m.č.401" 24,89 24,890
VV "m.č.402" 2,85 2,850
VV "m.č.501" 22,23 22,230
VV "m.č.502" 30,81 30,810
VV "m.č.503" 16,06 16,060
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VV "m.č.504" 3,04 3,040
VV "m.č.601" 20,73 20,730
VV "m.č.602" 2,76 2,760
VV "m.č.701" 28,78 28,780
VV "m.č.702" 17,57 17,570
VV "m.č.703" 4,08 4,080
VV "m.č.801" 24,07 24,070
VV "m.č.802" 2,89 2,890
VV "m.č.804" 31,63 31,630
VV "m.č.805" 45,42 45,420
VV "m.č.901" 16,32 16,320
VV "m.č.902" 31,79 31,790
VV "m.č.903" 2,38 2,380
VV "m.č.1001" 33,97 33,970
VV "m.č.1002" 3,48 3,480
VV "m.č.1101" 31,84 31,840
VV "m.č.1102" 2,81 2,810
VV "m.č.1201" 38,49 38,490
VV "m.č.1202" 2,81 2,810
VV Součet 582,620

63 M 61155350 podložka izolační z pěnového PE 2mm m2 640,882 8,00 5 127,06 CS ÚRS 2019 01
VV 582,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 640,882

64 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 12 m

% 100,000 1,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

D 776 Podlahy povlakové 531 899,70

65 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 582,620 30,00 17 478,60 CS ÚRS 2019 01

66 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2 582,620 195,00 113 610,90 CS ÚRS 2019 01

67 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 582,620 35,00 20 391,70 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.101" 21,37 21,370
VV "m.č.102" 28,50 28,500
VV "m.č.103" 17,20 17,200
VV "m.č.104" 2,77 2,770
VV "m.č.201" 19,73 19,730
VV "m.č.202" 3 3,000
VV "m.č.301" 27,17 27,170
VV "m.č.302" 17,38 17,380
VV "m.č.303" 3,80 3,800
VV "m.č.401" 24,89 24,890
VV "m.č.402" 2,85 2,850
VV "m.č.501" 22,23 22,230
VV "m.č.502" 30,81 30,810
VV "m.č.503" 16,06 16,060
VV "m.č.504" 3,04 3,040
VV "m.č.601" 20,73 20,730
VV "m.č.602" 2,76 2,760
VV "m.č.701" 28,78 28,780
VV "m.č.702" 17,57 17,570
VV "m.č.703" 4,08 4,080
VV "m.č.801" 24,07 24,070
VV "m.č.802" 2,89 2,890
VV "m.č.804" 31,63 31,630
VV "m.č.805" 45,42 45,420
VV "m.č.901" 16,32 16,320
VV "m.č.902" 31,79 31,790
VV "m.č.903" 2,38 2,380
VV "m.č.1001" 33,97 33,970
VV "m.č.1002" 3,48 3,480
VV "m.č.1101" 31,84 31,840
VV "m.č.1102" 2,81 2,810
VV "m.č.1201" 38,49 38,490
VV "m.č.1202" 2,81 2,810
VV Součet 582,620

68 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 582,620 151,00 87 975,62 CS ÚRS 2019 01
VV "m.č.101" 21,37 21,370
VV "m.č.102" 28,50 28,500
VV "m.č.103" 17,20 17,200
VV "m.č.104" 2,77 2,770
VV "m.č.201" 19,73 19,730
VV "m.č.202" 3 3,000
VV "m.č.301" 27,17 27,170
VV "m.č.302" 17,38 17,380
VV "m.č.303" 3,80 3,800
VV "m.č.401" 24,89 24,890
VV "m.č.402" 2,85 2,850
VV "m.č.501" 22,23 22,230
VV "m.č.502" 30,81 30,810
VV "m.č.503" 16,06 16,060
VV "m.č.504" 3,04 3,040
VV "m.č.601" 20,73 20,730
VV "m.č.602" 2,76 2,760
VV "m.č.701" 28,78 28,780
VV "m.č.702" 17,57 17,570
VV "m.č.703" 4,08 4,080
VV "m.č.801" 24,07 24,070
VV "m.č.802" 2,89 2,890
VV "m.č.804" 31,63 31,630
VV "m.č.805" 45,42 45,420
VV "m.č.901" 16,32 16,320
VV "m.č.902" 31,79 31,790
VV "m.č.903" 2,38 2,380
VV "m.č.1001" 33,97 33,970
VV "m.č.1002" 3,48 3,480
VV "m.č.1101" 31,84 31,840
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VV "m.č.1102" 2,81 2,810
VV "m.č.1201" 38,49 38,490
VV "m.č.1202" 2,81 2,810
VV Součet 582,620

69 M 28411050
dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, 
třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 640,882 410,00 262 761,62 CS ÚRS 2019 01

VV 582,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 640,882

70 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 551,100 16,00 8 817,60 CS ÚRS 2019 01
VV "m.č.101" 19,34 19,340
VV "m.č.102" 21,62 21,620
VV "m.č.103" 16,60 16,600
VV "m.č.104" 6,80 6,800
VV "m.č.201" 21,50 21,500
VV "m.č.202" 7,30 7,300
VV "m.č.301" 22,10 22,100
VV "m.č.302" 17,30 17,300
VV "m.č.303" 7,80 7,800
VV "m.č.401" 23,30 23,300
VV "m.č.402" 6,80 6,800
VV "m.č.501" 19,84 19,840
VV "m.č.502" 22,48 22,480
VV "m.č.503" 16,10 16,100
VV "m.č.504" 7,20 7,200
VV "m.č.601" 22 22,000
VV "m.č.602" 7 7,000
VV "m.č.701" 22,80 22,800
VV "m.č.702" 17,70 17,700
VV "m.č.703" 8,10 8,100
VV "m.č.801" 23,20 23,200
VV "m.č.802" 7,10 7,100
VV "m.č.804" 23,46 23,460
VV "m.č.805" 27,06 27,060
VV "m.č.901" 17,18 17,180
VV "m.č.902" 28,10 28,100
VV "m.č.903" 7,10 7,100
VV "m.č.1001" 26,74 26,740
VV "m.č.1002" 7,70 7,700
VV "m.č.1101" 27,04 27,040
VV "m.č.1102" 7 7,000
VV "m.č.1201" 28,74 28,740
VV "m.č.1202" 7 7,000
VV Součet 551,100

71 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 562,122 30,00 16 863,66 CS ÚRS 2019 01
VV 551,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 562,122

72 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

% 5 000,000 0,80 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 288 096,80
73 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 228,680 25,00 5 717,00 CS ÚRS 2019 01

74 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 228,680 395,00 90 328,60 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.105" 8,60*2,30-0,60*1,97-0,90*0,60+0,30*(0,90+0,60*2) 18,688

VV "m.č.203" 8,40*2,30-0,60*1,97-0,90*0,60+0,30*(0,90+0,60*2) 18,228

VV "m.č.304" 8,50*2,30-0,60*1,97 18,368
VV "m.č.403" 8,50*2,30-0,60*1,97 18,368
VV "m.č.505" 9,00*2,30-0,60*1,97 19,518
VV "m.č.603" 8,80*2,30-0,60*1,97 19,058
VV "m.č.704" 8,80*2,30-0,60*1,97 19,058
VV "m.č.803" 8,80*2,30-0,60*1,97 19,058
VV "m.č.904" 9,28*2,30-0,60*1,97 20,162

VV "m.č.1003" 8,80*2,30-0,60*1,97-0,60*0,90+0,30*(0,60+0,90*2) 19,238

VV "m.č.1103" 8,90*2,30-0,60*1,97-0,60*0,90+0,30*(0,60+0,90*2) 19,468

VV "m.č.1203" 8,90*2,30-0,60*1,97-0,60*0,90+0,30*(0,60+0,90*2) 19,468

VV Součet 228,680

75 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 228,680 500,00 114 340,00 CS ÚRS 2019 01

VV "m.č.105" 8,60*2,30-0,60*1,97-0,90*0,60+0,30*(0,90+0,60*2) 18,688

VV "m.č.203" 8,40*2,30-0,60*1,97-0,90*0,60+0,30*(0,90+0,60*2) 18,228

VV "m.č.304" 8,50*2,30-0,60*1,97 18,368
VV "m.č.403" 8,50*2,30-0,60*1,97 18,368
VV "m.č.505" 9,00*2,30-0,60*1,97 19,518
VV "m.č.603" 8,80*2,30-0,60*1,97 19,058
VV "m.č.704" 8,80*2,30-0,60*1,97 19,058
VV "m.č.803" 8,80*2,30-0,60*1,97 19,058
VV "m.č.904" 9,28*2,30-0,60*1,97 20,162

VV "m.č.1003" 8,80*2,30-0,60*1,97-0,60*0,90+0,30*(0,60+0,90*2) 19,238

VV "m.č.1103" 8,90*2,30-0,60*1,97-0,60*0,90+0,30*(0,60+0,90*2) 19,468

VV "m.č.1203" 8,90*2,30-0,60*1,97-0,60*0,90+0,30*(0,60+0,90*2) 19,468

VV Součet 228,680

76 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 251,548 200,00 50 309,60 CS ÚRS 2019 01
VV 228,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 251,548

77 K 781474118
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 18,000 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV "obklad za kuchyňskou linkou" 12*1,50 18,000
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78 M LSS.WAA19007 obkládačka 148 x 148 x 6 mm m2 19,800 200,00 3 960,00 CS ÚRS 2019 01
VV 18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,800

79 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 18,000 30,00 540,00 CS ÚRS 2019 01

VV "obklad za kuchyňskou linkou" 12*1,50 18,000

80 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 246,680 20,00 4 933,60 CS ÚRS 2019 01

VV 228,68+18,00 246,680

81 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 110,400 45,00 4 968,00 CS ÚRS 2019 01
VV 2,30*4*12 110,400

82 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

% 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 66 589,48

103 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 16,000 25,00 400,00 CS ÚRS 2019 01

VV "kovové schodišťové zábradlí" 16 16,000

83 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 188,500 75,00 14 137,50 CS ÚRS 2019 01

VV sklepní kóje
VV 1,00*2,00*66 132,000
VV 1,00*0,50*37 18,500
VV 1,00*2,00*13 26,000
VV 0,25*2,00*22 11,000
VV 0,25*0,50*8 1,000
VV Součet 188,500

84 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 204,500 75,00 15 337,50 CS ÚRS 2019 01

VV sklepní kóje 1x
VV 188,5 188,500
VV kovové schodišťové zábradlí
VV 16,0 16,000
VV Součet 204,500

85 K 783347101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 152,592 220,00 33 570,24 CS ÚRS 2019 01

VV ocelové zárubně, 2x
VV 0,30*(1,97*2+0,60)*24*2 65,376
VV 0,40*(1,97*2+0,80)*(14+9)*2 87,216
VV Součet 152,592

86 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 142,920 22,00 3 144,24 CS ÚRS 2019 01
VV stávající koupelny
VV "m.č.105" (8,60-0,60)*1,50 12,000
VV "m.č.203" (8,40-0,60)*1,50 11,700
VV "m.č.304" (8,50-0,60)*1,50 11,850
VV "m.č.403" (8,50*0,60)*1,50 7,650
VV "m.č.505" (9,00-0,60)*1,50 12,600
VV "m.č.603" (8,80-0,60)*1,50 12,300
VV "m.č.704" (8,80-0,60)*1,50 12,300
VV "m.č.803" (8,80-0,60)*1,50 12,300
VV "m.č.904" (9,28-0,60)*1,50 13,020
VV "m.č.1003" (8,80-0,60)*1,50 12,300
VV "m.č.1103" (8,90-0,60)*1,50 12,450
VV "m.č.1203" (8,90-0,60)*1,50 12,450
VV Součet 142,920

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 166 476,36
87 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 2 359,354 15,00 35 390,31 CS ÚRS 2019 01

VV 722,94+1636,414 2 359,354

88 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 243,212 15,00 3 648,18 CS ÚRS 2019 01

VV okna
VV 1.NP
VV 0,90*0,60+1,30*2,10+0,90*0,60+1,30*2,10+0,60*0,60*3 7,620

VV
2,10*1,50*2+2,40*1,50+1,20*2,10+2,10*1,50+1,20*1,50*3+2,10
*1,50+1,20*2,10+1,20*1,50+2,10*1,50+1,20*1,50+1,10*2,10

35,700

VV
0,60*0,90+1,20*1,50*2+0,60*0,90+1,20*1,50*2+0,60*0,90*2+1,
20*1,50*3

14,760

VV
1,20*1,50*2+1,00*2,00+1,20*1,50*2+1,20*1,50*2+1,00*2,00+1,
20*1,50

16,600

VV 2.NP
VV 1,30*2,10+1,30*2,10+1,20*1,20*2 8,340

VV
2,10*1,20*2+2,40*1,20+1,20*1,20*2+2,10*1,20+1,20*1,20*3+2,
10*1,20*2+1,20*1,20*2+2,10*1,20+1,20*1,20*2

30,960

VV Mezisoučet 113,980
VV dveře
VV (0,80*1,97*(14+9)+0,60*1,97*24)*2 129,232
VV Mezisoučet 129,232
VV Součet 243,212

89 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 255,373 3,50 893,81 CS ÚRS 2019 01
VV 243,212*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 255,373

90 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 2 384,954 12,00 28 619,45 CS ÚRS 2019 01

VV Stropy a stěny
VV 722,94+1636,414 2 359,354
VV obklad SDK
VV 0,80*8,00+1,60*12,00 25,600
VV Součet 2 384,954

91 K 784191003
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených 
po provedení malířských prací m2 113,980 30,00 3 419,40 CS ÚRS 2019 01

VV okna
VV 1.NP
VV 0,90*0,60+1,30*2,10+0,90*0,60+1,30*2,10+0,60*0,60*3 7,620

VV
2,10*1,50*2+2,40*1,50+1,20*2,10+2,10*1,50+1,20*1,50*3+2,10
*1,50+1,20*2,10+1,20*1,50+2,10*1,50+1,20*1,50+1,10*2,10

35,700
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VV
0,60*0,90+1,20*1,50*2+0,60*0,90+1,20*1,50*2+0,60*0,90*2+1,
20*1,50*3

14,760

VV
1,20*1,50*2+1,00*2,00+1,20*1,50*2+1,20*1,50*2+1,00*2,00+1,
20*1,50

16,600

VV 2.NP
VV 1,30*2,10+1,30*2,10+1,20*1,20*2 8,340

VV
2,10*1,20*2+2,40*1,20+1,20*1,20*2+2,10*1,20+1,20*1,20*3+2,
10*1,20*2+1,20*1,20*2+2,10*1,20+1,20*1,20*2

30,960

VV Součet 113,980

92 K 784191005
Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení 
malířských prací m2 129,232 30,00 3 876,96 CS ÚRS 2019 01

VV dveře
VV (0,80*1,97*(14+9)+0,60*1,97*24)*2 129,232

93 K 784211131
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 2 384,954 38,00 90 628,25 CS ÚRS 2019 01

VV Stropy a stěny
VV 722,94+1636,414 2 359,354
VV obklad SDK
VV 0,80*8,00+1,60*12,00 25,600
VV Součet 2 384,954
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 92 323
DIČ: CZ27792323

Pr IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 005 896,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 005 896,28 15,00% 150 884,44

Cena s DPH v CZK 1 156 780,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí

SO 01.2 - Zdravotechnika

aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 005 896,28

HSV - Práce a dodávky HSV 104 054,00

4 - Vodorovné konstrukce 224,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 118,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 149,80

997 - Přesun sutě 19 058,90

998 - Přesun hmot 503,10

PSV - Práce a dodávky PSV 878 842,28

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 78 928,50

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 267 783,50

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 19 763,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 418 677,28

766 - Konstrukce truhlářské 93 690,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 23 000,00

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí

SO 01.2 - Zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 005 896,28

D HSV Práce a dodávky HSV 104 054,00

D 4 Vodorovné konstrukce 224,20
1 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,076 2 950,00 224,20 CS ÚRS 2019 01

VV 3,14*0,15*0,15/4*0,30*12 0,064
VV 3,14*0,10*0,10/4*0,30*5 0,012
VV Součet 0,076

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 118,00
2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 37,480 350,00 13 118,00 CS ÚRS 2019 01

VV "50x50 mm" 0,05*(386,00+22,00) 20,400
VV "40x40 mm" 0,04*6,00 0,240
VV "60x60 mm" 0,06*56,00 3,360
VV "80x80 mm" 0,08*26,00 2,080
VV "150x150 mm" 0,15*76,00 11,400
VV Součet 37,480

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 149,80

3 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70
mm

m 414,000 85,60 35 438,40 CS ÚRS 2019 01

VV drážky
VV "50x50 mm" 386,00+22,00 408,000
VV "40x40 mm" 6,00 6,000
VV Součet 414,000

4 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70
mm

m 56,000 78,40 4 390,40 CS ÚRS 2019 01

VV drážky
VV "60x60 mm" 56,00 56,000

5 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100
mm

m 26,000 104,00 2 704,00 CS ÚRS 2019 01

VV drážky
VV "80x80 mm" 26,00 26,000

6 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150
mm

m 76,000 192,00 14 592,00 CS ÚRS 2019 01

VV drážky
VV "150x150 mm" 76,00 76,000

7 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do
stavebních materiálů

m 1,500 1 750,00 2 625,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,30*5 1,500

8 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do
stavebních materiálů

m 6,000 1 900,00 11 400,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,500*12 6,000

D 997 Přesun sutě 19 058,90

9 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 12 m ručně

t 14,330 300,00 4 299,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 14,330 220,00 3 152,60 CS ÚRS 2019 01

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 200,620 15,00 3 009,30 CS ÚRS 2019 01

VV 14,33*14 'Přepočtené koeficientem množství 200,620

12 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 14,330 600,00 8 598,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 503,10
13 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1,677 300,00 503,10 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 878 842,28

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 78 928,50
14 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 186,000 52,00 9 672,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 22,000 270,00 5 940,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 64,000 310,00 19 840,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32-40 m 28,000 215,00 6 020,00 CS ÚRS 2019 01
VV 6+22 28,000

18 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 56,000 235,00 13 160,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 4,000 270,00 1 080,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 12,000 310,00 3 720,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32-40 kus 13,000 51,00 663,00 CS ÚRS 2019 01

SO 01.2 - Zdravotechnika

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+12 13,000

22 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 36,000 52,00 1 872,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 12,000 91,00 1 092,00 CS ÚRS 2019 01

24 K 721226521
Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 
40

kus 13,000 392,00 5 096,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP kus 8,000 670,00 5 360,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 186,000 5,00 930,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 721290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m t 2,775 1 100,00 3 052,50 CS ÚRS 2019 01

28 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

% 1 431,000 1,00 1 431,00 CS ÚRS 2019 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 267 783,50

29 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
25

m 388,000 28,00 10 864,00 CS ÚRS 2019 01

30 K 722130802
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
40

m 36,000 29,00 1 044,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 722178711R Potrubí vícevrstvé vodovodní, D 20x2,8 mm m 198,000 195,00 38 610,00
VV 198,00 198,000

32 K 722178712R Potrubí vícevrstvé vodovodní, D 25x3,5 mm m 188,000 238,00 44 744,00
VV 188,00 188,000

33 K 722178713R Potrubí vícevrstvé vodovodní, D 32x4,4 mm m 32,000 349,00 11 168,00
VV 32,00 32,000

34 K 722178714R Potrubí vícevrstvé vodovodní, D 40x5,5 mm m 4,000 510,00 2 040,00
VV 4,00 4,000

35 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 
mm

m 198,000 50,00 9 900,00 CS ÚRS 2019 01

36 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 
mm

m 220,000 52,00 11 440,00 CS ÚRS 2019 01

VV 188+32 220,000

37 K 722181213
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 
mm

m 4,000 56,00 224,00 CS ÚRS 2019 01

38 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 125,000 121,00 15 125,00 CS ÚRS 2019 01
VV 99+24+2 125,000

39 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 
závitem

kus 1,000 148,00 148,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 722231073
Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity kus 12,000 245,00 2 940,00 CS ÚRS 2019 01

41 K 722231074
Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma 
závity

kus 2,000 310,00 620,00 CS ÚRS 2019 01

42 K 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 kus 12,000 510,00 6 120,00 CS ÚRS 2019 01

43 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 185,00 370,00 CS ÚRS 2019 01

44 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 24,000 319,00 7 656,00 CS ÚRS 2019 01

45 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 384,00 768,00 CS ÚRS 2019 01

46 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 570,00 1 140,00 CS ÚRS 2019 01

47 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním kus 36,000 392,00 14 112,00 CS ÚRS 2019 01

48 K 722232063
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 
vypouštěním kus 4,000 494,00 1 976,00 CS ÚRS 2019 01

49 K 722232503 Potrubní oddělovač G 1 PN 10 do 65°C vnější závit kus 2,000 9 860,00 19 720,00 CS ÚRS 2019 01

50 K 722234264
Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 12,000 310,00 3 720,00 CS ÚRS 2019 01

51 K 722234265
Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2019 01

52 K 722234353R
Revizní skříň vodoměrné sestavy, ocelová, povrchová, 
bílá, 500x500x200 mm

kus 12,000 2 100,00 25 200,00 CS ÚRS 2019 01

53 K 722250143
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
prosklený

soubor 2,000 7 100,00 14 200,00 CS ÚRS 2019 01

54 K 722253141R Armatura požární - hydrant, G 1" kus 2,000 280,00 560,00 CS ÚRS 2019 01

55 K 722262213
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 
3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální

kus 12,000 680,00 8 160,00 CS ÚRS 2019 01

56 K 722263213
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 
1 x 260 mm Qn 3,5 m3/h horizontální

kus 2,000 1 820,00 3 640,00 CS ÚRS 2019 01

57 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 422,000 5,00 2 110,00 CS ÚRS 2019 01

VV 198+188+32+4 422,000

58 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 422,000 8,00 3 376,00 CS ÚRS 2019 01

59 K 722290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 1,005 1 500,00 1 507,50 CS ÚRS 2019 01

60 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 12 m

% 3 881,000 1,00 3 881,00 CS ÚRS 2019 01

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 19 763,00

61 K 724231128
Příslušenství domovních vodáren měřící tlakoměr 
deformační soubor 12,000 367,00 4 404,00 CS ÚRS 2019 01

62 K 724234105R
Nádoba expanzní objemu 8 l s pryžovým vakem 
vertikálním

soubor 12,000 1 250,00 15 000,00

63 K 998724202
Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech 
v do 12 m

% 359,000 1,00 359,00 CS ÚRS 2019 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 418 677,28
64 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 12,000 136,00 1 632,00 CS ÚRS 2019 01

65 K 725112171
Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný, vč.sedátka soubor 12,000 3 497,00 41 964,00 CS ÚRS 2019 01

66 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 12,000 99,00 1 188,00 CS ÚRS 2019 01

67 K 725212112R
Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 550 mm 
včetně skříňky bílé a sifonu soubor 12,000 3 860,00 46 320,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 12,000 230,00 2 760,00 CS ÚRS 2019 01

69 K 725241141
Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 800x800 
mm, vč.sifonu soubor 12,000 3 850,00 46 200,00 CS ÚRS 2019 01

70 K 725244812
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní 
tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou 
vaničku 800x800 mm

soubor 12,000 7 900,00 94 800,00 CS ÚRS 2019 01

71 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

soubor 12,000 110,00 1 320,00 CS ÚRS 2019 01

72 K 725319111
Montáž dřezu ostatních typů, vč.sifonu, dodávka 
součást kuchňské linky soubor 12,000 250,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

73 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů soubor 12,000 210,00 2 520,00 CS ÚRS 2019 01

74 K 725531103
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 
15 l / 2 kW

soubor 1,000 3 220,00 3 220,00 CS ÚRS 2019 01

75 K 725532120
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 125 l / 2 kW

soubor 12,000 7 560,00 90 720,00 CS ÚRS 2019 01

76 K 725590812
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m t 3,587 1 500,00 5 380,50 CS ÚRS 2019 01

77 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2

soubor 48,000 158,00 7 584,00 CS ÚRS 2019 01

78 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 12,000 236,00 2 832,00 CS ÚRS 2019 01

79 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 24,000 56,00 1 344,00 CS ÚRS 2019 01

80 K 725821328
Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací 
sprškou soubor 12,000 1 900,00 22 800,00 CS ÚRS 2019 01

81 K 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 12,000 1 290,00 15 480,00 CS ÚRS 2019 01

82 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 12,000 56,00 672,00 CS ÚRS 2019 01

83 K 725841311 Baterie sprchová nástěnná pákové, vč.sprchové sady soubor 12,000 2 100,00 25 200,00 CS ÚRS 2019 01

84 K 725850800 Demontáž ventilů odpadních kus 36,000 12,00 432,00 CS ÚRS 2019 01

85 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

% 7 271,000 0,18 1 308,78 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 93 690,00

86 K 766822R01

Postranní skříňka 33 x 86,6 x 28 cm • dvířka s 
mechanismem tichého dovírání • 2 nastavitelné 
dřevěné poličky • možnost doplnění koše na prádlo  
Barevné provedení: korpus / čelní plocha: lesklá bílá

kus 12,000 3 320,00 39 840,00

87 K 766822R02

Zrcadlová skříňka, pravá 70,8 x 85 x 17,6 cm • 
zrcadlová dvířka s mechanismem tichého dovírání • 2 
nastavitelné skleněné poličky, zásuvka IP44 • 2 
výklopná dvířka se systémem "push to open" možnost 
kombinace s umyvadlovým panelem a osvětlením  
Barevné pro

kus 12,000 4 410,00 52 920,00

88 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 930,000 1,00 930,00 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 23 000,00
89 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební výpomoci hod 100,000 230,00 23 000,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 92 323
DIČ: CZ27792323

Pr IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 673 805,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 673 805,64 15,00% 101 070,85

Cena s DPH v CZK 774 876,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí

SO 01.3 - Vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 673 805,64

HSV - Práce a dodávky HSV 19 814,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 200,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 350,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 440,00

997 - Přesun sutě 1 716,26

998 - Přesun hmot 108,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 21 180,00

PSV - Práce a dodávky PSV 632 811,08

713 - Izolace tepelné 12 208,58

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 172,61

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 444,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny 117 611,80

732 - Ústřední vytápění - strojovny 46 536,27

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 253 545,04

734 - Ústřední vytápění - armatury 49 950,76

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 92 272,02

741 - Elektroinstalace - silnoproud 56 070,00

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí

SO 01.3 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 673 805,64

D HSV Práce a dodávky HSV 19 814,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 200,00

1 K 340235212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do
0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

kus 42,000 100,00 4 200,00 CS ÚRS 2019 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 350,00
2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2019 01

VV "100x100 mm" 0,10*10,00 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 440,00

3 K 953845117
Vyvložkování stávajícího svislého kouřovodu
nerezovými vložkami pevnými D do 130 mm v 3 m

soubor 1,000 4 900,00 4 900,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 953845122
Příplatek k vyvložkování komínového průduchu
nerezovými vložkami pevnými D do 130 mm ZKD 1m
výšky

m 3,500 1 300,00 4 550,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 42,000 70,00 2 940,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100
mm

m 10,000 105,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 01

VV drážky
VV "100x100 mm" 10,00 10,000

D 997 Přesun sutě 1 716,26

7 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 12 m ručně

t 1,442 300,00 432,60 CS ÚRS 2019 01

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 1,442 220,00 317,24 CS ÚRS 2019 01

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 20,188 15,00 302,82 CS ÚRS 2019 01

VV 1,442*14 'Přepočtené koeficientem množství 20,188

10 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 1,106 600,00 663,60 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 108,30
11 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,361 300,00 108,30 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 21 180,00
12 K HZS01 Zkušební provoz - uvedení vytápění do provozu hod 8,000 250,00 2 000,00

13 K HZS02 Topná zkouška hod 8,000 210,00 1 680,00

14 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební výpomoci hod 70,000 250,00 17 500,00 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 632 811,08

D 713 Izolace tepelné 12 208,58

15 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 90,000 40,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV 16+20+15+15+10+14 90,000

16 M 63154002
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max.
250/100 °C 15/20 mm

m 17,600 68,00 1 196,80 CS ÚRS 2019 01

VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,600

17 M 63154003
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max.
250/100 °C 18/20 mm

m 22,000 76,00 1 672,00 CS ÚRS 2019 01

VV 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

18 M 63154510
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max.
250/100 °C 22/25 mm

m 16,500 63,00 1 039,50 CS ÚRS 2019 01

VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

19 M 63154511
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max.
250/100 °C 28/25 mm

m 16,500 67,00 1 105,50 CS ÚRS 2019 01

VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

20 M 63154532
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max.
250/100 °C 35/30 mm

m 11,000 116,00 1 276,00 CS ÚRS 2019 01

VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

21 M 63154533
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max.
250/100 °C 42/30 mm

m 15,400 137,00 2 109,80 CS ÚRS 2019 01

VV 14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,400

22 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech
v do 12 m

% 139,323 1,50 208,98 CS ÚRS 2019 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 172,61

23 K 722232063
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s
vypouštěním

kus 3,000 385,00 1 155,00 CS ÚRS 2019 01

SO 01.3 - Vytápění

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 12 m

% 17,610 1,00 17,61 CS ÚRS 2019 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 444,00

25 K 725590812
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m t 0,870 1 200,00 1 044,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 725650805 Demontáž těleso otopných plynových soubor 20,000 120,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 01

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 117 611,80

27 K 731244108R
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 
19 kW pro vytápění soubor 2,000 35 100,00 70 200,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 731244109R
Kaskádová ekvitermní regulace pro dva kotle, vč. 
montáže a kabeláže soubor 1,000 22 200,00 22 200,00

29 K 731810303R Kaskádový kouřovod pro dva kotle DN125, vč. montáže soubor 1,000 12 800,00 12 800,00 CS ÚRS 2019 01

30 K 731810304R
Přívod spalovacího vzduchu pro dva kotle DN125, vč. 
montáže soubor 1,000 8 200,00 8 200,00

31 K 998731201
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 
m

% 2 105,900 2,00 4 211,80 CS ÚRS 2019 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 46 536,27

32 K 732112252R
Hydraulický stabilizátor s hydraulickou výhybkou s 
magnetickým odlučovačem, - max. 50 kW, - 2 m3/h kus 2,000 6 900,00 13 800,00 CS ÚRS 2019 01

33 K 732331616
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 0,6 o objemu 50 l soubor 1,000 2 700,00 2 700,00 CS ÚRS 2019 01

34 K 732421202R Čerpadlo oběhové UPM 15-75 soubor 2,000 9 610,00 19 220,00 CS ÚRS 2019 01

35 K 732421412
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 
25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění soubor 1,000 10 320,00 10 320,00 CS ÚRS 2019 01

36 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 
m

% 496,270 1,00 496,27 CS ÚRS 2019 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 253 545,04

37 K 733222102
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 15x1

m 248,000 280,00 69 440,00 CS ÚRS 2019 01

38 K 733222103
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 18x1

m 112,000 315,00 35 280,00 CS ÚRS 2019 01

39 K 733222104
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 22x1

m 108,000 340,00 36 720,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5

m 124,000 456,00 56 544,00 CS ÚRS 2019 01

41 K 733223106
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5

m 10,000 792,00 7 920,00 CS ÚRS 2019 01

42 K 733223107
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
42x1,5

m 14,000 1 120,00 15 680,00 CS ÚRS 2019 01

43 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 600,000 5,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01
VV 246+112+108+124+10 600,000

44 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 14,000 6,00 84,00 CS ÚRS 2019 01

45 K 733811211
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm

m 415,000 49,00 20 335,00 CS ÚRS 2019 01

VV 230+92+93 415,000

46 K 733811212
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm

m 109,000 52,00 5 668,00 CS ÚRS 2019 01

47 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 12 m

% 2 874,042 1,00 2 874,04 CS ÚRS 2019 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 49 950,76

48 K 734211127
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický se zpětnou klapkou otopných těles kus 12,000 242,00 2 904,00 CS ÚRS 2019 01

49 K 734220101
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 3,000 1 420,00 4 260,00 CS ÚRS 2019 01

50 K 734220102
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 1,000 1 590,00 1 590,00 CS ÚRS 2019 01

51 K 734221536
Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

kus 12,000 220,00 2 640,00 CS ÚRS 2019 01

52 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 26,000 185,00 4 810,00 CS ÚRS 2019 01

53 K 734221683R Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C kus 12,000 185,00 2 220,00

54 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 2,000 293,00 586,00 CS ÚRS 2019 01

55 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 421,00 421,00 CS ÚRS 2019 01

56 K 734251211
Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 
2,5 do 6 barů kus 2,000 510,00 1 020,00 CS ÚRS 2019 01

57 K 734261402
Armatura připojovací rohová G 1/2 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK kus 26,000 398,00 10 348,00 CS ÚRS 2019 01

58 K 734261412
Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez 
vypouštění kus 12,000 247,00 2 964,00 CS ÚRS 2019 01

59 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 17,000 145,00 2 465,00 CS ÚRS 2019 01

60 K 734291244
Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 2,000 231,00 462,00 CS ÚRS 2019 01

61 K 734291245
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 372,00 372,00 CS ÚRS 2019 01

62 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2019 01

63 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 385,00 2 310,00 CS ÚRS 2019 01

64 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 6,000 510,00 3 060,00 CS ÚRS 2019 01

65 K 734295022
Ventil směšovací třícestný,DN 25, kvs10 se 
servomotorem

kus 1,000 3 920,00 3 920,00 CS ÚRS 2019 01

66 K 734411103
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 2,000 310,00 620,00 CS ÚRS 2019 01

67 K 734421103R
Tlakoměr deformační s pevným stonkem a zpětnou 
klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení kus 1,000 1 980,00 1 980,00

68 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
12 m

% 688,759 1,00 688,76 CS ÚRS 2019 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 92 272,02

69 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 38,000 50,00 1 900,00 CS ÚRS 2019 01
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70 K 735152577
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 
1679W

kus 10,000 2 542,00 25 420,00 CS ÚRS 2019 01

71 K 735152579
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 
2015W

kus 14,000 2 824,00 39 536,00 CS ÚRS 2019 01

72 K 735152580
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 
2351W

kus 2,000 3 061,00 6 122,00 CS ÚRS 2019 01

73 K 735164274R Otopné těleso trubkové výška/délka 1820/600 mm kus 12,000 1 426,00 17 112,00

74 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

% 2 182,020 1,00 2 182,02 CS ÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 56 070,00

75 K 741910403R
Krycí soklové lišty, vč. montáže, příchytka pro krycí lištu 
do 28 mm, krycí lišta (metráž) bílá do 28 mm m 210,000 267,00 56 070,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 92 323
DIČ: CZ27792323

Projektant: IČ:
DIČ:

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 246 008,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 246 008,68 15,00% 36 901,30

Cena s DPH v CZK 282 909,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí

SO 01.4 - Vzduchotechnika

aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 246 008,68

HSV - Práce a dodávky HSV 35 554,90

4 - Vodorovné konstrukce 545,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 250,00

997 - Přesun sutě 1 629,25

998 - Přesun hmot 129,90

PSV - Práce a dodávky PSV 203 093,78

713 - Izolace tepelné 24 355,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 200,00

751 - Vzduchotechnika 163 538,78

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 360,00

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí

SO 01.4 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 246 008,68

D HSV Práce a dodávky HSV 35 554,90

D 4 Vodorovné konstrukce 545,75
1 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,185 2 950,00 545,75 CS ÚRS 2019 01

VV 3,14*0,15*0,15/4*0,30*35 0,185

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 250,00

2 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do
stavebních materiálů

m 17,500 1 900,00 33 250,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,500*35 17,500

D 997 Přesun sutě 1 629,25

3 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 12 m ručně

t 1,225 300,00 367,50 CS ÚRS 2019 01

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 1,225 220,00 269,50 CS ÚRS 2019 01

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 17,150 15,00 257,25 CS ÚRS 2019 01

VV 1,225*14 'Přepočtené koeficientem množství 17,150

6 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 1,225 600,00 735,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 129,90
7 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,433 300,00 129,90 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 203 093,78

D 713 Izolace tepelné 24 355,00

8 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al
fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm

m 54,000 86,00 4 644,00 CS ÚRS 2019 01

9 M 63154582
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max.
250/100 °C 133/40 mm

m 59,400 315,00 18 711,00 CS ÚRS 2019 01

VV 54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 59,400

10 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech
v do 24 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 200,00

11 K 722174008R
Odvod kondenzátu ze vzduchotechnického potrubí do
kanalizace, vč. suchého sifonu

kus 16,000 950,00 15 200,00 CS ÚRS 2019 01

D 751 Vzduchotechnika 163 538,78
12 K 751133012 Mtž vent diag ntl potrubního D do 200 mm kus 12,000 963,00 11 556,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 12,000 82,00 984,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně
vinuté D do 200 mm

m 120,000 131,00 15 720,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 751514178
Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200
mm

kus 53,000 89,00 4 717,00 CS ÚRS 2019 01

VV 11+42 53,000

16 K 751514288
Mtž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do
200 mm

kus 24,000 101,00 2 424,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 751514679
Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby
D do 200 mm

kus 12,000 75,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 751514776
Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez
příruby D do 200 mm

kus 16,000 113,00 1 808,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 751537052
Mtž potrubí ohebného neizol z vrstvy PVC s
polyamidovou tkaninou a Al laminátem D do 200 mm

m 30,000 77,00 2 310,00 CS ÚRS 2019 01

20 M 42914106
Potrubní diagonální plastový ventilátor se zpětnou
klapkou 125 mm, 2 stupně otáček, 36 W, 230 V

kus 12,000 4 875,00 58 500,00 CS ÚRS 2019 01

21 M 42981011
trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D
125mm

m 120,000 99,00 11 880,00

22 M 429810851 oblouk segmentový VZT Pz 90° D 125mm kus 42,000 156,00 6 552,00

23 M 429810852 oblouk segmentový VZT Pz 45° D 125mm kus 11,000 122,00 1 342,00

24 M 42981152 odbočka jednostranná VZT Pz 90° D 125/125mm kus 24,000 231,00 5 544,00

25 M 4298150141 Hadice ohebná aluvac45, 127mmx10 m kus 3,000 1 757,00 5 271,00

26 M 42981261 Stříška kruhová velikost 125 kus 16,000 694,00 11 104,00 CS ÚRS 2019 01

27 M 42981301 Zpětná klapka s pérkem RKK pr.120 mm kus 12,000 296,00 3 552,00 CS ÚRS 2019 01

28 M 42981291 Prostup střechou 125 mm kus 16,000 860,00 13 760,00 CS ÚRS 2019 01

29 M 10.068.342 Ventil IT 125/100 talířový KS 12,000 199,00 2 388,00

SO 01.4 - Vzduchotechnika

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí
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30 K 998751202
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 24 m

% 2 372,630 1,36 3 226,78 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 360,00
31 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební výpomoci hod 32,000 230,00 7 360,00 CS ÚRS 2019 01

Strana 38 z 65



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 92 323
DIČ: CZ27792323

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 024,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 56 024,67 15,00% 8 403,70

Cena s DPH v CZK 64 428,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí

SO 01.5 - Plynoinstalace

aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 024,67

HSV - Práce a dodávky HSV 7 160,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 310,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 850,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 37 694,13

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 36 154,13

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 540,00

M - Práce a dodávky M 2 170,54

23-M - Montáže potrubí 2 170,54

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí

SO 01.5 - Plynoinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 024,67

D HSV Práce a dodávky HSV 7 160,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 310,00

1 K 388129211R
Montáž betonových dílců prefabrikovaných
prefabrikovaných skříní hmotnosti do 1 t

kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

2 M 35712514 Skříň betonová na plyn PO1 - HUP s dvířky kus 1,000 3 700,00 3 700,00

3 M 35712556
Plynoměrné skříně základ k PO1-3 3 x věnec a 2 x
bednící dílec

kus 1,000 1 410,00 1 410,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 850,00

4 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do
stavebních materiálů

m 0,500 1 700,00 850,00 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 000,00
5 K HZS03 Revize plynoinstalace hod 4,000 500,00 2 000,00

6 K HZS04 Uvedení plynových zařízení do provozu kus 2,000 1 500,00 3 000,00

7 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební výpomoci hod 16,000 250,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 37 694,13

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 36 154,13

8 K 723120804
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN
25

m 145,000 31,00 4 495,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 723120805
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN
50

m 15,000 32,00 480,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 723120806R
Demontáž stávající skříně HUP osazené na fasádě
objektu, vč. vystrojení, potrubí bude zaslepeno

soub 4,000 540,00 2 160,00

11 K 723120807R
Demontáž výdechů plynových podokenních topidel z
fasády

soub 24,000 125,00 3 000,00

12 K 723160204
Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G
1

soubor 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 soubor 1,000 260,00 260,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 723181014
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25
ZTI

m 22,000 603,00 13 266,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 723190202 Přípojka plynovodní potrubí měděné DN 15 soubor 2,000 676,00 1 352,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 723190253 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25 kus 2,000 830,00 1 660,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 22,000 17,00 374,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 723221302 Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnějším závitem kus 1,000 236,00 236,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 723231162
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 2,000 272,00 544,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 723231164
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 2,000 410,00 820,00 CS ÚRS 2019 01

22 K 723260801
Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max.
průtok do 16 m3/hod.

kus 12,000 137,00 1 644,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 723290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro
vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m

t 0,363 1 500,00 544,50 CS ÚRS 2019 01

24 K 724231128 Tlakoměr deformační 0-5 kPa č. D 100 soubor 1,000 1 980,00 1 980,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 998723202
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech
v do 12 m

% 338,633 1,00 338,63 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 540,00

26 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
50 mm

m 22,000 20,00 440,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50
mm

m 22,000 50,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 01

D M Práce a dodávky M 2 170,54

D 23-M Montáže potrubí 2 170,54

28 K 230205031
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo
elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm

m 12,000 126,00 1 512,00 CS ÚRS 2019 01

29 M
PPL.K040030006
HCL

Trubka plynovodní ochranná Pipelife 40X3,0 6m HDPE m 12,600 39,00 491,40 CS ÚRS 2019 01
VV 12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,600

30 K PPV Podíl přidružených výkonů % 16,714 10,00 167,14

SO 01.5 - Plynoinstalace

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 92 323
DIČ: CZ27792323

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 847 212,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 847 212,16 15,00% 127 081,82

Cena s DPH v CZK 974 293,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí

SO 01.6 - Elektroinstalace

aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 847 212,16

M - Práce a dodávky M 847 212,16

21-M - Elektromontáže 847 212,16

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí

SO 01.6 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 847 212,16

D M Práce a dodávky M 847 212,16

D 21-M Elektromontáže 847 212,16
1 K M21R01 Elektroinstalace + přípojka, viz samostatný rozpočet soub 1,000 847 212,16 847 212,16

SO 01.6 - Elektroinstalace

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí
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Název Hodnota A Hodnota B
Základní náklady
Dodávka 0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00
Montáž - materiál 414 038,00
Montáž - práce 384 616,00
Mezisoučet 1 0,00 798 654,00
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce 15 973,08
Nátěry 0,00
Zemní práce 0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 0,00 814 627,08
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem 814 627,08

Vedlejší náklady
GZS 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2 16 292,54
Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2 16 292,54
Vedlejší náklady celkem 32 585,08
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem bez DPH 847 212,16



Název Mj Počet Materiál

Elektromontáže
Případně zde uváděné obchodní názvy slouží jako příklad standardu pro popis požadovaných vlastností 

prvku a lze je nahradit jiným s obdobným kvalitativním provedením.

Přípojka NN

Typizované elektroměrové rozváděče firmy ELROZ VČETNĚ VÝZBROJE
NER 217 0+1 ATP EW 30 ks 1,00 14 200,00
NER 217 0+0+0+4/2HDO EW 30 ks 3,00 20 320,00
Rozváděče firmy DCK
SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ
SP100 do výklenku ks 1,00 795,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 4x35 mm2 , pevně m 105,00 289,00
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R
1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně m 20,00 22,50
Ovládače nástěnné
Tlačítko v boxu s bezpečnostním sklem a popisem (CENTRAL STOP), IP44 ks 1,00 441,00
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM PRO ROZVADECE
 do 2 m2, hloubka do 250mm ks 1,00
 do 1 m2, hloubka do 250mm ks 2,00

Rozváděč RB 1-12

ROZVODNICE OEZ
RZG-Z-2S28 ks 12,00 489,00
Modulární přístroje OEZ
LFN-40-4-030A Proudový chránič Ks 12,00 1 320,00
LTE-16B-1 Jistič Ks 64,00 59,00
LTE-10B-1 Jistič Ks 12,00 61,00
LTE-6B-1 Jistič Ks 12,00 78,00
LTE-16B-3 Jistič Ks 12,00 237,00
RSI-20-20-A230-M Instalační stykač Ks 12,00 489,00
MAN-D16-001-A230 Digitální spínací hodiny Ks 12,00 1 320,00
SVBC-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí Ks 12,00 3 389,00
Drobný rozváděčový materiál
Koncovky, oka, dutinky, žlaby, DIN lišty, popisky, propojovací lišty, svorky, vodiče atd. sada 12,00 35,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Osazení, zapojení a zkoušky rozváděče včetně vystavení protoklů pro rozváděč ks 12,00

Rozváděč RSS 1-3

ROZVÁDĚČE ELROZ
Rozvodnice PA s výklopným roštem, DIN lištami a s krycím panelem
PA 3/5/2, EW 30 ks 3,00 3 360,00
Modulární přístroje
LFN-40-4-030A Proudový chránič Ks 1,00 1 320,00
OLI-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 2,00 1 520,00
OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 1,00 1 398,00
LTE-16B-1 Jistič Ks 3,00 59,00
LTE-10B-1 Jistič Ks 7,00 61,00
LTE-6B-1 Jistič Ks 1,00 78,00
LTE-16B-3 Jistič Ks 1,00 237,00
SVBC-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí Ks 3,00 3 389,00
Drobný rozváděčový materiál
Koncovky, oka, dutinky, žlaby, DIN lišty, popisky, propojovací lišty, svorky, vodiče atd. sada 3,00 35,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Osazení, zapojení a zkoušky rozváděče včetně vystavení protoklů pro rozváděč ks 3,00

Elektroinstalace
Montáže modulových rozvodnic pod omítku
do 50 modulů ks 15,00
Elektroinstalační materiál
3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B 

až F) ks 30,00 77,00
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů 

B až F) ks 37,00 74,00



3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F) ks 3,00 99,00
2000/3 US Přístroj spínače trojpólového; řazení 3, 3S ks 25,00 522,00
KRYT SPÍNAČE
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá ks 67,00 27,00
3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá ks 3,00 34,00

3558A-A00933 B Kryt spínače kolébkového, s potiskem, s čirým průzorem (pro řazení 3S); d. Tango; b. bílá ks 25,00 48,90
3916-12221 Doutnavka orientační (univerzální), světlo oranžové, pro spínače kolébkové 3557, 3558, 

3559; řazení So ks 25,00 25,00
ZÁSUVKA NN

5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá ks 60,00 91,00
5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s 

clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá ks 90,00 132,00
RÁMEČEK
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá ks 120,00 16,70

3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá ks 24,00 32,00
3901A-B30 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá ks 12,00 44,00
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, TANGO IP 44
3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá ks 4,00 143,00
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, TANGO IP 44
5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; d. 

Tango; b. bílá ks 3,00 151,00
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67
416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A ks 1,00 83,00
Přístroje IP54, ABB - Variant+
Spínač jednopólový 3559N-C01510 S ks 1,00 87,00
Přepínač seriový 3559N-C05510 S ks 1,00 112,00
Zásuvka jednonásobná 5519N-C02510 S ks 1,00 86,00
Úložný materiál
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ ks 60,00 11,00
KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 230,00 12,00
KSK 100_FA KRABICE S KRYTÍM IP 66 ks 3,00 64,00
S-KSK 1_KB SVORKOVNICE PRO KSK ks 3,00 33,00
LHD 20X20_HC LIŠTA HRANATÁ, včetně příslušenství m 35,00 17,30
Zapojení dodávek ostatních profesí TZB
koupelnový ventilátor ks 12,00
digestoř ks 12,00
KABEL SILOVÝ (MONTÁŽ POD OMÍTKU NEBO DO SÁDROKARTONU)
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 1 500,00 10,20
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 1 300,00 16,60
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 350,00 16,70
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 250,00 28,00
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 270,00 66,00
UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
 do 4 mm2 ks 200,00
 do 10 mm2 ks 100,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
 do 16 mm2 ks 300,00
Svítidla Philips - LEDKO
A - Suede 31802/31/16 bílé 4000K ks 29,00 995,00
B - Twirly 31814/87/17 šedé 4000K ks 12,00 825,00
C - Guppy 34346/87/P0 šedá 2700K ks 12,00 825,00
Svítidla GREENLUX
D - DITA ROUND W 14W NW s pohybovým čidlem ks 12,00 639,00
F - DITA CLASSIC OVAL B 14W NW ks 8,00 339,00
Svítidla TREVOS
E - PRIMA  LED 1.4ft PC 3200/840 ks 4,00 998,00

Uzemnění + hromosvod
Zemní práce jsou v rozpočtech stavební profese

POZINKOVANÉ PROVEDENÍ
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m) m 10,00 32,00
SK křížová ks 6,00 18,00



 nátěr svodového vodiče m 2,00 17,50
ZT 2,0 zemnící tyč ø 25mm, L 2000mm ks 9,00 20,00
SJ 2b k zemnící tyči,D=28, dvoušroubová ks 9,00 235,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CYA)
H07V-U 25  mm2, zž m 20,00 62,00
Rozvodnice do zateplení
Přístrojová krabice pro napojení na zemnící soustavu ks 3,00 340,00
Jímací vedení
Drát 8 AlMgSi T/2 drát ø 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně m 35,00 19,00
Podpěry vedení - dle použité střešní krytiny ks 15,00 68,00
Podpěra vedení do zdiva ks 15,00 27,00
OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 3,00 129,00
DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva (zateplení) ks 6,00 28,00
SO okapová ks 3,00 65,00
SZb zkušební ks 3,00 26,00
Štítek na označení svodu ks 3,00 5,00
 Drobné zemní práce hod 15,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 40,00
 Napojeni na stavajici zarizeni hod 12,00
 Montaz nespecifikovana hod 100,00

Drobné stavební práce pro kabelové rozvody (frezování drážek, průrazy, frezování děr pro krabice atd.) hod 200,00
 Priprava ke komplexni zkousce hod 10,00
 Zabezpeceni pracoviste hod 15,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI
 S ostatnimi profesemi hod 25,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
 Revizni technik hod 30,00
 Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00
Projekční práce
Dokumentace skutečného stavu - část silnoproudá elektrotechnika set 1,00

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem



Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
14 200,00 1 450,00 1 450,00 15 650,00 15 650,00
60 960,00 1 450,00 4 350,00 21 770,00 65 310,00

0,00 0,00

795,00 650,00 650,00 1 445,00 1 445,00

30 345,00 65,00 6 825,00 354,00 37 170,00

450,00 19,00 380,00 41,50 830,00
0,00 0,00

441,00 350,00 350,00 791,00 791,00

0,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00
0,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
5 868,00 550,00 6 600,00 1 039,00 12 468,00

0,00 0,00
15 840,00 280,00 3 360,00 1 600,00 19 200,00

3 776,00 170,00 10 880,00 229,00 14 656,00
732,00 170,00 2 040,00 231,00 2 772,00
936,00 170,00 2 040,00 248,00 2 976,00

2 844,00 280,00 3 360,00 517,00 6 204,00
5 868,00 280,00 3 360,00 769,00 9 228,00

15 840,00 280,00 3 360,00 1 600,00 19 200,00
40 668,00 500,00 6 000,00 3 889,00 46 668,00

0,00 0,00
420,00 40,00 480,00 75,00 900,00

0,00 320,00 3 840,00 320,00 3 840,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

10 080,00 1 200,00 3 600,00 4 560,00 13 680,00
0,00 0,00

1 320,00 280,00 280,00 1 600,00 1 600,00
3 040,00 280,00 560,00 1 800,00 3 600,00
1 398,00 280,00 280,00 1 678,00 1 678,00

177,00 170,00 510,00 229,00 687,00
427,00 170,00 1 190,00 231,00 1 617,00

78,00 170,00 170,00 248,00 248,00
237,00 280,00 280,00 517,00 517,00

10 167,00 500,00 1 500,00 3 889,00 11 667,00
0,00 0,00

105,00 40,00 120,00 75,00 225,00

0,00 320,00 960,00 320,00 960,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 650,00 9 750,00 650,00 9 750,00

0,00 0,00

2 310,00 72,00 2 160,00 149,00 4 470,00

2 738,00 72,00 2 664,00 146,00 5 402,00



297,00 72,00 216,00 171,00 513,00
13 050,00 140,00 3 500,00 662,00 16 550,00

1 809,00 5,00 335,00 32,00 2 144,00
102,00 5,00 15,00 39,00 117,00

1 222,50 5,00 125,00 53,90 1 347,50

625,00 1,00 25,00 26,00 650,00

5 460,00 72,00 4 320,00 163,00 9 780,00

11 880,00 72,00 6 480,00 204,00 18 360,00

2 004,00 1,00 120,00 17,70 2 124,00

768,00 1,00 24,00 33,00 792,00
528,00 1,00 12,00 45,00 540,00

572,00 85,00 340,00 228,00 912,00

453,00 85,00 255,00 236,00 708,00

83,00 135,00 135,00 218,00 218,00
0,00 0,00

87,00 95,00 95,00 182,00 182,00
112,00 95,00 95,00 207,00 207,00

86,00 95,00 95,00 181,00 181,00
0,00 0,00

660,00 35,00 2 100,00 46,00 2 760,00
2 760,00 35,00 8 050,00 47,00 10 810,00

192,00 55,00 165,00 119,00 357,00
99,00 50,00 150,00 83,00 249,00

605,50 35,00 1 225,00 52,30 1 830,50
0,00 0,00

0,00 170,00 2 040,00 170,00 2 040,00
0,00 250,00 3 000,00 250,00 3 000,00

15 300,00 19,00 28 500,00 29,20 43 800,00
21 580,00 19,00 24 700,00 35,60 46 280,00

5 845,00 19,00 6 650,00 35,70 12 495,00
7 000,00 21,00 5 250,00 49,00 12 250,00

17 820,00 25,00 6 750,00 91,00 24 570,00

0,00 8,00 1 600,00 8,00 1 600,00
0,00 12,00 1 200,00 12,00 1 200,00

0,00 18,00 5 400,00 18,00 5 400,00

28 855,00 260,00 7 540,00 1 255,00 36 395,00
9 900,00 260,00 3 120,00 1 085,00 13 020,00
9 900,00 260,00 3 120,00 1 085,00 13 020,00

7 668,00 260,00 3 120,00 899,00 10 788,00
2 712,00 260,00 2 080,00 599,00 4 792,00

3 992,00 260,00 1 040,00 1 258,00 5 032,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

320,00 45,00 450,00 77,00 770,00
108,00 45,00 270,00 63,00 378,00



35,00 45,00 90,00 62,50 125,00
180,00 30,00 270,00 50,00 450,00

2 115,00 350,00 3 150,00 585,00 5 265,00

1 240,00 28,00 560,00 90,00 1 800,00
0,00 0,00

1 020,00 250,00 750,00 590,00 1 770,00
0,00 0,00

665,00 55,00 1 925,00 74,00 2 590,00
1 020,00 45,00 675,00 113,00 1 695,00

405,00 45,00 675,00 72,00 1 080,00
387,00 550,00 1 650,00 679,00 2 037,00
168,00 45,00 270,00 73,00 438,00
195,00 45,00 135,00 110,00 330,00

78,00 45,00 135,00 71,00 213,00
15,00 15,00 45,00 20,00 60,00

0,00 320,00 4 800,00 320,00 4 800,00
0,00 0,00 0,00
0,00

0,00 320,00 12 800,00 320,00 12 800,00
0,00 320,00 3 840,00 320,00 3 840,00
0,00 320,00 32 000,00 320,00 32 000,00

0,00 320,00 64 000,00 320,00 64 000,00
0,00 320,00 3 200,00 320,00 3 200,00
0,00 32,00 480,00 32,00 480,00

0,00 320,00 8 000,00 320,00 8 000,00

0,00 450,00 13 500,00 450,00 13 500,00
0,00 320,00 2 560,00 320,00 2 560,00

0,00 0,00
0,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

414 038,00 384 616,00 798 654,00
0,00 0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 92 323
DIČ: CZ27792323

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 420 378,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 420 378,87 15,00% 63 056,83

Cena s DPH v CZK 483 435,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí

SO 01.7 - Slaboproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 420 378,87

M - Práce a dodávky M 420 378,87

21-M - Elektromontáže 420 378,87

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí

SO 01.7 - Slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 420 378,87

D M Práce a dodávky M 420 378,87

D 21-M Elektromontáže 420 378,87
1 K 21003 Slaboproud kpl 1,000 420 378,87 420 378,87

SO 01.7 - Slaboproud

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí

SO 01 - Stavební úpravy vnitřních částí
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Rekapitulace rozpočtu
Projektové a průzkumné práce
Dokumentace skutečného provedení stavby
Celkem
Základní rozpočtové náklady
Dodávky celkem
Montážní práce a služby celkem
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky
PPV 1% obor 001-025
PPV 6% mimo oboru 001-025
Celkem

Daň z přidané hodnoty
sazba DPH 15 % z 

DPH celkem
Celkem s DPH

Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Strukturovaná kabeláž  - dodávka + montáž

č. položka popis položky množ. m.j.
1
2 Kabely Protahovací vodič CY 1,5 460 m
3 kabel UTP cat6 460 m
4
5 Kabelové trasy Trubka 2325 PVC pod omítkou 360 m
6 Trubka 2336 PVC pod omítkou 48 m
7 Trubka KOPOFLEX 50 28 m
8 Plechový žlab MARS 125x50 vč. upevňovacího materiálu 65 m
9 Držák svazkový Grip 35 ks

10 Příchytka pro tr.23,36,48 70 ks
11 Krabice KU  68 vč. víčka 13 ks
12 Krabice KO 125 vč. víčka 8 ks
13 Osazení hmoždinky 8 mm  včetně vrutu 120 ks
14 Koordinace se silnoproudem 10 hod
15 Koordinace ostatní profese 4 hod
16 Měření na kabeláži 13 ks
17 Průraz stěnou 30cm 18 ks
18 Průraz stěnou 60cm 6 ks
19 Protipožární ochrana např. tmel HILTI 1 kpl
20 Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž 1 kpl
21
22 Komponenty Kabelová skříň MIS 1b 5 ks
23 nos. LSA-PLUS 10pozic 5 ks
24 rozpojovací svorkovnice LSA plus 10P 5 ks
25 Datová zásuvka 1xRJ45 cat6 13 ks
26
27
28

BYTOVÝ DŮM UL. JIČÍNSKÁ č.p. 156, VALAŠKÉ MEZIŘÍČÍ
Slaboproudé rozvody  



29 SOUČET BEZ DPH

Domácí telefon - dodávka + montáž

č. položka popis položky množ. m.j.
1
2 Komponenty SKYLINE panel 3 okének, serie 4 4 ks
3 SKYLINE VDS modul audio, W 4 ks
4 SKYLINE VDS modul, 4 tlačítka, 104 W 2 ks
5 SKYLINE VDS modul, 2  tlačítka, 102 V 2 ks
6 SKYLINE VDS podsvícený modul pro zobarzení informací 4 ks
7 Instalační krabice pod omítku pro panel serie 4 4 ks
8 Povětrnostní kryt panelů řady 4 4 ks
9 Napájecí zdroj, 18Vss/3,5A, 6 DIN modulů 4 ks

10 Napájecí zdroj, 12Vss/1,5A, 4 DIN modulů 4 ks
11 VDS LOFT telefon Basic, 1 tlačítko 12 ks
12 Bytové zvonkové tlačítko 12 ks
13 Bezpečnostní kování klika x klika pro EL460, 9mm dělený čtyřhran 4 ks
14 Kabelová průchodka do křídla dveří 4 ks

15
Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 
35mm 4 ks

16 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky 4 ks

17 Univerzální protiplech pro zámky Abloy, šířka 23,8mm, výška 208mm 4 ks
18
19 Kabely Kabel 5x1,5 dle dodavatele 320 m
20 CYKY-J 3x1,5 64 m
21 CYKY-O 2x1,5 36 m
22
23 Kabelové trasy Trubka 2325 PVC pod omítkou 270 m
24 Trubka 2336 PVC pod omítkou 44 m
25 Krabice KU  68 vč. víčka 12 ks
26 Krabice KO 125 vč. víčka 4 ks
27 Osazení hmoždinky 8 mm  včetně vrutu 200 ks
28 Průraz stěnou 30cm 22 ks
29 Průraz stěnou 60cm 4 ks
30 Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž 1 kpl
31 Oživení domácího telefonu 1 kpl
32 Výchozí revize systému 1 kpl
33 Protipožární ochrana, např. tmel HILTI 1 kpl
34
35
36
37 SOUČET BEZ DPH

EPS  -  dodávka + montáž

č. položka popis položky množ. m.j.

1 Detekce byty Autonomní hlásič kouře, 9V baterie, testovací tlačítko 12 ks
2 Osazení hmoždinky 8 mm  včetně vrutu 30 ks
3
4
5 SOUČET BEZ DPH

Společná televizní anténa  - dodávka + montáž

č. položka popis položky množ. m.j.
1
2 Komponenty Rozvodnice STA oceloplech. 500x700x200 vč. zámku 1 ks
3 Vícepásmový zasilovač 24dB se zdrojem, regulaci zisku, DVB-T2 1 ks
4 Satelitní parabola  s konvertorem, Al 85 1 ks
5  Hvězdicový multipřepínač, 9vst / 12výst. 1 ks



6 Anténní stožár (včetně kotvení, ant.držáků a zemnících prvků) 1 kpl
7 Zásuvka jednoduchá 16A/230V na omítku provedení dle elektro 1 ks
8 Jistič 6A/230V B 1 ks
9 CY 6 zžl. 10 m

10 CYKY 3Cx2,5 15 m
11 FM-102 anténa FM, 87,5-108MHz, kruhová 1 ks
12 Anténa UHF/DVB-T2, LTE filtr 2 ks
13 Přepěťová ochrana TV pro koaxiální kabel 3 ks
14 Konektor F na koax. Kabel 32 ks
15 Zásuvka koncová TV / R / SAT, 2dB včetně víčka 12 ks
16 Zakončovací odpor 75 Ohm do zásuvek / 10ks 3 sada
17 Drobný spotřební materiál 1 kpl
18
19 Kabelové trasy Trubka 2325 PVC pod omítkou 398 m
20 Trubka 2336 PVC pod omítkou 52 m
21 Příchytka pro tr.23,36,48 75 ks
22 Průraz stěnou 30cm 18 ks
23 Průraz stěnou 60cm 6 ks
24 Prostup střechou Trubka pevná AL 6240 vč. kolena 3 m
25 Uzemnění stožáru STA 1 kpl
26 Měření na zásuvce STA 12 ks
27 Měření signálu STA před instalací anténího systému 1 kpl
28 Revize systému STA a přívodu NN 1 kpl
29 Protipožární ochrana, např. tmel HILTI 1 kpl
30 Koordinace na stavbě 6 hod
31
32 Kabely Koaxiální kabel 75ohm H121 Cu, PVC vnitřní, LZSH 768 m
33 Koaxiální kabel 75ohm H125 Cu, PVC vnější, LZSH 36 m
34
35
36

37 SOUČET BEZ DPH



5 000,00 Kč
5 000,00 Kč

213 160,86 Kč
129 793,00 Kč

7 673,79 Kč
2 131,61 Kč
7 787,58 Kč

360 546,84 Kč

365 546,84 54 832,03 Kč

54 832,03 Kč
420 378,87 Kč

j. cena celkem j. cena celkem

2,00 920,00 18,00 8 280,00
8,80 4 048,00 18,00 8 280,00

7,50 2 700,00 19,00 6 840,00
12,30 590,40 23,00 1 104,00
17,30 484,40 25,00 700,00

105,00 6 825,00 175,00 11 375,00
19,50 682,50 30,00 1 050,00

5,00 350,00 10,00 700,00
11,00 143,00 35,00 455,00
86,00 688,00 65,00 520,00

1,00 120,00 10,00 1 200,00
0,00 0,00 330,00 3 300,00
0,00 0,00 330,00 1 320,00
0,00 0,00 94,00 1 222,00
0,00 0,00 90,00 1 620,00
0,00 0,00 165,00 990,00

2 600,00 2 600,00 2 000,00 2 000,00
1 800,00 1 800,00 3 500,00 3 500,00

1 090,00 5 450,00 140,00 700,00
2 500,00 12 500,00 30,00 150,00

270,00 1 350,00 30,00 150,00
129,00 1 677,00 80,00 1 040,00

BYTOVÝ DŮM UL. JIČÍNSKÁ č.p. 156, VALAŠKÉ MEZIŘÍČÍ
Slaboproudé rozvody  

Materiál Montáž



42 928,30 56 496,00

Materiál Montáž
j. cena celkem j. cena celkem

6 500,00 26 000,00 500,00 2 000,00
1,00 4,00 1,00 4,00
1,00 2,00 1,00 2,00
1,00 2,00 1,00 2,00
1,00 4,00 1,00 4,00
1,00 4,00 1,00 4,00
1,00 4,00 1,00 4,00

726,00 2 904,00 400,00 1 600,00
481,00 1 924,00 200,00 800,00
715,00 8 580,00 200,00 2 400,00
150,00 1 800,00 70,00 840,00

5 190,00 20 760,00 300,00 1 200,00
740,00 2 960,00 200,00 800,00

12 300,00 49 200,00 350,00 1 400,00
870,00 3 480,00 50,00 200,00

500,00 2 000,00 100,00 400,00

17,00 5 440,00 20,00 6 400,00
12,00 768,00 20,00 1 280,00

8,86 318,96 15,00 540,00

8,20 2 214,00 18,00 4 860,00
19,00 836,00 23,00 1 012,00
14,00 168,00 80,00 960,00
90,00 360,00 150,00 600,00

4,00 800,00 15,00 3 000,00
0,00 0,00 50,00 1 100,00
0,00 0,00 80,00 320,00

800,00 800,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2 000,00 2 000,00
0,00 0,00 2 500,00 2 500,00

380,00 380,00 150,00 150,00

131 712,96 36 382,00

j. cena celkem j. cena celkem

390,00 4 680,00 80,00 960,00
4,00 120,00 15,00 450,00

4 800,00 1 410,00

j. cena celkem j. cena celkem

1 950,00 1 950,00 400,00 400,00
1 395,00 1 395,00 500,00 500,00
2 190,00 2 190,00 450,00 450,00
3 129,00 3 129,00 350,00 350,00

Materiál Montáž

Materiál Montáž



6 500,00 6 500,00 1 200,00 1 200,00
120,00 120,00 60,00 60,00

70,00 70,00 30,00 30,00
14,50 145,00 8,00 80,00
19,20 288,00 20,00 300,00

318,00 318,00 100,00 100,00
409,00 818,00 200,00 400,00
164,00 492,00 30,00 90,00

17,00 544,00 10,00 320,00
240,00 2 880,00 100,00 1 200,00

15,00 45,00 0,00 0,00
500,00 500,00 500,00 500,00

8,20 3 263,60 18,00 7 164,00
19,00 988,00 23,00 1 196,00

4,00 300,00 15,00 1 125,00
0,00 0,00 50,00 900,00
0,00 0,00 80,00 480,00

300,00 900,00 100,00 300,00
0,00 0,00 400,00 400,00
0,00 0,00 100,00 1 200,00
0,00 0,00 450,00 450,00
0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

380,00 380,00 150,00 150,00
0,00 0,00 350,00 2 100,00

8,00 6 144,00 15,00 11 520,00
10,00 360,00 15,00 540,00

33 719,60 35 505,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 92 323
DIČ: CZ27792323

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 48 500,00 15,00% 7 275,00

Cena s DPH v CZK 55 775,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 48 500,00

VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 17 500,00

SO 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 48 500,00

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00
1 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00
3 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN9 Ostatní náklady 17 500,00
4 K 091002000 Bezpečnostní a hygienické zabezpečení na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 091002001 Publicita spojena s dotačním projektem kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

6 K 091002002 Zábor pozemků kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K 091002003 Vytyčení a zabezpečení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 500,00 500,00

8 K 091002004 Úprava projektu dle skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská
č.p.156,Valašské Meziříčí
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 26.08.2020

Kód Popis MJ Výměra

 SO 02 Zateplení vnější části a výměna vnějších výplní
l1 70,200

okenní 0,000

l1 2,4+2,1*5+1,2*19+0,6*7+1,2*9+2,1*6+2,4+0,9*5 70,200

Použití figury:

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 383,300

59051510 profil okenní m 73,710

l2 65,700

parapetní 0,000

l2 2,4+2,1*5+1,2*19+0,6*7+1,2*9+2,1*6+2,4 65,700

Použití figury:

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 383,300

59051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 68,985

l3 214,600

APU 0,000

(2,4+1,5*2) 5,400

(2,1+1,5*2)*5 25,500

(1,2+1,5*2)*19 79,800

0,6*3*3 5,400

(0,6+0,9*2)*4 9,600

1,2*3*9 32,400

(2,1+1,2*2)*6 27,000

(2,4+1,2*2) 4,800

(0,9+2,02*2)*5 24,700

l3 Mezisoučet 214,600

Použití figury:

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 383,300

59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 225,330

l4 25,600

rohové 0,000

l4 5,5*3+3,6*2+(5,5-3,6) 25,600

Použití figury:

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 383,300

59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 26,880

l5 7,200

dilatační 0,000

l5 3,6*2 7,200

Použití figury:

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 383,300

59051502 profil dilatační rohový m 7,560

leš 508,520

(8,0*2+1,5*2+44,38+1,5)*5,5 356,840

(8,0+1,5*2)*(8,5-5,5)*2 66,000

(9,24+1,5*2)*7,0 85,680

leš Součet 508,520

Použití figury:

941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 10 m

m2 508,520

941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD 
den použití m2 30 511,200

941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m 
v do 10 m

m2 508,520

Mesto0821
Stavební úpravy a zateplení objektu pro sociální bydlená ul.Jičínská č.p.156,Valašské 
Meziříčí
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Kód Popis MJ Výměra

944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 508,520

944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 30 511,200

944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 508,520

r 127,272

odkop pro izolaci základu 0,000

r (7,82+0,75+44,38+28,1+0,75*2+35,57)*0,75*0,8+56,4 127,272

Použití figury:

132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 127,272

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 127,272

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 636,360

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 127,272

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 212,544

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 91,505
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