



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Stavební úpravy a zateplení úřadu Města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, Valašské Meziříčí
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 27. 11. 2020

Je opravdu termín zahájení plnění 1.3.2022? Nebo to má být rok 2021 a je to pouze překlep.

Dotaz č. 2 ze dne 27. 11. 2020

V zadávací dokumentaci je uvedeno toto:

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění: 1.3.2022

Termín dokončení a předání plnění: nejpozději do 29.7.2022

Opravdu se bude realizovat až v roce 2022? Není to překlep?

Odpověď na Dotaz č. 1 a Dotaz č. 2 ze dne 27. 11. 2020.

Nejedná se o překlep, termín zahájení realizace plnění je 1.3.2022, tak jak to uvádí zadávací dokumentace, smlouva o dílo i profil zadavatele.