
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

14 917 376,10CZK

Zadrapa098
Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří Čapků

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

12 328 410,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 588 966,1012 328 410,0021,00%

0,000,0015,00%

Strana 1 z 82



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Zadrapa098

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

356 192,20294 373,72

618 674,28511 301,06
1 623 303,001 341 572,73

209 075,90172 790,00

14 917 376,10

418 531,93345 894,16

2 104 819,671 739 520,39

305 836,49252 757,43

5 226 639,004 319 536,36

Cena bez DPH [CZK]

326 700,56

309 457,25

2 768 632,66

878 337,54

450 078,29

492 083,98

878 337,54

1 462 407,94
520 245,67

LZ-PROJEKT plus s.r.o.
Fajfrová Irena

14. 1. 2020

374 443,27

Cena s DPH [CZK]

629 497,26

395 307,68

1 769 513,61

544 594,73

1 062 788,42

595 421,62

008 SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře
009 SO 09 Odstraněné prvky
010 SO 10 Úprava a doplnění VO
011 Vedlejší rozpočtové náklady

12 328 410,00

373 760,86

Stanoviště G.1.1.2-3

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří Čapků

03
C.1.13 - Parkoviště u bytového domu Křižná  č.p. 680-
681 

04 C.1.2 - Úprava stávající silniční komunikace

005 SO 05 Sadové úpravy

006 SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

1 062 788,42

3 350 045,52

452 250,6402

01

Popis

SO 04 Parkoviště

SO 01 Dětská hřiště

SO 02 Stanoviště pro kontejnery

SO 03 Komunikace pro pěší

C.1.11 - Parkoviště u bytového domu Křižná  č.p. 676-
677 

Stanoviště G.1.1.2-2

Dětské hřiště D.1.7

C.1.12 - Parkoviště u bytového domu Křižná  č.p. 678-
679 

Stanoviště G.1.1.2-1

Kód

001

004
003

002
01

03

02

03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 878 337,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 878 337,54 21,00% 184 450,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 062 788,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

001 - SO 01 Dětská hřiště

03 - Dětské hřiště D.1.7

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 878 337,54

HSV - Práce a dodávky HSV 697 686,33

    1 - Zemní práce 87 551,34

    2 - Zakládání 12 328,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 107 125,96

    5 - Komunikace pozemní 9 856,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 473 515,46

    998 - Přesun hmot 7 308,24

PSV - Práce a dodávky PSV 173 171,21

    767 - Konstrukce zámečnické 113 433,77

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 59 737,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 480,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

001 - SO 01 Dětská hřiště

03 - Dětské hřiště D.1.7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 878 337,54

D HSV Práce a dodávky HSV 697 686,33

D 1 Zemní práce 87 551,34

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 150,000 45,47 6 820,50 CS ÚRS 2020 01

VV or1 150 150,000

2 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 30,000 84,08 2 522,40 CS ÚRS 2020 01

VV j 30,0 30,000

3 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 15,141 195,82 2 964,91 CS ÚRS 2020 01

VV výkop pro trampolínu
VV j2 4,75*4,25*(0,3+0,45) 15,141

4 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 60,000 115,90 6 954,00 CS ÚRS 2020 01

VV výkop pro dopadovou plochu
VV 60,0 60,000
VV j1 Součet 60,000

5 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, 
plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 2,079 587,44 1 221,29 CS ÚRS 2020 01

VV výkop pro patky oplocení
VV 0,3*0,3*0,7*33 2,079
VV s Součet 2,079

6 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 79,126 50,87 4 025,14 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz zeminy a ornice na mezideponii"     or1*0,15+z 29,813
VV "dovoz zeminy a ornice z mezideponie"   or2*0,15+z 49,313
VV Součet 79,126

7 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 99,907 88,47 8 838,77 CS ÚRS 2020 01

VV o j+s+j1+j2-z 99,907

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 499,535 6,24 3 117,10 CS ÚRS 2020 01

VV o*5 499,535

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 49,313 61,14 3 015,00 CS ÚRS 2020 01

VV "naložení zeminy a ornice pro rozprostření"   or2*0,15+z 49,313

10 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 49,313 67,27 3 317,29 CS ÚRS 2020 01

VV or2*0,15+z 49,313

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 30,000 19,43 582,90 CS ÚRS 2020 01
VV j 30,000

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 166,845 149,74 24 983,37 CS ÚRS 2020 01

VV o*1,67 166,845

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 99,907 16,95 1 693,42 CS ÚRS 2020 01
VV o 99,907

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 7,313 88,86 649,83 CS ÚRS 2020 01

VV j2 15,141
VV -2,25*1,75*0,45 -1,772
VV -4,75*4,25*0,3 -6,056
VV z Součet 7,313

15 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 42,000 152,51 6 405,42
VV or2*0,15 42,000

16 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 280,000 29,46 8 248,80 CS ÚRS 2020 01

VV or2 "rozprostření ornice -dokpadová plocha +oplocení"   200+80 280,000

17 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 20,000 16,18 323,60 CS ÚRS 2020 01

18 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 280,000 2,75 770,00 CS ÚRS 2020 01
VV or2 280,000

19 K 185804511.1 Mechanické odplevelení m2 280,000 3,92 1 097,60
VV or2 280,000

D 2 Zakládání 12 328,81

20 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 6,056 981,36 5 943,12 CS ÚRS 2020 01

VV pod trampolínu
VV 4,75*4,25*0,3 6,056

21 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 0,297 730,00 216,81 CS ÚRS 2020 01

VV patky oplocení

03 - Dětské hřiště D.1.7

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

001 - SO 01 Dětská hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,3*0,3*0,1*33 0,297

22 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,844 3 345,38 6 168,88 CS ÚRS 2020 01
VV patky oplocení
VV 0,3*0,3*0,6*33*1,035 1,844

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 107 125,96

23 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 
m se zalitím MC

kus 33,000 499,12 16 470,96 CS ÚRS 2020 01

VV "mont+dodávka viz.zámečnické konstr."
VV 33 33,000

24 K 34810121R Osazení branky vč.dodávky kování a všech doplňků kus 1,000 6 863,00 6 863,00

VV
"materiál je zahrnutý v položce dodávka konstrukcí oplocení 
v.č.-06,  kusů branek"  1 1,000

25 K 348181110 Osazení +montáž plastových plotovek m2 80,000 349,40 27 952,00 CS ÚRS 2020 01
VV "v.č.-03"
VV (17,5+22,5)*2*1,0 80,000

26 M PFB.2631601
plastové plotovky 78/21/1000mm,tmavěhnědá,rovný 
tvar

kus 800,000 69,80 55 840,00

D 5 Komunikace pozemní 9 856,52

27 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 20,000 146,17 2 923,40 CS ÚRS 2020 01

28 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy do 

m2 16,000 220,80 3 532,80 CS ÚRS 2020 01

VV pod lavičkami
VV 16,0 16,000

29 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 16,800 202,40 3 400,32 CS ÚRS 2020 01
VV 16,000*1,05 16,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 473 515,46

30 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 22,000 232,33 5 111,26 CS ÚRS 2020 01

31 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 22,000 99,20 2 182,40 CS ÚRS 2020 01

32 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,660 2 438,85 1 609,64 CS ÚRS 2020 01

VV 22,0*0,3*0,1 0,660

33 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 200,000 59,64 11 928,00 CS ÚRS 2020 01

34 K 936004121
Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně 
podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku m2 4,000 443,84 1 775,36 CS ÚRS 2020 01

VV 2,0*2,0 4,000

35 K 9360052104
Montáž+dodávka Lanový prvek  A vč.zemnívh 
prací,patek a všech doplňků kus 1,000 64 885,60 64 885,60

36 K 9360052105
Montáž+dodávka pískoviště segmentové,čtvercové 
položka B vč.kotev.materiálu kus 1,000 16 221,40 16 221,40

VV "Pískoviště :

VV
lepené imprgnované hranoly se sedáky z HDPE ,konstrukce je 
do terénu kotvena v ocel.patkách

VV pískoviště zakryto PVC plachtou,dno separační geotextilie
VV "Rozměry : 2,0 x 2,0, tvar:  čtverec
VV 1 1,000

37 K 9360052106
Montáž+dodávka zapuštěná trampolína odk.D vč.všech 
doplňků kus 1,000 82 354,80 82 354,80

38 K 93600521R1

Montáž+dodávka šestiboká věž s balančními i 
lezeckými prbky s dlouhou skluzavkou položka E 
vč.kotev.materiálu,patek,výkopů pro základ.patky a 
všech doplňků 

kus 1,000 141 001,40 141 001,40

39 K 93600521R2
Montáž+dodávka řetězová houpačka hnízdo položka F 
vč.kotev.materiálu,patek,výkopů pro základ.patky a 
všech doplňků 

kus 1,000 73 620,20 73 620,20

40 K 936005231 Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné kus 1,000 2 751,20 2 751,20 CS ÚRS 2020 01

41 M 74920009 houpačka pružinová PE v 1,2m  položka C kus 1,000 11 230,20 11 230,20 CS ÚRS 2019 01

42 K 936009113
Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském 
hřišti tl 30 cm z kačírku m2 200,000 294,22 58 844,00 CS ÚRS 2020 01

VV 60,0/0,3 200,000

D 998 Přesun hmot 7 308,24
43 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 177,946 41,07 7 308,24 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 173 171,21

D 767 Konstrukce zámečnické 113 433,77

44 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 500 kg

kg 1 165,400 31,20 36 360,48 CS ÚRS 2020 01

VV "montáž oplocení-svařování,řezání apd.  v.č.-05"
VV 1165,4 1 165,400

45 M 5531411R001 dodávka zámečnické konstrukce kg 1 165,400 62,40 72 720,96

46 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 090,810 3,99 4 352,33 CS ÚRS 2020 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 59 737,44

47 K 789221522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I 
stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 60,601 187,17 11 342,69 CS ÚRS 2020 01

48 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  základní m2 60,601 162,21 9 830,09 CS ÚRS 2020 01

49 K 789325221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  krycí 
(vrchní) 

m2 60,601 162,21 9 830,09 CS ÚRS 2020 01

50 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 60,601 474,16 28 734,57 CS ÚRS 2020 01
VV "v.č.-05-oplocení"
VV 1165,4*52*0,001 60,601
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 480,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00
51 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

52 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 520 245,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 520 245,67 21,00% 109 251,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 629 497,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

01 - Stanoviště G.1.1.2-1

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 520 245,67

HSV - Práce a dodávky HSV 512 765,67

    1 - Zemní práce 62 601,31

    5 - Komunikace pozemní 39 183,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 442,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 370 009,32

    997 - Přesun sutě 9 235,71

    998 - Přesun hmot 7 292,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 480,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

01 - Stanoviště G.1.1.2-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 520 245,67

D HSV Práce a dodávky HSV 512 765,67

D 1 Zemní práce 62 601,31

1 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 36,000 50,45 1 816,20 CS ÚRS 2020 01

2 K 113107345
Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl do 
50 m2

m2 36,000 74,51 2 682,36 CS ÚRS 2020 01

VV "odstranění stávající živičné plochy"   
VV 36,0 36,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 14,000 38,18 534,52 CS ÚRS 2020 01

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 52,000 45,47 2 364,44 CS ÚRS 2020 01

VV or1 52 52,000

5 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 57,000 115,90 6 606,30 CS ÚRS 2020 01

VV "výkop pro kontejner"
VV 57,0 57,000
VV j Součet 57,000

6 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,660 391,62 258,47 CS ÚRS 2020 01

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,3*0,1*22,0 0,660
VV r Součet 0,660

7 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 11,100 50,87 564,66 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1*0,15 7,800
VV "dovoz ornice  z mezideponie"   or2*0,15 3,300
VV Součet 11,100

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 57,660 88,47 5 101,18 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r 57,660
VV o Součet 57,660

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 288,300 6,24 1 798,99 CS ÚRS 2020 01

VV o*5 288,300

10 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 3,300 61,14 201,76 CS ÚRS 2020 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 3,300

11 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3,300 67,27 221,99 CS ÚRS 2020 01

VV or2*0,15 3,300

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 57,660 19,43 1 120,33 CS ÚRS 2020 01
VV o 57,660

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 96,292 149,74 14 418,76 CS ÚRS 2020 01

VV o*1,67 96,292

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 34,000 88,86 3 021,24 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp kontejnerů štěrkem "   
VV 34 34,000
VV z Součet 34,000

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 68,000 287,00 19 516,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 3,300 152,51 503,28
VV or2*0,15 3,300

17 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 22,000 29,46 648,12 CS ÚRS 2020 01

VV or2 "rozprostření ornice "    22,0 22,000

18 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 66,500 16,18 1 075,97 CS ÚRS 2020 01

19 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 22,000 2,75 60,50 CS ÚRS 2020 01
VV or2 22,000

20 K 185804511.1 Mechanické odplevelení m2 22,000 3,92 86,24
VV or2 22,000

D 5 Komunikace pozemní 39 183,68

21 K 564972111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
250 mm

m2 58,000 201,17 11 667,86 CS ÚRS 2020 01

VV dl2 58,000

22 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 58,000 207,88 12 057,04 CS ÚRS 2020 01

VV dl2 56,0+1,0+1,0 58,000

23 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 58,800 247,70 14 564,76 CS ÚRS 2019 01

01 - Stanoviště G.1.1.2-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 56,0*1,05 58,800

24 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 1,050 519,08 545,03 CS ÚRS 2020 01

VV 1*1,05 1,050

25 M 59245004.1
rovinná dlažba bez sražené hrany betonová 
200x200x80mm 

m2 1,050 288,24 302,65

VV 1*1,05 1,050

26 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 
pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A

m2 2,000 23,17 46,34 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 442,99

27 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 6,000 2 986,28 17 917,68 CS ÚRS 2020 01

VV podkladní beton+obetonování
VV 6,0 6,000

28 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 6,908 406,90 2 810,87 CS ÚRS 2020 01
VV 3,14*2,2*0,2*5 6,908

29 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 6,908 56,77 392,17 CS ÚRS 2020 01

30 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,014 34 878,93 488,31 CS ÚRS 2020 01
VV 14*0,001 0,014

31 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 4,000 708,49 2 833,96 CS ÚRS 2020 01
VV pod kontejnery
VV 4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 370 009,32

32 K 915231116
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní žlutý plast m2 3,000 374,34 1 123,02 CS ÚRS 2020 01

VV "V12a"          3,0 3,000

33 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 3,000 24,96 74,88 CS ÚRS 2020 01

34 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 22,000 232,33 5 111,26 CS ÚRS 2020 01

35 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 23,100 99,20 2 291,52 CS ÚRS 2019 01

36 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,660 2 438,85 1 609,64 CS ÚRS 2020 01

VV 0,3*0,1*22,0 0,660

37 K 939326R2
D + M kontejneru 3m3, vč.osazení 
vhozu,obkladu,kompletace

kus 3,000 73 720,00 221 160,00

38 K 939326R3
D + M kontejneru 1,5m3 na tříděný odpad -sklo,směsné 
sklo, vč.osazení vhozu,obkladu,kompletace kus 2,000 62 550,00 125 100,00

39 K 939326R4
M+D Plastový kontejener na bio odpad  660 l-
770l,volně stojící  kus 1,000 5 266,00 5 266,00

40 K 939326R6
M+D  Plastový kontejner 1100 l tetrapack bez 
zámku,volně stojící  kus 1,000 6 763,00 6 763,00

41 K 939326R7 M+D  Plastový kontejner jedlé oleje a tuky volně stojící kus 1,000 1 510,00 1 510,00

D 997 Přesun sutě 9 235,71
42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 36,792 30,86 1 135,40 CS ÚRS 2020 01

VV sut1 36,792 36,792

43 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 515,088 3,18 1 637,98 CS ÚRS 2020 01

VV sut1*14 515,088

44 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2,870 51,15 146,80 CS ÚRS 2020 01
VV sut2 39,662-sut1 2,870

45 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 40,180 4,09 164,34 CS ÚRS 2020 01

VV sut2*14 40,180

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 39,662 22,42 889,22 CS ÚRS 2020 01

47 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 2,870 187,17 537,18 CS ÚRS 2019 01

48 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 15,840 149,74 2 371,88 CS ÚRS 2020 01

VV sut1-20,952 15,840

49 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 20,952 112,30 2 352,91 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 7 292,66

50 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 212,614 34,30 7 292,66 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 480,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00
51 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

52 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 492 083,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 492 083,98 21,00% 103 337,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 595 421,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

02 - Stanoviště G.1.1.2-2

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 492 083,98

HSV - Práce a dodávky HSV 480 507,41

    1 - Zemní práce 55 639,71

    5 - Komunikace pozemní 27 139,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 442,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 366 860,70

    998 - Přesun hmot 6 424,76

M - Práce a dodávky M 4 096,57

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 096,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 480,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

02 - Stanoviště G.1.1.2-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 492 083,98

D HSV Práce a dodávky HSV 480 507,41

D 1 Zemní práce 55 639,71

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 66,000 45,47 3 001,02 CS ÚRS 2020 01

VV or1 66,0 66,000

2 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 53,000 115,90 6 142,70 CS ÚRS 2020 01

VV "výkop pro kontejner"
VV 53,0 53,000
VV j Součet 53,000

3 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,540 391,62 211,47 CS ÚRS 2020 01

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,3*0,1*18,0 0,540
VV r Součet 0,540

4 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 12,600 50,87 640,96 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1*0,15 9,900
VV "dovoz ornice  z mezideponie"   or2*0,15 2,700
VV Součet 12,600

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 53,540 88,47 4 736,68 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r 53,540
VV o Součet 53,540

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 267,700 6,24 1 670,45 CS ÚRS 2020 01

VV o*5 267,700

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 2,700 61,14 165,08 CS ÚRS 2020 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 2,700

8 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2,700 67,27 181,63 CS ÚRS 2020 01

VV or2*0,15 2,700

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 53,855 19,43 1 046,40 CS ÚRS 2020 01
VV o+od 53,855

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 89,938 149,74 13 467,32 CS ÚRS 2020 01

VV o*1,67+od*1,67 89,938

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 34,000 88,86 3 021,24 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp kontejnerů štěrkem "   
VV 34 34,000
VV z Součet 34,000

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 68,000 287,00 19 516,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 2,700 152,51 411,78
VV or2*0,15 2,700

14 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 18,000 29,46 530,28 CS ÚRS 2020 01

VV or2 "rozprostření ornice "    18, 18,000

15 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 48,000 16,18 776,64 CS ÚRS 2020 01

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 18,000 2,75 49,50 CS ÚRS 2020 01
VV or2 18,000

17 K 185804511.1 Mechanické odplevelení m2 18,000 3,92 70,56
VV or2 18,000

D 5 Komunikace pozemní 27 139,25

18 K 564972111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
250 mm

m2 40,000 201,17 8 046,80 CS ÚRS 2020 01

VV dl2 40,000

19 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 40,000 207,88 8 315,20 CS ÚRS 2020 01

VV dl2 38,0+1,0*2 40,000

20 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 39,900 247,70 9 883,23 CS ÚRS 2019 01
VV 38,0*1,05 39,900

21 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 1,050 519,08 545,03 CS ÚRS 2020 01

VV 1*1,05 1,050

22 M 59245004.1
rovinná dlažba bez sražené hrany betonová 
200x200x80mm 

m2 1,050 288,24 302,65

VV 1*1,05 1,050

02 - Stanoviště G.1.1.2-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 
pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A

m2 2,000 23,17 46,34 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 442,99

24 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 6,000 2 986,28 17 917,68 CS ÚRS 2020 01

VV podkladní beton+obetonování
VV 6,0 6,000

25 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 6,908 406,90 2 810,87 CS ÚRS 2020 01
VV 3,14*2,2*0,2*5 6,908

26 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 6,908 56,77 392,17 CS ÚRS 2020 01

27 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,014 34 878,93 488,31 CS ÚRS 2020 01
VV 14*0,001 0,014

28 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 4,000 708,49 2 833,96 CS ÚRS 2020 01
VV pod kontejnery
VV 4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 366 860,70

29 K 915231116
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní žlutý plast m2 3,000 374,34 1 123,02 CS ÚRS 2020 01

VV "V12a"          3,0 3,000

30 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 3,000 24,96 74,88 CS ÚRS 2020 01

31 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 18,000 232,33 4 181,94 CS ÚRS 2020 01

32 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 18,900 99,20 1 874,88 CS ÚRS 2019 01

33 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,540 2 438,85 1 316,98 CS ÚRS 2020 01

VV 0,3*0,1*18,0 0,540

34 K 939326R2
D + M kontejneru 3m3, vč.osazení 
vhozu,obkladu,kompletace

kus 3,000 73 720,00 221 160,00

35 K 939326R3
D + M kontejneru 1,5m3 na tříděný odpad -sklo,směsné 
sklo, vč.osazení vhozu,obkladu,kompletace kus 2,000 62 550,00 125 100,00

36 K 939326R4
M+D Plastový kontejener na bio odpad  660 l-
770l,volně stojící  kus 1,000 5 266,00 5 266,00

37 K 939326R6
M+D  Plastový kontejner 1100 l tetrapack bez 
zámku,volně stojící  kus 1,000 6 763,00 6 763,00

D 998 Přesun hmot 6 424,76

38 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 187,147 34,33 6 424,76 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 4 096,57

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 096,57

39 K 460150133
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 9,000 102,81 925,29 CS ÚRS 2020 01

VV "chránička"       9,0 9,000

40 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 9,000 38,42 345,78 CS ÚRS 2020 01

41 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 9,000 7,54 67,86 CS ÚRS 2020 01

42 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 9,000 13,73 123,57 CS ÚRS 2020 01

43 M 10.903.867 06110 P/2V CA CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF m 9,000 237,00 2 133,00

44 K 460560133
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
třídy 3 m 9,000 41,45 373,05 CS ÚRS 2020 01

45 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 0,315 39,32 12,39 CS ÚRS 2020 01
VV od 0,35*0,1*9,0 0,315

46 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 4,410 26,22 115,63 CS ÚRS 2020 01

VV od*14 4,410

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 480,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00
47 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

48 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

Strana 15 z 82



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 450 078,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 450 078,29 21,00% 94 516,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 544 594,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

03 - Stanoviště G.1.1.2-3

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 450 078,29

HSV - Práce a dodávky HSV 437 591,37

    1 - Zemní práce 50 751,97

    5 - Komunikace pozemní 26 470,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 676,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 333 661,04

    998 - Přesun hmot 6 031,85

M - Práce a dodávky M 5 006,92

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 006,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 480,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

03 - Stanoviště G.1.1.2-3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 450 078,29

D HSV Práce a dodávky HSV 437 591,37

D 1 Zemní práce 50 751,97

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 64,000 45,47 2 910,08 CS ÚRS 2020 01

VV or1 64,0 64,000

2 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 49,000 115,90 5 679,10 CS ÚRS 2020 01

VV "výkop pro kontejner"
VV 49,0 49,000
VV j Součet 49,000

3 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,510 391,62 199,73 CS ÚRS 2020 01

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,3*0,1*17,0 0,510
VV r Součet 0,510

4 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 12,150 50,87 618,07 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1*0,15 9,600
VV "dovoz ornice  z mezideponie"   or2*0,15 2,550
VV Součet 12,150

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 49,510 88,47 4 380,15 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r 49,510
VV o Součet 49,510

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 247,550 6,24 1 544,71 CS ÚRS 2020 01

VV o*5 247,550

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 2,550 61,14 155,91 CS ÚRS 2020 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 2,550

8 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2,550 67,27 171,54 CS ÚRS 2020 01

VV or2*0,15 2,550

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 49,895 19,43 969,46 CS ÚRS 2020 01
VV o+od 49,895

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 83,325 149,74 12 477,09 CS ÚRS 2020 01

VV o*1,67+od*1,67 83,325

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 30,000 88,86 2 665,80 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp kontejnerů štěrkem "   
VV 30,0 30,000
VV z Součet 30,000

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 60,000 287,00 17 220,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 2,550 152,51 388,90
VV or2*0,15 2,550

14 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 17,000 29,46 500,82 CS ÚRS 2020 01

VV or2 "rozprostření ornice "    17,0 17,000

15 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 46,800 16,18 757,22 CS ÚRS 2020 01

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 17,000 2,75 46,75 CS ÚRS 2020 01
VV or2 17,000

17 K 185804511.1 Mechanické odplevelení m2 17,000 3,92 66,64
VV or2 17,000

D 5 Komunikace pozemní 26 470,12

18 K 564972111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
250 mm

m2 39,000 201,17 7 845,63 CS ÚRS 2020 01

VV dl2 39,000

19 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 39,000 207,88 8 107,32 CS ÚRS 2020 01

VV dl2 37,0+1,0*2 39,000

20 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 38,850 247,70 9 623,15 CS ÚRS 2019 01
VV 37,0*1,05 38,850

21 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 1,050 519,08 545,03 CS ÚRS 2020 01

VV 1*1,05 1,050

22 M 59245004.1
rovinná dlažba bez sražené hrany betonová 
200x200x80mm 

m2 1,050 288,24 302,65

VV 1*1,05 1,050

03 - Stanoviště G.1.1.2-3

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 
pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A

m2 2,000 23,17 46,34 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 676,39

24 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 5,000 2 986,28 14 931,40 CS ÚRS 2020 01

VV podkladní beton+obetonování
VV 5,0 5,000

25 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 5,526 406,90 2 248,53 CS ÚRS 2020 01
VV 3,14*2,2*0,2*4 5,526

26 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 5,526 56,77 313,71 CS ÚRS 2020 01

27 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,010 34 878,93 348,79 CS ÚRS 2020 01
VV 10*0,001 0,010

28 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 4,000 708,49 2 833,96 CS ÚRS 2020 01
VV pod kontejnery
VV 4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 333 661,04

29 K 915231116
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní žlutý plast m2 3,000 374,34 1 123,02 CS ÚRS 2020 01

VV "V12a"          3,0 3,000

30 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 3,000 24,96 74,88 CS ÚRS 2020 01

31 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 17,000 232,33 3 949,61 CS ÚRS 2020 01

32 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 17,850 99,20 1 770,72 CS ÚRS 2019 01

33 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,510 2 438,85 1 243,81 CS ÚRS 2020 01

VV 0,3*0,1*17,0 0,510

34 K 939326R1
D + M kontejneru 5m3, vč.osazení 
vhozu,obkladu,kompletace

kus 1,000 101 970,00 101 970,00

35 K 939326R2
D + M kontejneru 3m3, vč.osazení 
vhozu,obkladu,kompletace

kus 2,000 73 720,00 147 440,00

36 K 939326R3
D + M kontejneru 1,5m3 na tříděný odpad -sklo,směsné 
sklo, vč.osazení vhozu,obkladu,kompletace kus 1,000 62 550,00 62 550,00

37 K 939326R4
M+D Plastový kontejener na bio odpad  660 l-
770l,volně stojící  kus 1,000 5 266,00 5 266,00

38 K 939326R6
M+D  Plastový kontejner 1100 l tetrapack bez 
zámku,volně stojící  kus 1,000 6 763,00 6 763,00

39 K 939326R7 M+D  Plastový kontejner jedlé oleje a tuky volně stojící kus 1,000 1 510,00 1 510,00

D 998 Přesun hmot 6 031,85

40 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 175,702 34,33 6 031,85 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 5 006,92

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 006,92

41 K 460150133
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 11,000 102,81 1 130,91 CS ÚRS 2020 01

VV "chránička"       11,0 11,000

42 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 11,000 38,42 422,62 CS ÚRS 2020 01

43 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 11,000 7,54 82,94 CS ÚRS 2020 01

44 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 11,000 13,73 151,03 CS ÚRS 2020 01

45 M 10.903.867 06110 P/2V CA CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF m 11,000 237,00 2 607,00

46 K 460560133
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
třídy 3 m 11,000 41,45 455,95 CS ÚRS 2020 01

47 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 0,385 39,32 15,14 CS ÚRS 2020 01
VV od 0,35*0,1*11,0 0,385

48 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 5,390 26,22 141,33 CS ÚRS 2020 01

VV od*14 5,390

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 480,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00
49 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

50 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020
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Cena bez DPH 326 700,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 326 700,56 21,00% 68 607,12

snížená 0,00 15,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 326 700,56

HSV - Práce a dodávky HSV 292 382,55

    1 - Zemní práce 79 743,04

    5 - Komunikace pozemní 119 322,08

    8 - Trubní vedení 3 605,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 981,74

    997 - Přesun sutě 3 192,44

    998 - Přesun hmot 7 538,25

M - Práce a dodávky M 20 938,01

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 20 938,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 380,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 900,00

003 - SO 03 Komunikace pro pěší

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 326 700,56

D HSV Práce a dodávky HSV 292 382,55

D 1 Zemní práce 79 743,04

1 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 2,400 36,01 86,42 CS ÚRS 2020 01

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 16,000 51,81 828,96 CS ÚRS 2020 01

3 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 2,400 36,30 87,12 CS ÚRS 2020 01

VV 8,0*0,3 2,400

4 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 
50 m2

m2 16,000 108,90 1 742,40 CS ÚRS 2020 01

5 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 4,000 173,04 692,16 CS ÚRS 2020 01

VV "podél obrubníků"     8,0*0,5 4,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 8,000 38,18 305,44 CS ÚRS 2020 01

7 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 382,000 45,47 17 369,54 CS ÚRS 2020 01

VV or1 382,0 382,000

8 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 40,000 134,53 5 381,20 CS ÚRS 2020 01

VV j1 40 40,000

9 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 5,790 391,62 2 267,48 CS ÚRS 2020 01

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,45*0,15*4,0 0,270
VV 0,4*0,15*4,0 0,240
VV 0,3*0,1*176,0 5,280
VV r Součet 5,790

10 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 83,700 50,87 4 257,82 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1*0,15 57,300
VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,15 26,400
VV Součet 83,700

11 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 47,400 88,47 4 193,48 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j1+r+od 47,400
VV o Součet 47,400

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 237,000 6,24 1 478,88 CS ÚRS 2020 01

VV o*5 237,000

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 26,400 61,14 1 614,10 CS ÚRS 2020 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 26,400

14 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 26,400 67,27 1 775,93 CS ÚRS 2020 01

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 47,400 19,43 920,98 CS ÚRS 2020 01
VV o 47,400

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 79,158 149,74 11 853,12 CS ÚRS 2020 01

VV o*1,67 79,158

17 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 26,400 152,51 4 026,26
VV or2*0,15 26,400

18 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m m3 9,600 215,52 2 068,99 CS ÚRS 2020 01

VV r1 9,600

19 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 19,200 474,00 9 100,80 CS ÚRS 2019 01
VV 9,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,200

20 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 176,000 29,46 5 184,96 CS ÚRS 2020 01

VV or2 "rozprostření ornice "    176,0 176,000

21 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 206,000 16,18 3 333,08 CS ÚRS 2020 01

VV 190+16 206,000

22 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 176,000 2,75 484,00 CS ÚRS 2020 01
VV or2 176,000

23 K 185804511.1 Mechanické odplevelení m2 176,000 3,92 689,92
VV or2 176,000

D 5 Komunikace pozemní 119 322,08

24 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 16,000 112,61 1 801,76 CS ÚRS 2020 01

25 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 190,000 146,17 27 772,30 CS ÚRS 2020 01

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

003 - SO 03 Komunikace pro pěší
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 16,000 148,68 2 378,88 CS ÚRS 2020 01

VV tl.350mm=200+150
VV 16 16,000

27 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 16,000 9,80 156,80 CS ÚRS 2020 01
VV 8,0*2 16,000

28 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 8,000 274,00 2 192,00 CS ÚRS 2020 01

VV "v pásu podél obruby"    8,0 8,000

29 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 8,000 303,00 2 424,00 CS ÚRS 2020 01

30 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy pře

m2 169,000 209,16 35 348,04 CS ÚRS 2020 01

VV 158+5+3+3 169,000

31 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 165,900 202,40 33 578,16 CS ÚRS 2019 01
VV 158,000*1,05 165,900

32 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 5,250 454,20 2 384,55 CS ÚRS 2019 01

VV 5*1,05 5,250

33 M 59245263.1
dlažba skladebná bez sražené hrany betonová 
200x200x60mm 

m2 3,150 262,04 825,43

VV 3*1,05 3,150

34 M 59245226.1 dlažba  betonová s vodící linií  200x200x60mm m2 3,150 450,60 1 419,39
VV 3*1,05 3,150

35 K 596211125
Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení 
betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny B m2 11,000 19,45 213,95 CS ÚRS 2020 01

VV 5+3+3 11,000

36 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy do

m2 14,000 234,72 3 286,08 CS ÚRS 2020 01

VV dl2 8+4+2 14,000

37 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 8,400 247,70 2 080,68 CS ÚRS 2019 01
VV 8,0*1,05 8,400

38 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 4,200 519,08 2 180,14 CS ÚRS 2020 01

VV 4,0*1,05 4,200

39 M 59245004.1
rovinná dlažba bez sražené hrany betonová 
200x200x80mm 

m2 2,100 288,24 605,30

VV 2,0*1,05 2,100

40 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 
pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A

m2 6,000 23,17 139,02 CS ÚRS 2020 01

41 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 8,000 66,95 535,60 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní vedení 3 605,00

42 K 899131113.1
úprava nivelety poklopu stáv.reviz.šachty-doplnění 
vyrovnávacích prstenců,skruží kus 1,000 3 605,00 3 605,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 981,74

43 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 8,000 292,86 2 342,88 CS ÚRS 2020 01

VV "nájezdový"             4 4,000
VV "přechodový"     4 4,000
VV Součet 8,000

44 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 4,000 107,06 428,24 CS ÚRS 2019 01

45 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 4,000 344,40 1 377,60 CS ÚRS 2019 01

46 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 176,000 232,33 40 890,08 CS ÚRS 2020 01

47 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 184,800 99,20 18 332,16 CS ÚRS 2019 01

48 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 5,790 2 438,85 14 120,94 CS ÚRS 2020 01

VV 0,45*0,15*4 0,270
VV 0,4*0,15*4,0 0,240
VV 0,3*0,1*176,0 5,280
VV Součet 5,790

49 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 16,000 59,64 954,24 CS ÚRS 2020 01

50 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 8,000 66,95 535,60 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 3 192,44
51 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11,813 30,86 364,55 CS ÚRS 2020 01

VV sut1 13,453-1,64 11,813

52 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 165,382 3,18 525,91 CS ÚRS 2020 01

VV sut1*14 165,382

53 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,640 51,15 83,89 CS ÚRS 2020 01
VV sut2 1,64 1,640

54 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 22,960 4,09 93,91 CS ÚRS 2020 01

VV sut2*14 22,960

55 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 13,453 22,42 301,62 CS ÚRS 2020 01

56 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01

t 1,640 187,17 306,96 CS ÚRS 2020 01
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57 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,048 149,74 755,89 CS ÚRS 2020 01

58 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 6,765 112,30 759,71 CS ÚRS 2020 01

VV sut1-5,048 6,765

D 998 Přesun hmot 7 538,25

59 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 219,582 34,33 7 538,25 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 20 938,01

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 20 938,01

60 K 460150133
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 46,000 102,81 4 729,26 CS ÚRS 2020 01

VV "chránička"       46,0 46,000

61 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 46,000 38,42 1 767,32 CS ÚRS 2020 01

62 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 46,000 7,54 346,84 CS ÚRS 2020 01

63 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 46,000 13,73 631,58 CS ÚRS 2020 01

64 M 10.903.867 06110 P/2V CA CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF m 46,000 237,00 10 902,00

65 K 460560133
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
třídy 3 m 46,000 41,45 1 906,70 CS ÚRS 2020 01

66 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 1,610 39,32 63,31 CS ÚRS 2020 01
VV od 0,35*0,1*46 1,610

67 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 22,540 26,22 591,00 CS ÚRS 2020 01

VV od*14 22,540

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 380,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00
68 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

69 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 5 900,00
70 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kpl 2,000 2 950,00 5 900,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 309 457,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 309 457,25 21,00% 64 986,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 374 443,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

004 - SO 04 Parkoviště

01 - C.1.11 - Parkoviště u bytového domu Křižná  č.p. 676-677 

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 309 457,25

HSV - Práce a dodávky HSV 278 677,25

    1 - Zemní práce 39 194,57

    5 - Komunikace 125 116,32

    8 - Trubní vedení 6 180,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 477,17

    997 - Přesun sutě 31 016,14

    998 - Přesun hmot 6 693,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 780,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 900,00

    VRN7 - Provozní vlivy 17 400,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

004 - SO 04 Parkoviště

01 - C.1.11 - Parkoviště u bytového domu Křižná  č.p. 676-677 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 309 457,25

D HSV Práce a dodávky HSV 278 677,25

D 1 Zemní práce 39 194,57

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 150,000 40,37 6 055,50 CS ÚRS 2020 01

2 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 150,000 52,23 7 834,50 CS ÚRS 2020 01

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 72,000 38,18 2 748,96 CS ÚRS 2020 01
VV 40+32 72,000

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 36,000 45,47 1 636,92 CS ÚRS 2020 01

VV or1 36,0 36,000

5 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 25,000 84,08 2 102,00 CS ÚRS 2020 01

VV j "pro konstr. parkoviště"  25,0 25,000

6 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 4,823 293,72 1 416,61 CS ÚRS 2020 01

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,45*0,15*(40,0+3,0) 2,903
VV 0,4*0,15*32,0 1,920
VV r2 Součet 4,823

7 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 10,800 50,87 549,40 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na mezideponii"            or1*0,15 5,400
VV "dovoz na mezideponie"            or2*0,15 5,400
VV Součet 10,800

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 29,823 88,47 2 638,44 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r2 29,823
VV o Součet 29,823

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 149,115 6,24 930,48 CS ÚRS 2020 01

VV o*5 149,115

10 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 5,400 61,14 330,16 CS ÚRS 2020 01

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 5,400

11 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 5,400 67,27 363,26 CS ÚRS 2020 01

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 29,823 19,43 579,46 CS ÚRS 2020 01
VV o 29,823

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 49,804 149,74 7 457,65 CS ÚRS 2020 01

VV o*1,67 49,804

14 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 5,400 152,51 823,55
VV or2*0,15 5,400

15 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 36,000 29,46 1 060,56 CS ÚRS 2020 01

VV or2 "rozprostření ornice "    36,0 36,000

16 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 150,000 16,18 2 427,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 36,000 2,75 99,00 CS ÚRS 2020 01
VV or2 36,000

18 K 185804515.1 Mechanické odplevelení m2 36,000 3,92 141,12
VV or2 36,000

D 5 Komunikace 125 116,32

19 K 564751115
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 190 mm

m2 150,000 165,94 24 891,00 CS ÚRS 2020 01

VV ve spádu 170-200
VV 150,0 150,000

20 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 150,000 146,17 21 925,50 CS ÚRS 2020 01

21 K 596212211.1
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2,kladecí vrstva ŠD 
tl.40mm,+vsyp ŠD fr 4-8mm

m2 138,000 219,63 30 308,94

VV "drenážní dlažba"    138,0 138,000

22 M 5922810R1 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm m2 144,900 331,20 47 990,88
VV 138*1,05 144,900

D 8 Trubní vedení 6 180,00

23 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 4,000 1 545,00 6 180,00 CS ÚRS 2020 01

01 - C.1.11 - Parkoviště u bytového domu Křižná  č.p. 676-677 

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

004 - SO 04 Parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 477,17

24 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,000 349,38 349,38 CS ÚRS 2020 01

25 M 40445555 značka dopravní svislá kus 1,000 1 223,00 1 223,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 1,000 530,32 530,32 CS ÚRS 2020 01

27 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 493,00 493,00 CS ÚRS 2020 01

28 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 1,000 27,50 27,50 CS ÚRS 2020 01

29 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 1,000 99,80 99,80 CS ÚRS 2020 01

30 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 1,000 674,00 674,00 CS ÚRS 2020 01

31 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast

m 56,000 212,13 11 879,28 CS ÚRS 2020 01

VV "V10c"   56,0 56,000

32 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 2,500 336,91 842,28 CS ÚRS 2020 01

VV "V10f"    2,5 2,500

33 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 56,000 24,96 1 397,76 CS ÚRS 2020 01

34 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,500 24,96 62,40 CS ÚRS 2020 01

35 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 75,000 292,86 21 964,50 CS ÚRS 2020 01

VV "silniční"             40,0 40,000
VV "nájezdový"      32,0 32,000
VV "obloukovy"      3,0 3,000
VV Součet 75,000

36 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 42,000 114,80 4 821,60 CS ÚRS 2020 01
VV 40*1,05 42,000

37 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 33,600 107,06 3 597,22 CS ÚRS 2020 01

VV 32,0*1,05 33,600

38 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 3,000 519,00 1 557,00 CS ÚRS 2020 01

39 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 4,823 2 438,85 11 762,57 CS ÚRS 2020 01

VV 0,45*0,15*(40+3) 2,903
VV 0,4*0,15*32 1,920
VV Součet 4,823

40 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 150,000 59,64 8 946,00 CS ÚRS 2020 01

41 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 1,000 249,56 249,56 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 31 016,14
42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 113,400 30,86 3 499,52 CS ÚRS 2020 01

VV sut1 113,4 113,400

43 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 587,600 3,18 5 048,57 CS ÚRS 2020 01

VV sut1*14 1 587,600

44 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 14,842 51,15 759,17 CS ÚRS 2020 01
VV sut2 128,242-sut1 14,842

45 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 207,788 4,09 849,85 CS ÚRS 2020 01

VV sut2*14 207,788

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 128,242 22,42 2 875,19 CS ÚRS 2020 01

47 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01

t 14,842 187,17 2 777,98 CS ÚRS 2020 01

48 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 66,000 149,74 9 882,84 CS ÚRS 2020 01

VV sut1-47,4 66,000

49 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 47,400 112,30 5 323,02 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 6 693,05

50 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 194,962 34,33 6 693,05 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 780,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00
51 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

52 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 5 900,00
53 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kus 2,000 2 950,00 5 900,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 17 400,00
54 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 01

55 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení kpl 1,000 9 900,00 9 900,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 373 760,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 373 760,86 21,00% 78 489,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 452 250,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

004 - SO 04 Parkoviště

02 - C.1.12 - Parkoviště u bytového domu Křižná  č.p. 678-679 

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 373 760,86

HSV - Práce a dodávky HSV 342 980,86

    1 - Zemní práce 51 374,03

    5 - Komunikace 156 267,76

    8 - Trubní vedení 3 090,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 271,90

    997 - Přesun sutě 38 681,81

    998 - Přesun hmot 8 295,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 780,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 900,00

    VRN7 - Provozní vlivy 17 400,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

004 - SO 04 Parkoviště

02 - C.1.12 - Parkoviště u bytového domu Křižná  č.p. 678-679 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 373 760,86

D HSV Práce a dodávky HSV 342 980,86

D 1 Zemní práce 51 374,03

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 188,000 40,37 7 589,56 CS ÚRS 2020 01

2 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 188,000 52,23 9 819,24 CS ÚRS 2020 01

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 87,000 38,18 3 321,66 CS ÚRS 2020 01
VV 48+39 87,000

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 51,000 45,47 2 318,97 CS ÚRS 2020 01

VV or1 51,0 51,000

5 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 35,000 84,08 2 942,80 CS ÚRS 2020 01

VV j "pro konstr. parkoviště"  35, 35,000

6 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,783 293,72 1 698,58 CS ÚRS 2020 01

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,45*0,15*(48,0+3,0) 3,443
VV 0,4*0,15*39,0 2,340
VV r2 Součet 5,783

7 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 15,300 50,87 778,31 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na mezideponii"            or1*0,15 7,650
VV "dovoz na mezideponie"            or2*0,15 7,650
VV Součet 15,300

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 40,783 88,47 3 608,07 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r2 40,783
VV o Součet 40,783

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 203,915 6,24 1 272,43 CS ÚRS 2020 01

VV o*5 203,915

10 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 7,650 61,14 467,72 CS ÚRS 2020 01

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 7,650

11 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 7,650 67,27 514,62 CS ÚRS 2020 01

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 40,783 19,43 792,41 CS ÚRS 2020 01
VV o 40,783

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 68,108 149,74 10 198,49 CS ÚRS 2020 01

VV o*1,67 68,108

14 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 7,650 152,51 1 166,70
VV or2*0,15 7,650

15 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 51,000 29,46 1 502,46 CS ÚRS 2020 01

VV or2 "rozprostření ornice "    51,0 51,000

16 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 188,000 16,18 3 041,84 CS ÚRS 2020 01

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 51,000 2,75 140,25 CS ÚRS 2020 01
VV or2 51,000

18 K 185804515.1 Mechanické odplevelení m2 51,000 3,92 199,92
VV or2 51,000

D 5 Komunikace 156 267,76

19 K 564751115
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 190 mm

m2 188,000 165,94 31 196,72 CS ÚRS 2020 01

VV ve spádu 170-200
VV 188 188,000

20 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 188,000 146,17 27 479,96 CS ÚRS 2020 01

21 K 596212211.1
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2,kladecí vrstva ŠD 
tl.40mm,+vsyp ŠD fr 4-8mm

m2 172,000 219,63 37 776,36

VV "drenážní dlažba"    172 172,000

22 M 5922810R1 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm m2 180,600 331,20 59 814,72
VV 172*1,05 180,600

D 8 Trubní vedení 3 090,00

23 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 2,000 1 545,00 3 090,00 CS ÚRS 2020 01

02 - C.1.12 - Parkoviště u bytového domu Křižná  č.p. 678-679 

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

004 - SO 04 Parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 271,90

24 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,000 349,38 349,38 CS ÚRS 2020 01

25 M 40445555 značka dopravní svislá kus 1,000 1 223,00 1 223,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 1,000 530,32 530,32 CS ÚRS 2020 01

27 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 493,00 493,00 CS ÚRS 2020 01

28 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 1,000 27,50 27,50 CS ÚRS 2020 01

29 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 1,000 99,80 99,80 CS ÚRS 2020 01

30 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 1,000 674,00 674,00 CS ÚRS 2020 01

31 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast

m 72,000 212,13 15 273,36 CS ÚRS 2020 01

VV "V10c"   72,0 72,000

32 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 2,500 336,91 842,28 CS ÚRS 2020 01

VV "V10f"    2,5 2,500

33 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 72,000 24,96 1 797,12 CS ÚRS 2020 01

34 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,500 24,96 62,40 CS ÚRS 2020 01

35 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 90,000 292,86 26 357,40 CS ÚRS 2020 01

VV "silniční"             48,0 48,000
VV "nájezdový"      39,0 39,000
VV "obloukovy"      3,0 3,000
VV Součet 90,000

36 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 50,400 114,80 5 785,92 CS ÚRS 2020 01
VV 48*1,05 50,400

37 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 40,950 107,06 4 384,11 CS ÚRS 2020 01

VV 39,0*1,05 40,950

38 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 3,000 519,00 1 557,00 CS ÚRS 2020 01

39 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 5,783 2 438,85 14 103,87 CS ÚRS 2020 01

VV 0,45*0,15*(48+3) 3,443
VV 0,4*0,15*39 2,340
VV Součet 5,783

40 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 188,000 59,64 11 212,32 CS ÚRS 2020 01

41 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 2,000 249,56 499,12 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 38 681,81
42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 142,128 30,86 4 386,07 CS ÚRS 2020 01

VV sut1 142,128 142,128

43 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 989,792 3,18 6 327,54 CS ÚRS 2020 01

VV sut1*14 1 989,792

44 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 17,999 51,15 920,65 CS ÚRS 2020 01
VV sut2 160,127-sut1 17,999

45 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 251,986 4,09 1 030,62 CS ÚRS 2020 01

VV sut2*14 251,986

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 160,127 22,42 3 590,05 CS ÚRS 2020 01

47 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01

t 17,999 187,17 3 368,87 CS ÚRS 2020 01

48 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 82,720 149,74 12 386,49 CS ÚRS 2020 01

VV sut1-59,408 82,720

49 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 59,408 112,30 6 671,52 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 8 295,36

50 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 241,636 34,33 8 295,36 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 780,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00
51 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

52 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 5 900,00
53 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kus 2,000 2 950,00 5 900,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 17 400,00
54 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 01

55 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení kpl 1,000 9 900,00 9 900,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 345 894,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 345 894,16 21,00% 72 637,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 418 531,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

004 - SO 04 Parkoviště

03 - C.1.13 - Parkoviště u bytového domu Křižná  č.p. 680-681 

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 345 894,16

HSV - Práce a dodávky HSV 315 114,16

    1 - Zemní práce 46 359,65

    5 - Komunikace 143 330,54

    8 - Trubní vedení 3 090,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 255,46

    997 - Přesun sutě 35 459,65

    998 - Přesun hmot 7 618,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 780,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 900,00

    VRN7 - Provozní vlivy 17 400,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

004 - SO 04 Parkoviště

03 - C.1.13 - Parkoviště u bytového domu Křižná  č.p. 680-681 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 345 894,16

D HSV Práce a dodávky HSV 315 114,16

D 1 Zemní práce 46 359,65

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 172,000 40,37 6 943,64 CS ÚRS 2020 01

2 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 172,000 52,23 8 983,56 CS ÚRS 2020 01

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 81,000 38,18 3 092,58 CS ÚRS 2020 01
VV 45+36 81,000

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 48,000 45,47 2 182,56 CS ÚRS 2020 01

VV or1 48,0 48,000

5 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 30,000 84,08 2 522,40 CS ÚRS 2020 01

VV j "pro konstr. parkoviště"  30,0 30,000

6 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,400 293,72 1 586,09 CS ÚRS 2020 01

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,45*0,15*(45,0+3,0) 3,240
VV 0,4*0,15*36,0 2,160
VV r2 Součet 5,400

7 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 14,400 50,87 732,53 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na mezideponii"            or1*0,15 7,200
VV "dovoz na mezideponie"            or2*0,15 7,200
VV Součet 14,400

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 35,400 88,47 3 131,84 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r2 35,400
VV o Součet 35,400

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 177,000 6,24 1 104,48 CS ÚRS 2020 01

VV o*5 177,000

10 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 7,200 61,14 440,21 CS ÚRS 2020 01

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 7,200

11 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 7,200 67,27 484,34 CS ÚRS 2020 01

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 35,400 19,43 687,82 CS ÚRS 2020 01
VV o 35,400

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 59,118 149,74 8 852,33 CS ÚRS 2020 01

VV o*1,67 59,118

14 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 7,200 152,51 1 098,07
VV or2*0,15 7,200

15 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 48,000 29,46 1 414,08 CS ÚRS 2020 01

VV or2 "rozprostření ornice "    48,0 48,000

16 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 172,000 16,18 2 782,96 CS ÚRS 2020 01

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 48,000 2,75 132,00 CS ÚRS 2020 01
VV or2 48,000

18 K 185804515.1 Mechanické odplevelení m2 48,000 3,92 188,16
VV or2 48,000

D 5 Komunikace 143 330,54

19 K 564751115
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 190 mm

m2 172,000 165,94 28 541,68 CS ÚRS 2020 01

VV ve spádu 170-200
VV 172 172,000

20 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 172,000 146,17 25 141,24 CS ÚRS 2020 01

21 K 596212211.1
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2,kladecí vrstva ŠD 
tl.40mm,+vsyp ŠD fr 4-8mm

m2 158,000 219,63 34 701,54

VV "drenážní dlažba"    158,0 158,000

22 M 5922810R1 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm m2 165,900 331,20 54 946,08
VV 158*1,05 165,900

D 8 Trubní vedení 3 090,00

23 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 2,000 1 545,00 3 090,00 CS ÚRS 2020 01

03 - C.1.13 - Parkoviště u bytového domu Křižná  č.p. 680-681 

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 255,46

24 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,000 349,38 349,38 CS ÚRS 2020 01

25 M 40445555 značka dopravní svislá kus 1,000 1 223,00 1 223,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 1,000 530,32 530,32 CS ÚRS 2020 01

27 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 493,00 493,00 CS ÚRS 2020 01

28 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 1,000 27,50 27,50 CS ÚRS 2020 01

29 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 1,000 99,80 99,80 CS ÚRS 2020 01

30 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 1,000 674,00 674,00 CS ÚRS 2020 01

31 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast

m 66,000 212,13 14 000,58 CS ÚRS 2020 01

VV "V10c"   66,0 66,000

32 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 2,500 336,91 842,28 CS ÚRS 2020 01

VV "V10f"    2,5 2,500

33 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 66,000 24,96 1 647,36 CS ÚRS 2020 01

34 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,500 24,96 62,40 CS ÚRS 2020 01

35 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 84,000 292,86 24 600,24 CS ÚRS 2020 01

VV "silniční"             45,0 45,000
VV "nájezdový"      36,0 36,000
VV "obloukovy"      3,0 3,000
VV Součet 84,000

36 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 47,250 114,80 5 424,30 CS ÚRS 2020 01
VV 45*1,05 47,250

37 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 37,800 107,06 4 046,87 CS ÚRS 2020 01

VV 36,0*1,05 37,800

38 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 3,000 519,00 1 557,00 CS ÚRS 2020 01

39 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 5,400 2 438,85 13 169,79 CS ÚRS 2020 01

VV 0,45*0,15*(45+3) 3,240
VV 0,4*0,15*36 2,160
VV Součet 5,400

40 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 172,000 59,64 10 258,08 CS ÚRS 2020 01

41 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 1,000 249,56 249,56 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 35 459,65
42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 130,032 30,86 4 012,79 CS ÚRS 2020 01

VV sut1 130,032 130,032

43 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 820,448 3,18 5 789,02 CS ÚRS 2020 01

VV sut1*14 1 820,448

44 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 16,687 51,15 853,54 CS ÚRS 2020 01
VV sut2 146,719-sut1 16,687

45 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 233,618 4,09 955,50 CS ÚRS 2020 01

VV sut2*14 233,618

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 146,719 22,42 3 289,44 CS ÚRS 2020 01

47 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01

t 16,687 187,17 3 123,31 CS ÚRS 2020 01

48 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 75,680 149,74 11 332,32 CS ÚRS 2020 01

VV sut1-54,352 75,680

49 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 54,352 112,30 6 103,73 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 7 618,86

50 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 221,930 34,33 7 618,86 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 780,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00
51 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

52 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 5 900,00
53 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kus 2,000 2 950,00 5 900,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 17 400,00
54 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 01

55 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení kpl 1,000 9 900,00 9 900,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 739 520,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 739 520,39 21,00% 365 299,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 104 819,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

004 - SO 04 Parkoviště

04 - C.1.2 - Úprava stávající silniční komunikace

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 739 520,39

HSV - Práce a dodávky HSV 1 693 843,47

    1 - Zemní práce 314 292,86

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 212,84

    4 - Vodorovné konstrukce 1 477,44

    5 - Komunikace 878 104,25

    8 - Trubní vedení 95 442,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 260 701,39

    997 - Přesun sutě 113 333,26

    998 - Přesun hmot 29 278,65

M - Práce a dodávky M 5 006,92

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 006,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 670,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 990,00

    VRN7 - Provozní vlivy 27 200,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

004 - SO 04 Parkoviště

04 - C.1.2 - Úprava stávající silniční komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 739 520,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 693 843,47

D 1 Zemní práce 314 292,86

1 K 113154324
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase m2 1 560,000 45,32 70 699,20 CS ÚRS 2020 01

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 420,000 38,18 16 035,60 CS ÚRS 2020 01

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 460,000 45,47 20 916,20 CS ÚRS 2020 01

VV podél obrubníků
VV or1 460,0 460,000

4 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 160,000 112,10 17 936,00 CS ÚRS 2020 01

VV j 160,0 160,000

5 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 27,375 293,72 8 040,59 CS ÚRS 2020 01

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,45*0,15*338 22,815
VV 0,4*0,15*(46+30) 4,560
VV r2 Součet 27,375

6 K 132254102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 24,300 323,95 7 871,99 CS ÚRS 2020 01

VV výkop pro kanalizaci
VV rk 0,6*1,5*27,0 24,300

7 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 20 m3

m3 25,875 809,88 20 955,65 CS ÚRS 2020 01

VV výkop pro UV
VV 1,0*1,0*1,5*6 9,000
VV v místě napojení na stávající kanalizaci
VV 1,5*1,5*1,5*5 16,875
VV s10 Součet 25,875

8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 81,000 155,29 12 578,49 CS ÚRS 2020 01
VV rk/0,6*2 81,000

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 81,000 27,11 2 195,91 CS ÚRS 2020 01

10 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 81,000 172,28 13 954,68 CS ÚRS 2020 01
VV výkop pro UV
VV 1,0*4*1,5*6 36,000
VV v místě napojení na stávající kanalizaci
VV 1,5*4*1,5*5 45,000
VV Součet 81,000

11 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 81,000 29,01 2 349,81 CS ÚRS 2020 01

12 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 215,634 50,87 10 969,30 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na mezideponii"            or1*0,15 69,000
VV "odvoz zeminy na mezideponii"            zk 59,442
VV "dovoz z mezideponie"            or2*0,15 27,750
VV "dovoz zeminy z mezideponie"            zk 59,442
VV Součet 215,634

13 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 178,493 88,47 15 791,28 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r2+od 187,760
VV s10+rk 50,175
VV -zk -59,442
VV o Součet 178,493

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 892,465 6,24 5 568,98 CS ÚRS 2020 01

VV o*5 892,465

15 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 87,192 61,14 5 330,92 CS ÚRS 2020 01

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 27,750
VV "dovoz zeminy pro zásypy"         zk 59,442
VV Součet 87,192

16 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 87,192 67,27 5 865,41 CS ÚRS 2020 01

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 178,493 19,43 3 468,12 CS ÚRS 2020 01
VV o 178,493

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 298,083 149,74 44 634,95 CS ÚRS 2020 01

VV o*1,67 298,083

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 59,442 88,86 5 282,02 CS ÚRS 2020 01

VV 20,0 20,000
VV s10+rk 50,175

04 - C.1.2 - Úprava stávající silniční komunikace

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

004 - SO 04 Parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -pk1-pk2 -8,910
VV -0,45*0,45*1,5*6 -1,823
VV zk Součet 59,442

20 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 27,750 152,51 4 232,15
VV or2*0,15 27,750

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 7,290 215,52 1 571,14 CS ÚRS 2020 01

VV pk1 0,6*0,45*27,0 7,290

22 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 14,580 474,00 6 910,92 CS ÚRS 2020 01
VV 7,29*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,580

23 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 275,000 16,18 4 449,50 CS ÚRS 2020 01

24 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 185,000 29,46 5 450,10 CS ÚRS 2020 01

VV or2 "rozprostření ornice podél obrubníků"    185,0 185,000

25 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 185,000 2,75 508,75 CS ÚRS 2020 01
VV or2 185,000

26 K 185804515.1 Mechanické odplevelení m2 185,000 3,92 725,20
VV or2 185,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 212,84
27 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 27,000 44,92 1 212,84 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 1 477,44

28 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 1,620 912,00 1 477,44 CS ÚRS 2020 01

VV pk2 0,6*0,1*27,0 1,620

D 5 Komunikace 878 104,25

29 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 200 mm

m2 275,000 174,68 48 037,00 CS ÚRS 2020 01

30 K 564952114.1
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150-190 mm

m2 275,000 142,79 39 267,25

31 K 565165102
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 90 mm š do 1,5 m m2 275,000 303,00 83 325,00 CS ÚRS 2020 01

32 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 3 120,000 11,00 34 320,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1560,000*2 3 120,000

33 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 420,000 11,00 4 620,00 CS ÚRS 2020 01

VV 210*2 420,000

34 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 560,000 168,00 262 080,00 CS ÚRS 2020 01

35 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 210,000 168,00 35 280,00 CS ÚRS 2020 01

VV "nová komunikace"   210 210,000

36 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 560,000 208,00 324 480,00 CS ÚRS 2020 01

37 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 210,000 208,00 43 680,00 CS ÚRS 2020 01

38 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 45,000 67,00 3 015,00 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní vedení 95 442,78
39 K 8373551R1 Napojení na stávající kanalizaci kus 5,000 2 032,00 10 160,00

40 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 27,000 403,25 10 887,75 CS ÚRS 2020 01

41 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,296 2 010,00 2 604,96 CS ÚRS 2020 01

VV uliční vpusti
VV 0,6*0,6*1,8*2 1,296

42 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 27,000 46,17 1 246,59 CS ÚRS 2020 01

43 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 6,000 1 608,11 9 648,66 CS ÚRS 2020 01

44 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 6,000 304,50 1 827,00 CS ÚRS 2020 01

45 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 7,000 459,00 3 213,00 CS ÚRS 2020 01

46 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 6,000 176,00 1 056,00 CS ÚRS 2020 01

47 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 6,000 432,00 2 592,00 CS ÚRS 2020 01

48 M 59223860
skruž pro uliční vpusť středová betonová 
450x195x50mm

kus 1,000 202,00 202,00 CS ÚRS 2020 01

49 M 59223857.1 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 6,000 267,00 1 602,00

50 K 899131113.1
úprava nivelety poklopu stáv.reviz.šachty-doplnění 
vyrovnávacích prstenců,skruží kus 6,000 3 605,00 21 630,00

51 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000 290,41 1 742,46 CS ÚRS 2020 01

52 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 6,000 3 164,00 18 984,00 CS ÚRS 2020 01

53 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 6,000 487,00 2 922,00 CS ÚRS 2020 01

54 K 899204211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
150 kg

kus 2,000 244,68 489,36 CS ÚRS 2020 01

55 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 3,000 1 545,00 4 635,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 260 701,39
56 K 9141111R1 Přeložení stávajícího dopravního značení,vč.nové patky kus 2,000 1 809,31 3 618,62

57 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 414,000 292,86 121 244,04 CS ÚRS 2020 01

VV "silniční"             338,0 338,000
VV "nájezdový"      46,0 46,000
VV "přechodový"      30,0 30,000
VV Součet 414,000
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58 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 354,900 114,80 40 742,52 CS ÚRS 2020 01
VV 338*1,05 354,900

59 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 48,300 107,06 5 171,00 CS ÚRS 2020 01

VV 46,0*1,05 48,300

60 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 31,500 344,40 10 848,60 CS ÚRS 2020 01

VV 30*1,05 31,500

61 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 3,000 519,08 1 557,24 CS ÚRS 2020 01

62 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 27,375 2 438,85 66 763,52 CS ÚRS 2020 01

VV 0,45*0,15*338 22,815
VV 0,4*0,15*(46+30) 4,560
VV Součet 27,375

63 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 45,000 81,11 3 649,95 CS ÚRS 2020 01

64 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami

m 22,000 311,65 6 856,30 CS ÚRS 2020 01

65 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 1,000 249,60 249,60 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 113 333,26
66 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 399,360 30,86 12 324,25 CS ÚRS 2020 01

VV sut1 399,36 399,360

67 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 5 591,040 3,18 17 779,51 CS ÚRS 2020 01

VV sut1*14 5 591,040

68 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 92,540 51,15 4 733,42 CS ÚRS 2020 01
VV sut2 491,9-sut1 92,540

69 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 1 295,560 4,09 5 298,84 CS ÚRS 2020 01

VV sut2*14 1 295,560

70 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 491,900 22,42 11 028,40 CS ÚRS 2020 01

71 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01

t 92,540 187,17 17 320,71 CS ÚRS 2020 01

VV sut2 92,540

72 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 399,360 112,30 44 848,13 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 29 278,65

73 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 950,297 30,81 29 278,65 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 5 006,92

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 006,92

74 K 460150133
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 11,000 102,81 1 130,91 CS ÚRS 2020 01

VV "chránička"       11,0 11,000

75 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 11,000 38,42 422,62 CS ÚRS 2020 01

76 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 11,000 7,54 82,94 CS ÚRS 2020 01

77 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 11,000 13,73 151,03 CS ÚRS 2020 01

78 M 10.903.867 06110 P/2V CA CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF m 11,000 237,00 2 607,00

79 K 460560133
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
třídy 3 m 11,000 41,45 455,95 CS ÚRS 2020 01

80 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 0,385 39,32 15,14 CS ÚRS 2020 01
VV od 0,35*0,1*11,0 0,385

81 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 5,390 26,22 141,33 CS ÚRS 2020 01

VV od*14 5,390

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 670,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00
82 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

83 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 5 990,00
84 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kus 2,000 2 995,00 5 990,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 27 200,00
85 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 01

86 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení kpl 1,000 9 900,00 9 900,00 CS ÚRS 2019 01

87 K 072002001
Vyřízení dopravního stanovení pro trvalé dopravní 
značení kpl 1,000 9 800,00 9 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 757,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 252 757,43 21,00% 53 079,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 305 836,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

005 - SO 05 Sadové úpravy

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 252 757,43

HSV - Práce a dodávky HSV 252 757,43

    1 - Zemní práce 46 070,86

    1104 - Výsadba stromů 39 766,49

    1107 - Vegetační povrchy - trávníky 161 329,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 590,52

      99 - Přesun hmot 5 590,52

005 - SO 05 Sadové úpravy

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 252 757,43

D HSV Práce a dodávky HSV 252 757,43

D 1 Zemní práce 46 070,86
1 K 111111314 Úklid po pokácených stromech a keřích m2 66,000 31,20 2 059,20 CS ÚRS 2020 01

VV 3*2+60,0 66,000

2 K 111209111 Spálení proutí a klestu m2 60,000 12,95 777,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 111211212
Snesení jehličnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 
1:3

kus 1,000 149,74 149,74 CS ÚRS 2020 01

4 K 111211232 Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3 kus 2,000 187,17 374,34 CS ÚRS 2020 01

5 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 
m2 strojně

m2 60,000 29,95 1 797,00 CS ÚRS 2020 01

6 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 
mm

kus 2,000 267,39 534,78 CS ÚRS 2020 01

7 K 112101122
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 
mm

kus 1,000 178,26 178,26 CS ÚRS 2020 01

8 K 112111111 Spálení větví všech druhů stromů kus 3,000 62,81 188,43 CS ÚRS 2020 01

9 K 112251221
Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 
odfrézováním do hloubky 0,5 m

m2 3,000 723,72 2 171,16 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0*3 3,000

10 K 122911121
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m 
v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3,000 636,38 1 909,14 CS ÚRS 2020 01

11 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 500 mm

kus 2,000 33,99 67,98 CS ÚRS 2020 01

12 K 162201406
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene do 500 mm

kus 1,000 24,27 24,27 CS ÚRS 2020 01

13 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 500 mm

kus 2,000 254,94 509,88 CS ÚRS 2020 01

14 K 162201416
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene do 500 mm

kus 1,000 203,95 203,95 CS ÚRS 2020 01

15 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 60,000 43,67 2 620,20 CS ÚRS 2020 01

16 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

kus 8,000 42,49 339,92 CS ÚRS 2020 01

VV 2*4 8,000

17 K 162301942
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 4,000 70,81 283,24 CS ÚRS 2020 01

VV 1*4 4,000

18 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

kus 8,000 212,45 1 699,60 CS ÚRS 2020 01

VV 2*4 8,000

19 K 162301962
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 4,000 283,26 1 133,04 CS ÚRS 2020 01

VV 1*4 4,000

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 298,050 19,43 5 791,11 CS ÚRS 2020 01

VV
"uložení ornice-poplatek nepočítat,pozemek pro uložení určí 
investor"  or

298,050

21 K 174111121
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 
m v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3,000 144,74 434,22 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0*3 3,000

22 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 5,511 418,00 2 303,60 CS ÚRS 2019 01

23 K 18320511.R
Úprava květinových záhonů u vstupních chodníků do 
bytových domů m2 130,000 57,40 7 462,00

24 K 183205111.1
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 
2  vč.dodávky materiálu m2 20,000 93,59 1 871,80

25 K 184701112 Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5 kus 48,000 27,45 1 317,60 CS ÚRS 2020 01

26 M 02650442 Habr obecný /Carpinus betulus/ 80-125cm kus 48,000 185,00 8 880,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000 14,97 299,40 CS ÚRS 2020 01

28 M
JTA.0013424.UR
S

geotextilieA PP  šíře 650 cm, 300 g/m2 m2 23,000 30,00 690,00 CS ÚRS 2019 01

D 1104 Výsadba stromů 39 766,49

32 K 183101215
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 6,000 237,08 1 422,48 CS ÚRS 2020 01

33 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 3,090 811,00 2 505,99 CS ÚRS 2019 01
VV 6,000*0,5*1,03 3,090

34 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 6,000 262,04 1 572,24 CS ÚRS 2020 01

35 M 026504050 Javor mleč /Acer platanoides/ kus 2,000 4 742,00 9 484,00 CS ÚRS 2017 01

36 M 026504051 Třešeň pilovitá / Prunus serrulata Kanzan/ kus 2,000 2 485,00 4 970,00

37 M 02660415 Smrk Pančičův /Picea omorika/ 80-125cm kus 1,000 2 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2019 01

38 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 6,000 187,17 1 123,02 CS ÚRS 2020 01

39 M 052172100
kůl na ukotvení  stromů, kůl,frézovaný s  fazetou a 
špicí, pr. 9cm, délka 3m, 3ks/1strom kus 18,180 112,30 2 041,61 CS ÚRS 2013 01

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

005 - SO 05 Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6*3*1,01 18,180

40 M 052172101
příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 
60cm, 3ks/1strom

kus 18,180 25,00 454,50

29 K 184401111
Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s 
vyhnojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 2 480,00 2 480,00 CS ÚRS 2020 01

41 K 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 
do 1:5

m2 6,000 49,91 299,46 CS ÚRS 2020 01

42 M 283293091 juta na obalení kmene cca 4m/1strom m 12,000 25,00 300,00

43 M 283293092 úvazek (2m/ks) m 6,000 3,00 18,00

30 K 184502113
Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,6 m v 
rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 4 860,00 4 860,00 CS ÚRS 2020 01

31 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 11,000 162,21 1 784,31 CS ÚRS 2020 01

44 K 184806113 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 6 m kus 5,000 62,39 311,95 CS ÚRS 2020 01

45 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 20,000 43,67 873,40 CS ÚRS 2020 01

46 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 2,060 1 130,00 2 327,80 CS ÚRS 2013 01
VV 20,000*0,1*1,03 2,060

47 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
v rovině a svahu do 1:5 t 0,005 29 947,20 149,74 CS ÚRS 2020 01

VV 5,000*0,001 0,005

48 M 251911551 umělé hnojivo Silvamix tablety,  4x10g/ks, kus 20,000 2,20 44,00
VV 5,000*4 20,000

49 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,500 299,47 149,74 CS ÚRS 2020 01
VV 5*0,1 0,500

50 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,500 98,50 49,25 CS ÚRS 2019 01

51 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,500 590,00 295,00 CS ÚRS 2020 01

D 1107 Vegetační povrchy - trávníky 161 329,56

52 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 16 800,000 2,00 33 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4200*4 16 800,000

53 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 4 200,000 14,97 62 874,00 CS ÚRS 2020 01

VV "výkaz dle tech.zprávy "
VV 4200 4 200,000

54 M 00572410 osivo směs travní parková kg 132,300 137,20 18 151,56 CS ÚRS 2019 01
VV 4200,0*0,03*1,05 132,300

55 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 4 200,000 2,50 10 500,00 CS ÚRS 2020 01

56 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 8 400,000 2,75 23 100,00 CS ÚRS 2020 01
VV 4200*2 8 400,000

57 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 4 200,000 1,87 7 854,00 CS ÚRS 2020 01

58 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 4 200,000 1,25 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 590,52

D 99 Přesun hmot 5 590,52

59 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m t 8,450 661,60 5 590,52 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 319 536,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 319 536,36 21,00% 907 102,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 226 639,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 319 536,36

HSV - Práce a dodávky HSV 4 120 639,12

    1 - Zemní práce 830 982,09

    4 - Vodorovné konstrukce 164,16

    5 - Komunikace pozemní 1 613 609,58

    8 - Trubní vedení 52 161,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 039 363,85

    997 - Přesun sutě 484 169,36

    998 - Přesun hmot 100 188,29

PSV - Práce a dodávky PSV 1 816,78

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 816,78

M - Práce a dodávky M 132 000,46

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 132 000,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 65 080,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 40 200,00

    VRN7 - Provozní vlivy 17 400,00

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 319 536,36

D HSV Práce a dodávky HSV 4 120 639,12

D 1 Zemní práce 830 982,09

1 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 1 915,000 35,33 67 656,95 CS ÚRS 2020 01

VV "stávající chodník"    1915,0 1 915,000

2 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 460,000 32,38 14 894,80 CS ÚRS 2020 01

VV "předlažba stáv.chodníku"   460,0 460,000

3 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 1 915,000 28,84 55 228,60 CS ÚRS 2020 01

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 460,000 28,84 13 266,40 CS ÚRS 2020 01

VV "předlažba stáv.chodníku"   460,0 460,000

5 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 48,000 37,15 1 783,20 CS ÚRS 2020 01

VV "podél obrubníků"     160,0*0,3 48,000

6 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 48,000 29,90 1 435,20 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní vrstvy"   160,0*0,3 48,000

7 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 80,000 173,04 13 843,20 CS ÚRS 2020 01

VV "podél obrubníků"     80,0 80,000

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 950,000 38,18 74 451,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 2 000,000 13,93 27 860,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 2 000,000 2,75 5 500,00 CS ÚRS 2020 01

11 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 2 350,000 20,20 47 470,00 CS ÚRS 2020 01

VV or1 2350,0 2 350,000

12 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 420,000 89,68 37 665,60 CS ÚRS 2020 01

VV výkopy a odkopy pro konstr.chodníků
VV j 420,0 420,000

13 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 3,240 391,62 1 268,85 CS ÚRS 2020 01

VV pro potrubí
VV r10 0,6*1,8*3,0 3,240

14 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 70,290 323,95 22 770,45 CS ÚRS 2020 01

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,45*0,15*(108,0+16,0) 8,370
VV 0,4*0,15*62,0 3,720
VV 0,3*0,1*1940,0 58,200
VV r Součet 70,290

15 K 133154101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3

m3 1,800 809,88 1 457,78 CS ÚRS 2020 01

VV uliční vpusť
VV 1,0*1,0*1,8 1,800
VV s Součet 1,800

16 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 10,800 27,11 292,79 CS ÚRS 2020 01

17 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 7,200 172,28 1 240,42 CS ÚRS 2020 01
VV uliční vpusť
VV 1,0*4*1,8 7,200

18 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 7,200 29,01 208,87 CS ÚRS 2020 01

19 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 10,800 155,29 1 677,13 CS ÚRS 2020 01
VV 1,8*2*3,0 10,800

20 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 678,770 50,87 34 529,03 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1*0,15 352,500
VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,15 318,900
VV "odvoz zeminy pro zásyp na mezideponii"  z 3,685
VV "dovoz zeminy pro zásyp z mezideponie"  z 3,685
VV Součet 678,770

21 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 501,795 88,47 44 393,80 CS ÚRS 2020 01

VV r+s+j+r10+od 505,480
VV -z -3,685
VV o Součet 501,795

22 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 508,975 6,24 15 656,00 CS ÚRS 2020 01

VV o*5 2 508,975

23 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 322,585 61,14 19 722,85 CS ÚRS 2020 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 318,900

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dovoz zeminy pro zásyp z mezideponie"  z 3,685
VV Součet 322,585

24 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 322,585 67,27 21 700,29 CS ÚRS 2020 01

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 501,795 19,43 9 749,88 CS ÚRS 2020 01
VV o 501,795

26 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 837,998 149,74 125 481,82 CS ÚRS 2020 01

VV o*1,67 837,998

27 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 3,685 88,86 327,45 CS ÚRS 2020 01

VV s+r10 5,040
VV -p1-p2 -0,990
VV -0,45*0,45*1,8 -0,365
VV z Součet 3,685

28 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 318,900 152,51 48 635,44
VV or2*0,15 318,900

29 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m m3 0,810 215,52 174,57 CS ÚRS 2020 01

VV potrubí
VV p1 0,6*0,45*3,0 0,810

30 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 1,620 287,00 464,94 CS ÚRS 2019 01
VV 0,81*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,620

31 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 2 126,000 29,46 62 631,96 CS ÚRS 2020 01

VV or2 "rozprostření ornice podél obrubníků"    2126 2 126,000

32 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 2 680,000 16,18 43 362,40 CS ÚRS 2020 01

VV 2060+620 2 680,000

33 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 126,000 2,75 5 846,50 CS ÚRS 2020 01
VV or2 2 126,000

34 K 185804515.1 Mechanické odplevelení m2 2 126,000 3,92 8 333,92
VV or2 2 126,000

D 4 Vodorovné konstrukce 164,16

35 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 0,180 912,00 164,16 CS ÚRS 2020 01

VV potrubí
VV p2 0,6*0,1*3,0 0,180

D 5 Komunikace pozemní 1 613 609,58

36 K 564750013
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
170 mm

m2 186,000 187,06 34 793,16 CS ÚRS 2020 01

VV "mlatový chodník"   186,0 186,000

37 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 200 mm

m2 80,000 174,68 13 974,40 CS ÚRS 2020 01

38 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm  4-8 m2 25,000 54,69 1 367,25 CS ÚRS 2020 01

39 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm  4-8 m2 186,000 111,59 20 755,74 CS ÚRS 2020 01

40 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 80,000 112,61 9 008,80 CS ÚRS 2020 01

41 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 2 060,000 146,17 301 110,20 CS ÚRS 2020 01

42 K 564982111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
350 mm

m2 620,000 258,81 160 462,20 CS ÚRS 2020 01

43 K 565165112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m m2 80,000 478,00 38 240,00 CS ÚRS 2020 01

VV podél nových obrubníků
VV 160*0,5 80,000

44 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 160,000 11,00 1 760,00 CS ÚRS 2020 01
VV 80*2 160,000

45 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 80,000 274,00 21 920,00 CS ÚRS 2020 01

VV podél nových obrubníků
VV 160*0,5 80,000

46 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 80,000 303,00 24 240,00 CS ÚRS 2020 01

47 K 589116112.1 Mlatový chodník - hutněný vsyp drti 0-4 m2 186,000 62,71 11 664,06

48 K 593531211
Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro 
pěší bez zámku tl do 60 mm plochy do 50 m2 m2 25,000 155,88 3 897,00 CS ÚRS 2020 01

VV 25 25,000

49 M 56245142
dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 300t/m2 
500x500x40mm

m2 25,250 346,00 8 736,50 CS ÚRS 2020 01

VV 25*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 25,250

50 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm  pro 
plochy přes 300m2

m2 1 314,000 209,16 274 836,24 CS ÚRS 2020 01

VV 1260,0+34,0+20,0 1 314,000

51 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 1 323,000 202,40 267 775,20 CS ÚRS 2019 01
VV 1260,0*1,05 1 323,000

52 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 35,700 454,20 16 214,94 CS ÚRS 2019 01

VV 34*1,05 35,700

53 M 59245263.1
dlažba skladebná bez sražené hrany betonová 
200x200x60mm 

m2 21,000 262,04 5 502,84

VV 20*1,05 21,000

54 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm  pro 
plochy přes 300m2

m2 460,000 209,16 96 213,60 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "předlažba stáv.chodníku"   460,0 460,000

55 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 9,200 202,40 1 862,08 CS ÚRS 2019 01
VV 2%
VV 460,000*0,02 9,200

56 K 596211115
Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení 
betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 54,000 27,29 1 473,66 CS ÚRS 2020 01

VV 34+20 54,000

57 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm, pro 
plochy  přes 300m2

m2 528,000 234,29 123 705,12 CS ÚRS 2020 01

VV dl2 520+5+3 528,000

58 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 546,000 247,70 135 244,20 CS ÚRS 2019 01
VV 520,0*1,05 546,000

59 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 5,250 519,08 2 725,17 CS ÚRS 2020 01

VV 5,0*1,05 5,250

60 M 59245004.1
rovinná dlažba bez sražené hrany betonová 
200x200x80mm 

m2 3,150 288,24 907,96

VV 3,0*1,05 3,150

61 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 
pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A

m2 8,000 23,17 185,36 CS ÚRS 2020 01

62 K 596811311
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 
velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2

m2 48,000 230,86 11 081,28 CS ÚRS 2020 01

63 M 59246018.1
dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 
50mm přírodní m2 49,440 267,65 13 232,62

VV 48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 49,440

64 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 160,000 67,00 10 720,00 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní vedení 52 161,79
65 K 83731411R Napojení na stáv.kanalizaci-připoj.koleno,manžeta kus 1,000 2 031,94 2 031,94

66 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 3,000 403,25 1 209,75 CS ÚRS 2020 01

67 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 0,648 2 010,49 1 302,80 CS ÚRS 2020 01

VV UV
VV 0,6*0,6*1,8 0,648

68 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 1,000 1 608,11 1 608,11 CS ÚRS 2020 01

69 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 1,000 304,50 304,50 CS ÚRS 2019 01

70 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 1,000 459,00 459,00 CS ÚRS 2019 01

71 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,000 432,00 432,00 CS ÚRS 2019 01

72 M 59223858.1 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,000 432,00 432,00

73 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 1,000 176,00 176,00 CS ÚRS 2019 01

74 K 899131113.1
Úprava nivelety poklopu stáv.revizní šachty-dodávka 
nového poklopu DN 600,tř.400+vyrovnávací prstenec kus 5,000 3 986,72 19 933,60

75 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 290,41 290,41 CS ÚRS 2020 01

76 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 3 165,00 3 165,00 CS ÚRS 2019 01

77 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 1,000 487,00 487,00 CS ÚRS 2019 01

78 K 899204211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
150 kg

kus 1,000 244,68 244,68 CS ÚRS 2020 01

79 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 13,000 1 545,00 20 085,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 039 363,85

80 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 340,000 153,87 52 315,80 CS ÚRS 2020 01

VV olemování mlatové plochy
VV 170,0*2 340,000

81 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 35,700 611,50 21 830,55 CS ÚRS 2020 01
VV 340,000*0,1*1,05 35,700

82 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 186,000 292,86 54 471,96 CS ÚRS 2020 01

VV "silniční"             108 108,000
VV "nájezdový"         62,0 62,000
VV "přechodový"     16,0 16,000
VV Součet 186,000

83 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 113,400 114,80 13 018,32 CS ÚRS 2019 01
VV 108,0*1,05 113,400

84 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 65,100 107,06 6 969,61 CS ÚRS 2019 01

VV 62*1,05 65,100

85 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 16,000 344,40 5 510,40 CS ÚRS 2019 01

86 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1 940,000 232,33 450 720,20 CS ÚRS 2020 01

87 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 2 037,000 99,20 202 070,40 CS ÚRS 2019 01

88 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 70,290 2 438,85 171 426,77 CS ÚRS 2020 01

VV 0,45*0,15*(108+16) 8,370
VV 0,4*0,15*62 3,720
VV 0,3*0,1*1940,0 58,200
VV Součet 70,290

89 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 806,000 59,64 48 069,84 CS ÚRS 2020 01

VV 620+186,0 806,000

90 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 160,000 81,00 12 960,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 484 169,36
91 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 964,800 30,86 29 773,73 CS ÚRS 2020 01

VV sut1 964,8 964,800

92 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 13 507,200 3,18 42 952,90 CS ÚRS 2020 01

VV sut1*14 13 507,200

93 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 757,425 51,15 38 742,29 CS ÚRS 2020 01
VV sut2 1722,225-sut1 757,425

94 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 10 603,950 4,09 43 370,16 CS ÚRS 2020 01

VV sut2*14 10 603,950

95 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 2 101,329 22,42 47 111,80 CS ÚRS 2020 01

96 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01

t 757,425 187,17 141 767,24 CS ÚRS 2020 01

97 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 107,316 112,30 12 051,59 CS ÚRS 2020 01

98 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 857,484 149,74 128 399,65 CS ÚRS 2020 01

VV sut1-107,316 857,484

D 998 Přesun hmot 100 188,29

99 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 2 918,389 34,33 100 188,29 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 816,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 816,78

100 K 711491173
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
nopové folie

m2 24,000 34,32 823,68 CS ÚRS 2020 01

VV podél stěn a objektů
VV 48,0*0,5 24,000

101 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm m2 28,800 31,20 898,56 CS ÚRS 2020 01

VV 24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 28,800

102 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 17,220 5,49 94,54 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 132 000,46

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 132 000,46

103 K 460150133
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 290,000 102,81 29 814,90 CS ÚRS 2020 01

VV "chránička"       290,0 290,000

104 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 290,000 38,42 11 141,80 CS ÚRS 2020 01

105 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 290,000 7,54 2 186,60 CS ÚRS 2020 01

106 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 290,000 13,73 3 981,70 CS ÚRS 2020 01

107 M 10.903.867 06110 P/2V CA CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF m 290,000 237,00 68 730,00

108 K 460560133
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
třídy 3 m 290,000 41,45 12 020,50 CS ÚRS 2020 01

109 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 10,150 39,32 399,10 CS ÚRS 2020 01
VV od 0,35*0,1*290,0 10,150

110 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 142,100 26,22 3 725,86 CS ÚRS 2020 01

VV od*14 142,100

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 080,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00
111 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

112 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 40 200,00
113 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kus 15,000 2 680,00 40 200,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 17 400,00
114 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 01

115 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení kpl 1,000 9 900,00 9 900,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 294 373,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 294 373,72 21,00% 61 818,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 356 192,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 294 373,72

HSV - Práce a dodávky HSV 182 837,11

    1 - Zemní práce 4 523,57

    2 - Zakládání 16 041,10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 400,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 157 888,15

    998 - Přesun hmot 983,86

PSV - Práce a dodávky PSV 104 056,61

    767 - Konstrukce zámečnické 59 358,49

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 44 698,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 480,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 294 373,72

D HSV Práce a dodávky HSV 182 837,11

D 1 Zemní práce 4 523,57

1 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, 
plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 4,632 587,44 2 721,02 CS ÚRS 2020 01

VV "pro základ.patky košů"     0,4*0,4*0,6*7 0,672
VV "pro základ.patky laviček"         0,2*0,6*0,6*34 2,448
VV "pro základ.patky sušák na prádlo"         0,3*0,3*0,6*2*14 1,512
VV r Součet 4,632

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 4,632 88,47 409,79 CS ÚRS 2020 01

VV r 4,632

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 23,160 6,24 144,52 CS ÚRS 2020 01

VV r*5 23,160

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,632 19,43 90,00 CS ÚRS 2020 01
VV r 4,632

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 7,735 149,74 1 158,24 CS ÚRS 2020 01

VV r*1,67 7,735

D 2 Zakládání 16 041,10
6 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 4,795 3 345,38 16 041,10 CS ÚRS 2020 01

VV "patky odpad.koše"
VV 0,4*0,4*0,6*7*1,035 0,696
VV "kotvení lavičky"
VV 0,6*0,2*0,6*2*17*1,035 2,534

VV "pro základ.patky sušák na prádlo"         0,3*0,3*0,6*2*14*1,035 1,565

VV Součet 4,795

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 400,43
7 K 637121111 zásyp drtí nebo oblázky  tl 100 mm s udusáním m2 25,500 133,35 3 400,43 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*17 25,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 157 888,15
8 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 7,000 274,52 1 921,64 CS ÚRS 2020 01

9 M 74910120
koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 840mm 
D 350mm obsah 50L

kus 7,000 1 726,00 12 082,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 936124113
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

kus 17,000 439,23 7 466,91 CS ÚRS 2020 01

11 M 74910106
lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 60 x 80 cm  
konstrukce - litina, sedák - dřevo kus 17,000 6 594,00 112 098,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 93617431R01
Stojan na kola betonový prefabrikovaný tryskaný (pro 3 
stání),volně položený s kotev.oky pro zámek kola 
osazení+dodávka vč.dopravy

kus 10,000 2 431,96 24 319,60

D 998 Přesun hmot 983,86

13 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m t 20,157 48,81 983,86 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 104 056,61

D 767 Konstrukce zámečnické 59 358,49

14 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 1 076,390 13,10 14 100,71 CS ÚRS 2020 01

VV "sloupky pro odpad.koše"
VV 3,77*7 26,390
VV sušáky na prádlo
VV 1050,0 1 050,000
VV Součet 1 076,390

15 M 553001 zámečnické konstrukce kg 1 076,390 39,93 42 980,25

16 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 570,810 3,99 2 277,53 CS ÚRS 2020 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 44 698,12
17 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  základní m2 55,972 162,21 9 079,22 CS ÚRS 2020 01

18 K 789325221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  krycí 
(vrchní) 

m2 55,972 162,21 9 079,22 CS ÚRS 2020 01

19 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 55,972 474,16 26 539,68 CS ÚRS 2020 01
VV "sloupky pro odpad.koše"
VV 3,77*7,0*52*0,001 1,372
VV sušáky na prádlo
VV 1050*52*0,001 54,600
VV Součet 55,972

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 480,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00
20 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 511 301,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 511 301,06 21,00% 107 373,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 618 674,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

009 - SO 09 Odstraněné prvky

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 511 301,06

HSV - Práce a dodávky HSV 500 525,31

    1 - Zemní práce 72 910,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 219 009,01

    997 - Přesun sutě 208 605,82

PSV - Práce a dodávky PSV 10 775,75

    767 - Konstrukce zámečnické 10 775,75

009 - SO 09 Odstraněné prvky

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 511 301,06

D HSV Práce a dodávky HSV 500 525,31

D 1 Zemní práce 72 910,48

1 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 925,000 32,38 29 951,50 CS ÚRS 2020 01

VV 725,0+200,0 925,000

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 200,000 40,37 8 074,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 725,000 28,84 20 909,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 310,000 38,18 11 835,80 CS ÚRS 2020 01

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 7,000 88,47 619,29 CS ÚRS 2020 01

VV "dovoz z mezideponie"
VV "zemina na zásyp po patkách"   7,0 7,000

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 7,000 61,14 427,98 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina na zásyp po patkách"   7,0 7,000

7 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 7,000 67,27 470,89 CS ÚRS 2020 01

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 7,000 88,86 622,02 CS ÚRS 2020 01

VV "po odstraněných patkách"   7,0 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 219 009,01
9 K 9360042R1 Likvidace písku z pískoviště m3 4,000 549,03 2 196,12

10 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 6,480 1 816,71 11 772,28 CS ÚRS 2020 01
VV "odstranění základ.patek"
VV 0,072*90 6,480

11 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 16,000 251,41 4 022,56 CS ÚRS 2020 01

12 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 1,000 251,41 251,41 CS ÚRS 2020 01

13 K 966001411 Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby kus 4,000 251,41 1 005,64 CS ÚRS 2020 01

14 K 9815111R
Demontáž nefunkčního teplovodu vč.demontáže 
potrubí,zásypu,dovoz zeminy,odvoz a likvidace suti

m 150,000 1 331,74 199 761,00

D 997 Přesun sutě 208 605,82

15 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 9,104 461,69 4 203,23 CS ÚRS 2020 01

VV sut2-317,01 9,104

16 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 413,680 30,86 12 766,16 CS ÚRS 2020 01
VV sut1 413,68 413,680

17 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 5 791,520 3,18 18 417,03 CS ÚRS 2020 01

VV sut1*14 5 791,520

18 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 326,114 51,15 16 680,73 CS ÚRS 2020 01
VV sut2 739,794-sut1 326,114

19 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 4 565,596 4,09 18 673,29 CS ÚRS 2020 01

VV sut2*14 4 565,596

20 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 739,794 22,42 16 586,18 CS ÚRS 2020 01

21 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01

t 317,010 187,17 59 334,76 CS ÚRS 2020 01

22 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 413,680 149,74 61 944,44 CS ÚRS 2020 01

VV sut1 413,680

D PSV Práce a dodávky PSV 10 775,75

D 767 Konstrukce zámečnické 10 775,75

23 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 1 040,000 8,11 8 434,40 CS ÚRS 2020 01

VV "odstranění sušáku na prádlo"   50,0*19 950,000
VV "odstranění zábradlí"    15*6 90,000
VV Součet 1 040,000

24 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg kg 165,000 14,19 2 341,35 CS ÚRS 2020 01

VV "demontáž ocel.klepáčů 55,0kg/kus"    55,0*3 165,000

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 341 572,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 341 572,73 21,00% 281 730,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 623 303,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků

010 - SO 10 Úprava a doplnění VO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 341 572,73

HSV - Práce a dodávky HSV 211 592,64

    1 - Zemní práce 149 825,64

    8 - Trubní vedení 61 767,00

PSV - Práce a dodávky PSV 678 252,28

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 117 796,28

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 14 973,60

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 545 482,40

M - Práce a dodávky M 444 247,81

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 444 247,81

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 480,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00

010 - SO 10 Úprava a doplnění VO

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 341 572,73

D HSV Práce a dodávky HSV 211 592,64

D 1 Zemní práce 149 825,64

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 900,000 45,47 40 923,00 CS ÚRS 2020 01

VV or1 900*1,0 900,000

2 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 270,000 50,87 13 734,90 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na mezideponíí"            or1*0,15 135,000
VV "dovoz ornice z mezideponie"   or2*0,15 135,000
VV Součet 270,000

3 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 135,000 61,14 8 253,90 CS ÚRS 2020 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   or2*0,15 135,000

4 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 135,000 67,27 9 081,45 CS ÚRS 2020 01

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 68,775 19,43 1 336,30 CS ÚRS 2020 01
VV od 68,775

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 114,854 149,74 17 198,24 CS ÚRS 2020 01

VV od*1,67 114,854

7 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 135,000 152,51 20 588,85
VV or2*0,15 135,000

8 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 900,000 36,34 32 706,00 CS ÚRS 2020 01

VV or2 "rozprostření ornice "    900 900,000

9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 900,000 2,75 2 475,00 CS ÚRS 2020 01
VV or2 900,000

10 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 900,000 3,92 3 528,00
VV or2 900,000

D 8 Trubní vedení 61 767,00
11 K 899721111 Zemnící vodič  Fe-Zn 8mm m 900,000 68,63 61 767,00 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 678 252,28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 117 796,28

12 K 741123224
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 
uložený volně (AYKY) m 900,000 57,40 51 660,00 CS ÚRS 2020 01

13 M 34112316 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2 m 900,000 56,15 50 535,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč kus 1,000 2 495,60 2 495,60 CS ÚRS 2020 01

15 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč kus 4,000 187,17 748,68 CS ÚRS 2020 01

16 K 741812001 Zkouška izolační vodiče do 1 kV m 900,000 13,73 12 357,00 CS ÚRS 2020 01

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 14 973,60
17 K 7477414R01 Napojení na stávající VO kus 4,000 3 743,40 14 973,60

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 545 482,40
18 K 7481323R002 Mont+dod nového svítidla LED   vč. všech doplňků kus 2,000 16 221,40 32 442,80

19 K 7481323R003
Mont+dod silniční ocel.bezpaticový stožár s výložníkem 
3,0m metalizovaný výšky 5m   vč. všech doplňků kus 2,000 19 964,80 39 929,60

20 K 7481323R004
Mont+dod parkový ocel.bezpaticový stožár 
metalizovaný výšky 5m   vč. všech doplňků kus 23,000 17 469,20 401 791,60

21 K 7481323R005
demontáž stávajících LED svítidel,a jejich zpěná 
montáž vč.dočasného uložení kus 23,000 605,20 13 919,60

22 K 7481323R006
demontáž stávajících stožárů vč. základu odvozu a 
likvidace

kus 23,000 2 495,60 57 398,80

D M Práce a dodávky M 444 247,81

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 444 247,81

23 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 
ručně v hornině tř 3 m3 5,775 587,44 3 392,47 CS ÚRS 2020 01

VV pro parkový stožár
VV 0,5*0,5*0,9*23 5,175
VV sloup VO
VV 0,5*0,5*1,2*2 0,600
VV s1 Součet 5,775

24 K 460080034 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,356 3 400,28 18 211,90 CS ÚRS 2020 01
VV pro parkový stožár
VV 0,5*0,5*0,9*23*1,035 5,356

25 K 460080035 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,621 3 612,91 2 243,62 CS ÚRS 2020 01

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV sloup VO
VV 0,5*0,5*1,2*2*1,035 0,621

26 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 900,000 205,60 185 040,00 CS ÚRS 2020 01

VV "chránička"       900,0 900,000

27 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 900,000 38,42 34 578,00 CS ÚRS 2020 01

28 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 900,000 7,54 6 786,00 CS ÚRS 2020 01

29 K 460520173
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 
mm uložených do rýhy m 900,000 56,15 50 535,00 CS ÚRS 2020 01

30 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 900,000 51,20 46 080,00 CS ÚRS 2020 01

31 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 900,000 91,16 82 044,00 CS ÚRS 2020 01

32 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 68,775 39,32 2 704,23 CS ÚRS 2020 01
VV od 0,35*0,2*900,0+s1 68,775

33 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 962,850 13,12 12 632,59 CS ÚRS 2020 01

VV od*14 962,850

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 480,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 480,00
34 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

35 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 740,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 790,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 172 790,00 21,00% 36 285,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 209 075,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 172 790,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 172 790,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 170,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 31 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 31 200,00

    VRN9 - Ostatní náklady 62 420,00

011 - Vedlejší rozpočtové náklady

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus 
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 172 790,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 172 790,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 170,00
1 K 012103000 vytyčení IS a seznámení pracovníků Kč 1,000 6 240,00 6 240,00

VV "vytýčení inženýrských sítí a seznámení pracovníků
VV "vytýčení stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 012303000

zaměření skutečného provedení stavby na podkladě 
aktuální katastrální mapy, 4x v tištěné podobě a 2x v 
digitální podobě PDF včetně protokolu o akcepraci 
zakázky

Kč 1,000 11 230,00 11 230,00

VV
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu 
nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Zaměření 
skutečného

VV
provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v 
tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o 
akceptaci zakázky.

VV
Geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení 
rozsahu věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, 
apod., v tištěné podobě dle

VV potřeby, min. však 6x
VV "Doklad o vytyčení stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 012403000 Vytýčení hranic sousedních pozemků Kč 1,000 7 500,00 7 500,00

4 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby náklady na 
vyhotovení dokumentace skuteč.provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.  Dokumentace skutečného 
provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 2x v digitální 
podobě

Kč 1,000 15 200,00 15 200,00

D VRN3 Zařízení staveniště 31 500,00
5 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Kč 1,000 7 500,00 7 500,00

6 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 12 600,00 12 600,00

7 K 034002000 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných 
osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení

VV
náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a 
poplachová směrnice) a z 

VV
hlediska provozu staveniště (provozně dopravní 
řád).Dodržování ekologických předpisů o ochraně životního 
prostředí

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 6 400,00 6 400,00

D VRN4 Inženýrská činnost 7 500,00
9 K 043194004 Užívání veřejných ploch a prostranství Kč 1,000 7 500,00 7 500,00

VV
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a 
prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími 
činnostmi dotčeny, a to

VV
včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního 
materiálu nebo stavebního odpadu.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 31 200,00
10 K 072002000 Dočasná dopravní opatření Kč 1,000 12 500,00 12 500,00

VV
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, 
jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání 
dopravních značek a

VV
světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich 
údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 079002000 Ostatní provozní vlivy Kč 1,000 18 700,00 18 700,00

D VRN9 Ostatní náklady 62 420,00

Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří 
Čapků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 09170400R2

Propagace -náklady spojené s povinnou publicitou, 
pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména 
náklady na propagační a informační billboardy, tabule, 
internetovou propagaci, tiskoviny apod.  Výroba a 
osazení informační tabule v místě stavby

Kč 1,000 17 500,00 17 500,00

VV
 s informací o termínu, kontakty na zodpovědné osoby, logo 
Města.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 09170400R5
GP dokončené stavby, GP pro vymezení rozsahu 
věcného břemene, GP pro rozdělení pozemků, v tištěné 
podobě dle potřeby, min. však 6x

Kč 1,000 44 920,00 44 920,00

VV
"Po dokončení stavby předávací protokol o předání a převzetí 
dotčených pozemků třetích osob.

VV "Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.

VV
"Protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové 
dokumentace.

VV "Doklad o nakládání s odpady.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 14. 1. 2020

Kód Popis MJ Výměra

 001/ 03 Dětské hřiště D.1.7
j 30,000

j 30,0 30,000

Použití figury:

122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 
strojně m3 30,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 99,907

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 30,000

j1 60,000

výkop pro dopadovou plochu 0,000

60,0 60,000

j1 Součet 60,000

Použití figury:

131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 60,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 99,907

j2 15,141

výkop pro trampolínu 0,000

j2 4,75*4,25*(0,3+0,45) 15,141

Použití figury:

131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 15,141

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 99,907

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,313

o 99,907

o j+s+j1+j2-z 99,907

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 99,907

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 499,535

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 166,845

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 99,907

or1 150,000

or1 150 150,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 150,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 79,126

or2 280,000

or2 "rozprostření ornice -dokpadová plocha +oplocení"   200+80 280,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 280,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 79,126

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 49,313

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 49,313

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 42,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 280,000

185804511.1 Mechanické odplevelení m2 280,000

s 2,079

výkop pro patky oplocení 0,000

0,3*0,3*0,7*33 2,079

s Součet 2,079

Zadrapa098
Regenerace panelového sídliště Křižná-VI.etapa,lokalita ul.Křižná,Seifertova,Bratří Čapků
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Použití figury:

133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 2,079

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 99,907

z 7,313

j2 15,141

-2,25*1,75*0,45 -1,772

-4,75*4,25*0,3 -6,056

z Součet 7,313

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,313

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 79,126

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 99,907

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 49,313

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 49,313

 002/ 01 Stanoviště G.1.1.2-1
dl2 58,000

dl2 56,0+1,0+1,0 58,000

Použití figury:

596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 58,000

564972111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm m2 58,000

j 57,000

"výkop pro kontejner" 0,000

57,0 57,000

j Součet 57,000

Použití figury:

131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 57,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 57,660

j1 29,104

j2 0,000

o 57,660

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r 57,660

o Součet 57,660

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 57,660

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 288,300

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 57,660

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 96,292

or1 52,000

or1 52 52,000

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 52,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 11,100

or2 22,000

or2 "rozprostření ornice "    22,0 22,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 22,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 11,100

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 3,300

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3,300

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 3,300

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 22,000

185804511.1 Mechanické odplevelení m2 22,000
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or2_1 280,000

r 0,660

dokopání pro obrubníky 0,000

0,3*0,1*22,0 0,660

r Součet 0,660

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,660

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 57,660

sut1 36,792

sut1 36,792 36,792

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 36,792

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 515,088

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2,870

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 15,840

sut2 2,870

sut2 39,662-sut1 2,870

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2,870

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 40,180

z 34,000

"zásyp kontejnerů štěrkem "   0,000

34 34,000

z Součet 34,000

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 34,000

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 68,000

z1 23,750

 002/ 02 Stanoviště G.1.1.2-2
dl2 40,000

dl2 38,0+1,0*2 40,000

Použití figury:

596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 40,000

564972111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm m2 40,000

j 53,000

"výkop pro kontejner" 0,000

53,0 53,000

j Součet 53,000

Použití figury:

131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 53,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 53,540

j1 29,104

j2 0,000

o 53,540

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r 53,540

o Součet 53,540

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 53,540

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 267,700

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 53,855

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 89,938

od 0,315

od 0,35*0,1*9,0 0,315
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Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 0,315

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 53,855

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 89,938

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 4,410

or1 66,000

or1 66,0 66,000

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 66,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 12,600

or2 18,000

or2 "rozprostření ornice "    18, 18,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 18,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 12,600

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,700

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2,700

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 2,700

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 18,000

185804511.1 Mechanické odplevelení m2 18,000

or2_1 280,000

r 0,540

dokopání pro obrubníky 0,000

0,3*0,1*18,0 0,540

r Součet 0,540

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,540

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 53,540

sut1 36,792

sut1 36,792 36,792

sut2 2,870

sut2 39,662-sut1 2,870

z 34,000

"zásyp kontejnerů štěrkem "   0,000

34 34,000

z Součet 34,000

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 34,000

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 68,000

z1 23,750

 002/ 03 Stanoviště G.1.1.2-3
dl2 39,000

dl2 37,0+1,0*2 39,000

Použití figury:

596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 39,000

564972111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm m2 39,000

j 49,000

"výkop pro kontejner" 0,000

49,0 49,000

j Součet 49,000

Použití figury:

131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 49,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 49,510

j1 29,104
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j2 0,000

o 49,510

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r 49,510

o Součet 49,510

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 49,510

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 247,550

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 49,895

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 83,325

od 0,385

od 0,35*0,1*11,0 0,385

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 0,385

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 49,895

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 83,325

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 5,390

or1 64,000

or1 64,0 64,000

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 64,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 12,150

or2 17,000

or2 "rozprostření ornice "    17,0 17,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 17,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 12,150

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,550

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2,550

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 2,550

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 17,000

185804511.1 Mechanické odplevelení m2 17,000

or2_1 280,000

r 0,510

dokopání pro obrubníky 0,000

0,3*0,1*17,0 0,510

r Součet 0,510

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,510

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 49,510

sut1 36,792

sut2 2,870

z 30,000

"zásyp kontejnerů štěrkem "   0,000

30,0 30,000

z Součet 30,000

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 30,000

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 60,000

z1 23,750

 003 SO 03 Komunikace pro pěší
dl2 14,000

dl2 8+4+2 14,000

j 85,584
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j1 40,000

j1 40 40,000

Použití figury:

122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem 
do 100 m3 strojně m3 40,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 47,400

o 47,400

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j1+r+od 47,400

o Součet 47,400

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 47,400

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 237,000

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 47,400

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 79,158

od 1,610

od 0,35*0,1*46 1,610

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 1,610

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 47,400

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 22,540

or1 382,000

or1 382,0 382,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 382,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 83,700

or2 176,000

or2 "rozprostření ornice "    176,0 176,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 176,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 83,700

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 26,400

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 26,400

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 176,000

185804511.1 Mechanické odplevelení m2 176,000

or2_1 17,000

r 5,790

dokopání pro obrubníky 0,000

0,45*0,15*4,0 0,270

0,4*0,15*4,0 0,240

0,3*0,1*176,0 5,280

r Součet 5,790

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 5,790

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 47,400

r1 9,600

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 5,790

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 9,600

sut1 11,813

sut1 13,453-1,64 11,813

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11,813

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 165,382
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997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 6,765

sut2 1,640

sut2 1,64 1,640

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,640

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 22,960

 004/ 01 C.1.11 - Parkoviště u bytového domu Křižná  č.p. 676-677 
dr 3,000

j 25,000

j "pro konstr. parkoviště"  25,0 25,000

Použití figury:

122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 
strojně m3 25,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 29,823

j1 34,074

vsakovací sestavy 0,000

j1 (8,4+0,2*2)*(1,2+0,2*2)*2,42 34,074

k2 185,000

živičná komunikace 0,000

k2 185 185,000

n 15,000

n "podél obrubníků"   15,0 15,000

o 29,823

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r2 29,823

o Součet 29,823

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 29,823

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 149,115

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 29,823

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 49,804

or1 36,000

or1 36,0 36,000

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 36,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 10,800

or2 36,000

or2 "rozprostření ornice "    36,0 36,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 36,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 10,800

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 5,400

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 5,400

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 36,000

185804515.1 Mechanické odplevelení m2 36,000

p1 12,874

potrubí 0,000

p1 0,6*0,45*10,0+1,0*0,471*10,6+1,1*0,471*10,0 12,874

p2 3,840

potrubí 0,000

p2 0,6*0,1*10,0+1,0*0,15*10,6+1,1*0,15*10,0 3,840

r1 10,800

r10 35,037

větev D2 0,000
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1,0*(1,45+1,29)*0,5*(1,5+9,1) 14,522

1,1*(1,76+1,97)*0,5*10,0 20,515

r10 Součet 35,037

r2 4,823

dokopání pro obrubníky 0,000

0,45*0,15*(40,0+3,0) 2,903

0,4*0,15*32,0 1,920

r2 Součet 4,823

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně m3 4,823

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 29,823

r3 31,680

s 10,800

výkop pro UV 0,000

s 1,2*1,2*1,5*5 10,800

s1 22,320

výkop pro UV 0,000

s 1,2*1,2*1,5*5 10,800

kalová šachta 0,000

2,4*2,4*2,0 11,520

s1 Součet 22,320

sut1 113,400

sut1 113,4 113,400

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 113,400

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 587,600

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 14,842

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 66,000

sut2 14,842

sut2 128,242-sut1 14,842

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 14,842

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 207,788

z 11,546

j1 34,074

-8,8*1,6*(0,8+0,6+0,2) -22,528

z Součet 11,546

z1 46,544

v komunikaci 0,000

r1+s1+r10 68,157

-p1-p2 -16,714

-0,45*0,45*1,5*5 -1,519

-1,3*1,3*2,0 -3,380

z1 Součet 46,544

 004/ 02 C.1.12 - Parkoviště u bytového domu Křižná  č.p. 678-679 
dr 3,000

j 35,000

j "pro konstr. parkoviště"  35, 35,000

Použití figury:

122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 
strojně m3 35,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 40,783

j1 34,074

k2 185,000

n 15,000
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o 40,783

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r2 40,783

o Součet 40,783

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 40,783

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 203,915

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 40,783

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 68,108

or1 51,000

or1 51,0 51,000

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 51,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 15,300

or2 51,000

or2 "rozprostření ornice "    51,0 51,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 51,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 15,300

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 7,650

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 7,650

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 51,000

185804515.1 Mechanické odplevelení m2 51,000

p1 12,874

p2 3,840

r1 10,800

r10 35,037

r2 5,783

dokopání pro obrubníky 0,000

0,45*0,15*(48,0+3,0) 3,443

0,4*0,15*39,0 2,340

r2 Součet 5,783

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně m3 5,783

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 40,783

r3 31,680

s 10,800

s1 22,320

sut1 142,128

sut1 142,128 142,128

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 142,128

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 989,792

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 17,999

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 82,720

sut2 17,999

sut2 160,127-sut1 17,999

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 17,999

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 251,986

z 11,546

z1 46,544

 004/ 03 C.1.13 - Parkoviště u bytového domu Křižná  č.p. 680-681 
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dr 3,000

j 30,000

j "pro konstr. parkoviště"  30,0 30,000

Použití figury:

122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 
strojně m3 30,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 35,400

j1 34,074

k2 185,000

n 15,000

o 35,400

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r2 35,400

o Součet 35,400

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 35,400

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 177,000

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 35,400

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 59,118

or1 48,000

or1 48,0 48,000

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 48,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 14,400

or2 48,000

or2 "rozprostření ornice "    48,0 48,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 48,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 14,400

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 7,200

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 7,200

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 48,000

185804515.1 Mechanické odplevelení m2 48,000

p1 12,874

p2 3,840

r1 10,800

r10 35,037

r2 5,400

dokopání pro obrubníky 0,000

0,45*0,15*(45,0+3,0) 3,240

0,4*0,15*36,0 2,160

r2 Součet 5,400

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně m3 5,400

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 35,400

r3 31,680

s 10,800

s1 22,320

sut1 130,032

sut1 130,032 130,032

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 130,032

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 820,448

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 16,687
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997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 75,680

sut2 16,687

sut2 146,719-sut1 16,687

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 16,687

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 233,618

z 11,546

z1 46,544

 004/ 04 C.1.2 - Úprava stávající silniční komunikace
dr 3,000

j 160,000

j 160,0 160,000

Použití figury:

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 
m3 strojně m3 160,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 178,493

j1 34,074

k2 185,000

n 15,000

o 178,493

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r2+od 187,760

s10+rk 50,175

-zk -59,442

o Součet 178,493

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 178,493

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 892,465

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 178,493

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 298,083

od 0,385

od 0,35*0,1*11,0 0,385

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 0,385

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 178,493

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 5,390

or1 460,000

podél obrubníků 0,000

or1 460,0 460,000

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 460,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 215,634

or2 185,000

or2 "rozprostření ornice podél obrubníků"    185,0 185,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 185,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 215,634

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 87,192

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 27,750

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 185,000

185804515.1 Mechanické odplevelení m2 185,000

p1 12,874

p2 3,840

pk1 7,290
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pk1 0,6*0,45*27,0 7,290

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,290

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 59,442

pk2 1,620

pk2 0,6*0,1*27,0 1,620

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,620

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 59,442

r1 10,800

r10 35,037

r2 27,375

dokopání pro obrubníky 0,000

0,45*0,15*338 22,815

0,4*0,15*(46+30) 4,560

r2 Součet 27,375

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně m3 27,375

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 178,493

r3 31,680

rk 24,300

výkop pro kanalizaci 0,000

rk 0,6*1,5*27,0 24,300

Použití figury:

132254102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 
strojně m3 24,300

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 81,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 178,493

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 59,442

s 10,800

s1 22,320

s10 25,875

výkop pro UV 0,000

1,0*1,0*1,5*6 9,000

v místě napojení na stávající kanalizaci 0,000

1,5*1,5*1,5*5 16,875

s10 Součet 25,875

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 m3 25,875

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 178,493

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 59,442

sut1 399,360

sut1 399,36 399,360

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 399,360

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 5 591,040

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 92,540

sut2 92,540

sut2 491,9-sut1 92,540

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 92,540

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 295,560

997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného 
betonu pod kódem 17 01 01

t 92,540

z 11,546

z1 46,544

zk 59,442
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20,0 20,000

s10+rk 50,175

-pk1-pk2 -8,910

-0,45*0,45*1,5*6 -1,823

zk Součet 59,442

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 59,442

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 215,634

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 178,493

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 87,192

 005 SO 05 Sadové úpravy

or 298,050

"odovoz přebytečné ornice " 0,000

415,1-117,05 298,050

or Součet 298,050

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 298,050

t2 5 882,500

Použití figury:

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 4 200,000

184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

m2 4 200,000

 006 SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků
dl2 528,000

dl2 520+5+3 528,000

j 420,000

výkopy a odkopy pro konstr.chodníků 0,000

j 420,0 420,000

Použití figury:

122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem 
do 500 m3 strojně m3 420,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 501,795

k1 127,500

Použití figury:

564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 80,000

564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 80,000

o 501,795

r+s+j+r10+od 505,480

-z -3,685

o Součet 501,795

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 501,795

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 508,975

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 501,795

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 837,998

od 10,150

od 0,35*0,1*290,0 10,150

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 10,150

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 501,795

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 142,100

or1 2 350,000

or1 2350,0 2 350,000

Použití figury:
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121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 2 350,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 678,770

or2 2 126,000

or2 "rozprostření ornice podél obrubníků"    2126 2 126,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 2 126,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 678,770

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 322,585

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 318,900

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 126,000

185804515.1 Mechanické odplevelení m2 2 126,000

p1 0,810

potrubí 0,000

p1 0,6*0,45*3,0 0,810

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 0,810

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,685

p2 0,180

potrubí 0,000

p2 0,6*0,1*3,0 0,180

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,180

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,685

r 70,290

dokopání pro obrubníky 0,000

0,45*0,15*(108,0+16,0) 8,370

0,4*0,15*62,0 3,720

0,3*0,1*1940,0 58,200

r Součet 70,290

Použití figury:

132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
100 m3 strojně m3 70,290

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 501,795

r1 2,700

r10 3,240

pro potrubí 0,000

r10 0,6*1,8*3,0 3,240

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 3,240

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 501,795

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,685

r2 66,000

s 1,800

uliční vpusť 0,000

1,0*1,0*1,8 1,800

s Součet 1,800

Použití figury:

133154101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 m3 1,800

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 501,795

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,685

sut1 964,800

sut1 964,8 964,800

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 964,800

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 13 507,200

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 757,425
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997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 857,484

sut2 757,425

sut2 1722,225-sut1 757,425

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 757,425

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 10 603,950

z 3,685

s+r10 5,040

-p1-p2 -0,990

-0,45*0,45*1,8 -0,365

z Součet 3,685

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,685

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 678,770

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 501,795

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 322,585

 008 SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře
r 4,632

"pro základ.patky košů"     0,4*0,4*0,6*7 0,672

"pro základ.patky laviček"         0,2*0,6*0,6*34 2,448

"pro základ.patky sušák na prádlo"         0,3*0,3*0,6*2*14 1,512

r Součet 4,632

Použití figury:

133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 4,632

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 4,632

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 23,160

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,632

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 7,735

 009 SO 09 Odstraněné prvky
sut1 413,680

sut1 413,68 413,680

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 413,680

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 5 791,520

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 326,114

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 413,680

sut2 326,114

sut2 739,794-sut1 326,114

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 326,114

997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04 t 9,104

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 4 565,596

sut2_1 88,812

 010 SO 10 Úprava a doplnění VO
o 208,035

o p1+s+p2 208,035

od 68,775

od 0,35*0,2*900,0+s1 68,775

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 68,775

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 68,775

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 114,854
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460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 962,850

or1 900,000

Použití figury:

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 270,000

or2 900,000

or2 "rozprostření ornice "    900 900,000

Použití figury:

181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 900,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 270,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 135,000

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 135,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 900,000

185804515 Mechanické odplevelení m2 900,000

p1 123,000

"obsyp kabelů" 0,000

0,5*0,3*820 123,000

p1 Součet 123,000

p2 79,500

"pískové lože pod kabely" 0,000

p2 0,5*0,15*1060,0 79,500

r 492,000

"výkop v místě chráničky" 0,000

0,5*1,2*820,0 492,000

r Součet 492,000

s 5,535

"výkop pro patky osvětlení" 0,000

s 0,5*0,5*0,9*15+0,6*0,6*1,2*5 5,535

s1 5,775

pro parkový stožár 0,000

0,5*0,5*0,9*23 5,175

sloup VO 0,000

0,5*0,5*1,2*2 0,600

s1 Součet 5,775

Použití figury:

460070753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 m3 5,775

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 68,775
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