



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova – včetně rekuperace
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 26. 2. 2021

Při vyplňování položkového rozpočtu u silnoproudu "Příloha č. 2 Oprava Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" jsme zjistili, že v rekapitulaci není vzorec na HZS. Dále pak v rekapitulaci není uveden řádek s odvolávkou na oddíl Materiály, který je v položkovém rozpočtu.

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 26. 2. 2021

HZS – nutno doplnit ručně.

Materiály v rekapitulaci doplněny.

I když byl dotaz doručen po lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel dospěl k závěru, že pro správné podání nabídek je potřebné provést úpravu předmětného položkového rozpočtu.

Zadavatel uveřejňuje opravenou Přílohu č. 2 Oprava Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označenou Příloha č. 2 Oprava II. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel dle § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek

do 9. 3. 2021 do 10:00 hod.

V souvislosti s provedenou změnou zadavatel mění: Přílohu č. 2 Oprava Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a uveřejňuje ji pod názvem Příloha č. 2 Oprava II. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Nedílnou přílohou tohoto vysvětlení je:

Příloha č. 2 Oprava II. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ve Valašském Meziříčí dne 26. 2. 2021