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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 
 

Stavební objekt   SO  001 – Příprava území 

Katastrální území   Valašské Meziříčí - město  [776360] 

Název stavby    Revitalizace náměstí ve Valašském   

     Meziříčí 

Místo stavby    Valašské Meziříčí, p.č. 111 

Obec     Valašské Meziříčí  

Kraj     Zlínský 

Okres     Vsetín 

Stavebník, objednatel stavby Město Valašské Meziříčí  

     Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 

     IČ:00304387 DIČ: 00304387 

     Zastoupený: Bc. Robertem Stržínkem, starostou

     starosta@muvalmez.cz     

 

Generální projektant   360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.  

     Hemy 914, Krásno nad Bečvou,   

     757 01 Valašské Meziříčí  

     IČ: 64088545, DIČ: CZ64088545 

     Zastoupený: Ivanem Tomkem, jednatelem  

     společnosti   

     tomek@360dc.cz 

Zodpovědný projektant:  Ivan Tomek 

      Autorizovaný technik pro dopravní stavby,  

     nekolejová doprava    

     Autorizace: TD 02 -  ČKAIT  1301149 

     tomek@360dc.cz 
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b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU 
 

Stavební objekt řeší přípravu území a hrubou terénní úpravu pro projekt revitalizace  

náměstí ve Valašském Meziříčí. Podkladem pro projekt bylo zaměření území a návrh  

osazení objektů dle architekta.  

 

Stávající prostor náměstí je funkčně rozčleněn na dvě pobytové zóny (na severu a jihu).  

Centrální plochu náměstí lemují již nepoužívané nástupní ostrůvky pro MHD. Prostor 

náměstí zahrnuje také obslužnou komunikací, která opisuje obdélníkový obvod 

náměstí. Na tuto komunikaci navazují po stranách směrem k fasádám domů chodníky. 

Centrální plocha náměstí na vnitřní straně komunikace je řešena jako zpevněná 

pochozí a pojezdová plocha, která je ve své horní a spodní části doplněna prostorem 

s veřejnou zelení. Také přístupová komunikace v ulici Pospíšilově je doplněna po 

stranách chodníky. Pojížděné komunikace byly řešeny žulovou dlažbou. Chodníky jsou 

kombinací betonové čtvercové dlažby a zámkové dlažby.   

 Plocha náměstí i přístupová komunikace v ulici Pospíšilově se nachází na území 

městské památkové zóny Valašské Meziříčí. 

 

V souladu s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením stavební objekt 

 SO 001 - Příprava území zahrnuje:  

- oplocení staveniště   

- přesné vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných pásem   

- přípravu staveništních přípojek pro napojení na jednotlivá média 

- provizorní dočasné přístupy do objektů na náměstí po dobu výstavby   

- sejmutí ornice a výkopy  

- demolice stávajících objektů:  

- odstranění zpevněných ploch a chodníků vč. podkladních vrstev 

- odstranění obrubníků  

- odstranění komunikace vč. podkladních vrstev 
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- odstranění výškového stupně vč. schodů z lomového kamene  

- kácení  zeleně  

- demontáž stávajícího mobiliáře – převoz dle dispozic investora  

- demontáž veřejného osvětlení – převoz dle dispozic investora 

- odstranění veškerých reklamních prvků, zařízení a tabulí vč. jejich základů 

  

 

  

c) ODSTRAŇOVANÉ STAVBY   
 

 V rámci přípravy stavby budou demontovány stávající objekty, zpevněné plochy 

a povrchy. Plochy z dlažební kostky budou demontovány s ohledem na jejich další 

použití. Veškeré nepoškozené stávající kamenné materiály jsou navrženy 

k případnému opětovnému použití. Vybouraný kamenný materiál bude převezen na 

objednatelem určené místo v rámci města Valašské meziříčí.  

 Komunikace – dojde k odstranění komunikace včetně podkladních vrstev. 

6ulové dlažební kostky budou separovány a odvezeny na mezideponii pro následné 

použití v rámci stavby do objektu komunikací. Vybourané hmoty z podkladních vrstev 

jsou klasifikované jako stavební odpad a bude s ním nakládáno v souladu se zákonem 

o odpadech.  

 Chodníky – dojde k odstranění horní vrstvy chodníků (žulová kostka 50x50, 

zámková betonová dlažba, betonové dlaždice). Materiál z horní obrusné vrstvy 

chodníku bude převezen na objednatelem stanovené místo k dalšímu možnému 

využití. Vybourané hmoty z podkladních vrstev jsou klasifikované jako stavební odpad 

a bude s ním nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.   

 Centrální plocha náměstí  - dojde k odstranění stávající opěrné zídky 

z lomového kamene včetně schodišťových stupňů v horní části náměstí. Rozebrány 

budou také dlažby z pískovce, které budou převezeny na místo určené objednatelem 

k možnému dalšímu použití. Asfaltový povrch bude vybourán a podkladní vrstvy 

odstraněny.  Vybourané hmoty jsou klasifikované jako stavební odpad a bude s ním 

nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Použitelný stavební materiál bude před 
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následným použitím očištěn a roztříděn.   

 Ostatní zbylý vytěžený materiál je stavební odpad. Stavební odpad bude  

likvidován v souladu zákonem č.185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, s uložením na oficiální 

regulované skládky.  

 

 Veřejné osvětlení – v rámci revitalizace bude odstraněno 18ks sloupů veřejného 

osvětlení. Ocelové stožáry včetně osvětlovacích těles budou nabídnuty zadavateli 

k dalšímu možnému využití. Výměna stávajícího veřejného osvětlení v ulici Poláškova 

3 ks, Mostní 3ks a ulice Komenského 3ks je řešena v rámci objektu SO400 Veřejné 

osvětlení).  

 

 Kácení dřevin - na základě inventarizace zpracované Ing. Mgr. Petrou 

Šoborovou a návrhu pěstebních opatření na stromech hodnocených přístrojovými 

metodami v rámci posudku č. 115-2 981/18 (ze dne 10.05.2018) zpracovaného 

společností SAFE TREES, s.r.o. Brno, Ing. Jaroslavem Kolaříkem, PhD, budou zachovány 

následující stávající dřeviny – 4ks vzrostlých javorů v severní části náměstí a 1ks smrku 

pichlavého v jižní části náměstí v levém zeleném ostrůvku.  

 Ke kácení jsou navrženy tyto dřeviny a keře: 

K1 - Ruj vlasatá-keř, K2 - jalovec  obecný, SK1- soubor keřů – skalník, tavolník a pěnišník; 

SK2 - soubor keřů -  hlohyně, cesmína, mochna; K3 – ruj vlasatá; K4 – kdoulovec; K5 – 

mochna; K6 – skalník; K7 – jalovec obecný; 5 – smrk pichlavý; 6 – líska turecká; 7- jabloň 

okrasná, K8 – kdoulovec; K9 – hlohyně; K10 – jalovec skalník; K11 – tis červený; K12 – 

tis červený; K13 – jalovec obecný; K14 – skalník; K15 – bobkovišeň; 9 – líska turecká; 

SK3 – skalník hlohyně a břečťan, K16 – bobkovišeň; K17 – tis červený; SK4 – jalovec, 

tavolník, růže svraskalá, jalovec, břečťan, bobkovišeň, cesmína, skalník, pěničník.  

 Použité označení dřevin, keřů, skupin keřů včetně jejich zatřídění vychází z 

inventarizace zeleně zpracované v srpnu 2016 Ing. Mgr. Petrou Šoborovu.  

 V případě kácení dřevin rostoucích mimo les se stanovenou velikostí nad 80cm 

obvodu měřeného ve výšce 1,3m nad zemí, pod rozkmenním a u vícekmenných forem 

nebo zapojených porostů mladých náletových dřevin o celkové ploše nad 40 m2 bude 
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podána na MÚ Valašské Meziříčí žádost o povolení ke kácení v souladu s vyhl. č. 

189/2013Sb.  a její změny vyhl. 222/2014Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 

kácení. Kácení dřevin dle §8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

z důvodu výstavby projedná MÚ Valašské Meziříčí,  

 Při realizaci veškerých stavebních prací bude postupováno v souladu s ČSN DIN 

18 920 (83 9061) Sadovnictví – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. 

 Sejmutí ornice – v rámci stavby dojde k sejmutí  12m3 ornice. Ornice bude 

uložena odděleně od ostatní zeminy v rámci pozemku investora a následně využita při 

budování ostrůvků veřejné zeleně v jižní části stavby. Získávání dalších podorničních a 

orničních vrstev v rámci přípravných a výkopových prací není předpokládáno.  

 Mobiliář - stávající mobiliář bude demontován a předán zadavateli 

k případnému dalšímu využití. 

   

 

d) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ – NA PROVOZ A 

ÚDRŽBU 
 

Ochrana sítí   

 Před zahájením výstavby bude provedeno přesné vytýčení veškerých stávajících 

inženýrských sítí a jejich ochranných pásem 

Před zahájením výkopových a zemních prací provede zhotovitel průzkum 

podzemních sítí podle podkladů správců. Ověří kopanými sondami jejich polohu a  

viditelně je vytyčí v terénu. 

V místech malého nebo sníženého krytí budou provedeny přejezdy ze silničních panelů 

a práce se zeminou bude podle pokynů správců sítí.  Při realizaci stavebních prací 

budou respektovány podmínky majitelů a provozovatelů inženýrských sítí a postup  

prací bude koordinován s jednotlivými správci. 

Je nutno počítat s tím, že se v historickém centru vyskytují neznámé podzemní  

stavby, které nejsou zmapovány – viz upozornění společnosti Vodovody a kanalizace  
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Vsetín, a.s.. V rámci přípravy území bude provedena příprava staveništních přípojek 

(voda, kanalizace, NN).  

 

 Archeologický výzkum  

 Vzhledem k tomu, že uvedená stavba je plánovaná na území s archeologickými 

nálezy ÚAN I, v historickém jádru města, kde se archeologické nálezy prokazatelné 

vyskytují, nelze v průběhu zemních prací vyloučit možnost odkrytí a poškození 

archeologických situací a nálezů. Zadavatel uzavře v dostatečném předstihu smlouvu 

s oprávněnou archeologickou organizací na archeologický výzkum vyvolaný zemními 

pracemi.   

Dodavatel je povinen dle §22 zákona č. 20/1987 o státní památkové péči písemně  

ohlásit Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. zahájení zemních prací, a to již od  

doby přípravy (předpokládaný termín realizace stavby, veškeré zemní práce, včetně  

přípravy  staveniště), a to cca 3 týdny před realizací a umožní mu základní výzkum, který 

provede odborná archeologická organizace. Při případném odkrytí archeologických  

nálezů je nutné provést záchranný archeologický výzkum na dotčeném území. 

 

Zařízení staveniště  

 Maximální dočasný zábor pro zařízení staveniště bude 400 m2 na pozemcích 

zadavatele stavby. Trvalý zábor pro staveniště není uvažován. 

Vzhledem k tomu, že se staveniště nachází v zastavěné zóně s výskytem většího  

počtu chodců, bude celé zařízení staveniště ohrazeno oplocením výšky 1,8m se 

samostatným vjezdem opatřeným uzamykatelnou bránou. Zařízení staveniště musí být 

na vstupu viditelně označeno informačními cedulemi se zákazem vstupu nepovolaným 

osobám. V rámci zařízení staveniště bude vyčleněna plocha pro dočasné skladování 

stavebního materiálu. Zhotovitel zajistí bezpečné přístupové trasy v rámci staveniště 

pro pohyb stavební mechanizace a zajištění dopravy stavebních materiálů.  

  

 

 Řešení dopravy během výstavby 



360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. D.1.0.1.1  Technická zpráva 
Hemy 914, Krásno nad Bečvou Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí 
757 01 Valašské Meziříčí k.ú. Valašské Meziříčí - město 

 

Stránka 8 z 10 
 

 Před zahájením prací bude vyřízeno rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní 

komunikace dle §25, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, u Odboru dopravně – správních agend MěÚ Valašsské Meziříčí, a 

to na základě souhlasu Odboru komunálních služeb MěÚ Valašské Meziříčí a Policie ČR, 

dopravního inspektorátu. 

 Zhotovitel požádá příslušný dopravní inspektorát v dostatečném předstihu 

před zahájením stavebních prací o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle 

§25 odst. 6 písm.c) ZPK a z důvodu ovlivnění bezpečnosti a plynulosti provozu na 

dotčené MK, doloží zhotovitel současně i návrh přechodné úpravy provozu (dopravní 

značení) dle ustanovení §40 odst.5 písm. c) vyhl. č. 104/1997 Sb. , pro vydaní 

přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Postup organizace výstavby je 

řešen v ZOV viz souhrnná technická zpráva. Zhotovitel určí přístupové a dopravní trasy 

pro zajištění zásobování. 

 Po dobu výstavby zajistí zhotovitel přístup do objektů na náměstí. Přístup 

chodců bude realizován přes staveniště provizorní dřevěnou lávkou s oddělujícím 

ohrazením od okolního staveniště. Šířka lávky je 150 cm. Dřevěné lávky budou 

demontovatelné a opakovaně použitelné. 

Po dobu výstavby zajistí zhotovitel dočasné provizorní osvětlení staveniště pro zajištění 

bezpečného provozu. 

 

Ochrana objektů 

 Před zahájením stavebních prací bude provedena podrobná pasportizace 

objektů sousedících se staveništěm včetně pořízení fotodokumentace a videozáznamů. 

Pasportizace se netýká jenom objektů okolo staveniště, ale také objektů na staveništi, 

které nebudou rekonstrukcí dotčeny, jako jsou sochy v horní a spodní části náměstí, 2 

ks hydrantů a veřejná zeleň. Tyto objekty budou po dobu realizace zajištěny proti 

poškození dřevěným bedněním.   
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e) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA 

OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

PŘI PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY 
 

 Při provádění zemních prací stavebními stroji se nesmí v dosahu ramene stroje 

a v jeho 2 m ochranném pásmu zdržovat a pohybovat jakákoliv osoba. Práce s jeřábem 

a při manipulaci s materiálem budou provádět pouze zaměstnanci s potřebnou 

kvalifikací ve smyslu ČSN ISO 12480-1. 

 Při výkopových pracích bude dodržen sklon svahů výkopu. Bude zajišťována 

stabilita stěn výkopu. Hrany výkopu nesmí být zatěžovány ukládáním stavebního 

materiálu a staveništním provozem techniky.  

Stavební stroje budou zajištěny proti úniku provozních kapalin. 

 K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců organizace provádějící 

stavební práce na rekonstrukci náměstí budou dodrženy všechny bezpečnostní a 

ostatní předpisy k zajištění BOZP. Především zákon č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 a 

předpisy související.  

 Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi je nutné stanovit 

vzhledem k předpokládané době trvání prací a činností, která přesáhne 30 pracovních 

dnů a bude na nich pracovat více než 20 fyzických osob pro dobu delší než jeden 

pracovní den, celkový plánovaný objem prací a činností během realizace přesáhne 500 

pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu.  

 Během výstavbu musí zhotovitel, zaměstnanci, osoby podílející se na realizaci 

výstavby jakož i jiné osoby pohybující se na staveništi s vědomím zhotovitele dodržovat 

zásady bezpečnosti práce a pokyny koordinátora BOZP. Práce budou provádět pouze 

vyškolení zaměstnanci s potřebnou kvalifikací.  

 V areálu stavby budou provedeny úpravy k zabezpečení pohybu osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009:  

Výkopy a staveniště budou zabezpečeny v souladu s požadavky na technické řešení 

v bodě č.4 příloha č. 2 vyhlášky tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností 

pohybu – při nedodržení průchozího prostoru 1500mm včetně bezpečnostních 

odstupů nebo při celé uzavírce bude navržena bezpečná vzdálenostně přiměřená 
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náhradní bezbariérová trasa, a to včetně přechodu pro chodce.   

 Lávky přes výkopy budou široké nejméně 900mm s výškovými rozdíly do  

20mm a po obou stranách budou opatřeny proti sjetí vozíku.  

Po dobu výstavby inženýrských sítí musí mít překážky ve výšce 1,1m pevnou opticky 

kontrastní a hmatovou ochranu. Pro nevidomé musí mít nejméně v obrysu překážky 

nad terénem podstavec o výšce min. 0,1m nebo zarážku pro slepeckou hůl. 

 

 


