
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

50 301 853,80CZK

DS_45_20

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10

41 571 780,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

41 571 780,0021,00% 8 730 073,80

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DS_45_20

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 401.5

SO 402

SO 800

SO 800.1

SO 801

SO 901

SO 400.1

SO 304

01

Kód

SO 400.4

SO 400.2

SO 400.3

SO 400.5

SO 401.1

SO 401.2

SO 401.3

SO 401.4

SO 303

SO 302.2

SO 302

SO 001

SO 301

SO 100

SO 302.1 Technologie vodního prvku - technologická

I - Rozvody kamery

H - VO ulice k náměstí

VRN

C - Rozvaděč R VOP + RX 1

Technologie vodního prvku - silnoproudá

B - VO Pospíšilova ulice

A - VO náměstí

G - Rozvaděč R VOP - přístroje elektroinstalace

62 276,86 75 355,00

3 874 806,583 202 319,49

882 417,72729 270,84

835 263,00690 300,00

Popis

Vodovodní přípojka závlaha veřejné zeleně

J - Datový rozvod info tabule

Sdělovací vedení optická síť

Veřejná zeleň - udržba na 24 měsíců

Veřejná zeleň

Městský mobiliář

Příprava území

Patka vánočního stromu

Komunikace a chodníky

Dešťové kanalizace

F - Vnitřní rozvody sklepa

Vodovodní přípojka pítko

E - Rozvaděč R EVS

Vodní prvek - stavební část

D - Silnoproudé rozvod náměstí

362 670,98299 728,08

30 092,50 36 411,93

98 979,70 119 765,44

810 454,55 980 650,01

569 451,01470 620,67

342 278,11282 874,47

217 850,25180 041,53

415 411,28 502 647,65

3 154 759,082 607 238,91

64 802,10 78 410,54

374 586,38309 575,52

73 937,24 89 464,06

3 678 974,773 040 475,02

41 571 780,00 50 301 853,80

654 388,49 791 810,07

24 711 879,2220 423 040,68

222 724,23184 069,61

1 854 500,661 532 645,17

1 975 606,421 632 732,58

859 955,26710 706,83

 

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

3 709 615,433 065 797,88

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

16. 10. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 065 797,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 065 797,88 21,00% 643 817,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 709 615,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 001 - Příprava území

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 065 797,88

HSV - Práce a dodávky HSV 3 039 440,12

    1 - Zemní práce 1 860 355,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 746,82

    997 - Přesun sutě 1 004 307,24

    998 - Přesun hmot 30,20

M - Práce a dodávky M 26 357,76

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 26 357,76

SO 001 - Příprava území

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 065 797,88

D HSV Práce a dodávky HSV 3 039 440,12

D 1 Zemní práce 1 860 355,86

1 K 112151111
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene do 200 mm
kus 6,000 394,98 2 369,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 

průměru kmene přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví 

na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani 

uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze 

pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských 

úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti 

výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 

nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. 

Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se 

oceňují individuálně. 

2 K 112151112
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene do 300 mm
kus 1,000 526,64 526,64 CS ÚRS 2020 01

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 

průměru kmene přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví 

na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani 

uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze 

pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských 

úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti 

výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 

nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. 

Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se 

oceňují individuálně. 

3 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 7,000 724,13 5 068,91 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a 

polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné 

odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na 

dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného 

souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k 

tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami 

souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se 

měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření 

a následného zprůměrování naměřených hodnot. 

4 K 113105111
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 

sucho
m2 432,000 131,25 56 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb z lomového kamene  s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

kladených na sucho

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažby jakékoliv tloušťky v rovině i 

ve sklonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění, třídění a rovnání lomového kamene získaného rozebráním 

dlažeb, které se oceňuje cenami části A 03 ceníku 800-1 Zemní práce. 

3. Přemístění vybourané dlažby z lomového kamene včetně materiálu 

z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 

997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV pískovcová dlažba

VV 172 172,000

VV stará hystorická dlažba

VV 260 260,000

VV Součet 432,000

5 K 113105113
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 

MC vyspárované MC
m2 8,000 262,46 2 099,68 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb z lomového kamene  s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou 

maltou

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažby jakékoliv tloušťky v rovině i 

ve sklonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění, třídění a rovnání lomového kamene získaného rozebráním 

dlažeb, které se oceňuje cenami části A 03 ceníku 800-1 Zemní práce. 

3. Přemístění vybourané dlažby z lomového kamene včetně materiálu 

z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 

997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV schody

VV 8 8,000

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 001 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně m2 40,000 61,95 2 478,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z mozaiky

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. 

Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 

nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 

volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných 

desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 
VV drobná žulová kostka 50x50

VV 40 40,000

7 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 692,000 56,78 39 291,76 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. 

Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 

nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 

volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných 

desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 
VV betonové dlaždice

VV 692 692,000

8 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 60,000 48,67 2 920,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. 

Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 

nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 

volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných 

desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 
VV zámková dlažba

VV 60 60,000

9 K 113106141
Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší 

strojně pl přes 50 m2
m2 301,000 54,52 16 410,52 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 z mozaiky

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. 

Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 

nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 

volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných 

desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 
VV drobná žulová kostka 50x50

VV 301 301,000

10 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 1 057,000 48,67 51 444,19 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. 

Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 

nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 

volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných 

desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 
VV zámková dlažba

VV 1057 1 057,000

11 K 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 

kameniva ručně
m2 90,000 54,52 4 906,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo 

odseků s ložem z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění 

lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do 

betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 

pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru 

cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) 

betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. 

Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 
VV komunikace žulová kostka 100x100

VV 90 90,000

12 K 113106521
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 

kameniva strojně pl přes 200 m2
m2 3 047,000 22,28 67 887,16 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 

m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění 

lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do 

betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 

pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru 

cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) 

betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. 

Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 
VV komunikace žulová kostka 100x100

VV 3047 3 047,000

13 K 113107025
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 

při překopech ručně
m2 66,000 745,92 49 230,72 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 400 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy 

havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových 

inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 

až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 

štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) 

–7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) 

–7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného 

materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 

22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Cenypro odstranění živičných 

podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 
VV ruční výkopy v ochranných pásmech sítí

VV 132*0,5 66,000

14 K 113107123
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

ručně
m2 90,000 137,45 12 370,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -

7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů 

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, 

–7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 

cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší 

vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze 

použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV sondy pro odkrytí inženýrských sítí

VV 2*45 90,000

15 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 2 150,000 45,34 97 481,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -

7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů 

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, 

–7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 

cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší 

vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze 

použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV chodníky

VV 2150 2 150,000

16 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 4 779,000 53,93 257 731,47 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -

7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů 

nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, 

–7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 

cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší 

vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze 

použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV komunikace

VV 3137+217 3 354,000

VV centrální plocha

VV 1253+172 1 425,000

VV Součet 4 779,000

17 K 113154355
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 

10000 m2 s překážkami v trase
m2 1 253,000 146,85 184 003,05 CS ÚRS 2020 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů 

frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného 

materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu 

kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 

Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění 

povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 

938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu 

části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet 

určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 

2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku 

frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v 

mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 

frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo 

vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li 

podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní 

plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. 

Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový 

rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 

mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

ochranné ostrůvky apod. 

VV centrální plocha a chodník

VV 1253 1 253,000

18 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 867,000 50,32 43 627,44 CS ÚRS 2020 01

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 

opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 

dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 

nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 

tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek 

se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady 

kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 

kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 

oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot. 
VV silniční obrubník

VV 867 867,000

19 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

podle druhu, velikosti nebo tvaru
m3 374,100 425,26 159 089,77 CS ÚRS 2020 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 

rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle 

druhu, velikosti nebo tvaru

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového 

kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve 

vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic 

na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) 

očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami 

souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových 

tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných 

figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání 

lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. 

Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo 

tvárnic. 
VV obrubníky

VV 0,25*0,2*867 43,350

VV dlažební kostky žulové 50x50

VV 0,05*341 17,050

VV dlažební kostky žulové 100x100

VV 0,1*3137 313,700

VV Součet 374,100

20 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu zřízení
kus 135,000 289,65 39 102,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 

přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. 

V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je 

zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -

2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 

jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -

4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo 

výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto 

souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na 

komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, 

pokud se toto oceňuje pomocí VRN. 
VV přístupy do objektů š. 150 cm opakovaně použitelné

VV 30*3*1,5 135,000

21 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 

zabezpečení výkopu odstranění
kus 135,000 164,58 22 218,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí 

přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -

3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. 

V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je 

zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -

2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 

jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -

4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo 

výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto 

souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na 

komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, 

pokud se toto oceňuje pomocí VRN. 
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22 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 62,000 62,92 3 901,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 

dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 

se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV veřejná zeleň

VV 62 62,000

23 K 129951113
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo 

prokopávkách na MC strojně
m3 25,920 858,40 22 249,73 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh 

kamene na maltu cementovou

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z 

betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo 

beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez 

vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze 

zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou 

bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby 

v suterénu. 3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z 

rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění 

výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé 

přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se 

složením, ale bez naložení a rozprostření. 4. Ceny nelze použít pro 

bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně. 5. 

Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 6. Vzdálenost vodorovného přemístění 

se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky. 
VV výškový stupeň zídka a základ

VV ((0,4*0,6)+(0,6*0,8))*36 25,920

24 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 5,160 2 197,00 11 336,52 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z 

betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo 

beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez 

vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze 

zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou 

bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby 

v suterénu. 3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z 

rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění 

výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé 

přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se 

složením, ale bez naložení a rozprostření. 4. Ceny nelze použít pro 

bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně. 5. 

Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 6. Vzdálenost vodorovného přemístění 

se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky. 
VV základ sloupů VO

VV 0,15*18 2,700

VV základ pod parkovacími automaty

VV 0,1*2 0,200

VV základy pod lavičkami

VV 0,08*17 1,360

VV základy pod odpadkovými koši

VV 0,03*10 0,300

VV základ pod veřejnými vytrínami

VV 0,2*3 0,600

VV Součet 5,160

25 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene do 300 mm
kus 6,000 197,50 1 185,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

26 K 162201405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 

km D kmene do 300 mm
kus 1,000 197,50 197,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru 

kmene přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

27 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene do 300 mm
kus 6,000 131,66 789,96 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

28 K 162201415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 

km D kmene do 300 mm
kus 1,000 131,66 131,66 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru 

přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

29 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 7,000 197,50 1 382,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 

300 mm

Strana 10 z 134



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

30 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 286,000 19,75 5 648,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm 

na vzdálenost do 5 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je 

započteno v cenách souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 

01. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z 

dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě. 

31 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km
kus 12,000 32,90 394,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

VV 6*2 12,000

32 K 162301941
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km
kus 2,000 32,90 65,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru 

kmene přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

VV 1*2 2,000

33 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km
kus 12,000 32,90 394,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

VV 6*2 12,000

34 K 162301961
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km
kus 2,000 32,90 65,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru 

přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

VV 1*2 2,000

35 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 

ZKD 1 km
kus 168,000 32,90 5 527,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 

složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 

300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus 

je 1 strom. 

VV 7*24 168,000

36 K 162551107
Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 12,400 61,62 764,09 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

2 000 do 2 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV ornice

VV 62*0,2 12,400

37 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 4 363,052 158,00 689 362,22 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV odpady

VV 946,0+2771,82+641,53+0,902 4 360,252

VV pařezy

VV 7*0,4 2,800

VV Součet 4 363,052

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 746,82

38 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 11,000 160,00 1 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. 

V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí 

(značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění 

svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na 

vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 

Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV dopravní značky

VV 9 9,000
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VV směrové rozcestníky

VV 2 2,000

VV Součet 11,000

39 K 979021113
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při 

překopech inženýrských sítí
m 867,000 46,46 40 280,82 CS ÚRS 2020 01

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením 

na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z 

jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 

oprav inženýrských sítí. 2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen 

pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do 

lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci 

výstavby nových inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se 

oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

vybouraných hmot. 

40 K R01
Demontáž sloupů a svítidel veřejného osvětlení včetně 

odvozu do 2,5 km
kus 18,000 2 896,00 52 128,00

PP Demontáž sloupů a svítidel veřejného osvětlení

41 K R02 Demontáž a odvoz parkovacích automatů do 2,5 km kus 2,000 3 950,00 7 900,00

PP Demontáž a odvoz parkovacích automatů do 2,5 km

42 K R03 Demontáž laviček s ovozem do 2,5 km kus 17,000 2 370,00 40 290,00

PP Demontáž laviček s ovozem do 2,5 km

43 K R04 Demontáž odpatkových košů s ovozem do 2,5 km kus 12,000 1 580,00 18 960,00

PP Demontáž laviček s ovozem do 2,5 km

VV 10+2 12,000

44 K R05 Demontáž stojanů na kola včetně odvozu do 2,5 km kus 6,000 658,00 3 948,00

PP Demontáž stojanů na kola včetně odvozu do 2,5 km

45 K R06 Demontáž veřejných vitrín s o dvozem do 2,5 km kus 3,000 3 160,00 9 480,00

PP Demontáž veřejných vitrín s o dvozem do 2,5 km

D 997 Přesun sutě 1 004 307,24

46 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 6 405,682 37,75 241 814,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se 

složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v 

nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní 

plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká 

překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního 

prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém 

úseku samostatně. 

47 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 107 393,343 7,10 762 492,74 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se 

složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v 

nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní 

plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká 

překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního 

prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém 

úseku samostatně. 

VV odpady

VV (946+2771,82+641,53+0,902)*24 104 646,048

VV využitelný stavební materiál

VV (6191,782-4360,252)*1,5 2 747,295

VV Součet 107 393,343

D 998 Přesun hmot 30,20

48 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 0,363 83,20 30,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D M Práce a dodávky M 26 357,76

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 26 357,76

49 K 460030022
Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů 

měkkého hustého
m2 286,000 92,16 26 357,76 CS ÚRS 2020 01

PP

Přípravné terénní práce  odstranění dřevitého porostu z keřů nebo 

stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení 

do hromad nebo naložení na dopravní prostředek měkkého hustého

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého 

porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

délkou. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 423 040,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 423 040,68 21,00% 4 288 838,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 711 879,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 100 - Komunikace a chodníky

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 423 040,68

HSV - Práce a dodávky HSV 20 144 582,83

    1 - Zemní práce 968 134,84

    2 - Zakládání 588 625,47

    4 - Vodorovné konstrukce 516 983,00

    5 - Komunikace pozemní 15 356 083,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 332 389,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 201 376,33

    997 - Přesun sutě 438,29

    998 - Přesun hmot 180 551,82

PSV - Práce a dodávky PSV 278 457,85

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 80 931,53

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 184 813,60

    767 - Konstrukce zámečnické 12 712,72

SO 100 - Komunikace a chodníky

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 423 040,68

D HSV Práce a dodávky HSV 20 144 582,83

D 1 Zemní práce 968 134,84

1 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 214,160 179,58 38 458,85 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 do 500 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné 

přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV trasa A

VV 2,18 2,180

VV trasa B

VV 56,58 56,580

VV centrální plocha

VV 52,35 52,350

VV dopravní značky - základy

VV (0,5*0,5*0,8)*11 2,200

VV znovuosazení uličních vpustí

VV (1*1*2)*14 28,000

VV schody

VV 1,55*47 72,850

VV Součet 214,160

2 K 132112112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně
m3 30,600 385,11 11 784,37 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení výkopku na dopravní prostředek. 

VV drény konstrukčních vrstev

VV 0,05*612 30,600

3 K 132151103

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 

strojně

m3 88,680 286,36 25 394,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 

a 2 přes 50 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV drén komunikace

VV 0,12*484 58,080

VV drény konstrukčních vrstev

VV 0,05*612 30,600

VV Součet 88,680

4 K 132154104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně
m3 270,720 301,44 81 605,84 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

přes 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV kanalizační přípojka-svody

VV (0,6*1,5*7,2)*34 220,320

VV kanalizační přípojky uliční vpusti

VV (0,6*1,5*4)*14 50,400

VV Součet 270,720

5 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 933,000 196,56 183 390,48 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného 

pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy 

u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. 

Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto 

pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a 

rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření 

zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a 

vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření 

stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-

2 Zvláštní zakládání objektů. 

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 100 - Komunikace a chodníky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV kanalizační přípojky svody

VV (1,5*7,5)*2*34 765,000

VV kanalizační přípojky uliční vpusti

VV (1,5*4)*2*14 168,000

VV Součet 933,000

6 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 933,000 46,41 43 300,53 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky přes 2 do 4 m

7 K 162551107
Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 642,563 61,62 39 594,73 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

2 000 do 2 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV zemní materiál pro zpětný zásyp obketů

VV 197*2 394,000

VV žulové kostky

VV 12,788+235,775 248,563

VV Součet 642,563

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 407,160 113,23 46 102,73 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV hloubení jam

VV 214,16 214,160

VV hloubení rýh ručně

VV 30,6 30,600

VV hloubení rýh strojně

VV 88,68+270,72 359,400

VV zpětné zásypy objektů

VV -197 -197,000

VV Součet 407,160

9 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 6 107,400 12,90 78 785,46 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV 407,16*15 6 107,400

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 445,063 63,20 28 127,98 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 

se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 

břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 

svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 

ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 

dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 

zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 

v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 

4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV zpětný zásyp objektů

VV 197 197,000

VV dlažební kostky 100x100

VV 2352,75*0,1 235,275

VV dlažební kostky 50x50

VV 255,75*0,05 12,788

VV Součet 445,063

11 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 732,888 158,00 115 796,30 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 407,16*1,8 732,888

12 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 197,000 104,80 20 645,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 

nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 

zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 

obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 

zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 

výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 

výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 
VV zpětný zásyp objektů: DZ. schody, UV, KP

VV 197 197,000

13 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 49,104 444,58 21 830,66 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách 

nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje 

ve specifikaci. 

VV kanalizační přípojky - svody a UV

VV (0,6*0,3*7,2)*34 44,064

VV (0,6*0,3)*2*14 5,040

VV Součet 49,104

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 98,208 144,83 14 223,46 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 49,104*2 'Přepočtené koeficientem množství 98,208

15 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 9 673,000 22,65 219 093,45 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro 

urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 

pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a 

dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-

2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 

třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění 

podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 

Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv 

jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch 

ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění 

prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV chodník

VV 2195 2 195,000

VV komunikace

VV 5489 5 489,000

VV centrální plocha

VV 1989 1 989,000

VV Součet 9 673,000

D 2 Zakládání 588 625,47

16 K 212751103

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro 

meliorace

m 659,000 102,85 67 778,15 CS ÚRS 2020 01

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 

nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a 

dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) 

opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-

11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů, části A 01. 

VV odvodnění konstrukční vrstvy

VV 612 612,000

VV odvodnění schody

VV 47 47,000

VV Součet 659,000

17 K 212752401

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby

m 484,000 158,56 76 743,04 CS ÚRS 2020 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 

360° DN 100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a 

dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) 

opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-

11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů, části A 01. 

VV odvodnění komunikace

VV 484 484,000

18 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 98,000 666,73 65 339,54 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základů desek zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV schody

VV 49*2 98,000

19 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 98,000 63,33 6 206,34 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základů desek odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

20 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 54,689 3 872,00 211 755,81 CS ÚRS 2020 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru 

cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce 

bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a 

pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 

tohoto katalogu. 
VV betonová konstrukce pod schody

VV 0,787*47 36,989

VV betonový základ časová osa

VV 0,3*59 17,700

VV Součet 54,689

21 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 173,650 666,73 115 777,66 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV bednění schody

VV (45*1,7)*2 153,000

VV bednění časová osa

VV 0,35*29,5*2 20,650

VV Součet 173,650

22 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 173,650 76,76 13 329,37 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

23 K 274352241
Zřízení bednění základových pasů kruhového r přes 4 

m
m2 17,000 829,60 14 103,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m 

zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV betonová konstrukce schody

VV (5*1,7)*2 17,000

24 K 274352242
Odstranění bednění základových pasů kruhového r 

přes 4 m
m2 17,000 76,80 1 305,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m 

odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

25 K 278361111
Výztuž betonového základu (podezdívky) svařovanými 

sítěmi Kari
t 0,483 33 720,00 16 286,76 CS ÚRS 2020 01

PP
Výztuž základu (podezdívky) betonového ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI

PSC
Poznámka k souboru cen:


1. Položkou 278 36-1111 lze oceňovat i podezívky příček. 

VV betonová konstrukce schody

VV (1,3*47)*7,9/1000 0,483

D 4 Vodorovné konstrukce 516 983,00

26 K 434191423
Osazení schodišťových stupňů kamenných 

pemrlovaných na desku
m 106,800 1 119,00 119 509,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazování schodišťových stupňů kamenných  s vyspárováním 

styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným 

zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. U cen -1441, -1443, -1461, -1462 je započtena podpěrná 

konstrukce visuté části stupňů. 2. Množství měrných jednotek se 

určuje v m délky stupňů včetně uložení. 3. Dodávka stupňů se oceňuje 

ve specifikaci. 

VV 24,3+35,9+46,6 106,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 58388R

Schodišťový stupeň žulový 400x200 s povrchovou 

protiskluzovou úpravou se skosenou přední hranou, 

dodání a osazení

m 110,004 3 238,00 356 192,95

PP
Schodišťový stupeň žulový 400x200 s povrchovou protiskluzovou 

úpravou

VV 106,8*1,03 110,004

28 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 16,450 902,16 14 840,53 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 

náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV zásyp nad drénem - schody

VV 0,35*47 16,450

29 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 7,520 3 516,00 26 440,32 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou 

určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV podkladní beton schody

VV (0,7+0,9)*0,1*47 7,520

D 5 Komunikace pozemní 15 356 083,74

30 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 6 696,000 91,77 614 491,92 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm

VV ŠD 0-32 chodník

VV 2185 2 185,000

VV ŠD 0-32 komunikace

VV 2460 2 460,000

VV ŠD 0-32 centrální plocha

VV 2051 2 051,000

VV Součet 6 696,000

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4 511,000 137,65 620 939,15 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV ŠD 0-63 komunikace

VV 2460 2 460,000

VV ŠD 0-63 centrální plocha

VV 2051 2 051,000

VV Součet 4 511,000

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 185,000 177,96 388 842,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV ŠD 0-63 chodník

VV 2185 2 185,000

33 K 567142111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 210 mm
m2 4 511,000 426,32 1 923 129,52 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 

odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. 

postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění 

povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, 

b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 

cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 

Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

VV komunikace

VV 2460 2 460,000

VV centrální plocha

VV 2051 2 051,000

VV Součet 4 511,000

34 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 2 212,000 603,96 1 335 959,52 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu 

úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných 

jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba 

vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-

2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 

komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání 

hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se 

oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve 

výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby 

živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 

Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm 

se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých 

dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV komunikace celkem

VV 2460 2 460,000

VV centrální plocha

VV 37 37,000

VV stromy

VV 1,8*8 14,400

VV fontána

VV 9 9,000

VV odpočet dlažby do betonu

VV -37-14,4-9-248 -308,400

VV Součet 2 212,000
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35 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 496,544 552,97 274 573,94 CS ÚRS 2020 01

PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV žulová kostka 

VV (2212+308,4)*1,02 2 570,808

VV odpočet za recyklovaná stavební materiál

VV -2084 -2 084,000

VV Součet 486,808

VV 486,808*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 496,544

36 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 

50 mm
m2 308,400 670,04 206 640,34 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu 

úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných 

jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba 

vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-

2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 

komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání 

hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se 

oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve 

výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby 

živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 

Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm 

se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých 

dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV centrální plocha

VV 37 37,000

VV stromy

VV 1,8*8 14,400

VV fontána 

VV 9 9,000

VV komunikace

VV 248 248,000

VV Součet 308,400

37 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro 

pěší lože z kameniva
m2 2 148,000 686,26 1 474 086,48 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s 

dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

dodání téhož materiálu pro výplň spár a zhotovení šablon, popř. rámů. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mozaiky, které se 

oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 3. Část lože 

přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 

Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV dlažba žulová

VV 2185 2 185,000

VV dlažba hmatová

VV -37 -37,000

VV Součet 2 148,000

38 M 58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 2 190,960 421,31 923 073,36 CS ÚRS 2020 01

PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1

VV kostka nová

VV 2148*1,02 2 190,960

VV Součet 2 190,960

39 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2
m2 18,480 240,75 4 449,06 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 

ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující 

tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek 

za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV rozlišovací dlažba kolem hmatové dlažby

VV 16,8*1,1 18,480

40 M R01 Dlažba betonová hladká 250x250x60mm m2 18,480 273,33 5 051,14

PP Dlažba betonová hladká 250x250x60mm

41 K 596811121
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2
m2 62,000 248,26 15 392,12 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 

ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující 

tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek 

za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

42 M 59245R Dlažba hmatová bílá 200x200  tl.60 mm, konglomerát m2 63,240 4 899,00 309 812,76

PP Dlažba hmatová bílá 200x200  tl.60 mm, konglomerát

VV 62*1,02 63,240

43 K 596811312
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 

velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2
m2 1 962,600 564,80 1 108 476,48 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací 

pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, 

vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, 

velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m2
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PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro 

výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní 

vrstvu z mechanicky zpevněného kameniva, která se oceňuje cenami 

souboru cen 564 9.-21.. Podklad z mechanicky zpevněného kameniva, 

b) ochrannou vrstvu ze štěrkodrti, která se oceňuje cenami souboru 

cen 564 8.-11 .. Podklad ze štěrkodrti, c) dodání dlažby, která se 

oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV centrální plocha

VV 2002 2 002,000

VV dlažba hmatová

VV -25 -25,000

VV stromy

VV -14,4 -14,400

VV Součet 1 962,600

44 M 5838R
žulová velkoformátová dlažba tl. 100mm, s 

protiskluznou povrchovou úpravou
m2 2 158,200 2 847,00 6 144 395,40

PP
žulová velkoformátová dlažba tl. 100mm, s protiskluznou povrchovou 

úpravou

VV 1962*1,1 2 158,200

45 K 596991113
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do 

oblouku tl do 100 mm
m 60,500 111,90 6 769,95 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku 

tloušťky dlažby přes 80 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Množství měrných jednotek se určuje v metrech délky prováděného 

řezu. 2. Ceny nelze použít pro zámkovou dlažbu. 

VV 26,63+26,51+7,36 60,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

88 K 634662111
Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 

akrylátovým tmelem
m 0,000 316,00 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry 

papírovou páskou. 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou 

započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu. 

D 8 Trubní vedení 332 389,34

46 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 315,000 92,16 29 030,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 

trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 

potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 

započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 

dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV kanalizační přípojky svody

VV 7,5*34 255,000

VV kanalizační přípojky uliční vpustě

VV 4*14 56,000

VV napojení odvodnění CP do kanalizace

VV 4 4,000

VV Součet 315,000

47 M 28611196 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000mm SN10 m 324,450 245,77 79 740,08 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000mm SN10

VV 315*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 324,450

48 K 894811141
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl 

od 860 do 1230 mm
kus 1,000 9 081,00 9 081,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN 

šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, 

hloubka od 860 do 1230 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového 

dna, trouby šachty a teleskopu. 2. V cenách je započteno i fixování 

šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. 

Lapač splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve 

výši 1 %. 

49 M 28614217
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok 

sběrný DN 150 poklop D400 (40t) bez větrání
kus 1,000 9 680,00 9 680,00 CS ÚRS 2020 01

PP
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok sběrný DN 150 

poklop D400 (40t) bez větrání

50 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 14,000 1 575,00 22 050,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 

normální

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; 

betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových 

dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; 

osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení 

mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto 

katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní 

prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a 

a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu. 

51 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 

450x330x50mm
kus 14,000 513,47 7 188,58 CS ÚRS 2020 01

PP dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

52 M
BTL.0006305.UR

S

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem 

PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm
kus 14,000 500,31 7 004,34

PP
skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 

450/350/3a, 45x35x5cm

53 M
BTL.0006310.UR

S

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 

450/295/6a 45x29,5x5cm
kus 14,000 279,12 3 907,68
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PP
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 

45x29,5x5cm

54 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x295x50mm
kus 14,000 279,12 3 907,68 CS ÚRS 2020 01

PP skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm

55 M
BTL.0006306.UR

S

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 

450/195/5c, 45x19,5x5cm
kus 14,000 211,97 2 967,58

PP skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/195/5c, 45x19,5x5cm

56 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 14,000 653,00 9 142,00 CS ÚRS 2020 01

PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

57 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 14,000 2 205,00 30 870,00 CS ÚRS 2020 01

PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

58 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 33,000 1 500,00 49 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 

poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního 

krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných 

hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) 

podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení 

rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a 

doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 

úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání 

nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se 

oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 25+8 33,000

59 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 61,000 1 120,00 68 320,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního 

krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných 

hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) 

podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení 

rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a 

doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 

úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání 

nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se 

oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 49+12 61,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 201 376,33

60 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 20,000 460,00 9 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami 

na sloupky nebo konzoly

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

(sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a 

dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se 

oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž 

konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV 

příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení 

výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 

práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních 

značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo 

speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují 

individuálně. 
VV stávající i nové DZ

VV 18+2 20,000

61 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 7,000 1 342,00 9 394,00 CS ÚRS 2020 01

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

62 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 711,00 1 422,00 CS ÚRS 2020 01

PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

63 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 

b 500x500mm
kus 5,000 1 290,00 6 450,00 CS ÚRS 2020 01

PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

64 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 4,000 1 211,00 4 844,00 CS ÚRS 2020 01

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

65 M 404456R IZ6A - Pěší zóna kus 2,000 5 003,00 10 006,00

PP Pěší zóna

66 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 20,000 711,00 14 220,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového 

základu

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s 

odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně 

montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou 

započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou 

započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se 

oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují 

cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

67 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 20,000 553,00 11 060,00 CS ÚRS 2020 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

68 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 790,000 338,62 267 509,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
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PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: 

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 

pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i 

náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -

1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu 

prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože 

pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

69 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm m 790,000 1 211,00 956 690,00 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm

70 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 139,000 291,05 40 455,95 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na 

dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i 

náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -

1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu 

prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože 

pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

71 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm m 139,000 1 027,00 142 753,00 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm

72 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 200 g/m2
m2 8 876,400 31,31 277 920,08 CS ÚRS 2020 01

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

do 200 g/m2

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

včetně přesahů. 

VV odvodnění komunikace

VV 1,5*484 726,000

VV odvodnění konstrukční vrstvy

VV 1*616 616,000

VV odvodnění schody

VV 1,2*47 56,400

VV komunikace

VV 5489 5 489,000

VV centrální plocha

VV 1989 1 989,000

VV Součet 8 876,400

73 K 93593R

Štěrbinový rošt s boční vtokovou štěrbinou 150x150 pro 

zatížení D400 včetně zabudování a obetonování z 

betonové směsi C 25/30

m 56,500 7 081,00 400 076,50

PP Štěrbinový rošt s boční vtokovou štěrbinou pro zatížení D400

74 K R12
Výšková úprava ohrazení sochy - vyjmutí a 

znovuosazení
ks 2,000 23 700,00 47 400,00

PP Výšková úprava ohrazení sochy - vyjmutí a znovuosazení

75 K R13 Vzorkování stavebních materiálů soub 1,000 1 975,00 1 975,00

PP Vzorkování stavebních materiálu

D 997 Přesun sutě 438,29

76 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 1,197 37,75 45,19 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se 

složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v 

nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní 

plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká 

překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního 

prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém 

úseku samostatně. 

77 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 28,728 7,10 203,97 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se 

složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na jízdu v 

nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní 

plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká 

překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního 

prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém 

úseku samostatně. 

VV 1,197*24 28,728

78 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1,197 158,00 189,13 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 

započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 

Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

D 998 Přesun hmot 180 551,82

79 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 2 170,094 83,20 180 551,82 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 278 457,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 80 931,53

80 K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 

folie
m2 307,200 32,92 10 113,02 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 

ostatní  na ploše svislé S z nopové fólie

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li 

součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. 

Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V 

ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek 

a zatmelení. 

VV 512*0,6 307,200

81 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 8mm
m2 368,640 32,26 11 892,33 CS ÚRS 2020 01

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

VV 307,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 368,640

82 M 28323049 lišta ukončovací m 563,200 57,93 32 626,18 CS ÚRS 2020 01

PP lišta ukončovací

VV 512*1,1 563,200

83 K R15
Opravy fasád, zdí a vchodů do objektů po provedených 

stavebních úpravách
soub 1,000 26 300,00 26 300,00

PP
Opravy fasád, zdí a vchodů do objektů po provedených stavebních 

úpravách

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 184 813,60

84 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 42,000 4 298,00 180 516,00 CS ÚRS 2020 01

PP Lapače střešních splavenin litinové DN 150

VV 34+8 42,000

85 K 721242805 Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 kus 34,000 126,40 4 297,60 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž lapačů střešních splavenin  DN 150

VV 34 34,000

D 767 Konstrukce zámečnické 12 712,72

86 K 767991003
Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z 

kompozitních profilů o hmotnosti do 5 kg/m
m 59,000 92,16 5 437,44 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů 

hmotnosti přes 2,5 do 5 kg/m

VV rám na časovou osu

VV 29,5*2 59,000

87 M 13011051
úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 

50x30x3mm
t 0,211 34 480,00 7 275,28 CS ÚRS 2020 01

PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x3mm

VV 59*3,5/1000 0,207

VV 0,207*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,211
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 069,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 184 069,61 21,00% 38 654,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 222 724,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 301 - Dešťové kanalizace

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 184 069,61

HSV - Práce a dodávky HSV 184 069,61

    1 - Zemní práce 67 329,70

    4 - Vodorovné konstrukce 3 139,52

    8 - Trubní vedení 105 451,28

    998 - Přesun hmot 6 174,11

SO 301 - Dešťové kanalizace

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 184 069,61

D HSV Práce a dodávky HSV 184 069,61
1 K R01 Vzorkování stavebních materiálů a konstrukcí soub 1,000 1 975,00 1 975,00

PP Vzorkování stavebních materiálů a konstrukcí

D 1 Zemní práce 67 329,70

2 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 4,500 179,58 808,11 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 do 500 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné 

přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV šachty

VV (1*1*1,5)*3 4,500

3 K 132151103

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 

strojně

m3 48,720 286,36 13 951,46 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 

a 2 přes 50 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV 0,6*1,4*58 48,720

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 53,220 113,23 6 026,10 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV 48,72+4,5 53,220

5 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 798,300 12,90 10 298,07 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV 53,22*15 798,300

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 95,796 158,00 15 135,77 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 53,22*1,8 95,796

7 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 13,920 104,80 1 458,82 CS ÚRS 2020 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 301 - Dešťové kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 

nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 

zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 

obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 

zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 

výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 

výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 
VV 0,6*0,4*58 13,920

8 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 10,440 444,58 4 641,42 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách 

nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje 

ve specifikaci. 

VV 0,6*0,3*58 10,440

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 45,936 144,83 6 652,91 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 10,44*2,2 22,968

VV 22,968*2 'Přepočtené koeficientem množství 45,936

10 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 26,448 315,98 8 357,04 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV (0,6*0,4*58)*1,9 26,448

D 4 Vodorovné konstrukce 3 139,52

11 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3,480 902,16 3 139,52 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 

náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV 0,6*0,1*58 3,480

D 8 Trubní vedení 105 451,28

12 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110
m 8,000 158,06 1 264,48 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 

trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 

potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 

započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 

dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

13 M 28611187 trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x500mm SN10 m 8,240 144,83 1 193,40 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x500mm SN10

VV 8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,240

14 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 14,600 192,16 2 805,54 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 

trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 

potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 

započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 

dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

15 M
WVN.DP900036

W

Trubka kanaliz. hladká. SOLIDWALL SN12 160x5-6 m 

PVC
kus 15,038 448,96 6 751,46

PP Trubka kanaliz. hladká. SOLIDWALL SN12 160x5-6 m PVC

VV 14,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 15,038

16 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200
m 35,000 105,33 3 686,55 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 

trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 

potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 

započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 

dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

17 M 28611107 trubka kanalizační PVC-U 200x6,9x6000mm SN12 m 36,050 389,71 14 049,05 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PVC-U 200x6,9x6000mm SN12

VV 35*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 36,050

18 K 894811141
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl 

od 860 do 1230 mm
kus 1,000 9 081,00 9 081,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN 

šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, 

hloubka od 860 do 1230 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového 

dna, trouby šachty a teleskopu. 2. V cenách je započteno i fixování 

šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. 

Lapač splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve 

výši 1 %. 

19 K 894811143
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl 

od 1360 do 1730 mm
kus 1,000 9 680,00 9 680,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN 

šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, 

hloubka od 1360 do 1730 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového 

dna, trouby šachty a teleskopu. 2. V cenách je započteno i fixování 

šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. 

Lapač splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve 

výši 1 %. 

20 M 28614188

poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání 

šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení 

D400 (vč.těsnění)

kus 2,000 1 709,00 3 418,00 CS ÚRS 2020 01

PP
poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání šroubovací s 

teleskopickým dílem pro třídu zatížení D400 (vč.těsnění)

21 K 894812318
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 

dno s přítokem tvaru X
kus 3,000 7 691,00 23 073,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 sběrné 

tvaru X

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací 

násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 

šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 

šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se 

oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 

22 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 3,000 4 790,00 14 370,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací 

násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 

šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 

šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se 

oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 

23 M 28661935
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 3,000 4 950,00 14 850,00 CS ÚRS 2020 01

PP poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400

24 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 10,000 122,88 1 228,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 

Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací 

násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 

šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 

šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se 

oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 

D 998 Přesun hmot 6 174,11

25 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 74,208 83,20 6 174,11 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 532 645,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 532 645,17 21,00% 321 855,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 854 500,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 302 - Vodní prvek - stavební část

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 532 645,17

HSV - Práce a dodávky HSV 1 167 337,48

    1 - Zemní práce 182 091,71

    2 - Zakládání 106 776,59

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 151 249,74

    4 - Vodorovné konstrukce 90 718,34

    5 - Komunikace pozemní 199 144,07

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 980,00

    8 - Trubní vedení 50 527,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 264 597,60

    998 - Přesun hmot 15 251,48

PSV - Práce a dodávky PSV 365 307,69

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 95 633,29

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 269 674,40

SO 302 - Vodní prvek - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 532 645,17

D HSV Práce a dodávky HSV 1 167 337,48

D 1 Zemní práce 182 091,71

1 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 87,600 179,58 15 731,21 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 do 500 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné 

přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV 10*6*1,1 66,000

VV 0,6*36 21,600

VV Součet 87,600

2 K 132151253

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 

strojně

m3 58,800 366,80 21 567,84 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV 1.4*1,2*35 58,800

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 146,400 113,23 16 576,87 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV 87,6+58,8 146,400

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2 196,000 12,90 28 328,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV 146,4*15 2 196,000

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 263,520 158,00 41 636,16 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 146,4*1,8 263,520

6 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 29,400 444,58 13 070,65 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách 

nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje 

ve specifikaci. 

VV štěrkopísek

VV 1,4*0,3*35 14,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV štěrkodrť

VV 1,4*0,3*35 14,700

VV Součet 29,400

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 58,800 144,83 8 516,00 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV zásyp v m3

VV 29,4 29,400

VV 29,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 58,800

8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 106,200 315,98 33 557,08 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV rýha m3

VV 17,7 17,700

VV obsyp objektu m3

VV 35,4 35,400

VV Součet 53,100

VV 53,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 106,200

9 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 50,000 22,65 1 132,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro 

urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 

pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a 

dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-

2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 

třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění 

podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 

Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv 

jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch 

ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění 

prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV 10*5 50,000

10 K R15 Vzorkování stavebních materiálů a konstrukcí soub 1,000 1 975,00 1 975,00

PP Vzorkování stavebních materiálů a konstrukcí

D 2 Zakládání 106 776,59

11 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 32,904 666,73 21 938,08 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základů desek zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 27,28*0,3 8,184

VV 4*0,3 1,200

VV 1,6*0,3 0,480

VV chráničky pod komunikací

VV (1,65+7,25)*0,4*2 7,120

VV (1,4+7,25)*0,4*2 6,920

VV rozvody fontány

VV 0,15*30*2 9,000

VV Součet 32,904

12 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 32,904 63,33 2 083,81 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základů desek odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

13 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 0,305 3 532,00 1 077,26 CS ÚRS 2020 01

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV jímka

VV (0,8*0,8*0,1*4)+(0,7*0,70*0,1) 0,305

14 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 31,932 666,73 21 290,02 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 27,28*0,58 15,822

VV 24,88*0,58 14,430

VV jímka

VV 0,7*0,6*4 1,680

VV Součet 31,932

15 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 31,932 76,76 2 451,10 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

16 K 278361111
Výztuž betonového základu (podezdívky) svařovanými 

sítěmi Kari
t 0,956 33 720,00 32 236,32 CS ÚRS 2020 01

PP
Výztuž základu (podezdívky) betonového ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI

PSC
Poznámka k souboru cen:


1. Položkou 278 36-1111 lze oceňovat i podezívky příček. 

VV 27,28*0,2*7,9/1000 0,043
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,18*4,46*7,9/1000 0,288

VV 8,58*4,86*7,9/1000 0,329

VV 26,88*0,78*7,9/1000 0,166

VV 25,28*0,58*7,9/1000 0,116

VV 2*0,3*7,9/1000 0,005

VV 3,6*0,3*7,9/1000 0,009

VV Součet 0,956

17 K 281601111
Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým 

obturátorem tlakem do 0,6 MPa
hod 10,000 1 975,00 19 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Injektování  s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru 

vzestupné, tlakem do 0,60 MPa

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny nelze použít pro injektování: a) mikropilot a kotev; toto 

injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování 

povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev, b) 

aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 

28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi, c) vysokotlaké s dvojitým 

obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-

31 Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem, d) organickými 

pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami 

souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové vysokotlaké 

pryskyřicemi neředitelnými vodou, e) živicemi za tepla; toto injektování 

se oceňuje individuálně, f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami 

souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž vrtů vzestupná. 2. Ceny 

nelze použít pro vysokotlaké injektování injekční stanicí s 

automatickou registrací parametrů; toto injektování se oceňuje cenami 

souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým 

obturátorem. 3. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je 

maximální tlak na jednom vrtu. 4. Cena -1129 Příplatek za injektování 

organickými pryskyřicemi nelze použít pro vodní zkoušky vrtů. 

18 K R17 Injektážní materiáll cementový - směs l 10,000 595,00 5 950,00

PP Dílenská dokumentace

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 151 249,74

19 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 

C 30/37
m3 18,763 6 398,00 120 045,67 CS ÚRS 2020 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, 

dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, 

revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad 

pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, 

pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí 

pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 

43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový 

podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) 

betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami 

souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti 

agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, 

ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami 

souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových 

konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady 

na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, 

vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na 

pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti 

povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů z líce 

konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) 

osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u 

drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. V cenách z betonu 

pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na 

těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů 

cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a 

monolitické. 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem 

dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá. 

VV (8,68*4,96*0,3)-(0,4*0,4*0,3) 12,868

VV 1*1*0,3 0,300

VV 8,08*4,36*0,03 1,057

VV 8,38*0,3*0,58*2 2,916

VV 4,66*0,3*0,58*2 1,622

VV Součet 18,763

20 M 31316008 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 120,946 258,00 31 204,07 CS ÚRS 2020 01

PP síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm

VV 27,28*0,2 5,456

VV 8,18*4,46 36,483

VV 8,58*4,86 41,699

VV 26,88*0,78 20,966

VV 25,28*0,58 14,662

VV 2*0,3 0,600

VV 3,6*0,3 1,080

VV Součet 120,946

D 4 Vodorovné konstrukce 90 718,34

21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,900 92,16 451,58 CS ÚRS 2020 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 

náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV 1,4*0,1*35 4,900

22 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 7,350 3 207,00 23 571,45 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou 

určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 1,4*0,15*35 7,350

23 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 18,159 3 516,00 63 847,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou 

určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 9*5,4*0,15 7,290

VV 1,2*1,4*0,15 0,252

VV 0,3*0,15*28,5 1,283

VV chráničky pod komunikací

VV 1,65*7,25*0,3 3,589

VV 1,4*7,25*0,3 3,045

VV rozvody fontány

VV 0,1*0,9*30 2,700

VV Součet 18,159

24 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 4,272 666,73 2 848,27 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV 28,48*0,15 4,272

D 5 Komunikace pozemní 199 144,07

25 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 

50 mm
m2 8,550 670,04 5 728,84 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu 

úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných 

jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba 

vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-

2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 

komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání 

hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se 

oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve 

výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby 

živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 

Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm 

se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých 

dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV 28,5*0,3 8,550

26 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 8,721 552,97 4 822,45 CS ÚRS 2020 01

PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV 8,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,721

27 K 596811311
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 

velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2
m2 40,680 564,80 22 976,06 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací 

pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, 

vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, 

velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro 

výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní 

vrstvu z mechanicky zpevněného kameniva, která se oceňuje cenami 

souboru cen 564 9.-21.. Podklad z mechanicky zpevněného kameniva, 

b) ochrannou vrstvu ze štěrkodrti, která se oceňuje cenami souboru 

cen 564 8.-11 .. Podklad ze štěrkodrti, c) dodání dlažby, která se 

oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV 0,6*0,6*91 32,760

VV 0,3*0,6*44 7,920

VV Součet 40,680

28 M 5838R1
žulová velkoformátová dlažba tl.80mm s protiskluzovou 

povrchovou úpravou
m2 40,680 2 962,00 120 494,16

PP
žulová velkoformátová dlažba tl.80mm s protiskluzovou povrchovou 

úpravou

29 K R14
Podkladové terče výškově nastavitelné pod klažbu s 

nosností 1000 kg, dodání a osazení
kus 112,000 402,88 45 122,56

PP
Podkladové terče výškově nastavitelné pod klažbu s nosností 1000 kg, 

dodání a osazení

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 980,00

30 K 611321125
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

schodišťových konstrukcí nanášená ručně
m2 220,000 348,90 76 758,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně 

jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí 

stropů, stěn, ramen nebo nosníků

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm 

se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky 

stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek 

žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací 

vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

31 K 612325403
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v 

rozsahu plochy do 50%
m2 50,000 310,72 15 536,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 

mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru 

cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch. 

32 K 632451431
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl 

do 30 mm
m2 35,000 375,23 13 133,05 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových 

podkladech  (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým 

hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 20 do 30 mm

33 K 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro 

cementový potěr cementovým mlékem s přísadou
m2 35,000 44,37 1 552,95 CS ÚRS 2020 01

PP
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin  pro cementový 

potěr cementovým mlékem s přísadou

D 8 Trubní vedení 50 527,95

34 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 110
m 115,000 80,90 9 303,50 CS ÚRS 2020 01

PP

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 

110

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně 

gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: 

kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 

vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: 

kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 

m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 

m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV 40+(10*7,5) 115,000

35 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 160
m 45,000 138,24 6 220,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 

160

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně 

gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: 

kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 

vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: 

kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 

m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 

m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV 6*7,5 45,000

36 K R18 trubka 75/PVC-U PN 10, dodání a osazení m 40,000 47,27 1 890,80

PP trubka 75/PVC-U PN 10, dodání a osazení

37 K R19 trubka 63/PVC-U PN10, dodání a osazení 40,000 65,44 2 617,60

PP trubka 63/PVC-U PN10, dodání a osazení

38 K R20 chránička 90/kopoflex, dodání a osazení m 40,000 308,08 12 323,20

PP chránička 90/kopoflex, dodání a osazení

39 K R21 potrubí 32/PE PN10, dodání a osazení m 40,000 16,06 642,40

PP potrubí 32/PE PN10, dodání a osazení

40 K R22 10/kopoflex, chránička, dodání a osazení m 40,000 55,43 2 217,20

PP 10/kopoflex, chránička, dodání a osazení

41 K R23 10/kopoflex, odkanalotování strojovny m 20,000 90,06 1 801,20

PP 10/kopoflex, odkanalotování strojovny

42 K R24
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 120
m 22,500 600,50 13 511,25

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 

120

VV 3*7,5 22,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 264 597,60

43 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 

stavebních materiálů
m 6,000 2 120,00 12 720,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

60 do 70 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i 

náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV strojovna

VV 2*3 6,000

44 M 14011036
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

60,3x4,0mm
m 6,000 276,00 1 656,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm

45 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 

stavebních materiálů
m 48,000 2 880,00 138 240,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

90 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i 

náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV strojovna

VV 16*3 48,000

46 M 14011060
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

89x4,0mm
m 48,000 525,00 25 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm

47 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do 

stavebních materiálů
m 9,000 3 050,00 27 450,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

110 do 120 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i 

náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV strojovna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*3 9,000

48 M 14011082
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

114x4,0mm
m 9,000 536,00 4 824,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114x4,0mm

49 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 

6 m/m2
m2 120,000 454,23 54 507,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky 

spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty 

kamenů: a) do 6 m - do10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 

do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2. 

D 998 Přesun hmot 15 251,48

50 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 183,311 83,20 15 251,48 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 365 307,69

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 95 633,29

51 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací
m2 35,000 138,24 4 838,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou 

hydroizolací

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

52 M BSF.51512650
MasterSeal 501 - hydroizolační nátěr, cementový, 

krystalizační, s atestem na pitnou vodu, bal. 25kg
kg 15,000 126,80 1 902,00

PP
MasterSeal 501 - hydroizolační nátěr, cementový, krystalizační, s 

atestem na pitnou vodu, bal. 25kg

VV 10*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

53 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy
m2 115,927 179,06 20 757,89 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 

vodorovné V dvouvrstvá na betonu

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

VV 8,08*4,36*2 70,458

VV (8,08+4,36)*0,58*2*2 28,861

VV 0,4*4*0,3*2 0,960

VV (8,38+4,66)*0,3*2*2 15,648

VV Součet 115,927

54 M 58581003 stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě kg 510,079 96,00 48 967,58 CS ÚRS 2020 01

PP stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě

VV 115,927*1,1*4 510,079

55 K 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 50,413 48,45 2 442,51 CS ÚRS 2020 01

PP

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 

natěradly a tmely za studena  na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami 

příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 

m2. 

VV 27,28*0,88*2 48,013

VV 4*0,3*2 2,400

VV Součet 50,413

56 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 20,000 81,35 1 627,00 CS ÚRS 2020 01

PP emulze asfaltová penetrační

VV
57142,8571428571*0,00035 'Přepočtené koeficientem 

množství
20,000

57 K 711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 

vrstva podkladní
m2 43,041 103,48 4 453,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 

ostatní  na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li 

součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. 

Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V 

ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek 

a zatmelení. 

VV 57,963-14,922 43,041

58 K 711491271
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 

vrstva podkladní
m2 14,922 110,86 1 654,25 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 

ostatní  na ploše svislé S z textilií, vrstva podkladní

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li 

součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. 

Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V 

ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek 

a zatmelení. 

VV 24,9*0,58 14,442

VV 1,6*0,3 0,480

VV Součet 14,922

59 M R013
Armovací tkanina vložená do spodní vrstvy 

hydroizolační stěrky 160g/m2
m2 57,963 49,20 2 851,78

PP
Armovací tkanina vložená do spodní vrstvy hydroizolační stěrky 

160g/m2

60 K 711767278
Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s 

dotmelením na přírubu průměru do 200 mm
kus 12,000 300,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení detailů fóliemi  opracování trubních prostupů na pevnou a 

volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm

61 M 58581002
stěrka cementová rychletuhnoucí pro izolace stěn ve 

styku se zeminou
kg 30,000 84,60 2 538,00 CS ÚRS 2020 01

PP stěrka cementová rychletuhnoucí pro izolace stěn ve styku se zeminou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 50*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 30,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 269 674,40

62 K 721175204
Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 

třívrstvé DN 75
m 80,000 263,32 21 065,60 CS ÚRS 2020 01

PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 75

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 

plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 

potrubí, části A 02. 3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě 

požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve 

spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů 

se určí podle počtu hrdel na potrubí. 

VV (36+4)*2 80,000

63 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
m 80,000 56,76 4 540,80 CS ÚRS 2020 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) 

D 52/63mm, HDPE+LDPE

VV (36+4)*2 80,000

64 M 34571357
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE
m 40,000 117,30 4 692,00 CS ÚRS 2020 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) 

D 108/125mm, HDPE+LDPE

VV 36+4 40,000

65 M 28611188 trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x1000mm SN10 m 80,000 737,70 59 016,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x1000mm SN10

VV (36+4)*2 80,000

66 K 721175205
Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 

třívrstvé DN 110
m 120,000 1 448,00 173 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 110

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 

plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 

potrubí, části A 02. 3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě 

požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve 

spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů 

se určí podle počtu hrdel na potrubí. 

VV 40*3 120,000

67 K R16 Dílenská dokumentace kpl 1,000 6 600,00 6 600,00

PP Dílenská dokumentace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 632 732,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 632 732,58 21,00% 342 873,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 975 606,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 632 732,58

N00 - Tecchnologie vodního prvku 1 632 732,58

    N01 - Technologické zařízení 916 008,72

    N02 - Nerezové prvky 195 403,06

    N03 - Instalační materiál 121 274,58

    N04 - Montáž, doprava 400 046,22

SO 302.1 - Technologie vodního prvku - technologická

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 632 732,58

D N00 Tecchnologie vodního prvku 1 632 732,58

D N01 Technologické zařízení 916 008,72

1 M 01

Jemný potrubní filtr se spětným proplachem DN 25, 

filtrační nerez vlůožka 500 mikronů, automatická 

proplachovací jednotka, 230 V, 10 W, mosaz

ks 1,000 32 280,40 32 280,40

PP

Jemný potrubní filtr se spětným proplachem DN 25, filtrační nerez 

vlůožka 500 mikronů, automatická proplachovací jednotka, 230 V, 10 

W, mosaz

2 M 02
Změkčovací filtr G 1", 100 m3/dH, plně automatické 

objemové řízení vč. solanky, 5 W, 230 V
ks 1,000 26 805,98 26 805,98

PP
Změkčovací filtr G 1", 100 m3/dH, plně automatické objemové řízení 

vč. solanky, 5 W, 230 V

3 M 03 Elektromagnetický ventil G 1" 230 V, 15 W, mosaz ks 1,000 12 297,04 12 297,04

PP Elektromagnetický ventil G 1" 230 V, 15 W, mosaz

4 M 04 Senzor snímané hladiny ks 1,000 3 317,83 3 317,83

PP Senzor snímané hladiny

5 M 05

Čerpadlo filtrace - monoblokové odstředivé čerpadlo s 

integrovaným předfiltrem pro zachycení hrubších 

nečistot. Materiálové provedení - tělo a oběhové kolo 

čerpadla z termoplastu, hřídel z nerez oceli, koš filtru z 

polypropylénu, mechanická ucpávka kerami

ks 1,000 8 715,89 8 715,89

PP

Čerpadlo filtrace - monoblokové odstředivé čerpadlo s integrovaným 

předfiltrem pro zachycení hrubších nečistot. Materiálové provedení - 

tělo a oběhové kolo čerpadla z termoplastu, hřídel z nerez oceli, koš 

filtru z polypropylénu, mechanická ucpávka kerami

6 M 06

Plastový ovíjený laminátový filtr DN 500 s bočním 

ručním 6 cestným ventilem, ručním odzvzdušňovacím 

ventilem a výpustí vody a písku. Max pracovní tlak 2,5 

kg/cm2. Filtrační náplň křemičitý písek znitost 1-4 mm a 

0,6-1,2 mm.

ks 1,000 19 130,20 19 130,20

PP

Plastový ovíjený laminátový filtr DN 500 s bočním ručním 6 cestným 

ventilem, ručním odzvzdušňovacím ventilem a výpustí vody a písku. 

Max pracovní tlak 2,5 kg/cm2. Filtrační náplň křemičitý písek znitost 1-

4 mm a 0,6-1,2 mm.

7 M 07
Kabelové ponorné čerpadlo s kolem volně průtočným 

do 25 mm, 230 V,  0,37 kW, nerez
ks 1,000 10 861,95 10 861,95

PP
Kabelové ponorné čerpadlo s kolem volně průtočným do 25 mm, 230 

V,  0,37 kW, nerez

8 M 08

Automat pro řízení kvality vody. Dávkuje předem 

nastavené množství dezinfekce a udržuje její 

maximální úroveň podle předem nastaveného redox 

potenciálu. Udržuje zvolenou hodnotu pH.

ks 1,000 54 717,90 54 717,90

PP

Automat pro řízení kvality vody. Dávkuje předem nastavené množství 

dezinfekce a udržuje její maximální úroveň podle předem nastaveného 

redox potenciálu. Udržuje zvolenou hodnotu pH.

VV Součást dodávky:

VV - řídící a vyhodnocovací jednotka

VV - sonda pH

VV - redox sonda

VV - jínky na sondy

VV - peristaltické čerpadlo 2ks

VV - nástřikový ventil 2ks

VV - uzavírací armatura 2 ks

VV 100 w, 230 V

VV 1 1,000

9 M 09 Peristaltické čerpadlo dávkování algicidu 20 W, 230 V ks 1,000 12 547,20 12 547,20

PP Peristaltické čerpadlo dávkování algicidu 20 W, 230 V

10 M 10
Plastová zásobovací nádrž 20l, PE vč. plastové 

záchytné vany 20 l, PE
ks 3,000 4 660,76 13 982,28

PP Plastová zásobovací nádrž 20l, PE vč. plastové záchytné vany 20 l, PE

11 M 11 UV lampa nízkotlaká 110 W, 230 V, plast ks 1,000 21 394,75 21 394,75

PP UV lampa nízkotlaká 110 W, 230 V, plast

12 M 12
Čerpadlo výtrysku Varionaut 150/DMX/02-0,13 kW, 

230 V
ks 10,000 38 980,58 389 805,80

PP Čerpadlo výtrysku Varionaut 150/DMX/02-0,13 kW, 230 V

13 M 13 Světlo ProfiPlane Led 320/DMX/02-16W, 24V ks 10,000 28 823,01 288 230,10

PP Světlo ProfiPlane Led 320/DMX/02-16W, 24V

14 M 14 Tryska výtrysku Komet 10-14 Silver ks 10,000 2 192,14 21 921,40

PP Tryska výtrysku Komet 10-14 Silver

D N02 Nerezové prvky 195 403,06

15 K 15 Kombiarmatura dopouštění 300x200x180 mm ks 1,000 24 409,76 24 409,76

PP Kombiarmatura dopouštění 300x200x180 mm

16 K 16 Prostup výtlak DN 50 ks 1,000 6 418,43 6 418,43

PP Prostup výtlak DN 50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 17 Prostup sání filtrace DN 65 ks 1,000 7 096,47 7 096,47

PP Prostup sání filtrace DN 65

18 K 18 Prostup vypouštění fontány DN 100 ks 1,000 10 058,82 10 058,82

PP Prostup vypouštění fontány DN 100

19 K 19 Rozvodnice kabelů ve fontáně ks 2,000 15 628,04 31 256,08

PP Rozvodnice kabelů ve fontáně

20 K 20 Držák čerpadla ks 10,000 5 595,55 55 955,50

PP Držák čerpadla

21 K 21 Držák rozbočovače čerpadel ve fontáně ks 2,000 2 830,69 5 661,38

PP Držák rozbočovače čerpadel ve fontáně

22 K 22 Držák rozbočovače světel ve fontáně ks 4,000 3 094,01 12 376,04

PP Držák rozbočovače světel ve fontáně

23 K 23 Rozvodnice kabelů ve strojovně ks 2,000 6 517,17 13 034,34

PP Rozvodnice kabelů ve strojovně

24 K 24 Chránička kabelů ve strojovně DN 25 ks 1,000 4 489,61 4 489,61

PP Chránička kabelů ve strojovně DN 25

25 K 25 Prostup filtrace ve strojovně ks 2,000 5 621,88 11 243,76

PP Prostup filtrace ve strojovně

26 K 26 Prostup napoštění ve strojovně DN 25 ks 1,000 5 240,07 5 240,07

PP Prostup napoštění ve strojovně DN 25

27 M 27 Pomocný materiál kg 40,000 204,07 8 162,80

PP Pomocný materiál

D N03 Instalační materiál 121 274,58

28 M 28 Potrubí PVC PN 10, DA 16 vč. fitinek, atd m 2,000 39,50 79,00

PP Potrubí PVC PN 10, DA 16 vč. fitinek, atd

29 M 29 Potrubí PVC PN 10, DA 20 vč. fitinek, atd. m 2,000 72,41 144,82

PP Potrubí PVC PN 10, DA 20 vč. fitinek, atd.

30 M 30 Potrubí PVC PN 10, DA 22 vč. fitinek, atd. m 10,000 204,07 2 040,70

PP Potrubí PVC PN 10, DA 22 vč. fitinek, atd.

31 M 31 Potrubí PVC PN 10, DA 50 vč. fitinek, atd. m 5,000 269,90 1 349,50

PP Potrubí PVC PN 10, DA 50 vč. fitinek, atd.

32 M 32 Potrubí PVC PN 10, DA 63 vč. fitinek, atd. m 72,000 388,40 27 964,80

PP Potrubí PVC PN 10, DA 63 vč. fitinek, atd.

33 M 33 Potrubí PVC PN 10, DA 75 vč. fitinek, atd. m 48,000 454,23 21 803,04

PP Potrubí PVC PN 10, DA 75 vč. fitinek, atd.

34 M 34 Potrubí PVC PN 10, DA 110 vč. fitinek, atd. m 3,000 1 250,77 3 752,31

PP Potrubí PVC PN 10, DA 110 vč. fitinek, atd.

35 M 35 Potrubí PVC PN 10, DA 140 vč. fitinek, atd. m 1,000 1 487,76 1 487,76

PP Potrubí PVC PN 10, DA 140 vč. fitinek, atd.

36 M 36 Potrubí KG SN4, DA 110 vč. fitinek, atd. m 1,000 441,06 441,06

PP Potrubí KG SN4, DA 110 vč. fitinek, atd.

37 M 37 Potrubí PVC KG SN4, DA 125 vč. fitinek, atd. m 3,000 631,97 1 895,91

PP Potrubí PVC KG SN4, DA 125 vč. fitinek, atd.

38 M 38 Potrubí PE PN 12,5, DA 32 vč. fitinek, atd. m 40,000 85,58 3 423,20

PP Potrubí PE PN 12,5, DA 32 vč. fitinek, atd.

39 M 39 Ventil kulový lepicí D 015 vypoštěcí ks 4,000 204,07 816,28

PP Ventil kulový lepicí D 015 vypoštěcí

40 M 40 Ventil kulový lepicí D 032 ks 7,000 455,54 3 188,78

PP Ventil kulový lepicí D 032

41 M 41 Ventil kulový lepicí D 063 ks 6,000 816,29 4 897,74

PP Ventil kulový lepicí D 063

42 M 42 Klapka zpětná pružinová D 063 ks 1,000 1 862,99 1 862,99

PP Klapka zpětná pružinová D 063

43 M 43 Klapka zpětná pružinová D 032 ks 1,000 309,40 309,40

PP Klapka zpětná pružinová D 032

44 M 44 Klapka zpětná litinová s pogumovanou koulí D 063 ks 1,000 2 172,39 2 172,39

PP Klapka zpětná litinová s pogumovanou koulí D 063

45 M 45
Litinové zemní šoupě DN 10 vč. tel. tyče a uličního 

poklopu
ks 1,000 16 128,35 16 128,35

PP Litinové zemní šoupě DN 10 vč. tel. tyče a uličního poklopu

46 M 46 Kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 6 359,18 6 359,18

PP Kotvící a spojovací materiál

47 M 47
Přečerpávací jímka plastová 400x400x400 mm vč. 

kompozitního pororoštu
ks 1,000 5 068,91 5 068,91

PP
Přečerpávací jímka plastová 400x400x400 mm vč. kompozitního 

pororoštu

48 M 48 Lepidlo PVC na bázi tetrahydrofuranu 1 kg kg 6,000 460,81 2 764,86

PP Lepidlo PVC na bázi tetrahydrofuranu 1 kg

49 M 49 Čistící prostředek pro lepené spoje z PVC 1,0 l l 4,000 368,65 1 474,60

PP Čistící prostředek pro lepené spoje z PVC 1,0 l

50 M 50 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D40 m 40,000 44,76 1 790,40

PP Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D40

51 M 51 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D 90 m 80,000 76,36 6 108,80

PP Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D 90

52 M 52
Návlek. izolační trubka z pěnového polyethylenu tl. 15 

mm
m 20,000 197,49 3 949,80

PP Návlek. izolační trubka z pěnového polyethylenu tl. 15 mm

D N04 Montáž, doprava 400 046,22

53 K 53 Tlakové zkoušky potrubí kpl 1,000 9 874,50 9 874,50

PP Tlakové zkoušky potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 54 Montáž hod 260,000 917,67 238 594,20

PP Montáž

55 K 55 Zkušební provoz hod 8,000 917,67 7 341,36

PP Zkušební provoz

56 K 56 Mimostaveništní doprava 3% z ceny díla kpl 1,000 70 569,76 70 569,76

PP Mimostaveništní doprava 3% z ceny díla

57 K 57 Návod pro obsluhu a údržbu ks 1,000 5 924,70 5 924,70

PP Návod pro obsluhu a údržbu

58 K 58 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy hod 16,000 917,67 14 682,72

PP Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

59 K 59 Dokumentace konečného provedení stavby ks 1,000 8 952,88 8 952,88

PP Dokumentace konečného provedení stavby

60 K 60 Vedlejší náklady kpl 1,000 32 915,00 32 915,00

PP Vedlejší náklady

61 K 61 Dílenská dokumentace kpl 1,000 11 191,10 11 191,10

PP Dílenská dokumentace
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 710 706,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 710 706,83 21,00% 149 248,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 859 955,26
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 710 706,83

N00 - Silnoproudá 710 706,83

    N01 - Rozvaděč 11 778,36

    N02 - Řadové svornice RSA 4 50 073,08

    N03 - Příslušenství světel a čerpadel DMX 411 891,71

    N04 - Sondy k hladinovému relé 17 609,55

    N05 - Hladinové relé 4 968,84

    N06 - Svorkovnice krabicová 316,00

    N07 - Šňůra střední pryžová 10 467,50

    N08 - Kabel silový, izolace PVC s vodičen PE 1 665,70

    N09 - Ohebná chránička KOPOFLEX 632,00

    N10 - Zásuvka NN, praktik IP44 (plast) 4 498,84

    N11 - Drátěné kabelové žlabyFLEXNET, galvanicky pokovené 2 749,04

    N12 - Příslišenství FLEXNET, galvanicky pokovené 1 658,98

    N13 - Vodič jednožílový ohebný (CYA) 921,46

    N14 - Vodič jednožílový, izolace PVC 5 045,21

    N15 - Doprava a montáž 186 430,56

SO 302.2 - Technologie vodního prvku - silnoproudá

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 710 706,83

D N00 Silnoproudá 710 706,83

D N01 Rozvaděč 11 778,36

1 M 1 Rozvodnice 600x1000x250 s montážní deskou ks 1,000 11 504,45 11 504,45

PP ffff

2 M 2 PG11----Vývodka PG11 s maticí ks 13,000 17,12 222,56

PP PG11----Vývodka PG11 s maticí

3 M 3 PG21----Vývodka PG21 s maticí ks 1,000 51,35 51,35

PP PG21----Vývodka PG21 s maticí

D N02 Řadové svornice RSA 4 50 073,08

4 M 4 RSA4 A Řadová svornice ks 36,000 17,12 616,32

PP PG11---- Vývodka PG11 s maticí

5 M 5 Řízení PCL ks 1,000 49 456,76 49 456,76

PP dkduerjh

D N03 Příslušenství světel a čerpadel DMX 411 891,71

6 M 6 Řídící jednotka WESC 1024 II ks 1,000 111 088,13 111 088,13

PP PG21---- Vývodka PG21 s maticí

7 M 07 DMX booster 4 CH/splitter ks 1,000 44 968,47 44 968,47

PP DMX booster 4 CH/splitter

8 M 08 Anemometr K ks 1,000 5 937,87 5 937,87

PP Anemometr K

9 M 09 Under cable connector box 8 čerpadel ks 2,000 15 700,46 31 400,92

PP Under cable connector box 8 čerpadel

10 M 10 Světlo LED Driver ks 3,000 21 618,57 64 855,71

PP Světlo LED Driver

11 M 11 Transformátor LED světel 24V DC ks 1,000 23 560,56 23 560,56

PP Transformátor LED světel 24V DC

12 M 12 Kabel DMX 20m ks 4,000 7 050,39 28 201,56

PP Kabel DMX 20m

13 M 13 Kabel DMX 3m ks 3,000 4 147,29 12 441,87

PP Kabel DMX 3m

14 M 14 Kabel DMX 1,5m ks 9,000 3 883,97 34 955,73

PP Kabel DMX 1,5m

15 M 15 Kabelhybrid ks 10,000 4 785,84 47 858,40

PP Kabelhybrid

16 M 16 Kabel 24V DC 3m ks 3,000 1 250,77 3 752,31

PP Kabel 24V DC 3m

17 M 17 Koncovka Endplug DMX ks 2,000 1 435,09 2 870,18

PP Koncovka Endplug DMX

D N04 Sondy k hladinovému relé 17 609,55

18 M 18
SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v 

PVC krytu
ks 6,000 204,07 1 224,42

PP PG11---- Vývodka PG11 s maticí

19 M 19 B6/1 jistič, char B, 1-pólový ks 8,000 273,85 2 190,80

PP B6/1 jistič, char B, 1-pólový

20 M 20 32-2 spínač panelový do dveří ks 1,000 838,67 838,67

PP 32-2 spínač panelový do dveří

21 M 21 B10/1, char B, 1-pólový ks 4,000 197,49 789,96

PP B10/1, char B, 1-pólový

22 M 22 C16/1, char C, 1-pólový ks 2,000 289,65 579,30

PP C16/1, char C, 1-pólový

23 M 23 RSI-20-10-A230 Instalační stykač ks 1,000 693,85 693,85

PP RSI-20-10-A230 Instalační stykač

24 M 24 RSI-20-40-A230  Instalační stykač ks 1,000 693,85 693,85

PP RSI-20-40-A230  Instalační stykač

25 M 25 PS-LP-2005Pomocný spínač ks 14,000 481,88 6 746,32

PP PS-LP-2005Pomocný spínač

26 M 26 PF7-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól ks 1,000 2 361,98 2 361,98

PP PF7-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól

27 M 27 Transformátor 230/24V DC, 60VA +/-5% ks 2,000 745,20 1 490,40

PP Transformátor 230/24V DC, 60VA +/-5%

D N05 Hladinové relé 4 968,84

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 302.2 - Technologie vodního prvku - silnoproudá
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 M 28

HRH-1/230 hlídací hladiny s 1-stavovým i 2-stavovým 

hlídáním, hlídání ve dvou nezávislých nádržích, nastav. 

citlivost i čas. prodleva, měřící frekfence 50 Hz

ks 3,000 1 656,28 4 968,84

PP

HRH-1/230 hlídací hladiny s 1-stavovým i 2-stavovým hlídáním, hlídání 

ve dvou nezávislých nádržích, nastav. citlivost i čas. prodleva, měřící 

frekfence 50 Hz

D N06 Svorkovnice krabicová 316,00

29 M 29 Svorkovnice krabicová 273-102 4x1-2,5mm2 ks 20,000 7,90 158,00

PP Svorkovnice krabicová 273-102 4x1-2,5mm2

30 M 30 Svorkovnice krabicová 273-105 5x1-2,5mm2 ks 20,000 7,90 158,00

PP Svorkovnice 273-105 5x1-2,5mm2

D N07 Šňůra střední pryžová 10 467,50

31 M 31 H07RN-F-G 3x2,5mm2, Pevně m 150,000 59,25 8 887,50

PP H07RN-F-G 3x2,5mm2, Pevně

32 M 32 H07RN-F-G 2x1 mm2, pevně m 50,000 31,60 1 580,00

PP H07RN-F-G 2x1 mm2, pevně

D N08 Kabel silový, izolace PVC s vodičen PE 1 665,70

33 M 33 CYKY-J 3x1,5mm2, pevně m 35,000 25,02 875,70

PP CYKY-J 3x1,5mm2, pevně

34 M 34 CYKY-J 3x2,5 mm2, Pevně m 20,000 39,50 790,00

PP CYKY-J 3x2,5 mm2, Pevně

D N09 Ohebná chránička KOPOFLEX 632,00

35 M 35 KF09040 světlost 32 mm m 20,000 31,60 632,00

PP KF09040 světlost 32 mm

D N10 Zásuvka NN, praktik IP44 (plast) 4 498,84

36 M 36
5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s 

ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá
ks 6,000 152,73 916,38

PP
5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 

víčkem; d. Praktik; b. bílá

37 M 37
5518-2029 B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s 

ochrannými kolíky, s víčky; d. Praktik; b. bílá
ks 1,000 273,85 273,85

PP
5518-2029 B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; 

d. Praktik; b. bílá

38 M 38 LV 24x22 lišta vkládací (2m v kartonu) m 12,000 46,08 552,96

PP LV 24x22 lišta vkládací (2m v kartonu)

39 M 39 LH 40x40 lišta hranatá (2m v kartonu) - dvoj. zámek m 4,000 81,63 326,52

PP LH 40x40 lišta hranatá (2m v kartonu) - dvoj. zámek

40 M 40
Krabice 380x570x140 IP65 LUCA hladká šroubovací 

víko nízké
ks 1,000 2 429,13 2 429,13

PP Krabice 380x570x140 IP65 LUCA hladká šroubovací víko nízké

D N11 Drátěné kabelové žlabyFLEXNET, galvanicky pokovené 2 749,04

41 M 41 FN603-GZ drátěný kabelový žlab š=60, v=30, l=2500 m 8,000 118,49 947,92

PP FN603-GZ drátěný kabelový žlab š=60, v=30, l=2500

42 M 42 FN140-GZ drátěný kabelový žlab š=140, v=60, l=2500 m 8,000 225,14 1 801,12

PP FN140-GZ drátěný kabelový žlab š=140, v=60, l=2500

D N12 Příslišenství FLEXNET, galvanicky pokovené 1 658,98

43 M 43 FD1-GZ držák ks 8,000 88,21 705,68

PP FD1-GZ držák

44 M 44 FS1-GZ spojka velká, bez šroubu + matky ks 10,000 28,97 289,70

PP FS1-GZ spojka velká, bez šroubu + matky

45 M 45 FS2-GZ spojka malá, vč. šroubu+matky ks 12,000 27,65 331,80

PP FS2-GZ spojka malá, vč. šroubu+matky

46 M 46 FS2-GZ sapojka malá, vč. šroubu+matky ks 12,000 27,65 331,80

PP FS2-GZ sapojka malá, vč. šroubu+matky

D N13 Vodič jednožílový ohebný (CYA) 921,46

47 M 47 H05V-K 1 mm2, pebně m 80,000 6,58 526,40

PP H05V-K 1 mm2, pebně

48 M 48 H07V-K 2,5 mm2, pevně m 10,000 13,17 131,70

PP H07V-K 2,5 mm2, pevně

49 M 49 HO7V-K 6 mm2, pevně m 8,000 32,92 263,36

PP HO7V-K 6 mm2, pevně

D N14 Vodič jednožílový, izolace PVC 5 045,21

50 M 50 CY 4, pevně m 20,000 18,43 368,60

PP CY 4, pevně

51 M 51 CY 16, pevně m 10,000 75,05 750,50

PP CY 16, pevně

52 M 52
A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 

12 otv.
ks 4,000 43,45 173,80

PP A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 12 otv.

53 M 53 Pružný materiál kpl 1,000 3 752,31 3 752,31

PP Pružný materiál

D N15 Doprava a montáž 186 430,56

54 K 54 Seřízení a odskoušení el. technologie ks 1,000 5 556,05 5 556,05

PP Seřízení a odskoušení el. technologie

55 K 55 Montáž ks 1,000 63 657,61 63 657,61

PP Montáž

56 K 56
Celková prohlídka el. zaříz. měření a vyhotovení revizní 

zprávy
ks 1,000 7 280,80 7 280,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Celková prohlídka el. zaříz. měření a vyhotovení revizní zprávy

57 K 57 PLC softwere ks 1,000 28 056,75 28 056,75

PP PLC softwere

58 K 58 Základní programování scén vodní kulisy ks 1,000 33 507,47 33 507,47

PP Základní programování scén vodní kulisy

59 K 59 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 32 441,02 32 441,02

PP Mimostaveništní doprava

60 K 60 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 4 608,10 4 608,10

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

61 K 61 Vedlejší náklady kpl 1,000 3 291,50 3 291,50

PP Vedlejší náklady

62 K 62 Dílenská dokumentace kpl 1,000 8 031,26 8 031,26

PP Dílenská dokumentace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 309 575,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 309 575,52 21,00% 65 010,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 374 586,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 303 - Vodovodní přípojka závlaha veřejné zeleně

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 309 575,52

HSV - Práce a dodávky HSV 75 112,47

    1 - Zemní práce 72 546,27

    8 - Trubní vedení 2 566,20

M - Práce a dodávky M 224 101,41

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 11 013,65

    N01 - Potrubí a kabely 38 399,70

    N02 - Řídící jednotka a elektroinstalace 30 464,81

    N03 - Elektromagnetické ventily 17 408,08

    N04 - Závlahové prvky 62 156,98

    N05 - Filtr, zazimovací sestava a automatické dopouštění z vodovodního řadu 12 686,73

    N06 - Čerpadlo 43 545,22

    N07 - Šachty 8 426,24

OST - Ostatní 10 361,64

SO 303 - Vodovodní přípojka závlaha veřejné zeleně

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 309 575,52

D HSV Práce a dodávky HSV 75 112,47

D 1 Zemní práce 72 546,27

1 K 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 5,600 632,00 3 539,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV výko šířky 400 mm, hl. 700 mm a délky 20 m

VV 0,4*0,7*20 5,600

2 K 132254102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 33,600 632,00 21 235,20 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV výkop šířky 400 mm, hl. 350 mm a délky 240 m

VV 0,4*0,35*240 33,600

3 K 162551107
Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 18,560 355,48 6 597,71 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

2 000 do 2 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV 9,28*2 18,560

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 29,920 447,64 13 393,39 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV 5,6+33,6-9,28 29,920

5 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 29,920 329,15 9 848,17 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 9,280 164,58 1 527,30 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 

se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 

břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 

svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 

ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 

dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 

zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 

v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 

4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 53,856 158,00 8 509,25 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 29,92*1,8 53,856

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 9,280 362,07 3 360,01 CS ÚRS 2020 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 

nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 

zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 

obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 

zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 

výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 

výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V 

cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 

se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 6,960 362,07 2 520,01 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 

zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 

nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 

nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se 

oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV 20*0,4*0,15+240*0,16*0,15 6,960

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 13,920 144,83 2 016,03 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 6,96*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,920

D 8 Trubní vedení 2 566,20

11 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 260,000 9,87 2 566,20 CS ÚRS 2020 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

D M Práce a dodávky M 224 101,41

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 11 013,65

12 K 220182021
Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace - 

chránička
m 45,000 164,58 7 406,10 CS ÚRS 2020 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace

VV DN 125 mm

VV 10 10,000

VV DN 110 mm

VV 35 35,000

VV Součet 45,000

13 M 34571365
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 94/110mm
m 10,000 75,05 750,50 CS ÚRS 2020 01

PP
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 

94/110mm

14 M 34571367
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 108/125mm
m 35,000 81,63 2 857,05 CS ÚRS 2020 01

PP
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 

108/125mm

D N01 Potrubí a kabely 38 399,70

15 K 80-0110 Potrubí HDPE 80 PE 40x2,3 PN 6 - montáž m 200,000 9,22 1 844,00

PP Potrubí HDPE 80 PE 40x2,3 PN 6 - montáž

16 M 80-0110 Potrubí HDPE 80 PE 40x2,3 PN 6 - dodávka m 200,000 45,42 9 084,00

PP Potrubí HDPE 80 PE 40x2,3 PN - dodávka

17 K 40-3230DS Potrubí LDPE 40 PE 32*2,9 PN6 - montáž m 300,000 9,22 2 766,00

PP Potrubí LDPE 40 PE 32*2,9 PN6 montáž

18 M 40-3230DS Potrubí LDPE 40 PE 32x2,9 PN6 - dodávka m 300,000 30,94 9 282,00

PP Potrubí LDPE 40 PE 32x2,9 PN6 - dodávka

19 K CY 1x2,5 Zemní vodič CY 1x2,5 - montáž m 150,000 9,22 1 383,00

PP Zemní vodič CY 1x2,5 - montáž

20 M CY 12,5 Zemní vodič CY 1x2,5 - dodávka m 150,000 16,46 2 469,00

PP Zemní vodič CY 1x2,5 - dodávka

21 K CYKY-J 3x1,5 Kabel CYKY-J 3x1,5 metráž - montáž m 50,000 9,22 461,00

PP Kbel CYKY-J 3x1,5 metráž - montáž

22 M CYKY-J 3x1,5 Kabel CYKY-J 3x1,5 metráž - dodávka m 50,000 17,38 869,00

PP Kabel CYKY-J 3x1,5 metráž - dodávka

23 K CYKY-J 7x1,15 Kabel CYKY-J 7x1,5 - montáž m 75,000 9,22 691,50

PP Kabel CYKY-J 7x1,5 - montáž
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24 M CYKY-J 7x1,5 Kabel CYKY_J 7x1,5 - dodávka m 75,000 43,18 3 238,50

PP Kabel CYKY_J 7x1,5 - dodávka

25 K E075040032 T-kus redukovaný 40x32x40 - montáž kus 2,000 72,41 144,82

PP T-kus redukovaný 40x32x40 - montáž

26 M E075040032 T-kus redukovaný 40x32x40 - dodávka kus 2,000 260,69 521,38

PP T-kus redukovaný 40x32x40 - dodávka

27 K E080032032 T-kus 32 - montáž kus 17,000 72,41 1 230,97

PP T-kus 32 - montáž

28 M E080032032 T kus 32 - dodávka kus 17,000 169,84 2 887,28

PP T kus - 32 dodávka

29 K E080040040 T-kus 40 - montáž ks 1,000 72,41 72,41

PP T-kus 40 - montáž

30 M E080040040 T-kus 40 - dodávka kus 1,000 281,75 281,75

PP T-kus 40 - dodávka

31 K E120032000 Koleno - montáž kus 3,000 72,41 217,23

PP Koleno - montáž

32 M E120032000 Koleno - dodávka kus 3,000 200,12 600,36

PP Koleno - dodávka

33 K LV 24x22 HD Lišta vkládací 24 x 22 mm bílá LV, délka 2 m - montáž ks 5,000 31,60 158,00

PP Lišta vkládací 24 x 22 mm bílá LV, délka 2 m montáž

34 M LV 24x22 HD Lišta vkládací 24 x 22 mm bíla LV, délka 2 m - dodání kus 5,000 39,50 197,50

PP Lišta vkládací 24x22 mm LV, délka 2 m - dodání

D N02 Řídící jednotka a elektroinstalace 30 464,81

35 K 635345 Baterie Energizer Maximum 9 V - montáž kus 1,000 19,75 19,75

PP Baterie Energizer Maximum 9 V - montáž

36 M 635345 Baterie Energizer Maximum 9 V - dodávka kus 1,000 393,66 393,66

PP Baterie Energizer Maximum 9 V - dodávka

37 K EMOD-4
Modul rozšíření řídící jednotky Evolution o 4 stanice - 

montáž
kus 1,000 164,58 164,58

PP Modul rozšíření řídící jednotky Evolution o 4 stanice - montáž

38 M EMOD-4
Modul rozšíření řídící jednotky Evolution o 4 stanice - 

dodávka
kus 1,000 1 711,58 1 711,58

PP Modul rozšíření řídící jednotky Evolution o 4 stanice - dodávka

39 K EVO Komunikační modul řídící jednotky ks 1,000 987,45 987,45

PP Komunikační modul řídící jednotky

40 M EVO Kmunikační modul řídící jednotky dodávka ks 1,000 4 937,25 4 937,25

PP Kmunikační modul řídící jednotky dodávka

41 K EVO-0 Komunikační modul řídící jednotky - dálkový ovladač ks 1,000 3 686,48 3 686,48

PP Komunikační modul řídící jednotky

42 M EVO-0 Dálkový ovladač ks 1,000 987,45 987,45

PP Dálkový ovladač

43 K EVO-4ID-EU

Řídící jednotka Evolution pro 4-16 sekcí, umístění v 

interiéru, ovládací napětí AC-24 V, součástí je 

transformátor 220 V - montáž

kus 1,000 1 290,27 1 290,27

PP
Řídící jednotka Evolution pro 4-16 sekcí, umístění v interiéru, ovládací 

napětí AC-24 V, součástí je transformátor 220 V - dodávka

44 M EVO-4ID-EU

Řídící jednotka Evolution pro 4-16 sekcí, umístění v 

interiéru, ovládací napětí AC-24 V, součástí je 

transformátor 220 V - dodávka

kus 1,000 9 808,67 9 808,67

PP
Řídící jednotka Evolution pro 4-16 sekcí, umístění v interiéru, ovládací 

napětí AC-24V, součástí je trnsformátor - dodávka

45 K TRS Čidlo srážek, kabel 8m - montáž kus 1,000 1 237,60 1 237,60

PP Čidlo srážek, kabel 8m - montáž

46 M TRS Čidlo srážek, kabel 8m - dodávka kus 1,000 5 240,07 5 240,07

PP Čidlo srážek, kabel 8m - dodávka

D N03 Elektromagnetické ventily 17 408,08

47 K 05025100 Přechodka 40x1" vni s převlečnou maticí - montáž kus 2,000 72,41 144,82

PP Přechodka 40x1" vni s převlečnou maticí - montáž

48 M 05025100 Přechodka 40x1" vni s převlečnou maticí - dodávka kus 2,000 109,28 218,56

PP Přechodka 40x1" vni s převlečnou maticí - dodávka

49 K 7540.00DE Spojka redukovaná 1" x 3/4 vni x vně - montáž kus 1,000 72,41 72,41

PP Spojka redukovaná 1" x 3/4 vni x vně - montáž

50 M 7540.00DE Spojka redukovaná 1" x 3/4 vni x vně - dodávka kus 1,000 55,30 55,30

PP Spojka redukovaná 1" x 3/4 vni x vně

51 K BVS1 Vodovzdorný konektor zaklapávací - montáž kus 7,000 32,92 230,44

PP Vodovzdorný konektor zaklapávací - montáž

52 M BVS1 Vodovzdorný konektor zaklapávací - dodávka kus 7,000 105,33 737,31

PP Vodovzdorný kolktor zaklapávací - dodávka

53 K BVS2 Vodovzdorný konektor pro 8 žil - montáž kus 2,000 32,92 65,84

PP Vodovzdorný konektor pro 8 žil - montáž

54 M BVS2 Vodovzdorný konektor pro 8 žil - dodávka kus 2,000 105,33 210,66

PP Vodovzdorný konektor pro 8 žil - dodávka

55 K FPC9232 Přechodka 32x1" vni s převlečnou maticí - montáž kus 11,000 72,41 796,51

PP Přechodka 32x1" vni s převlečnou maticí - montáž

56 M FPC9232 Přechodka 32x1" vni s převlečnou maticí - dodávka kus 11,000 69,78 767,58

PP Přechodka 32x1" vni s převlečnou maticí - dodávka

57 K FPE9220 Koleno FxM - montáž kus 2,000 72,41 144,82

PP Koleno FxM - montáž

58 M FPE9220 Koleno FxM - dodávka kus 2,000 140,88 281,76

PP Koleno FxM - dodávka

59 K FPT9260 T-kus FxFxM - montáž kus 5,000 72,41 362,05
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PP T-kus FxFxM - montáž

60 M FPT9260 T-kus FxFxM - dodávka kus 5,000 140,88 704,40

PP T-kus FxFxM - dodávka

61 K
TPVF 

100MMBSP

Elektromagnetický ventil TPV, 1" vnější závit, cívka AC-

24 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 12 bar - 

montáž

kus 7,000 289,65 2 027,55

PP
Elektromagnetický ventil TPV, 1" vnější závit, cívka AC-24 V, s 

regulací průtoku, pracovní tlak do 12 bar - montáž

62 M
TPVF 

100MMBSP

Elektromagnetický ventil TPV 1" vnější závit, cívka AC-

24 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 12 bar - 

dodávka

kus 7,000 1 389,01 9 723,07

PP
Elektromagnetický ventil TPV 1" vnější závit, cívka AC-24 V, s regulací 

púrůtoku, pracovní tlak do 12 bar - dodávka

63 K VRR2020151
Regulátor tlaku pro kapkovou závlahu 3,8-30,4l/min - 

montáž
kus 1,000 157,99 157,99

PP Reguátor tlaku pro kapkovou závlahu 3,8-30,4l/min - montáž

64 M VRR2020151
Regulátor tlaku pro kapkovou závlahu 3,8-30,4l/min - 

dodávka
kus 1,000 579,30 579,30

PP Regulátor tlaku pro kapkovou závlahu 3,8-30,4l/min - dodávka

65 K WS-R1034 Redukce 1" x 3/4 vně x vni - montáž kus 1,000 72,41 72,41

PP Redukce 1" x 3/4 vně x vni - montáž

66 M WS-R1034 Redukce 1" x 3/4 vnš x vni - dodávka kus 1,000 55,30 55,30

PP Redukce 1" x 3/4 vnš x vni - dodávka

D N04 Závlahové prvky 62 156,98

67 K 10563-1210
Tryska MPRotaror 2000, dostřik 5,5 m, 90-210 °, vně. 

závit - montáž
kus 12,000 46,08 552,96

PP Tryska MPRotaror 2000, dostřik 5,5 m, 90-210 °, vně. závit - montáž

68 M 10563-1210
Tryska MPRotaror 2000, dostřik 5,5 m, 90-210 °, vně. 

závit - dodávka
kus 12,000 348,90 4 186,80

PP Tryska MPRotaror 2000, dostřik 5,5 m, 90-210 °, vněj. závit - dodávka

69 K 10979-1105
Tryska MPRotaror Corner, dostřik 4,0 m, 45-105 °, vně. 

závit - montáž
kus 4,000 46,08 184,32

PP Tryska MPRotaror Corner, dostřik 4,0 m, 45-105 °, vně. závit - montáž

70 M 10979-1105
Tryska MPRotaror Corner, dostřik 4,0 m, 45-105 °, vně. 

závit - dodávka
kus 4,000 348,90 1 395,60

PP Tryska MPRotaror Corner, dostřik 4,0 m, 45-105 °, vně. závit - dodávka

71 K 22201600 Plastový bodec pro připevnění hadice k půdě - montáž kus 75,000 10,53 789,75

PP Plastový bodec pro připevnění hadice k půdě - montáž

72 M 22201600
Plastový bodec pro připevnění hadice k půdě - 

dodávka
kus 75,000 15,80 1 185,00

PP Plastový bodec pro připevnění hadice k půdě - dodávka

73 K 463-01 Klíč k mosaznému hydrantu 3/4" - montáž kus 1,000 19,75 19,75

PP Mosazný hydrant 3/4" - montáž

74 M 463-01 Klíč k mosaznému hydrantu 3/4" - dodávka kus 1,000 447,64 447,64

PP Klíč k mosaznému hydrantu 3/4" - dodávka

75 K 473-00 Mosazný hydrant 3/4" - montáž kus 2,000 210,66 421,32

PP Mosazný hydrant 3/4" - montáž

76 M 473-00 Mosazný hydrant 3/4" - dodávka kus 2,000 875,54 1 751,08

PP Mosazný hydrant 3/4" - dodávka

77 K 570Z-4LP
Postřikovač 570Z, vstup 1/2", výstup 10 cm, bez trysky - 

montáž
kus 40,000 94,80 3 792,00

PP Postřikovač 570Z, vstup 1/2", výstup 10 cm, bez trysky - montáž

78 M 570Z-4LP
Postřikovač 570Z, vstup 1/2", výstup 10 cm, bez trysky - 

dodávka
kus 40,000 467,39 18 695,60

PP Postřikovač 570Z, vstup 1/2", výstup 10 cm, bez trysky - dodávka

79 K 850-25
Samostahovací hadice 16 mm pro napojení 

postřikovače, klubo 30 m - montáž
kus 1,000 276,49 276,49

PP
Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 30 m - 

montáž

80 M 850-25
Samostahovací hadice 16 mm pro napojení 

postřikovače, klubo 30 m - dodávka
kus 1,000 1 303,43 1 303,43

PP
Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 30 m - 

dodávka

81 K 850-31 Koleno 1/2" pro napojení postřikovače - montáž kus 40,000 32,92 1 316,80

PP Koleno 1/2" pro napojení postřikovače - montáž

82 M 850-31 Koleno 1/2" pro napojení postřikovače - dodávka kus 40,000 23,70 948,00

PP Koleno 1/2" pro napojení postřikovače - dodávka

83 K 850-32 Koleno 3/4" pro napojení postřikovače - montáž kus 40,000 32,92 1 316,80

PP Koleno 3/4" pro napojení postřikovače - montáž

84 M 850-32 Koleno 3/4" pro napojení postřikovače - dodávka kus 40,000 23,70 948,00

PP Koleno 3/4" pro napojení postřikovače - dodávka

85 K E095032034 Přechodka 32x3/4" vně - montáž kus 2,000 72,41 144,82

PP Přechodka 32x3/4" vně - montáž

86 M E095032034 Přechodka 32x3/4" vně - dodávka kus 2,000 64,51 129,02

PP Přechodka 32x3/4" vně - dodávka

87 K E100032034 Přechodka 32x3/4" vni - montáž kus 21,000 72,41 1 520,61

PP Přechodka 32x3/4" - montáž

88 M E100032034 Přechodka 32x3/4" vni - dodávka kus 21,000 69,78 1 465,38

PP Přechodka 32x3/4" vni - dodávka

89 K O-T-8-QP
Tryska Precision, dostřik 2,4 m, 90 °, vněj. závit - 

montáž
kus 4,000 46,08 184,32

PP Tryska Precision, dostřik 2,4 m, 90 °, vněj. závit - montáž

90 M O-T-8-QP
Tryska Precision, dostřik 2,4 m, 90 °, vněj. závit - 

dodávka
kus 4,000 127,71 510,84

PP Tryska Precision, dostřik 2,4 m, 90 °, vněj. závit - dodávka

91 K SB162-33-100

Kapénková hadice 16 mm, role 100 m, bez 

kompenzace tlaku, rozteč otvorů 33 cm, průtok 2l/h - 

montáž

kus 1,000 18,43 18,43

PP
Kapénková hadice 16 mm, role 100 m, bez kompenzace tlaku, rozteč 

otvorů 33 cm, průtok 2l/h - montáž
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92 M SB162-33-100

Kapénková hadice 16 mm, role 100 m, bez 

kompenzace tlaku, rozteč otvorů 33 cm, průtok 2l/h - 

dodávka

kus 1,000 2 132,89 2 132,89

PP
Kapénková hadice 16 mm, role 100 m, bez kompenzace tlaku, rozteč 

otvorů 33 cm, průtok 2l/h - dodávka

93 K SB162-33-50
Kapénková hadice 16 mm, role 50 m, bez kompenzace 

tlaku, rozteč otvorů 33 cm, průto 2l/h - mantáž
kus 1,000 18,43 18,43

PP
Kapénková hadice 16 mm, role 50 m, bez kompenzace tlaku, rozteč 

otvorů 33 cm, průto 2l/h - mantáž

94 M SB162-33-50
Kapénková hadice 16 mm, role 50 m, bez kompenzace 

tlaku, rozteč otvorů 33 cm, průtok 2l/h - dodávka
kus 1,000 1 066,45 1 066,45

PP
Kapénková hadice 16 mm, role 50 m, bez kompenzace tlaku, rozteč 

otvorů 33 cm, průtok 2l/h - dodávka

95 K soubor Soubor fitinek pro kapkovou závlahu - montáž kus 3,000 1 619,42 4 858,26

PP Soubor fitine pro kapkovou závlahu - montáž

96 M soubor Soubor fitinek pro kapkovou závlahu - dodávka kus 3,000 737,30 2 211,90

PP Soubor fitinek pro kapkovou závlahu - dodávka

97 K TVAN12
Tryska TVAN 12, nastavitelná, dostřik 3,6 m, vněj. závit 

- montáž
kus 3,000 46,08 138,24

PP Tryska TVAN 12, nastavitelná, dostřik 3,6 m, vněj. závit - montáž

98 M TVAN12
Tryska TVAN 12, nastavitelná, dostřik 3,6 m, vněj. závit 

- dodávka
kus 3,000 127,71 383,13

PP Tryska TVAN 12, nastavitelná, sdostřik 3,6 m, vněj. závit - dodávka

99 K TVAN15
Tryska TVAN 15, nastavitelná, dostřik 4,5 m, vněj. závit 

- montáž
kus 12,000 46,08 552,96

PP Tryska TVAN 15, nastavitelná, dostřik 4,5 m, vněj. závit - montáž

100 M TVAN15
Tryska TVAN 15, nastavitelná, dostřik 4,5 M, vněj. závit 

- dodávka
kus 12,000 127,71 1 532,52

PP Tryska TVAN 15, nastavitelná, dostřik 4,5 M, vněj. závit

101 K TVAN17
Tryska TVAN 17, nastavitelná, dostřik 5,1 m, vněj. závit 

- montáž
kus 1,000 46,08 46,08

PP Tryska TVAN 17, nastavitelná, dostřik 5,1 m, vněj. závit - montáž

102 M TVAN17
Tryska TVAN 17, nastavitelná, dostřik 5,1 m, vněj. závit 

- dodávka
kus 1,000 127,71 127,71

PP Tryska TVAN 17, nastavitelná, dostřik 5,1 m, vněj. závit - dodávka

103 K TVAN8
Tryska TVAN 8, nastavitelná, dostřik 2,4m, vně. závit - 

montáž
kus 4,000 46,08 184,32

PP Tryska TVAN 8, nastavitelná, dostřik 2,4m, vně. závit - montáž

104 M TVAN8
Tryska TVAN 8, nastavitelná, dostřik 2,4 m, vněj. zvit - 

dodávka
kus 4,000 127,71 510,84

PP Tryska TVAN 8, nastavitelná, dostřik 2,4 m, vněj. zvit - dodávka

105 K WS-140-32X3/4 Navrtávací pas 32x3/4" - montáž kus 25,000 72,41 1 810,25

PP Navrtávací pas 32x3/4" - montáž

106 M WS-140-32X3/4 Navrtávací pas 32x3/4" - dodávka kus 25,000 57,93 1 448,25

PP Navrtávací pas 32x3/4" - dodávka

107 K WS-140-40X3/4 Navrtávací pas 40x3/4" - montáž kus 1,000 72,41 72,41

PP Navrtávací pas 40x3/4" - montáž

108 M WS-140-40X3/4 Navrtávací pas 40x3/4" - dodávka kus 1,000 73,73 73,73

PP Navrtávací pas 40x3/4" - dodávka

109 K WS-MR6410 Spojka redukovaná 6/4"x1" vni - montáž kus 2,000 72,41 144,82

PP Spojka redukovaná 6/4"x1" vni - montáž

110 M WS-MR6410 Spojka redukovaná 6/4"x1" vni - dodávka kus 2,000 118,49 236,98

PP Spojka redukovaná 6/4"x1" vni - dodávka

111 K WT1200 Teflonová páska 12 mm x 0,1 mm x 10 m - montáž kus 9,000 105,33 947,97

PP Teflonová páska 12 mm x 0,1 mm x 10 m - montáž

112 M WT1200 Teflonová páska 12 mm x 0,1 mm x 10 m - dodávka kus 9,000 17,12 154,08

PP Teflonová páska 12 mm x 0,1 mm x 10 m - dodávka

D N05 Filtr, zazimovací sestava a automatické dopouštění z vodovodního řadu 12 686,73

113 K 17L1C120 Filtr 5/4" SUPER lamelový, 130 mikron - montáž kus 2,000 236,99 473,98

PP Filtr 5/4" SUPER lamelový, 130 mikron - montáž

114 M 17L1C120 Filtr 5/4" SUPER lamelový, 130 mikron - dodávka kus 2,000 1 178,36 2 356,72

PP Filtr 5/4" SUPER lamelový, 130 mikron - dodávka

115 K MK Mosazné koleno 1" vni montáž ks 1,000 72,41 72,41

PP Mosazné koleno 1" vni montáž

116 M MKO Mosazné koleno 1" vni dodávka ks 1,000 213,29 213,29

PP Mosazné koleno 1" vni dodávka

117 K MS Mosazná spojka 1" vně montáž ks 1,000 72,41 72,41

PP Mosazná spojka 1" vně montáž

118 M MSP Mosazná spojka 1" vně dodávka 1,000 106,64 106,64

PP Mosazná spojka 1" vně dodávka

119 K MT Mosazný T kus 1" montáž ks 1,000 72,41 72,41

PP Mosazný T kus 1" montáž

120 M MTK Mosazný T kus 1" dodávka ks 1,000 247,52 247,52

PP Mosazný T kus 1" dodávka

121 K OS Ovládací skříň 230V IP56, zatížení 5A ks 1,000 579,30 579,30

PP Ovládací skříň 230V IP56, zatížení 5A

122 M OSK Ovládácí skříň 230V IP56, zatížení 5A dodávka ks 1,000 1 026,95 1 026,95

PP Ovládácí skříň 230V IP56, zatížení 5A dodávka

123 K OSR Ovládací skříň 230V IP56, zatížení 8A ks 1,000 579,30 579,30

PP Ovládací skříň 230V IP56, zatížení 5A

124 M OSRI Ovládací skříň 230V IP56, zatížení 8A dodávka ks 1,000 1 026,95 1 026,95

PP Ovládací skříň 230V IP56, zatížení 8AQ dodávka

125 K PK Mosazný přechodový kus 32x1" vně montáž ka 1,000 72,41 72,41

PP Mosazný přechodový kus 32x1" vně montáž

126 M PKU Mosazný přechodový kus 32x1" vně dodávka ks 1,000 106,64 106,64

PP Mosazný přechodový kus 32x1" vně dodávka
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127 K PO Potrubní oddělovač dimenze montáž ks 1,000 546,39 546,39

PP Potrubní oddělovač dimenze montáž

128 M POM
Potrubní oddělovač dimenze, třída 4, dimenze 1", vč. 

kulových uzávěrů na obou stranác
ks 1,000 953,22 953,22

PP
Potrubní oddělovač dimenze, třída 4, dimenze 1", vč. kulových uzávěrů 

na obou stranác

129 K PS Ponorná sonda dvojitá montáž ks 1,000 157,99 157,99

PP Ponorná sonda dvojitá montáž

130 M PSO Ponorná sonda dvojitá dodávka ks 1,000 2 225,05 2 225,05

PP Ponorná sonda dvojitá dodávka

131 K WIN
Montáž elektromagnetického ventilu pro závlahový 

systém
ks 1,000 289,65 289,65

PP Montáž elektromagnetického ventilu pro závlahový systém

132 M WINT
Elektromagnetický ventil "1", vnější závit, cívka  AC-

24V, bez regulace průtoku, pracovní tlak do 12 bar
ks 1,000 770,21 770,21

PP
Elektromagnetický ventil "1", vnější závit, cívka  AC-24V, bez regulace 

průtoku, pracovní tlak do 12 bar

133 K WINTER34 Sestava pro zazimování - montáž kus 1,000 421,31 421,31

PP Sestava pro zazimování - montáž

134 M WINTER34 Sestava pro zazimování - dodávka kus 1,000 315,98 315,98

PP Sestava pro zazimování - dodávka

D N06 Čerpadlo 0 43 545,22

135 K ARCH_IMMP1,1 Archimede IMMP 1,1 kW pro 1 F čerpadla - montáž kus 1,000 2 304,05 2 304,05

PP Archimede IMMP 1,1 kW pro 1 F čerpadla - montáž

136 M ARCH_IMMP1,1 Archimede IMMP 1,1 kW pro 1 F čerpadla - dodávka kus 1,000 12 915,85 12 915,85

PP Archimede IMMP 1,1 kW pro 1 F čerpadla - dodávka

137 K E120032000 Koleno - montáž kus 2,000 72,41 144,82

PP Koleno - montáž

138 M E120032000 Koleno - dodávka kus 2,000 200,12 400,24

PP Koleno - dodávka

139 K ENM12L Expanzní nádoba 12 l s membránou, ležatá - montáž kus 1,000 552,97 552,97

PP Expanzní nádoba 12 l s membránou, ležatá - montáž

140 M ENM12L Expanzní nádoba 12 l s membránou, ležatá - dodávka kus 1,000 1 816,91 1 816,91

PP Expanzní nádoba 12 l s membránou, ležatá - dodávka

141 K FH07K Připojovací flexi hadice 1"x0,7 m, s kolenem - montáž kus 1,000 296,24 296,24

PP Připojovací flexi hadice 1"x0,7 m, s kolenem - montáž

142 M FH07K Připojovací flexi hadice 1"x0,7 m, s kolenem - dodávka kus 1,000 1 013,78 1 013,78

PP Připojovací flexi hadice 1"x0,7 m, s kolenem - dodávka

143 K KO
Kotva pro uchycení čerpadla - pozinkovaná konzola vč 

chemických kotev - montáž
soub 1,000 895,29 895,29

PP
Kotva pro uchycení čerpadla - pozinkovaná konzola vč chemických 

kotev - montáž

144 M KO
Kotva pro uchycení čerpadla - pozinkovaná konzola 

včetně chemických kotev - dodávka
soub 1,000 1 724,75 1 724,75

PP
Kotva pro uchycení čerpadla - pozinkovaná konzola včetně 

chemických kotev - dodávka

145 K MBUG1057 Mosazná pěticestná tvarovka 1" - montáž kus 1,000 72,41 72,41

PP Mosazná pěticestná tvarovka 1" - montáž

146 M MBUG1057 Mosazná pěticestná tvarovka 1" - dodávka kus 1,000 177,74 177,74

PP Mosazná pěticestná tvarovka 1" - dodávka

147 K MSP32100 Mosazný přechodový kus 32 x 1" vně - montáž kus 2,000 72,41 144,82

PP Mosazný přechodový kus 32 x 1" vně - montáž

148 M MSP32100 Mosazný přechodový kus 32 x 1" vně - dodávka kus 2,000 236,99 473,98

PP Mosazný přechodový kus 32 x 1" vně - dodávka

149 K MSP32114 Mosazný přechodový kus 32x5/4" vně - montáž kus 3,000 72,41 217,23

PP Mosazný přechodový kus 32x5/4" vně - montáž

150 M MSP32114 Mosazný přechodový kus 32x5/4" vně - dodávka kus 3,000 315,98 947,94

PP Mosazný přechodový kus 32x5/4" vně - dodávka

151 K MZV54 Mosazný spětný ventil 5/4" vni - montáž kus 1,000 236,99 236,99

PP Mosazný spětný ventil 5/4" vni - montáž

152 M MZV54 Mosazný zpětný ventil 5/4" vni - dodávka kus 1,000 638,55 638,55

PP Mosazný zpětný ventil 5/4" vni - dodávka

153 K OZAF025 Manometr 0-10 bar, 1/4" vně - montáž kus 1,000 98,75 98,75

PP Manometr 0-10 bar, 1/4" vně - montáž

154 M OZAF025 Manometr 0-10 bar, 1/4" vně - dodávka kus 1,000 355,48 355,48

PP Manometr 0-10 bar, 1/4" vně - dodávka

155 K PC
Ponorné čerpadlo Nauti VN 3/5, 1x230 V, 0,75 kW, 

kabel 20m - montáž
kus 1,000 2 962,35 2 962,35

PP
Ponorné čerpadlo Nauti VN 3/5, 1x230 V, 0,75 kW, kabel 20m - 

montáž

156 M PC
Ponorné čerpadlo Nauti VN 3/5, 1x230 V, 0,75 kW, 

kabel 20 m, dodávka
kus 1,000 12 468,20 12 468,20

PP
Ponorné čerpadlo Nauti VN 3/5, 1x230 V, 0,75 kW, kabel 20 m, 

dodávka

157 K soubor Soubor fitinek pro kapkovou závlahu - montáž kus 1,000 500,31 500,31

PP Soubor fitine pro kapkovou závlahu - montáž

158 M soubor Soubor fitinek pro kapkovou závlahu - dodávka kus 1,000 1 263,94 1 263,94

PP Soubor fitinek pro kapkovou závlahu - dodávka

159 K SZ15 Silonový popruh délka 15 m - montáž kus 1,000 296,24 296,24

PP Silonový popruh délka 15 m - montáž

160 M SZ15 Silonový popruh délka 15 m - dodávka kus 1,000 625,39 625,39

PP Silonový popruh délka 15 m - dodávka

D N07 Šachty 8 426,24

161 K TVB-10RND Ventilová šachta velká kulatá zátěžová - montáž kus 2,000 329,15 658,30
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PP Ventilová šachta velká kulatá zátěžová - montáž

162 M TVB-10RND Ventilová šachta velká kulatá zátěžová - dodávka kus 2,000 816,29 1 632,58

PP Ventilová šachta velká zátěžová - dodávka

163 K TVB-1521-12 Ventilová šachta Jumbo zátěžová - montáž kus 2,000 631,97 1 263,94

PP Ventilová šachta Jumbo zátěžová - montáž

164 M TVB-1521-12 Ventilová šachta Jumbo zátěžová - dodávka kus 2,000 2 435,71 4 871,42

PP Ventilová šachta Jumbo zátěžová - dodávka

D OST Ostatní 10 361,64
165 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - tlaková zkouška a revize soub 1,000 1 290,27 1 290,27 CS ÚRS 2020 01

PP Zkoušky a ostatní měření

166 M R16 Ostatní instalační a spotřební materiál soub 1,000 3 120,34 3 120,34

167 K R17 Zprovoznění závlahy soub 1,000 3 054,51 3 054,51

168 K R18 Zazimování závlahy soub 1,000 2 896,52 2 896,52
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    8 - Trubní vedení 23 235,51

    998 - Přesun hmot 360,34
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 937,24

D HSV Práce a dodávky HSV 73 937,24

D 1 Zemní práce 47 638,98

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 7,900 62,92 497,07 CS ÚRS 2020 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 

dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 

se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 

(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV (6,5*0,8)+(1,5*1,8) 7,900

2 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 3,700 1 168,00 4 321,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy. 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost 

do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV napojení na vodovodní řád

VV 1,2 1,200

VV v blízkosti kořenového systému stromu

VV 2,5 2,500

VV Součet 3,700

3 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 4,680 1 155,00 5 405,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV rýha

VV 1,2*0,6*6,5 4,680

4 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 20 m3
m3 15,393 1 738,00 26 753,03 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady 

na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného 

profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

VV vodoměrná šachta

VV 2*2,5*1,5 7,500

VV vsak

VV 3,14*0,5*0,5*0,5 0,393

VV 2*2,5*1,5 7,500

VV Součet 15,393

5 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 7,500 67,94 509,55 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 

při pažení příložném, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách 

souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 

podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

6 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 7,500 37,40 280,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

7 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 23,000 46,34 1 065,82 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 

20 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV ornice

VV 7,9*0,2*2 3,160

VV zásypy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9,92*2 19,840

VV Součet 23,000

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 3,853 113,23 436,28 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV odkopávky - napojení

VV 1,2-0,8 0,400

VV rýhy

VV 4,68-3,12 1,560

VV šachty

VV 7,5-6 1,500

VV vsak

VV 0,393 0,393

VV Součet 3,853

9 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 57,795 12,90 745,56 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV 3,853*15 57,795

10 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 11,500 126,40 1 453,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 

se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 

břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 

svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 

ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 

dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 

zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 

v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 

4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV ornice

VV 1,58 1,580

VV zásypy

VV 9,92 9,920

VV Součet 11,500

11 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 9,920 152,73 1 515,08 CS ÚRS 2020 01

PP

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-

1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; 

toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém 

stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 

částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

souboru cen 175 Obsyp objektů. 
VV rýha

VV 0,6*0,8*6,5 3,120

VV šachta

VV 7,5-1,5 6,000

VV napojení

VV 1,2-0,4 0,800

VV Součet 9,920

12 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 6,228 158,00 984,02 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 3,46*1,8 6,228

13 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1,898 444,58 843,81 CS ÚRS 2020 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách 

nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje 

ve specifikaci. 

VV rýha

VV 0,6*0,4*6,5 1,560

VV šachta

VV 1,5*1,5*0,15 0,338

VV Součet 1,898

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 3,796 144,83 549,77 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 1,898*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,796

15 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 7,900 288,34 2 277,89 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 

3 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice. 

D 2 Zakládání 2 702,41

16 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 0,393 1 104,00 433,87 CS ÚRS 2020 01

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 

frakce 16 až 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z 

lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny 

náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru 

cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru 

cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství 

měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem 

potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV drcené kamenivo frakce 32-63

VV 3,14*0,5*0,5*0,5 0,393

17 K 213141131 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m m2 5,000 23,80 119,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, 

ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky 

do 3 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií 

včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 

geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze 

stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro 

vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

18 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 5,750 46,34 266,46 CS ÚRS 2020 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

300g/m2

VV 5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,750

19 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 1,200 666,73 800,08 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) případné nutné 

přepažování, b) odstranění bednění. 2. Výška bednění se určuje jako 

svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu. 

20 K 275315512
Základové bloky z betonu pro prostředí s mrazovými 

cykly C 25/30
m3 0,250 4 332,00 1 083,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s 

mrazovými cykly tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet 

přesunu hmot se u položek -5122 až -5124 pro konstrukce z betonu 

prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost 

betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo 

zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 

D 8 Trubní vedení 23 235,51

21 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 7,500 64,65 484,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 

polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 

potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 

polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) 

dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 

jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných 

čerpadel. 

22 M 28613170
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 100m 32x3,0mm
m 7,613 58,85 448,03 CS ÚRS 2020 01

PP
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 

32x3,0mm

VV 7,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,613

23 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 110
m 2,200 337,00 741,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 

110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně 

gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: 

kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 

vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: 

kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 

m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 

m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

24 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 1,000 590,00 590,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu 

přes 20 % DN 32

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou 

určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní 

přípojku. 

25 K 891173111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 

32
kus 1,000 221,20 221,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky 

DN 32

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 

šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 

souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 

kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 

souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 

navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 

bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 

Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 

3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 

ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 

. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 

899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V 

cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání 

těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 

náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

26 K 891249111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 80
kus 1,000 1 370,00 1 370,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem 

Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot 

DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 

šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 

souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 

kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 

souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 

navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 

bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 

Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 

3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 

ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 

. - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 

899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V 

cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání 

těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 

zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny 

náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

27 K 893811113
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné 

pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,6 m
kus 1,000 1 804,00 1 804,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP  samonosné pro běžné 

zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky od 1,4 m 

do 1,6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu 

prostého tl. 100 mm, b) v cenách -1111 až -1263 je započteno 

obetonování vodoměrné šachty, z betonu prostého tl. 100 mm 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrných šachet 

včetně vík, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. b) napojení 

stávajícího vodovodního potrubí se oceňuje cenami souboru 871 . . - . 

1 části A 02 tohoto katalogu. c) fixování šachty obsypem, který se 

oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce, části A 07. 

28 M 56230554 šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,5 m kus 1,000 14 350,00 14 350,00 CS ÚRS 2020 01

PP šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,5 m

29 K R1 Dodání a montáž vodoměrnou sestavy kus 1,000 3 226,00 3 226,00

PP Dodání a montáž vodoměrnou sestavy

D 998 Přesun hmot 360,34

30 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 4,331 83,20 360,34 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 040 475,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 040 475,02 21,00% 638 499,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 678 974,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 400.1 - A - VO náměstí

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 040 475,02

N00 - A - VO náměstí 3 040 475,02

    N01 - C21M - Elektromontáže 1 846 339,34

    N02 - C46M - Zemní práce 524 530,94

    N03 - C801-1 - Běžné stavební práce 3 484,49

    N04 - C801-3-Stavební práce-výseky, kapsy, rýhy 9 468,78

    N05 - Ceny - TKC 7 214,25

    N06 - Materiály 441 986,96

    N07 - Dodávky zařízení (specifikace) 162 397,27

    N08 - Ostaní provozní náklady 45 052,99

SO 400.1 - A - VO náměstí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 040 475,02

D N00 A - VO náměstí 3 040 475,02

D N01 C21M - Elektromontáže 1 846 339,34

1 M 210010002 Trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (VU) m 150,000 36,07 5 410,50

PP Trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (VU)

2 M 210010044 Trubka inst.oheb. KOPEX typ 2429 R=29mm (VU) 2 20,000 36,07 721,40

PP Trubka inst.oheb. KOPEX typ 2429 R=29mm (VU)

3 M 210010062 Trubka instal.ocel.zavit. typ 6016 R=16mm (PU) m 10,000 36,07 360,70

PP Trubka instal.ocel.zavit. typ 6016 R=16mm (PU)

4 M 210020308 Drátěné kabelové žlaby Merkur 2 m 44,000 270,53 11 903,32

PP Drátěné kabelové žlaby Merkur 2

5 M 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap. a konc.do 2,5mm2 ks 28,000 45,09 1 262,52

PP ukonč.vod.v rozv.vč.zap. a konc.do 2,5mm2

6 M 210100002 ukonč.vod. v rozv.vč.zap. a konc. do 6mm2 ks 5,000 45,09 225,45

PP ukonč.vod. v rozv.vč.zap. a konc. do 6mm2

7 M 210100002 ukonč.vod. v rozv.vč.zap. a konc. do 6mm2 ks 117,000 45,09 5 275,53

PP ukonč.vod. v rozv.vč.zap. a konc. do 6mm2

8 M 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. do 16mm2 ks 28,000 45,09 1 262,52

PP ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. do 16mm2

9 M 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. do 16mm2 ks 176,000 45,09 7 935,84

PP ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. do 16mm2

10 M 210100101 ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 ks 1,000 45,09 45,09

PP ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2

11 M 210102001 Spojka epoxid.pro celoplast.kab.do 4x25 mm2/1kV ks 12,000 901,78 10 821,36

PP Spojka epoxid.pro celoplast.kab.do 4x25 mm2/1kV

12 M 210120001 pojistka vč. vložek E27 do 25A ks 26,000 3,60 93,60

PP pojistka vč. vložek E27 do 25A

13 M 210120451 Jistič 40B/3, osazení do RE/HR, Eaton ks 1,000 180,36 180,36

PP Jistič 40B/3, osazení do RE/HR, Eaton

14 M 210190001 mont.oceloplach.rozvodnic do 20 kg ks 1,000 2 705,34 2 705,34

PP mont.oceloplach.rozvodnic do 20 kg

15 M 210190004 mont.oceloplech.rozvodnic do 150 kg ks 1,000 2 705,34 2 705,34

PP mont.oceloplech.rozvodnic do 150 kg

16 M 210202016 446 10 70 - 70W SHC mimokomunikační ks 25,000 24 398,00 609 950,00

PP 446 10 70 - 70W SHC mimokomunikační

17 M 210202024 svítidlo zemní 16W ks 12,000 25 180,00 302 160,00

PP svítidlo zemní 16W

18 M 210204002 stožár sadový ocelový ks 21,000 26 110,00 548 310,00

PP stožár sadový ocelový

19 M 210204103 výložník ocel. 1-ramenný ks 17,000 7 755,32 131 840,44

PP výložník ocel. 1-ramenný

20 M 210204105 výložník ocel 2-ramenný ks 4,000 10 460,66 41 842,64

PP výložník ocel 2-ramenný

21 M 210204201 elekto výzbroj stožáru pro 1 okruh ks 21,000 2 344,63 49 237,23

PP elekto výzbroj stožáru pro 1 okruh

22 M 210220022
uzemnění v zemi FeZn R=8 až 10 mm vč. svorek, 

propoj. aj
m 440,000 126,25 55 550,00

PP uzemnění v zemi FeZn R=8 až 10 mm vč. svorek, propoj. aj

23 M 210220301 svorka hromosvodová SP ks 21,000 90,18 1 893,78

PP svorka hromosvodová SP 

24 M 210220302 svorka hromosvodová SK ks 42,000 90,18 3 787,56

PP svorka hromosvodová SK

25 M 210800105 CYKY 3x1,5 mm2 (PO) - WS002 m 25,000 36,07 901,75

PP CYKY 3x1,5 mm2 (PO) - WS002

26 M 210800113 CYKY 4x10 mm2 (PO) - WL002 m 15,000 36,07 541,05

PP CYKY 4x10 mm2 (PO) - WL002

27 M 210810005 CYKY 3x1,5 mm2 (VU) - stožárové svítidlo m 190,000 36,07 6 853,30

PP CYKY 3x1,5 mm2 (VU) - stožárové svítidlo

28 M 210810007 CYKY 3x4 mm2 (VU) - zemní svíítidlo m 30,000 36,07 1 082,10

PP CYKY 3x4 mm2 (VU) - zemní svíítidlo

29 M 210810013 CYKY 4x10 mm2 (VU) - WL002 m 45,000 36,07 1 623,15

PP CYKY 4x10 mm2 (VU) - WL002

30 M 210810013 CYKY 4x10 mm2 (VU) - WL002 m 320,000 36,07 11 542,40

PP CYKY 4x10 mm2 (VU) - WL002

31 M 210810014 CYKY 4x16 mm2 (VU) - WE1-VE3 m 650,000 36,07 23 445,50

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP CYKY 4x16 mm2 (VU) - WE1-VE3

32 M 210810018 CYKY 7x1,5 mm2 (VU) - WS001 m 35,000 36,07 1 262,45

PP CYKY 7x1,5 mm2 (VU) - WS001

33 M 220370440 Montáž reproduktoru na VO stožár ks 4,000 450,89 1 803,56

PP Montáž reproduktoru na VO stožár

34 M 220370445 Demontáž reproduktoru VO stožár ka 4,000 450,89 1 803,56

PP Demontáž reproduktoru VO stožár

D N02 C46M - Zemní práce 524 530,94

35 M 460010024 vytyč. trati kab. vedení v zastavěném prostoru km 0,560 1 803,56 1 009,99

PP vytyč. trati kab. vedení v zastavěném prostoru

36 K 460050602 ruční výkop jámy zem. tř.3-4, pro stožárová svítidla m3 13,500 1 316,60 17 774,10

PP ruční výkop jámy zem. tř.3-4, pro stožárová svítidla

37 K 460050602 ruční výkop jámy zem. tř.3-4, pro stožárová svítidla m3 3,500 1 316,60 4 608,10

PP ruční výkop jámy zem. tř.3-4, pro stožárová svítidla

38 K 460080013
bet. základ B7,5 do 5m3 do bednění - nakupovaná 

směs pro stožárová svítidla
m3 7,000 3 877,66 27 143,62

PP
bet. základ B7,5 do 5m3 do bednění - nakupovaná směs pro stožárová 

svítidla

39 K 460080014
bet. základ B7,5 do 5m3 do bednění - nakupovaná 

směs pro zemní svítidla
m3 1,000 3 877,66 3 877,66

PP
bet. základ B7,5 do 5m3 do bednění - nakupovaná směs pro stožárová 

svítidla

40 K 460120002 zához jámy zem. tř. 3-4 pro stožárová svítidla m3 7,000 234,46 1 641,22

PP zához jámy zem. tř. 3-4 pro stožárová svítidla

41 K 46012000 zához jámy zem. tř. 3-4 pro zemní svítidla m3 2,500 234,46 586,15

PP zához jámy zem. tř. 3-4 pro stožárová svítidla

42 K 460120061 odvoz zeminy pro stožárová svítidla m3 6,500 505,00 3 282,50

PP odvoz zeminy pro stožárová svítidla

43 K 460120062 odvoz zeminy pro zemní svítidla m3 1,000 505,00 505,00

PP odvoz zeminy pro stožárová svítidla

44 K 460199005 poplatek za skládku zeminy 1-4 t 38,700 297,59 11 516,73

PP poplatek za skládku zeminy 1-4

45 K 460200303 kabel. rýha 50cm/ šíř.120cm/hl.zem. tř.3 m 560,000 477,14 267 198,40

PP kabel. rýha 50cm/ šíř.120cm/hl.zem. tř.3

46 K 460300006 hutnění zeminy vrstvy 20 cm m3 56,000 68,54 3 838,24

PP hutnění zeminy vrstvy 20 cm

47 K 460490012 folie výstražná z PVC š. 33 cm m 560,000 16,23 9 088,80

PP folie výstražná z PVC š. 33 cm

48 K 460510004 betonové roury dl. 1m x světlost do 40cm do základu m 21,000 757,50 15 907,50

PP betonové roury dl. 1m x světlost do 40cm do základu

49 K 460510021 kabel. prostup z PVC roury svět. do 10,5 cm m 930,000 23,45 21 808,50

PP kabel. prostup z PVC roury svět. do 10,5 cm

50 K 460560303 ruč. zához kab. rýhy 50 cm šíř., 120 cm hl, zem. tř.3 m 560,000 117,23 65 648,80

PP ruč. zához kab. rýhy 50 cm šíř., 120 cm hl, zem. tř.3

51 K 460600002 odvoz zeminy z rýhy a jam na skládku 1m3x25km m3 537,500 106,61 57 302,88

PP odvoz zeminy z rýhy a jam na skládku 1m3x25km

52 K 460650011 podkladová vrstva 25cm - štěrkodrť, pro zemní svítidla m2 1,400 306,61 429,25

PP podkladová vrstva 25cm - štěrkodrť, pro zemní svítidla

53 K 461440011 zajištění kabelu při souběhu m 300,000 23,45 7 035,00

PP zajištění kabelu při souběhu

54 K 461440012 zajištění kabelu při křížení ks 50,000 86,57 4 328,50

PP zajištění kabelu při křížení

D N03 C801-1 - Běžné stavební práce 3 484,49

55 K 612423521 omít ryh sten s 15cm mv hrubá m2 1,200 1 370,71 1 644,85

PP omít ryh sten s 15cm mv hrubá

56 K 612423522 omit ryh sten s 15cm mv hladka m2 1,200 1 533,03 1 839,64

PP omit ryh sten s 15cm mv hladka

D N04 C801-3-Stavební práce-výseky, kapsy, rýhy 9 468,78

57 K 00911 Jádrové vrtání průměr 62-102mm ks 3,000 685,35 2 056,05

PP Jádrové vrtání průměr 62-102mm 

58 K 02915 vybour.otvor cihl.malt. váp. do R=60mm tl.do 300mm ks 1,000 523,03 523,03

PP vybour.otvor cihl.malt. váp. do R=60mm tl.do 300mm

59 K 02916 vybour.otvor cihl.malt.váp. do R=60mm, tl. 600mm ks 2,000 631,25 1 262,50

PP vybour.otvor cihl.malt.váp. do R=60mm, tl. 600mm

60 K 02918 vysek.ryh cihla do hl. 30mm š. do 30mm m 40,000 140,68 5 627,20

PP vysek.ryh cihla do hl. 30mm š. do 30mm

D N05 Ceny - TKC 7 214,25

61 K 0000
Poplatky za skládku - nerozložitelný odpad - svítidla, 

zdroje, výzbroj
kpl 1,000 7 214,25 7 214,25

PP Poplatky za skládku - nerozložitelný odpad - svítidla, zdroje, výzbroj

D N06 Materiály 441 986,96

62 M 00911 pojistková vložka E14/6A ks 26,000 63,12 1 641,12

PP pojistková vložka E14/6A

63 M 02915 CYKY-J 3x1,5mm2 -stožárové svítidlo m 190,000 54,11 10 280,90

PP CYKY-J 3x1,5mm2 -stožárové svítidlo

64 M 02916 CYKY-O 3x1,5mm2 - WS 002 m 25,000 54,11 1 352,75

PP CYKY-O 3x1,5mm2 - WS 002

65 M 02920 CYKY-J 3x4mm2 - zemní svítidlo m 30,000 84,77 2 543,10

PP CYKY-J 3x4mm2 - zemní svítidlo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 M 02928 CYKY-J 4x10mm2 -WL 002 m 45,000 183,96 8 278,20

PP CYKY-J 4x10mm2 -WL 002

67 M 02928 CYKY-J 4x10mm2 -WL 002 m 15,000 183,96 2 759,40

PP CYKY-J 4x10mm2 -WL 002

68 M 02928 CYKY-J 4x10mm2 -WL 002 m 320,000 183,96 58 867,20

PP CYKY-J 4x10mm2 -WL 002

69 M 02929 CYKY-J 4x16mm2 - WE 1 - WE 3 m 650,000 281,36 182 884,00

PP CYKY-J 4x16mm2 - WE 1 - WE 3

70 M 02941 CYKY-J 7x1,5mm2 - WS 001 m 35,000 79,36 2 777,60

PP CYKY-J 7x1,5mm2 - WS 001

71 M 09040 Kopoflex KF 09040 R=40 m 930,000 57,71 53 670,30

PP Kopoflex KF 09040 R=40

72 M 10.050.629 BAV-2U-GD-KK2/4 Spojka kabelová odbočná ks 12,000 2 795,52 33 546,24

PP BAV-2U-GD-KK2/4 Spojka kabelová odbočná

73 M 10.065.403 trubka 1416E_P50 ohebná Monoflex m 150,000 63,12 9 468,00

PP trubka 1416E_P50 ohebná Monoflex

74 M 10.065.599 trubka 1225HFPP_L50 Super Monoflex m 20,000 64,93 1 298,60

PP trubka 1225HFPP_L50 Super Monoflex

75 M 100-886 PL7-B40/3 Jistič 40B/3p, 10kA, na DIN ks 1,000 1 082,14 1 082,14

PP PL7-B40/3 Jistič 40B/3p, 10kA, na DIN

76 M 126-300 4016E_KA trubka tuhá PVC m 10,000 64,93 649,30

PP 4016E_KA trubka tuhá PVC

77 M 127-528 Koleno 4116_KB ks 4,000 64,93 259,72

PP Koleno 4116_KB

78 M 195-185 5316E_KB Příchytky trubek 4016E ks 10,000 63,12 631,20

PP 5316E_KB Příchytky trubek 4016E

79 M 28329190 Štuková omítka Baumit (25kg/ks) ks 3,310 270,53 895,45

PP Štuková omítka Baumit (25kg/ks)

80 M 28329191 Jádrová omítka Baumit (40kg/ks) ks 1,280 270,53 346,28

PP Jádrová omítka Baumit (40kg/ks)

81 M 47240 MICA SLIM A 4L50 SOFT 832 RS FR, 16W+konektor ks 12,000 631,25 7 575,00

PP MICA SLIM A 4L50 SOFT 832 RS FR, 16W+konektor

82 M 90002 Štěrk 8-16 t 0,500 270,53 135,27

PP Štěrk 8-16

83 M 90006 folie z polyetylenu šířky 330mm m 560,000 3,61 2 021,60

PP folie z polyetylenu šířky 330mm

84 M 90014
WAVIN trubka žebrovaná ULTRA-RIB 2 300-2m - 

SN10 PP
m 21,000 577,14 12 119,94

PP WAVIN trubka žebrovaná ULTRA-RIB 2 300-2m - SN10 PP

85 M V040 Svorka připojovací, SP FeZn ks 21,000 126,25 2 651,25

PP Svorka připojovací, SP FeZn

86 M V050 Svorka křížová, SK FeZn ks 42,000 126,25 5 302,50

PP Svorka křížová, SK FeZn

87 M Z215 Drát D=10mm FeZn (0,62kg/m) kg 272,800 126,25 34 441,00

PP Drát D=10mm FeZn (0,62kg/m)

88 M 0001 Podružný materiál (5%) kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Podružný materiál

D N07 Dodávky zařízení (specifikace) 162 397,27

89 M 10.056.053 Beton B7,5 m3 7,000 3 706,90 25 948,30

PP Beton B7,5

90 M 10.056.053 Beton B7,5 m3 1,000 3 706,90 3 706,90

PP Beton B7,5

91 M 10.097.194
Drátěné žlaby \merkur2 Včetně veškerého materiálu viz 

rozpiska
kpl 1,000 51 581,86 51 581,86

PP Drátěné žlaby \merkur2 Včetně veškerého materiálu viz rozpiska

92 M 10.097.200 Dodávka svítidel, stožárů a výložníků Vulkan 25 ks ks 25,000 2 705,34 67 633,50

PP Dodávka svítidel Vulkan viz rozpiska

93 M 0002 Doprava svítidel Vulkan kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Doprava svítidel Vulkan

94 M 0003 Vnitrostaveištní doprava kpl 1,000 9 017,81 9 017,81

PP Vnitrostaveištní doprava

D N08 Ostaní provozní náklady 45 052,99

95 K 0004 Revize elektro hod 32,000 703,39 22 508,48

PP Revize elektro

96 K 0005 Ekologická přirážka z C21M a návazného materiálu 5% kpl 1,000 9 017,81 9 017,81

PP Ekologická přirážka z C21M a návazného materiálu 5%

97 K 0006 GZS z C21M a návazného materiálu 2,5% kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP GZS z C21M a návazného materiálu 2,5%

98 K 0007
Podíl z přidružených výkonů z C21M a navázaného 

materiálu 6%
kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Podíl z přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 6%

99 K 0008 Podíl z přidružených výkonů z C46M 1% kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Podíl z přidružených výkonů z C46M 1%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 654 388,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 654 388,49 21,00% 137 421,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 791 810,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 400.2 - B - VO Pospíšilova ulice

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 654 388,49

N00 - C - VO Pospíšilova ulice 654 388,49

    N01 - C21M - Elektromontáže 305 170,34

    N02 - C46M - Zemní práce 92 707,04

    N03 - Ceny - TKC 4 508,90

    N04 - Materiály 185 173,66

    N05 - Dodávky zařízení (specifikace) 43 165,83

    N06 - Ostatní provozní náklady 23 662,72

SO 400.2 - B - VO Pospíšilova ulice

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 654 388,49

D N00 C - VO Pospíšilova ulice 654 388,49

D N01 C21M - Elektromontáže 305 170,34

1 M 210010002 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (VU) m 28,000 36,07 1 009,96

PP trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (VU)

2 M 210010044 trubka inst.oheb. Kopex tap 2429 R=29mm (VU) m 8,000 36,07 288,56

PP trubka inst.oheb. Kopex tap 2429 R=29mm (VU)

3 M 210050772 proudový spoj šroubovanou spojkou do 95 mm2 ks 4,000 90,18 360,72

PP proudový spoj šroubovanou spojkou do 95 mm2

4 M 210100002
ukončení vod.v konektoru zem. svítidla vč. zap. a kons. 

do 6mm2
ks 36,000 36,07 1 298,52

PP ukončení vod.v konektoru zem. svítidla vč. zap. a kons. do 6mm2

5 M 210100003
ukonč.vod. ve stožárové výzbroji a gelové spojce vč. 

zap. a konc. do 16mm2
ks 56,000 36,07 2 019,92

PP
ukonč.vod. ve stožárové výzbroji a gelové spojce vč. zap. a konc. do 

16mm2

6 M 210102001 spojka epoxid.pro celoplast.kab. do 4x25mm2/1kV ks 4,000 901,78 3 607,12

PP spojka epoxid.pro celoplast.kab. do 4x25mm2/1kV

7 M 210120001 pojistka vč. vložek E 27 do 25A ks 3,000 18,04 54,12

PP pojistka vč. vložek E 27 do 25A

8 M 210120021 pojistkový odpínač vč. pojistek ks 1,000 180,36 180,36

PP pojistkový odpínač vč. pojistek

9 M 210202016 446 10 70-70W SHC mimokomunikační ks 3,000 24 398,00 73 194,00

PP 446 10 70-70W SHC mimokomunikační

10 M 210202024 svítidlo zemní 27W ks 4,000 25 180,00 100 720,00

PP svítidlo zemní 27W

11 M 210204002 stožár sadový ocelový ks 3,000 26 110,00 78 330,00

PP stožár sadový ocelový

12 M 210204103 Výložník ocel. 1-ramenný ks 3,000 7 755,32 23 265,96

PP Výložník ocel. 1-ramenný

13 M 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro jeden okruh ks 3,000 2 524,99 7 574,97

PP elektrovýzbroj stožáru pro jeden okruh

14 M 210220022
uzemnění v zemi FeZn R=8-10mm, vč. svorek, propoj 

aj
m 60,000 63,12 3 787,20

PP uzemnění v zemi FeZn R=8-10mm, vč. svorek, propoj aj

15 M 210220301 svorka hromosvodová SP ks 3,000 63,12 189,36

PP svorka hromosvodová SP

16 M 210220302 svorka hromosvodová SK ks 6,000 63,12 378,72

PP svorka hromosvodová SK

17 M 210800529 CY 16mm2, černý (VU) m 3,000 36,07 108,21

PP CY 16mm2, černý (VU)

18 M 210810005 CYKY 3x1,5mm2, (VU) - stožárové svítidlo m 36,000 36,07 1 298,52

PP CYKY 3x1,5mm2, (VU) - stožárové svítidlo

19 M 210810007 CYKY 3x4mm2, (VU) - zemní svítidlo m 10,000 36,07 360,70

PP CYKY 3x4mm2, (VU) - zemní svítidlo

20 M 210810013 CYKY 4x101mm2, (VU) - WE 5 m 50,000 36,07 1 803,50

PP CYKY 4x101mm2, (VU) - WE 5

21 M 210810014 CYKY 4x16mm2, (VU) WE 6 m 70,000 36,07 2 524,90

PP CYKY 4x16mm2, (VU) WE 6

22 M 210050722
proudový spoj šroubovanou spojkou do 95mm2 - 

demontáž
ks 4,000 450,89 1 803,56

PP proudový spoj šroubovanou spojkou do 95mm2

23 M 210120022 pojistka SPH 0-SPC 25 - demontáž ks 3,000 6,50 19,50

PP pojistkový odpínač vč. pojistek

24 M 210202011 444 23 15 - 70W SHC na výložník - demontáž ks 1,000 450,89 450,89

PP 444 23 15 - 70W SHC na výložník

25 M 210204101
výložník ocel. 1-ram. na zeď bez zednických prací -

demontáž
ks 1,000 541,07 541,07

PP výložník ocel. 1-ram. na zeď bez zednických prací -demontáž

D N02 C46M - Zemní práce 92 707,04

26 K 160050602 ruční výko jámy zem. tř. 3-4 , pro zemní svítidla m3 1,000 1 316,60 1 316,60

PP ruční výko jámy zem. tř. 3-4 , pro zemní svítidla

27 K 460010024 vytyč.trati kab. vedení v zastavěném prostoru km 0,100 9 017,81 901,78

PP vytyč.trati kab. vedení v zastavěném prostoru

28 K 460050602 ruční výkop jámy zem. tř. 3-4 pro stožárová svítidla m3 1,920 1 316,60 2 527,87

PP ruční výkop jámy zem. tř. 3-4 pro stožárová svítidla

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 460080013
betonový základ B7,5 do 5m3 do bednění - 

nakupovaná směs pro stožárová svítidla
m3 0,900 3 877,66 3 489,89

PP
betonový základ B7,5 do 5m3 do bednění - nakupovaná směs pro 

stožárová svítidla

30 K 460080014
betonový základ B7,5 do 5m3 do bednění - 

nakupovaná směs pro zemní svítidla
m3 0,200 3 877,66 775,53

PP
betonový základ B7,5 do 5m3 do bednění - nakupovaná směs pro 

stožárová svítidla

31 K 460120002 Zához jámy zem. tř. 3-4, pro stožárová svítidla m3 1,020 234,46 239,15

PP Zához jámy zem. tř. 3-4, pro stožárová svítidla

32 K 460120003 Zához jámy zem. tř. 3-4, pro zemní svítidla m3 0,720 234,46 168,81

PP Záho jámy zem. tř. 3-4, pro zemní svítidla

33 K 460120061 Odvoz zeminy pro stožárová svítidla m3 0,900 505,00 454,50

PP Odvoz zeminy pro stožárová svítidla

34 K 460120062 Odvoz zeminy pro zemní svítidla m3 0,280 505,00 141,40

PP Odvoz zeminy pro zemní svítidla

35 K 460199005 Poplatek za skládku zeminy tř. 1-4 t 5,720 297,59 1 702,21

PP Poplatek za skládku zeminy tř. 1-4

36 K 460200303 Kabel. rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem. tř.3 m 80,000 577,14 46 171,20

PP Kabel. rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem. tř.3

37 K 460300006 Hutnění zeminy vrstvy 20cm m3 8,000 68,54 548,32

PP Hutnění zeminy vrstvy 20cm

38 M 460490012 Folie výstražná z PVC šiřky 33cm m 80,000 16,23 1 298,40

PP Folie výstražná z PVC šiřky 33cm

39 K 460510004 Beronové roury dl. 1m x světlost do 40cm do základu m 3,000 757,50 2 272,50

PP Beronové roury dl. 1m x světlost do 40cm do základu

40 K 460510021 Kabel. prostup z PVC roury světl. do 10,5cm m 115,000 23,45 2 696,75

PP Kabel. prostup z PVC roury světl. do 10,5cm

41 K 460560303 ruč.zához. kab.rýhy 50cm šíř. 120cm hl. zem.tř.3 m 80,000 117,23 9 378,40

PP ruč.zához. kab.rýhy 50cm šíř. 120cm hl. zem.tř.3

42 K 460600002
odvoz zeminy z rýhy a jam na skládku do 25 km 

(1m3/25km)
m3 1 279,500 12,62 16 147,29

PP odvoz zeminy z rýhy a jam na skládku do 25 km

43 K 460650011 podkladová vrstva 25 cm - štěrkodrť pro zemní svítidla m2 0,400 306,61 122,64

PP podkladová vrstva 25 cm - štěrkodrť pro zemní svítidla

44 K 461440011 zajištění kabelu při souběhu m 45,000 23,45 1 055,25

PP zajištění kabelu při souběhu

45 K 461440012 zajištění kabulu při křížení ks 15,000 86,57 1 298,55

PP zajištění kabulu při křížení

D N03 Ceny - TKC 4 508,90

46 K 0001
Poplatky za skládku nerozložitelný odpad - svítidlo 

včetně zdroje
kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Poplatky za skládku nerozložitelný odpad - svítidlo včetně zdroje

D N04 Materiály 185 173,66

47 M 00904 pojistkový odpínač OPVP 10-3 ks 1,000 721,42 721,42

PP pojistkový odpínač OPVP 10-3

48 M 00911 pojistková vložka E14/6A ks 3,000 146,09 438,27

PP pojistková vložka E14/6A

49 M 0113 H07V-R16mm2, černý m 3,000 81,16 243,48

PP H07V-R16mm2, černý

50 M 02915 CYKY-J 3x1,5mm2 - stožárové svítidlo m 36,000 54,11 1 947,96

PP CYKY-J 3x1,5mm2 - stožárové svítidlo

51 M 02920 CYKY-J 3x4mm2 - zemní svítidlo m 10,000 84,77 847,70

PP CYKY-J 3x4mm2 - zemní svítidlo

52 M 02928 CYKY-J 4x10mm2 - WE 5 m 50,000 183,96 9 198,00

PP CYKY-J 4x10mm2 - WE 5

53 M 029028 CYKY-J 4x16mm2 - WE 6 m 70,000 281,36 19 695,20

PP -K 4x16mm2 - WE 6

54 M 06722 pojistková vložka válcová PVA10 10AgG ks 2,000 45,09 90,18

PP pojistková vložka válcová PVA10 10AgG

55 M 08005 svorka 6691-07 proudová 10-70mm ks 4,000 207,41 829,64

PP svorka 6691-07 proudová 10-70mm

56 M 09040 Kopoflex KF 09040 R=40 m 115,000 57,71 6 636,65

PP Kopoflex KF 09040 R=40

57 M 10.050.629 BAV-2U-GD-KK2/4 spojka kabelová odbočná ks 4,000 2 795,52 11 182,08

PP BAV-2U-GD-KK2/4 spojka kabelová odbočná

58 M 10.065.403 trubka 1416E _F50 ohebná Monoflex m 28,000 63,12 1 767,36

PP trubka 1416E _F50 ohebná Monoflex

59 M 10.065.599 trubka 1225HFPP_L50 Super Monoflex 8 8,000 63,12 504,96

PP trubka 1225HFPP_L50 Super Monoflex

60 M 47239
MICA SLIM I 9L90 ACC 28D 840 RS SF, 27W + optika 

+ konektor
ks 4,000 29 488,23 117 952,92

PP MICA SLIM I 9L90 ACC 28D 840 RS SF, 27W + optika + konektor

61 M 90002 štěrk 8-16 t 0,130 270,53 35,17

PP štěrk 8-16

62 M 90006 folie z polyetylénu šířky 330mm m 80,000 12,62 1 009,60

PP folie z polyetylénu šířky 330mm

63 M 90014
WAVIN trubka žebrovaná ULTRA-RIB 2 300-2m - 

SWN10 PP
m 3,000 577,14 1 731,42

PP WAVIN trubka žebrovaná ULTRA-RIB 2 300-2m - SWN10 PP

64 M V040 svorka připojovací, SP FeZn ks 3,000 126,25 378,75

PP svorka připojovací, SP FeZn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 M V050 svorka křížová, SK FeZn ks 6,000 126,25 757,50

PP svorka křížová, SK FeZn

66 M Z215 Drát D=10mm FeZn (0,62kg/m) kg 37,200 126,25 4 696,50

PP Drát D=10mm FeZn (0,62kg/m)

67 M 0002 Podružný materiál 5% kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Podružný materiál 5%

D N05 Dodávky zařízení (specifikace) 43 165,83

68 M 10.056.053 Beton B7,5 m3 0,900 3 706,90 3 336,21

PP Beton B7,5

69 M 10.056.053 Beton B7,5 m3 0,200 3 706,90 741,38

PP Beton B7,5

70 M 10.097.200 Dodávka svítidel, stožárů a výložníků Vulkán 3 ks ks 3,000 4 312,20 12 936,60

PP Dodávka svítidel Vulkán

71 M 0003 Doprava svítidel kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Doprava svítidel 5,2%

72 M 0004 staveništní přesun kpl 1,000 21 642,74 21 642,74

PP staveništní přesun

D N06 Ostatní provozní náklady 23 662,72

73 M 0005 Revize elektro hod 8,000 703,39 5 627,12

PP Revize elektro

74 K 0006 Ekologická přirážka z C21M a návazného materiálu 5% kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Ekologická přirážka z C21M a návazného materiálu 5%

75 K 0007 GZS z C21M a návazného materiálu 2,5% kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP GZS z C21M a návazného materiálu 2,5%

76 K 0008
Podíl přidružených výkonů z C21M a návazného 

materiálu 6%
kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Podíl přidružených výkonů 6%

77 K 0009 Podíl přidružených výkonů z C46M 1% kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Podíl přidružených výkonů z C46M 1%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 282 874,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 282 874,47 21,00% 59 403,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 342 278,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 400.3 - C - Rozvaděč R VOP + RX 1

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 282 874,47

N00 - C - Rozvaděč R VOP + RX 1 282 874,47

    N01 - Rozvaděč R VOP 61 866,03

    N02 - Rozvaděč RX1 7 971,76

    N003 - Dodávky zařízení (specifikace) 189 373,96

    N04 - Ostatní provozní náklady 23 662,72

SO 400.3 - C - Rozvaděč R VOP + RX 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 282 874,47

D N00 C - Rozvaděč R VOP + RX 1 282 874,47

D N01 Rozvaděč R VOP 61 866,03

1 M A-9099-0 Přístrojový rošt Eaton ks 1,000 946,87 946,87

PP Přístrojový rošt Eaton

2 M A-9100-0 Schránka na dokumentaci A4, Eaton ks 1,000 207,41 207,41

PP Schránka na dokumentaci A4, Eaton

3 M A-9622-0 Popisný štítek ks 30,000 48,70 1 461,00

PP Popisný štítek

4 M B-1400-1 Ukončovací dutinak GPH ks 8,000 25,25 202,00

PP Ukončovací dutinak GPH

5 M B-1524-2 Přípojnice nulová do 40/10, Eaton m 2,000 90,18 180,36

PP Přípojnice nulová do 40/10, Eaton

6 M B-1550-1 Rozbočovací můstek OEZ ks 1,000 1 262,49 1 262,49

PP Rozbočovací můstek OEZ

7 M C-2010-1 Spínač na lištu 63A, Eaton ks 1,000 631,25 631,25

PP Spínač na lištu 63A, Eaton

8 M E-0001-2
Paměťová ochrana - kombinovaný svodič přepětí tříd 

B+C, Saltek
ks 1,000 18 215,97 18 215,97

PP Paměťová ochrana - kombinovaný svodič přepětí tříd B+C, Saltek

9 M E-2000-2 Jistič jednopólové do 25A, Eaton ks 14,000 541,07 7 574,98

PP Jistič jednopólové do 25A, Eaton

10 M E-2005-2 Chránič 2-pólový, Eaton ks 3,000 3 426,77 10 280,31

PP Chránič 2-pólový, Eaton

11 M E-2010-2 Jističe třípolové do 25A Eaton ks 1,000 1 082,14 1 082,14

PP Jističe třípolové do 25A Eaton

12 M F-0230-1 Stykače do 25A Eaton ks 4,000 1 082,14 4 328,56

PP Stykače do 25A Eaton

13 M H-5990-1
Soumrakový spínač s externím čidlem a hodinami, 

Eaton
ks 1,000 2 885,70 2 885,70

PP Soumrakový spínač s externím čidlem a hodinami, Eaton

14 M I-9050-1 Elektroměr 3-fázová, Eaton ks 1,000 7 033,89 7 033,89

PP Elektroměr 3-fázová, Eaton

15 M P-0220-1 Svorka zapojená do 60A, Eaton ks 20,000 90,18 1 803,60

PP Svorka zapojená do 60A, Eaton

16 M P-1861-1 Propojovací lišta 3-polová vč. kryte, Eaton ks 1,000 90,18 90,18

PP Propojovací lišta 3-polová vč. kryte, Eaton

17 M P-4040-0 Vývodka do PG 48, Scame ks 13,000 90,18 1 172,34

PP Vývodka do PG 48, Scame 

18 M R-7425-0 Nosná U lišta, Eaton ks 3,000 144,28 432,84

PP Nosná U lišta, Eaton

19 M Z-02 Zapojení vodičem CU 6mm2, 25A, NKT Cables ks 15,000 90,18 1 352,70

PP Zapojení vodičem CU 6mm2, 25A, NKT Cables

20 M Z-04 Zapojení vodičem CU 25mm2, 100A, NKT Cables ks 8,000 90,18 721,44

PP Zapojení vodičem CU 25mm2, 100A, NKT Cables

D N02 Rozvaděč RX1 7 971,76

21 M A-6140_0 Skříň prázdná 300x300, Eaton ks 1,000 2 975,88 2 975,88

PP Skříň prázdná 300x300, Eaton

22 M A-9622_0 Popisný štítek ks 10,000 45,09 450,90

PP Popisný štítek

23 M B-1550-1 Rozbočovací můstek OEZ ks 1,000 1 082,14 1 082,14

PP Rozbočovací můstek OEZ

24 M C-2601-1 Vypínač se světelnou signal.LED, 1zap kontakt, Eaton ks 5,000 450,89 2 254,45

PP Vypínač se světelnou signal.LED, 1zap kontakt, Eaton

25 M P-4040-0 Vývodka do PG 48, Scame ks 1,000 90,18 90,18

PP Vývodka do PG 48, Scame 

26 M R-7400-1 Zámek s klíčem, Eaton ks 1,000 901,78 901,78

PP Zámek s klíčem, Eaton

27 M R-7420-0 Nosnálišta Eaton ks 1,000 216,43 216,43

PP Nosnálišta Eaton

D N003 Dodávky zařízení (specifikace) 189 373,96

28 M 10.097.196
Skříňový rozvaděč R VOP, vč.  veškerého materiálu viz 

rozpiska
kpl 1,000 135 267,12 135 267,12

PP Skříňový rozvaděč R VOP, vč.  veškerého materiálu viz rozpiska
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 10.097.197
Ovládací skříňka RX 1, vč. veškerého materiálu viz 

rozpiska
kpl 1,000 45 089,04 45 089,04

PP Ovládací skříňka RX 1, vč. veškerého materiálu viz rozpiska

30 K 0001 Doprava dodávek 5,2 % kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Doprava dodávek 5,2 %

31 K 0002 Vnitrostaveništní přesun 1% kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Vnitrostaveništní přesun 1%

D N04 Ostatní provozní náklady 23 662,72

32 K 0003 Revize elektro hod 8,000 703,39 5 627,12

PP Revize elektro

33 K 0004 Doprava p.B 3,6 % kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Doprava p.B 3,6 %

34 K 0005 Staveništní přesun 1% kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Staveništní přesun 1%

35 K 0006 Doprava p.B 3,6 % kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Doprava p.B 3,6 %

36 K 0007 Staveništní přesun 1 % kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Staveništní přesun 1 %
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 041,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 180 041,53 21,00% 37 808,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 217 850,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 400.4 - H - VO ulice k náměstí

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 180 041,53

N00 - VO ulice k náměstí 180 041,53

    N01 - C21M - Elektromontáže 98 284,29

    N02 - Demontáž 3 787,48

    N03 - C46M - Zemní práce 9 572,64

    N04 - Ceny TKC 1 803,56

    N05 - Materiály 9 348,55

    N06 - Dodávky zařízení (specifikace) 51 681,02

    N07 - Práce v HZS 5 563,99

SO 400.4 - H - VO ulice k náměstí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 180 041,53

D N00 VO ulice k náměstí 180 041,53

D N01 C21M - Elektromontáže 98 284,29

1 M 210010002
Trubka oheb el. inst. typ 23 R=16mm (VU), stožárové 

svítídlo
m 15,000 45,09 676,35

PP Trubka oheb el. inst. typ 23 R=16mm (VU), stožárové svítídlo

2 K 210010002
Trubka oheb.el.inst.typ 23 R=16mm (VU), svítidlo na 

zeď
m 0,500 36,07 18,04

PP Trubka oheb.el.inst.typ 23 R=16mm (VU), svítidlo na zeď

3 M 210010457
Krabice uzavřená plast 8118, se zapojením, svítidlo na 

zeď
ks 1,000 36,07 36,07

PP Krabice uzavřená plast 8118, se zapojením, svítidlo na zeď

4 K 210020681
opětovná montáž držáku vánočních ozdob, stožárové 

svítidlo
kg 1,000 450,89 450,89

PP opětovná montáž držáku vánočních ozdob, stožárové svítidlo

5 K 210100001
ukončení vod. ve stožárové výzbroji vč.zap. a konc. do 

2,5mm2
ks 9,000 36,07 324,63

PP ukončení vod. ve stožárové výzbroji vč.zap. a konc. do 2,5mm2

6 K 210100002 ukončení vod. v krabici vč.zap. a konc. do 2,5mm2 ks 3,000 36,07 108,21

PP ukončení vod. ve stožárové výzbroji vč.zap. a konc. do 2,5mm2

7 K 210100003
ukonč.vod.ve stožárové výzbroji a gelové spojce 

vč.zap.a konc. do 16mm2
ks 8,000 36,07 288,56

PP
ukonč.vod.ve stožárové výzbroji a gelové spojce vč.zap.a konc. do 

16mm2

8 K 210102001
Spojka epoxid.pro celoplast. kab. do 4x25mm2/1kV, 

stožárové svítidlo
ks 2,000 901,78 1 803,56

PP Spojka epoxid.pro celoplast. kab. do 4x25mm2/1kV, stožárové svítidlo

9 K 210111031
zás. v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z, stožárové 

svítidlo
ks 1,000 450,89 450,89

PP zás. v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z, stožárové svítidlo

10 M 210120001 pojistka vč.vložek E27 do 25A, stožárové svítidlo ks 1,000 36,07 36,07

PP pojistka vč.vložek E27 do 25A, stožárové svítidlo

11 K 210120454 chránič 2-polový, stožárové svítidlo ks 1,000 3 066,05 3 066,05

PP chránič 2-polový, stožárové svítidlo

12 K 210202011 444 23 15 - 70W SHC na výložník, svítidlo na zeď ks 1,000 28 856,99 28 856,99

PP 444 23 15 - 70W SHC na výložník, svítidlo na zeď

13 K 210202016
446 10 70 - 70 W SHC mimokomunikační, stožárové 

svítidlo
ks 1,000 24 398,00 24 398,00

PP 446 10 70 - 70 W SHC mimokomunikační, stožárové svítidlo

14 K 210204002 stožár sadový ocelový ks 1,000 26 110,00 26 110,00

PP stožár sadový ocelový

15 K 210204101 výložník ocel. 1-ram. na zeď bez zednických prací ks 1,000 4 508,90 4 508,90

PP výložník ocel. 1-ram. na zeď bez zednických prací

16 K 210204103 výložník ocel1-rem., stořárové svítidlo ks 1,000 4 508,90 4 508,90

PP výložník ocel1-rem., stořárové svítidlo

17 K 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 1,000 1 442,85 1 442,85

PP elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh

18 K 210220022
Uzemnění v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek; 

propoj.aj.; stožárové svítidlo
ks 2,000 90,18 180,36

PP
Uzemnění v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek; propoj.aj.; stožárové 

svítidlo

19 K 210220301 Svorka hromosvodová SP, stožárové svítidlo ks 1,000 63,12 63,12

PP Svorka hromosvodová SP, stožárové svítidlo

20 K 210220302 Svorka hromosvodová SK, stožárové svítidlo ks 2,000 63,12 126,24

PP Svorka hromosvodová SK, stožárové svítidlo

21 K 210810005 CYKY 3x1,5 mm2 (VU) stožárové svítidlo m 8,000 36,07 288,56

PP CYKY 3x1,5 mm2 (VU) stožárové svítidlo 

22 K 210810006 CYKY 3x1,5 mm2 (VU) svítidlo na zeď m 1,000 36,07 36,07

PP CYKY 3x1,5 mm2 (VU) stožárové svítidlo 

23 K 210810007
CYKY 3x2,5mm2 (VU) - pro napájení vánočních ozdob 

na stožáru
m 8,000 36,07 288,56

PP CYKY 3x2,5mm2 (VU) - pro napájení vánočních ozdob na stožáru

24 K 210810014 CYKY 4x16mm2 (VU), stožárové svítidlo m 6,000 36,07 216,42

PP CYKY 4x16mm2 (VU), stožárové svítidlo

D N02 Demontáž 3 787,48

25 K 210202011 444 23 15 - 70W SHC na výložník, svítidlo na zeď ks 1,000 450,89 450,89

PP 444 23 15 - 70W SHC na výložník, svítidlo na zeď

26 K 210202016
446 10 70 - 70 W SHC mimokomunikační, stožárové 

svítidlo
ks 1,000 450,89 450,89

PP 446 10 70 - 70 W SHC mimokomunikační, stožárové svítidlo

27 K 210204002 stožár sadový ocelový ks 1,000 1 442,85 1 442,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP stožár sadový ocelový

28 K 210204101 výložník ocel. 1-ram. na zeď bez zednických prací ks 1,000 901,78 901,78

PP výložník ocel. 1-ram. na zeď bez zednických prací

29 K 210204110 výložník ocel. 6-ram., stožárové svítidlo ks 1,000 541,07 541,07

PP výložník ocel. 6-ram., stožárové svítidlo

D N03 C46M - Zemní práce 9 572,64

30 K 460010024 Vytyč. trati kab vedení v zastavěném prostoru km 0,010 90 178,08 901,78

PP Vytyč. trati kab vedení v zastavěném prostoru

31 K 460030052 Vytrhání kostek, lože MC , zalité spáry m2 1,000 97,39 97,39

PP Vytrhání kostek, lože MC , zalité spáry

32 K 460050602 Ruční výkop jámy zem. tř. 3-4, pro stožárová svítidla m3 1,000 1 316,60 1 316,60

PP Ruční výkop jámy zem. tř. 3-4, pro stožárová svítidla

33 K 460080013
Betonový základ B 7,5 do 5m3 do bednění, pro 

stožárová svítidla
m3 0,330 3 877,66 1 279,63

PP Betonový základ B 7,5 do 5m3 do bednění, pro stožárová svítidla

34 K 460080101 Rozbourání bet. základu m3 0,350 2 741,41 959,49

PP Rozbourání bet. základu

35 K 4600827935 Bednění a odbednění základových konstrukcí m2 3,200 414,82 1 327,42

PP Bednění a odbednění základových konstrukcí

36 K 460120002 Zához jámy zem. tř. 3-4, pro stožárová svítidla m3 0,310 234,46 72,68

PP Zához jámy zem. tř. 3-4, pro stožárová svítidla

37 K 460120061 Odvoz zeminy pro stožárová svítidla m3 0,330 505,00 166,65

PP Odvoz zeminy pro stožárová svítidla

38 K 460200303 Kabel. rýha, 50cm/šíř., 120cm/hl., zem. tř.3 m 2,000 577,14 1 154,28

PP Kabel. rýha, 50cm/šíř., 120cm/hl., zem. tř.3

39 K 460300006 Hutnění zeminy vrstvy 20 cm m3 0,300 68,54 20,56

PP Hutnění zeminy vrstvy 20 cm

40 K 460490012 Fólie výstražná z PVC š. 33cm m 2,000 16,23 32,46

PP Fólie výstražná z PVC š. 33cm

41 K 460510004 Betonové roury dl. 1m x světlost do 40 cm do základu m 1,000 757,50 757,50

PP Betonové roury dl. 1m x světlost do 40 cm do základu

42 K 460510021 Kabel prostup z PVC roury sv. do 10,5 cm m 2,000 23,45 46,90

PP Kabel prostup z PVC roury sv. do 10,5 cm

43 K 460560303 Ruční zához kab. rýhy šíř. 50cm, hl. 120cm, tř.3 m 2,000 117,23 234,46

PP Ruční zához kab. rýhy šíř. 50cm, hl. 120cm, tř.3

44 K 460600002 Odvoz zeminy z rýhy a jam na skládku (1m3*25km) m3 17,500 54,11 946,93

PP Odvoz zeminy z rýhy a jam na skládku (1m3*25km)

45 K 460620013 Provizorní úprava terénu zem. tř.3 m2 1,000 37,87 37,87

PP Provizorní úprava terénu zem. tř.3

46 K 461440011 Zajištění kabeu při souběhu m 2,000 23,45 46,90

PP Zajištění kabeu při souběhu

47 K 461440012 Zajištění kabelu při křížení ks 2,000 86,57 173,14

PP Zajištění kabelu při křížení

D N04 Ceny TKC 1 803,56

48 K 0001 Poplatky za skládku, stožárové svítidlo tis 0,300 4 508,90 1 352,67

PP Poplatky za skládku, stožárové svítidlo

49 K 0003 Poplatky za skládku svítidlo na zeď tis 0,100 4 508,90 450,89

PP Poplatky za skládku svítidlo na zeď

D N05 Materiály 9 348,55

50 M 00333 Krabice 8118_KA s průchodkami 1618, svítidlo na zeď ks 1,000 216,43 216,43

PP Krabice 8118_KA s průchodkami 1618, svítidlo na zeď

51 M 00715
Zásuvka venkovní, IP55, typ 5518-2750 GARANT, 

stožárové svítidlo
ks 1,000 901,78 901,78

PP Zásuvka venkovní, IP55, typ 5518-2750 GARANT, stožárové svítidlo

52 M 00911 Pojistková vložka E14/6A, stožárové svítidlo ks 1,000 45,09 45,09

PP Pojistková vložka E14/6A, stožárové svítidlo

53 M 02915 CYKY-J 3x1,5mm2, stožárové svítidlo m 8,000 18,04 144,32

PP CYKY-J 3x1,5mm2, stožárové svítidlo

54 M 029151 CYKY-J 3x1,5mm2, svítidlo na zeď m 1,000 18,04 18,04

PP CYKY-J 3x1,5mm2, svítidlo na zeď

55 M 02918
CYKY-J 3x2,5mm2, pro napájení vánočních ozdob na 

stožáru
m 8,000 36,07 288,56

PP CYKY-J 3x2,5mm2, pro napájení vánočních ozdob na stožáru

56 M 02929 CYKY-J 4x16mm2, stožárové svítidlo m 6,000 245,28 1 471,68

PP CYKY-J 4x16mm2, stožárové svítidlo

57 M 09040 Kopoflex KF 09040_BA, R=40, stožárové svítidlo m 2,000 36,07 72,14

PP Kopoflex KF 09040_BA, R=40, stožárové svítidlo

58 M 10.050.629
BAV-2U-GD-KK2/4 Spojka kabelová odbočná, 

stožárové svítidlo
ks 2,000 901,78 1 803,56

PP BAV-2U-GD-KK2/4 Spojka kabelová odbočná, stožárové svítidlo

59 M 10.065.403
Trubka 1416E_F50 ohebná Monoflex, stožárové 

svítidlo
m 15,000 36,07 541,05

PP Trubka 1416E_F50 ohebná Monoflex, stožárové svítidlo

60 M 10.065.403.1 Trubka 1416E_F50 ohebná monoflex, svítidlo na zeď m 0,500 36,07 18,04

PP Trubka 1416E_F50 ohebná monoflex, svítidlo na zeď

61 M 101-718
PFL7-16/1N/B/003, Chránič s ned proudovou 

ochranou, stožárové svítidlo
ks 1,000 2 885,70 2 885,70

PP
PFL7-16/1N/B/003, Chránič s ned proudovou ochranou, stožárové 

svítidlo

62 M 90006 Fólie s polyetylenu š. 330 mm, stožátpvé svítidlo m 2,000 3,61 7,22

PP Fólie s polyetylenu š. 330 mm, stožátpvé svítidlo
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63 M 90014
WAVIN trubka žebrovaná ULTRA-RYB 2 300 - 2m - 

SN10 PP, stožárové svítidlo
m 1,000 541,07 541,07

PP
WAVIN trubka žebrovaná ULTRA-RYB 2 300 - 2m - SN10 PP, 

stožárové svítidlo

64 M V040 Svorka připojovací, SP FeZn, stožárové svítidlo ks 1,000 63,12 63,12

PP Svorka připojovací, SP FeZn, stožárové svítidlo

65 M V050 Svorka křížová SK FeZn, stožároví svítidlo ks 2,000 63,12 126,24

PP Svorka křížová SK FeZn, stožároví svítidlo

66 M V120 Svorka spojovací, SR 3b FeZn, stožárové svítidlo ks 2,000 63,12 126,24

PP Svorka spojovací, SR 3b FeZn, stožárové svítidlo

67 M Z215 Drát D=10mm FeZUn (0,62kg/m), stožárové svítidlo kg 1,240 63,12 78,27

PP Drát D=10mm FeZUn (0,62kg/m), stožárové svítidlo

D N06 Dodávky zařízení (specifikace) 51 681,02

68 K 0006 Doprava svítidel kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Doprava svítidel

69 K 0007 vnitrostaveništní doprava kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP vnitrostaveništní doprava

70 K 10.056.053 Beton B7,5, stožárové svítidlo m3 0,330 6 312,47 2 083,12

PP Beton B7,5, stožárové svítidlo

71 K 10.097.200
Dodávka svítidel, stožárů a výložníků Vulkan, stožárové 

svítidlo 6ks
kus 6,000 4 508,90 27 053,40

PP Dodávka svítidel Vulkan, stožárové svítidlo

72 K 10.097.201
Dodávka svítidel a výložníků Vulkan , svítidla na zeď 3 

ks
kus 3,000 4 508,90 13 526,70

PP Dodávka svítidel Vulkan , svítidla na zeď

D N07 Práce v HZS 5 563,99

73 K 0004 Revize elektro, stožárové svítídlo hod 1,000 703,39 703,39

PP Revize elektro, stožárové svítídlo

74 K 0005 Revize elektro svítidlo na zeď hod 0,500 703,39 351,70

PP Revize elektro svítidlo na zeď

75 K 504354 Vyhledání stávající elektroinstalace, svítidlo na zeď hod 0,500 4 508,90 2 254,45

PP Vyhledání stávající elektroinstalace, svítidlo na zeď

76 K 8170/88 Mechanizmy - montážní plošina, svítidlo na zeď hod 0,500 4 508,90 2 254,45

PP Mechanizmy - montážní plošina, svítidlo na zeď
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 415 411,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 415 411,28 21,00% 87 236,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 502 647,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 400.5 - I - Rozvody kamery

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 415 411,28

N00 - Rozvody kamery 415 411,28

    N01 - C21M - Elektromontáže 22 904,45

    N02 - C22M - Slaboproudé montáže 43 284,00

    N03 - C46M - Zemní práce 32 191,20

    N04 - Doplnění do rozvaděče R VOP 4 121,25

    N05 - Materiály 105 503,38

    N06 - Dodávky zařízení - specifikace 171 335,80

    N07 - Vedlejší rozpočtové náklady 36 071,20

SO 400.5 - I - Rozvody kamery

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 415 411,28

D N00 Rozvody kamery 415 411,28

D N01 C21M - Elektromontáže 22 904,45

1 M 210810006 CYKY 3x2,5 mm2 (VU) - kamery m 600,000 36,07 21 642,00

PP CYKY 3x2,5 mm2 (VU) - kamery

2 M 210010004 Trubka oheb. el. inst. typ 23 R=29mm (VU) m 35,000 36,07 1 262,45

PP Trubka oheb. el. inst. typ 23 R=29mm (VU)

D N02 C22M - Slaboproudé montáže 43 284,00

3 M 220301221 Kabel propojovací UTP - kamery m 600,000 36,07 21 642,00

PP Kabel propojovací UTP - kamery

4 M 222080201 Optocký kabel v trubce - kamery m 600,000 36,07 21 642,00

PP Optocký kabel v trubce - kamery

D N03 C46M - Zemní práce 32 191,20

5 M 460510021 Kabel. prostup z PVC roury svět. do 10,5 cm - kamery m 510,000 63,12 32 191,20

PP Kabel. prostup z PVC roury svět. do 10,5 cm - kamery

D N04 Doplnění do rozvaděče R VOP 4 121,25

6 M A-9622-0 Popisný štítek ka 5,000 45,09 225,45

PP Popisný štítek

7 M E-2000-2 Jističe jednopólové do 25 A,Eaton ks 5,000 180,36 901,80

PP Jističe jednopólové do 25 A,Eaton

8 M P-0220-1 Svorka zapojená do 60 A, Eaton kus 10,000 180,36 1 803,60

PP Svorka zapojená do 60 A, Eaton

9 M P-1861-1 Propojovací lišta 3-polová vč. krytek, Eaton kus 1,000 180,36 180,36

PP Propojovací lišta 3-polová vč. krytek, Eaton

10 M P-4040-0 Vývodka do PG 48, Elektrobečov kus 5,000 180,36 901,80

PP Vývodka do PG 48, Elektrobečov

11 M Z-02 Zapojení vodičem CU 6 mm2, 25 A, NKT Cables kus 6,000 18,04 108,24

PP Zapojení vodičem CU 6 mm2, 25 A, NKT Cables

D N05 Materiály 105 503,38

12 M 0104 H07V-U 6 mm2 černý m 0,500 81,16 40,58

PP H07V-U 6 mm2 černý

13 M 02918 CYKY-J 3x2,5 mm2 - kamery m 600,000 72,14 43 284,00

PP CYKY-J 3x2,5 mm2 - kamery

14 M 085000944 SASY, Univerzal svorka, sběrnice: AKU16/10 kus 10,000 117,23 1 172,30

PP SASY, Univerzal svorka, sběrnice: AKU16/10

15 M 09040 Kopoflex KF 09040 R´40 - kamery m 510,000 90,18 45 991,80

PP Kopoflex KF 09040 R´40 - kamery

16 M 10.075.375 Vývodka PG 11 s matkou, Elektrobečov kus 5,000 135,27 676,35

PP Vývodka PG 11 s matkou, Elektrobečov

17 M 10.075.736 Trubka ohebná pr.25 320N 1425_K50 Monoflex m 35,000 126,25 4 418,75

PP Trubka ohebná pr.25 320N 1425_K50 Monoflex

18 M 100-323 PL7-B6/1 jistič 6B/1p, 10 kA, na DIN kus 5,000 541,07 2 705,35

PP PL7-B6/1 jistič 6B/1p, 10 kA, na DIN

19 M 0011 Podružný materiál (5%) kpl 1,000 7 214,25 7 214,25

PP Podružný materiál (5%)

D N06 Dodávky zařízení - specifikace 171 335,80

20 M 10.046.357 Solarix instalační kabel CAT6A STP LSOH E - kamery m 600,000 126,25 75 750,00

PP Solarix instalační kabel CAT6A STP LSOH E - kamery

21 M 10.560.190 Kabel SCHRACK optický unioverzální - kamery m 600,000 144,28 86 568,00

PP Kabel SCHRACK optický unioverzální - kamery

22 K 0001 Doprava dodávak kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Doprava dodávak

23 K 0002 Vnitro přesun kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Vnitro přesun

D N07 Vedlejší rozpočtové náklady 36 071,20

24 K 0003 Doprava a přesun kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Doprava a přesun

25 K 0004
Ekologická přirážka z C21M a navázaného materiálu 

(5%)
kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Ekologická přirážka z C21M a navázaného materiálu (5%)

26 K 0005 GZS Z c21M A NAVÁZANÉHO MATERIÁLU (2,5%) kpl 1,000 4 508,90 4 508,90
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PP GZS Z c21M A NAVÁZANÉHO MATERIÁLU (2,5%)

27 K 0006
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného 

matriálu (6%)
kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného matriálu (6%)

28 K 0007 Podíl z přidružených výkonů z C46M (1%) kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Podíl z přidružených výkonů z C46M (1%)

29 K 0008
Ekologická přirážka z C22M a navázaného materiálu 

(5%)
kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Ekologická přirážka z C22M a navázaného materiálu (5%)

30 K 0009 GZS z C22M a navázaného materiálu (2,5%) kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP GZS z C22M a navázaného materiálu (2,5%)

31 K 0010
Podíl z přidružených výkonů z C22M a navázaného 

materiálu (6%)
kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Podíl z přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu (6%)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 607 238,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 607 238,91 21,00% 547 520,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 154 759,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 401.1 - D - Silnoproudé rozvod náměstí

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 607 238,91

N00 - D - Silnoproudé rozvody náměstí 2 607 238,91

    N01 - C21M - Elektromontáže 69 452,99

    N02 - C46M - Zemní práce 242 164,43

    N03 - C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 2 056,05

    N04 - Ceny - TKC 2 705,34

    N05 - Materiály 412 688,33

    N06 - Dodávky zařízení (specifikace) 1 779 913,69

    N07 - Práce v HZS 80 222,48

    N08 - Ostatní provozní náklady 18 035,60

SO 401.1 - D - Silnoproudé rozvod náměstí

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 607 238,91

D N00 D - Silnoproudé rozvody náměstí 2 607 238,91

D N01 C21M - Elektromontáže 69 452,99

1 M 210010457 Krabice uzavřená plast 8118, se zapojením ks 2,000 90,18 180,36

PP Krabice uzavřená plast 8118, se zapojením

2 M 210100001 ukonč.vod. v EVS a IT vč.zap. a konc. do 2,5mm2 ks 48,000 36,07 1 731,36

PP ukonč.vod. v EVS a IT vč.zap. a konc. do 2,5mm2

3 M 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap. a konc. do 16mm2 ks 5,000 36,07 180,35

PP ukonč.vod.v rozv.vč.zap. a konc. do 16mm2

4 M 210100003.1 ukonč.vod.v EVS vč.zap. a konc. do 16mm2 ks 115,000 36,07 4 148,05

PP ukonč.vod.v rozv.vč.zap. a konc. do 16mm2

5 M 210100004 ukonč.vod. v rozv.vč.zap. a konc. do 25 mm2 ks 28,000 36,07 1 009,96

PP ukonč.vod. v rozv.vč.zap. a konc. do 25 mm2

6 M 210100004.1 ukonč.vod. v EVS vč.zap. a konc. do 25mm2 ks 60,000 36,07 2 164,20

PP ukonč.vod. v EVS vč.zap. a konc. do 25mm2

7 M 210100103 ukonč. 1 žil. vodičů do 50mm2 ks 1,000 36,07 36,07

PP ukonč. 1 žil. vodičů do 50mm2

8 M 210102001 Spojka epoxid.pro celoplast kab. do 4x25 mm2/1kV ks 1,000 901,78 901,78

PP Spojka epoxid.pro celoplast kab. do 4x25 mm2/1kV

9 M 210102001.1
Spojka epoxid. pro celoplast kab. do 5x25mm2/1kV, 

EVS
ks 9,000 901,78 8 116,02

PP Spojka epoxid. pro celoplast kab. do 5x25mm2/1kV, EVS

10 M 210190004 mont.oceloplach.rozvodnic do 150kg ks 1,000 4 508,90 4 508,90

PP mont.oceloplach.rozvodnic do 150kg

11 M 210220022
Uzemnění v zemi FeZn R=8-10mm vč. svorek.propoj. 

aj.
m 190,000 63,12 11 992,80

PP Uzemnění v zemi FeZn R=8-10mm vč. svorek.propoj. aj.

12 M 210220302 svorka hromosvodová SK ks 32,000 63,12 2 019,84

PP svorka hromosvodová SK

13 M 210802412 CGSG 3x2,5mm2 (VU) m 10,000 36,07 360,70

PP CGSG 3x2,5mm2 (VU)

14 M 210802432 CGSG 5x16mm2 (VU) m 25,000 36,07 901,75

PP CGSG 5x16mm2 (VU)

15 M 210810006 CYKY 3x2,5mm2 (VU) - info tabule m 250,000 36,07 9 017,50

PP CYKY 3x2,5mm2 (VU) - info tabule

16 M 210810173 CYKY 5x16mm2 (VU) - WX 8 m 70,000 36,07 2 524,90

PP CYKY 5x16mm2 (VU) - WX 8

17 M 210810089 CYKY 4x25mm2 (VU) - WL 002 m 25,000 36,07 901,75

PP CYKY 4x25mm2 (VU) - WL 002

18 M 210810901 CYKY 5x25mm2 (VU) - WX 1 - WX7 a WX9 m 270,000 36,07 9 738,90

PP CYKY 5x25mm2 (VU) - WX 1 - WX7 a WX9

19 M 210191543
Demontáž pilíře bez zákal.kab. skříně a zap.vod. 

PRIS4
ks 2,000 4 508,90 9 017,80

PP Demontáž pilíře bez zákal.kab. skříně a zap.vod. PRIS4

D N02 C46M - Zemní práce 242 164,43

20 K 460010024 vytyč.trai kab. vedení v zastavěném prostoru km 0,300 3 607,12 1 082,14

PP vytyč.trai kab. vedení v zastavěném prostoru

21 K 460199005 poplatek za skládku zeminy tř. 1-4 t 14,400 297,59 4 285,30

PP poúlatek za skládku zeminy tř. 1-4

22 K 460200303 kabel. rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem. tř.3 m 300,000 577,14 173 142,00

PP kabel. rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem. tř.3

23 K 460270103 rozbourání zásuvkovývh pylířů na náměstí ks 2,000 1 514,99 3 029,98

PP rozbourání zásuvkovývh pylířů na náměstí

24 K 460300006 hutnění zeminy vrstvy 20cm m3 30,000 68,54 2 056,20

PP hutnění zeminy vrstvy 20cm

25 K 460490012 folie výstražná z PVC šířky 33cm m 300,000 16,23 4 869,00

PP folie výstražná z PVC šířky 33cm

26 K 460510021 Kabel.prostup z PVC roury světl. do 10,5cm m 325,000 23,45 7 621,25

PP Kabel.prostup z PVC roury světl. do 10,5cm

27 K 460560303 ruč.zához. kab. rýhy 50cm šíř. 120cm hl. zem.tř.3 m 300,000 117,23 35 169,00

PP ruč.zához. kab. rýhy 50cm šíř. 120cm hl. zem.tř.3

28 K 460600002 odvoz zeminy z rýhy na skládku 1m3x25 km m3 200,000 30,66 6 132,00

PP odvoz zeminy z rýhy na skládku 1m3x25 km

29 K 461440011 zajištění kabelu při souběhu m 105,000 30,66 3 219,30

PP zajištění kabelu při souběhu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 461440012 zajištění kabelu při křížení ks 18,000 86,57 1 558,26

PP zajištění kabelu při křížení

D N03 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 2 056,05

31 K 00912 Jádrové vrtání průměr 112 až 152 mm ks 3,000 685,35 2 056,05

PP Jádrové vrtání průměr 112 až 152 mm 

D N04 Ceny - TKC 2 705,34

32 K 0001
Poplatky za skládku směs malty a cyhel - zásuvkové 

pylíře
kpl 1,000 2 705,34 2 705,34

PP Poplatky za skládku směs malty a cyhel - zásuvkové pylíře

D N05 Materiály 412 688,33

33 M 00332 Krabice 8117_KA s průchodkami 1618 ks 2,000 180,36 360,72

PP Krabice 8117_KA s průchodkami 1618

34 M 02918 CYKY-J 3x2,5mm2 - info tabule m 250,000 36,07 9 017,50

PP CYKY-J 3x2,5mm2 - info tabule

35 M 02930 1-CYKY-J 4x25mm2 - WL 001 m 25,000 90,18 2 254,50

PP 1-CYKY-J 4x25mm2 - WL 001

36 M 02939 CYKY-J 5x16mm2 - WX 8 m 70,000 360,71 25 249,70

PP CYKY-J 5x16mm2 - WX 8

37 M 02989 1-CYKY 5x25mm2 - WX 1 až WX 7 a WX 9 m 270,000 1 082,14 292 177,80

PP 1-CYKY 5x25mm2 - WX 1 až WX 7 a WX 9

38 M 03000
spojka kabel. pro plast. kabely 1kV vč. spojovačů, 

SVCZC 25-Cu
ks 1,000 901,78 901,78

PP spojka kabel. pro plast. kabely 1kV vč. spojovačů, SVCZC 25-Cu

39 M 09040 Kopoflex KF 09040 R=40 m 65,000 45,09 2 930,85

PP Kopoflex KF 09040 R=40

40 M 09042 Kopoflex KF 09063 R=63 m 260,000 45,09 11 723,40

PP Kopoflex KF 09063 R=63

41 M 10.050.630 BAV-2U-GD-KK2/5 spojka kabelová odbočná ka 1,000 1 082,14 1 082,14

PP BAV-2U-GD-KK2/5 spojka kabelová odbočná

42 M 10.050.631 BAV-2U-GD-MC25 spojka kabelová odbočná ka 8,000 1 082,14 8 657,12

PP BAV-2U-GD-MC25 spojka kabelová odbočná

43 M 33432 H07RN-F 3g 2,5mm2 m 10,000 45,09 450,90

PP H07RN-F 3g 2,5mm2

44 M 33438 H05RN-F 5g 16mm2 m 25,000 90,18 2 254,50

PP H05RN-F 5g 16mm2

45 M 90006 folie z polyetylenu šíře 330mm m 300,000 3,61 1 083,00

PP folie z polyetylenu šíře 330mm

46 M V050 svorka křížová, SK FeZn ks 32,000 63,12 2 019,84

PP svorka křížová, SK FeZn

47 M Z215 Drát D=10mm FeZn (0,62kg/m) kg 117,800 63,12 7 435,54

PP Drát D=10mm FeZn (0,62kg/m) 

48 M 0002 Podružný materiál 5 % kpl 1,000 45 089,04 45 089,04

PP Podružný materiál 5 %

D N06 Dodávky zařízení (specifikace) 1 779 913,69

49 M 10.097.200 Dodávka 9ks MSS dle požadované výstroje kpl 1,000 1 761 878,07 1 761 878,07

PP Dodávka 9ks MSS dle požadované výstroje

50 K 0003 Doprava dodávek 5,2 % kpl 1,000 9 017,81 9 017,81

PP Doprava dodávek 5,2 %

51 K 0004 Přesun staveništní 1% kpl 1,000 9 017,81 9 017,81

PP Přesun staveništní 1%

D N07 Práce v HZS 80 222,48

52 K 0005 Revize elekro hod 32,000 703,39 22 508,48

PP Revize elekro

53 K 0006 Zapojení EVS hod 40,000 1 442,85 57 714,00

PP Zapojení EVS

D N08 Ostatní provozní náklady 18 035,60

54 K 0007
Ekologická přirážka z C21M a navázaného materiálu 

5%
kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Ekologická přirážka z C21M a návazného materiálu 5%

55 K 0008 GZS z C21M a navázaného materiálu 2,5% kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP GZS z C21M a navázaného materiálu 2,5%

56 K 0009
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného 

materiálu 6%
kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 6%

57 K 0010 Podíl přidružených výkonů z C46M 1% kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Podíl přidružených výkonů z C46M 1%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 802,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 64 802,10 21,00% 13 608,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 410,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 401.2 - E - Rozvaděč R EVS

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 802,10

N00 - E - Rozvaděč R EVS 64 802,10

    N01 - Rozvaděč R EVS 25 953,38

    N02 - Dodávky zařízení (specifikace) 32 824,82

    N03 - Práce v HZS 4 220,34

    N04 - Ostaní provozní náklady 1 803,56

SO 401.2 - E - Rozvaděč R EVS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 802,10

D N00 E - Rozvaděč R EVS 64 802,10

D N01 Rozvaděč R EVS 25 953,38

1 M A-9099_0 Přístrojový rošt, Eaton ks 1,000 450,89 450,89

PP Přístrojový rošt, Eaton

2 M A-9100-0 Schránka na dokumentaci A4, Eaton ks 1,000 342,68 342,68

PP Schránka na dokumentaci A4, Eaton

3 M A-9622-0 Popisný štítek ks 14,000 225,45 3 156,30

PP Popisný štítek

4 M B-1524-2 Přípojnice nulová do 40/10, Eaton m 2,000 450,89 901,78

PP Přípojnice nulová do 40/10, Eaton

5 M C-0160-1 Spínač páčkový 20A, Eaton ks 1,000 541,07 541,07

PP Spínač páčkový 20A, Eaton

6 M C-2010-2 Spínač na lištu 125A, Eaton ks 1,000 541,07 541,07

PP Spínač na lištu 125A, Eaton

7 M E-2000-2 Jističe 1 polové do 25A, Eaton ks 1,000 541,07 541,07

PP Jističe 1 polové do 25A, Eaton

8 M E-2011_2 Jističe 3 polové 25-60A, Eaton ks 1,000 541,07 541,07

PP Jističe 3 polové 25-60A, Eaton

9 M E-2020-2 Jističe 3polové do 100A, Eaton ks 4,000 541,07 2 164,28

PP Jističe 3polové do 100A, Eaton

10 M E-2512-2 Chránič 4 polový, Eaton ks 5,000 541,07 2 705,35

PP Chránič 4 polový, Eaton

11 M F-0240-1 Stykače do 63A, Eaton ks 1,000 541,07 541,07

PP Stykače do 63A, Eaton

12 M P-0220-1 Svorka zapojená do 60A, Eaton ks 5,000 541,07 2 705,35

PP Svorka zapojená do 60A, Eaton

13 M P-0230-1 Svorka zapojená do 100A, Eaton ks 8,000 541,07 4 328,56

PP Svorka zapojená do 100A, Eaton

14 M P-0230-1.1 Svorka zapojená do 100A, Elektro Bečov ks 1,000 541,07 541,07

PP Svorka zapojená do 100A, Eaton

15 M P-1862-1 Propojovací lišta 4 polová vč. krytek, Eaton ks 1,000 541,07 541,07

PP Propojovací lišta 4 polová vč. krytek, Eaton

16 M P-4040-0 Vývodka do PG 48, Scame ks 7,000 541,07 3 787,49

PP Vývodka do PG 48, Scame

17 M R-7425-0 Nosná U lišta, Eaton ks 3,000 541,07 1 623,21

PP Nosná U lišta, Eaton

D N02 Dodávky zařízení (specifikace) 32 824,82

18 M 10.097.195
Skříňový rozvaděč R EVS, vč. veškerého materiálu viz 

rozpiska
kpl 1,000 31 021,26 31 021,26

PP Skříňový rozvaděč R EVS, vč. veškerého materiálu viz rozpiska

19 K 0001 Doprav dodávek 5,2% kpl 1,000 901,78 901,78

PP Doprav dodávek 5,2%

20 K 0002 Staveništní přesun 1% kpl 1,000 901,78 901,78

PP Staveništní přesun 1%

D N03 Práce v HZS 4 220,34

21 K 0003 Revize elektro hod 6,000 703,39 4 220,34

PP Revize elektro

D N04 Ostaní provozní náklady 1 803,56

22 K 0004 Doprava p.B 3,6% kpl 1,000 901,78 901,78

PP Doprava p.B 3,6%

23 K 0005 Staveništní přesun 1% kpl 1,000 901,78 901,78

PP Staveništní přesun 1%

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 401.2 - E - Rozvaděč R EVS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 728,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 299 728,08 21,00% 62 942,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 362 670,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 401.3 - F - Vnitřní rozvody sklepa

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 299 728,08

N00 - F - Vnitřní rozvody sklepa 299 728,08

    N01 - C21M - Elektromontáže 115 674,28

    N02 - Materiály 127 259,64

    N03 - Dodávky materiálu (specifikace) 39 768,53

    N04 - Práce v HZS 11 254,24

    N05 - Ostatní provozní náklady 5 771,39

SO 401.3 - F - Vnitřní rozvody sklepa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 299 728,08

D N00 F - Vnitřní rozvody sklepa 299 728,08

D N01 C21M - Elektromontáže 115 674,28

1 M 210010062 Trubka inst.ocel.zavit. typ 6016 R=16mm (PU) m 10,000 72,14 721,40

PP Trubka inst.ocel.zavit. typ 6016 R=16mm (PU)

2 M 210010064 Trubka inst.ocel.zavit. typ 6029 R=29mm (PU) m 12,000 72,14 865,68

PP Trubka inst.ocel.zavit. typ 6029 R=29mm (PU)

3 M 210010457 Krabice uzavřená plast 8118, se zapojením ks 1,000 270,53 270,53

PP Krabice uzavřená plast 8118, se zapojením

4 M 210110002 Spínač 1 polový řazení 1 nást.prost. vlhké ks 1,000 541,07 541,07

PP Spínač 1 polový řazení 1 nást.prost. vlhké

5 M 210111021
Zásuvka v krabici pr. vlhké 10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.
ks 4,000 1 082,14 4 328,56

PP Zásuvka v krabici pr. vlhké 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.

6 M 210192560 Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice ks 1,000 631,25 631,25

PP Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice 

7 M 210201523 Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev. body ks 6,000 14 863,30 89 179,80

PP Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev. body

8 M 210220003 Ochranné pospojování Cu 25mm2 (VU) m 5,000 180,36 901,80

PP Ochranné pospojování Cu 25mm2 (VU)

9 M 210220321 Svorka na potrubí "Bernard" vč. pásku (bez vodič.) ks 3,000 126,25 378,75

PP Svorka na potrubí "Bernard" vč. pásku (bez vodič.)

10 M 210220451 Ochranné pospojování Cu 4-16mm2 (VU) m 90,000 126,25 11 362,50

PP Ochranné pospojování Cu 4-16mm2 (VU)

11 M 210290751 Montáž ventilátorů - do 1,5 kW ks 1,000 450,89 450,89

PP Montáž ventilátorů - do 1,5 kW

12 M 210810005 CYKY 3x1,5mm2 (VU) - WE 001 m 25,000 54,11 1 352,75

PP CYKY 3x1,5mm2 (VU) - WE 001

13 M 210810005.1 CYKY 3x1,5mm2 (VU) - WEH 001 m 10,000 54,11 541,10

PP CYKY 3x1,5mm2 (VU) - WEH 001

14 M 210810006 CYKY 3x2,5mm2 (VU) - WX 001 a WX 002 m 20,000 81,16 1 623,20

PP CYKY 3x2,5mm2 (VU) - WX 001 a WX 002

15 M 210810017 CYKY 5x4mm2 (VU) - WM 001 m 20,000 126,25 2 525,00

PP CYKY 5x4mm2 (VU) - WM 001

D N02 Materiály 127 259,64

16 M 00332 Krabice 8117_KA s průchodkami 1618 ks 1,000 450,89 450,89

PP Krabice 8117_KA s průchodkami 1618

17 M 00500 Spínač 3559N - C01510B Variant+ do vlhka ks 1,000 631,25 631,25

PP Spínač 3559N - C01510B Variant+ do vlhka

18 M 00521
Svorkovnice na vyrovnání potenciálu EPS1/kryt, 

Elektro Bečov
ks 1,000 541,07 541,07

PP Svorkovnice na vyrovnání potenciálu EPS1/kryt, Elektro Bečov

19 M 00713 Zásuvka 2P+PE, IP 54, typ 5519N-C02540 B Variant+ ks 4,000 541,07 2 164,28

PP Zásuvka 2P+PE, IP 54, typ 5519N-C02540 B Variant+

20 M 0111 H07V-U 6mm2 zelenožlutý m 85,000 90,18 7 665,30

PP H07V-U 6mm2 zelenožlutý

21 M 0112 H07V-U 10mm2 zelenožlutý m 5,000 108,21 541,05

PP H07V-U 10mm2 zelenožlutý

22 M 0114 H07V-R 25mm2 zelenožlutý m 5,000 126,25 631,25

PP H07V-R 25mm2 zelenožlutý

23 M 02915 CYKY-J 3x1,5mm2 - WE 001 m 25,000 54,11 1 352,75

PP CYKY-J 3x1,5mm2 - WE 001

24 M 02915.1 CYKY-J 3x1,5mm2 - WEH 001 m 10,000 54,11 541,10

PP CYKY-J 3x1,5mm2 - WEH 001

25 M 02918 CYKY-J 3x2,5mm2 - WX 001 a WX 002 m 20,000 81,16 1 623,20

PP CYKY-J 3x2,5mm2 - WX 001 a WX 002

26 M 02936 CYKY-J 5x4mm2 - WM 001 m 20,000 126,25 2 525,00

PP CYKY-J 5x4mm2 - WM 001

27 M 1001 Zemnící svorka ZSA 16 ks 3,000 153,30 459,90

PP Zemnící svorka ZSA 16

28 M 1002 Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5m ks 3,000 153,30 459,90

PP Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5m

29 M 11.382.255 Sada závěsných lanek ks 6,000 126,25 757,50

PP Sada závěsných lanek 

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 M 126-300 4016E_KA trubka tuhá PVC m 10,000 126,25 1 262,50

PP 4016E_KA trubka tuhá PVC

31 M 126-301 4025_KA trubka tuhá PVC m 12,000 126,25 1 515,00

PP 4025_KA trubka tuhá PVC

32 M 127-528 Koleno 4116_KB ks 1,000 126,25 126,25

PP Koleno 4116_KB

33 M 127-529 Koleno 4125_KB ks 2,000 126,25 252,50

PP Koleno 4125_KB 

34 M 195-185 5316E_KB příchytky trubek 4016E ks 10,000 126,25 1 262,50

PP 5316E_KB příchytky trubek 4016E

35 M 195-186 5325_KB příchytky trubek 4025 ks 12,000 126,25 1 515,00

PP 5325_KB příchytky trubek 4025

36 M 8590000 Recyklační poplatek za svítidla ks 6,000 126,25 757,50

PP Recyklační poplatek za svítidla

37 M 8590000 J MANUL EKO 120 4k0 840, VM light sro ks 6,000 16 682,95 100 097,70

PP MANUL EKO 120 4k0 840, VM light sro

38 M 0001 Podružný materiál 5% kpl 1,000 126,25 126,25

PP Podružný materiál 5%

D N03 Dodávky materiálu (specifikace) 39 768,53

39 M 10.097.198 Ventilátor SILENT 300 CHZ + ks 1,000 30 660,55 30 660,55

PP Ventilátor SILENT 300 CHZ +

40 K 0002 Doprava dodávek 5,2 % kpl 1,000 4 599,08 4 599,08

PP Doprava dodávek 5,2 %

41 K 0003 Staveništní přesun 1% kpl 1,000 4 508,90 4 508,90

PP Staveništní přesun 1%

D N04 Práce v HZS 11 254,24

42 K 0004 Revize elektro hod 16,000 703,39 11 254,24

PP Revize elektro

D N05 Ostatní provozní náklady 5 771,39

43 K 0005
Ekologická přirážka z C21M a navázaného materiálu 

5%
kpl 1,000 901,78 901,78

PP Ekologická přirážka z C21M a navázaného materiálu 5%

44 K 0006 GZS z C21M a navázaného materiálu 2,5% kpl 1,000 2 705,34 2 705,34

PP GZS z C21M a navázaného materiálu 2,5%

45 K 0007
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného 

materiálu 6%
kpl 1,000 2 164,27 2 164,27

PP Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 6%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 092,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 092,50 21,00% 6 319,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 411,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 401.4 - G - Rozvaděč R VOP - přístroje elektroinstalace

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 092,50

N00 - G - Rozvaděč R VOP - přístroje elektroinstalace 30 092,50

    N01 - Roznaděč R VOP 13 427,60

    N02 - Dodávky zařízení (specifikace) 14 157,95

    N03 - Práce v HZS 703,39

    N04 - Ostaní provozní náklady 1 803,56

SO 401.4 - G - Rozvaděč R VOP - přístroje elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 092,50

D N00 G - Rozvaděč R VOP - přístroje elektroinstalace 30 092,50

D N01 Roznaděč R VOP 13 427,60

1 M A-9622-0 Popisný štítek ks 5,000 135,27 676,35

PP Popisný štítek 

2 M E-2000-2 Jističe jednopolové do 25A, Eaton ks 1,000 541,07 541,07

PP Jističe jednopolové do 25A, Eaton

3 M E-2005-2 Chránič 2 polový, Eaton ks 3,000 2 524,99 7 574,97

PP Chránič 2 polový, Eaton

4 M E-2010-2 Jističe 3 polové do 25A, Eaton ks 1,000 1 082,14 1 082,14

PP Jističe 3 polové do 25A, Eaton

5 M P-0220-1 Svorka zapojená do 60A, Eaton ks 10,000 180,36 1 803,60

PP Svorka zapojená do 60A, Eaton

6 M P-1861-1 propojovací lišta 3 polová vč. krytek, Eaton ks 1,000 180,36 180,36

PP propojovací lišta 3 polová vč. krytek, Eaton

7 M P-4040-0 Vývodka do PG 48, Scame ks 5,000 126,25 631,25

PP Vývodka do PG 48, Scame

8 M R-7425-0 Nosná U lišta, Eaton ks 1,000 180,36 180,36

PP Nosná U lišta, Eaton

9 M Z-02 Zapojení vodičem Cu 6mm2, 25A, NKT Cables ks 6,000 126,25 757,50

PP Zapojení vodičem Cu 6mm2, 25A, NKT Cables

D N02 Dodávky zařízení (specifikace) 14 157,95

10 M 10.097.196 Skříňový rozvaděč R VOP, přístroje elektroinstalace kpl 1,000 13 436,53 13 436,53

PP Skříňový rozvaděč R VOP, přístroje elektroinstalace

11 K 0001 Doprava dodávek 5,2% kpl 1,000 360,71 360,71

PP Doprava dodávek 5,2%

12 K 0002 Staveništní přesun 1% kpl 1,000 360,71 360,71

PP Staveništní přesun 1%

D N03 Práce v HZS 703,39

13 K 0003 Revize elektro hod 1,000 703,39 703,39

PP Revize elektro

D N04 Ostaní provozní náklady 1 803,56

14 K 0004 Doprava p.B 3,6 % kpl 1,000 901,78 901,78

PP Doprava p.B 3,6 %

15 K 0005 Staveništní přesun 1 % kpl 1,000 901,78 901,78

PP Staveništní přesun 1 %

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 979,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 98 979,70 21,00% 20 785,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 119 765,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 401.5 - J - Datový rozvod info tabule

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 98 979,70

N00 - Datový rozvod info tabule 98 979,70

    N01 - C22M - Slaboproudé montáže 17 691,68

    N02 - C46M - Zemní práce 33 817,50

    N03 - Materiály 22 211,68

    N04 - Dodávky zařízení (specifikace) 20 169,24

    N05 - Vedlejší rozpočtové náklady 5 089,60

SO 401.5 - J - Datový rozvod info tabule

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 979,70

D N00 Datový rozvod info tabule 98 979,70

D N01 C22M - Slaboproudé montáže 17 691,68

1 M 220301221 Kabel propojovací UTP - info tabule m 270,000 63,12 17 042,40

PP Kabel propojovací UTP - info tabule

2 M 220260532 Trubka kopoflex R=23 mm volně m 8,000 81,16 649,28

PP Trubka kopoflex R=23 mm volně

D N02 C46M - Zemní práce 33 817,50

3 M 460510021
Kabel. prostup z PVC roury svět. do 10,5 cm - info 

tabule
m 250,000 135,27 33 817,50

PP Kabel. prostup z PVC roury svět. do 10,5 cm - info tabule

D N03 Materiály 22 211,68

4 M 09040 Kopoflex KF 09040 R=40 - info tabule m 250,000 81,16 20 290,00

PP Kopoflex KF 09040 R=40 - info tabule

5 M 40697 Trubka ohebná Monoflex 1420 K50 m 8,000 81,16 649,28

PP Trubka ohebná Monoflex 1420 K50

6 M 0001 Podružný materiál (5%) kpl 1,000 1 272,40 1 272,40

PP Podružný materiál (5%)

D N04 Dodávky zařízení (specifikace) 20 169,24

7 M 10.046.357
Solarix instalační kabel CAT6A STP LSOH E - info 

tabule
m 270,000 70,34 18 991,80

PP Solarix instalační kabel CAT6A STP LSOH E - info tabule

8 K 0002 Doprava dodávek (5,2%) kpl 1,000 987,53 987,53

PP Doprava dodávek (5,2%)

9 K 0003 Vnitř. přesun (1%) kpl 1,000 189,91 189,91

PP Vnitř. přesun (1%)

D N05 Vedlejší rozpočtové náklady 5 089,60

10 K 0004 Podíl přidružených výkonů z C46M (1%) kpl 1,000 1 272,40 1 272,40

PP Podíl přidružených výkonů z C46M (1%)

11 K 0005
Ekologická přirážka z C22M a navázaného materiálu 

(5%)
kpl 1,000 1 272,40 1 272,40

PP Ekologická přirážka z C22M a navázaného materiálu (5%)

12 K 0006 GZS z C22M a navázaného materiálu (/2,5%) kpl 1,000 1 272,40 1 272,40

PP GZS z C22M a navázaného materiálu (/2,5%)

13 K 0007
Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného 

materiálu (6%)
kpl 1,000 1 272,40 1 272,40

PP Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu (6%)

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 810 454,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 810 454,55 21,00% 170 195,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 980 650,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 402 - Sdělovací vedení optická síť

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 810 454,55

HSV - Práce a dodávky HSV 538 320,50

    1 - Zemní práce 450 599,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 758,30

    998 - Přesun hmot 52 962,29

PSV - Práce a dodávky PSV 15 280,99

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 280,99

M - Práce a dodávky M 256 853,06

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 245 763,92

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 11 089,14

SO 402 - Sdělovací vedení optická síť

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 810 454,55

D HSV Práce a dodávky HSV 538 320,50

D 1 Zemní práce 450 599,91

1 K 122111401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně
m3 269,280 126,92 34 177,02 CS ÚRS 2020 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu ručně zapažených i nezapažených v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV výkopy v ochranných pásmech sítí

VV 0,6*0,8*465 223,200

VV sondy na stávající podzemní sítě

VV 0,4*1,2*2*48 46,080

VV Součet 269,280

2 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 202,080 179,58 36 289,53 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 do 500 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné 

přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV 0,6*0,4*842 202,080

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 471,360 113,23 53 372,09 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV 202,08+269,28 471,360

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 7 070,400 11,97 84 632,69 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV 471,36*15 7 070,400

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 848,448 158,00 134 054,78 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán 

poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 471,36*1,8 848,448

6 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 151,560 104,79 15 881,97 CS ÚRS 2020 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 

nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 

zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 

obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 

zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 

výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 

výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 
VV 0,6*0,3*842 151,560

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 636,552 144,83 92 191,83 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 151,56*2,1 318,276

VV 318,276*2 'Přepočtené koeficientem množství 636,552

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 758,30

8 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 

stavebních materiálů
m 30,000 1 158,61 34 758,30 CS ÚRS 2020 01

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

35 do 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i 

náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 2,5*12 30,000

D 998 Přesun hmot 52 962,29

9 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 636,566 83,20 52 962,29 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 15 280,99

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 280,99

10 K 711767278
Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s 

dotmelením na přírubu průměru do 200 mm
kus 24,000 592,47 14 219,28 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení detailů fóliemi  opracování trubních prostupů na pevnou a 

volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm

VV 12*2 24,000

11 M 58581001
stěrka hydroizolační cementová síranovzdorná pro 

dodatečné utěsnění sklepa a zasolených podkladů
kg 14,400 73,73 1 061,71 CS ÚRS 2020 01

PP
stěrka hydroizolační cementová síranovzdorná pro dodatečné utěsnění 

sklepa a zasolených podkladů

VV 24*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 14,400

D M Práce a dodávky M 256 853,06

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 245 763,92

16 K 220182002 Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm m 10,500 19,75 207,38 CS ÚRS 2020 01

PP Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE

VV 7,5+3 10,500

17 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 1 684,000 19,75 33 259,00 CS ÚRS 2020 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace

VV uložení chrániček koruflex

VV 2*10 20,000

VV uložení chrániček koruhard

VV 832*2 1 664,000

VV Součet 1 684,000

27 M R19 Dodání plastové kabelové chráničky KORUFLEX 75 m 842,000 52,66 44 339,72

PP Dodání plastové kabelové chráničky KORUFLEX 75

28 M R20 Dodání plastové kabelové chráničky KORUHARD 75 m 842,000 52,66 44 339,72

PP Dodání plastové kabelové chráničky KORUHARD 75

18 K 220182031 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 842,000 19,75 16 629,50 CS ÚRS 2020 01

PP Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky

VV 842 842,000

21 K 220182036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 842,000 19,75 16 629,50 CS ÚRS 2020 01

PP Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE

VV 842 842,000

12 K R15 Dodání a uložení optického kabelu do otevřené rýhy m 842,000 19,75 16 629,50

PP Dodání a uložení optického kabelu do otevřené rýhy

VV 649 649,000

VV 193 193,000

VV Součet 842,000

13 K R16 Zakončení kabelů v rýze u objektů ks 36,000 658,30 23 698,80

PP Zakončení kabelů v rýze u objektů

VV 48-12 36,000

14 K R17
Zakončení kabelů v objektech vč. dodání a osazení 

krabice
ks 12,000 1 974,90 23 698,80

PP Zakončení kabelů v objektech

26 K R18
Ukončení optického kabelu v optorozvaděči dodání vč. 

osazení
kus 1,000 26 332,00 26 332,00

PP Ukončení optického kabelu v optorozvaděči

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 11 089,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 842,000 13,17 11 089,14 CS ÚRS 2020 01

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic  kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 34cm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 470 620,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 470 620,67 21,00% 98 830,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 569 451,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 800 - Veřejná zeleň

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10

Strana 109 z 134



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 470 620,67

HSV - Práce a dodávky HSV 470 620,67

    1 - Zemní práce 39 331,62

SO 800 - Veřejná zeleň

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 470 620,67

D HSV Práce a dodávky HSV 470 620,67

1 K 111104211R00
Pokosení trávníku, trávník parkový, odvodz do 20 km s 

naložením 2x
m2 285,300 3,95 1 126,94

PP Pokosení trávníku, trávník parkový, odvodz do 20 km s naložením 2x

VV trávnik 2. kosení (1. obsaženo v položce založení)

VV 285,3 285,300

2 K 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku za každý i další 

započatý km přez 10 000 m z hor 1-4
m3 166,290 12,90 2 145,14

PP
Vodorovné přemístění výkopku za každý i další započatý km přez 10 

000 m z hor 1-4

VV 23,75577*7 166,290

3 K 162701105R00
Vodorovné přemístění výkoipku z hor. 1-4 přez 9000 do 

10000 m
m3 23,756 113,23 2 689,89

PP Vodorovné přemístění výkoipku z hor. 1-4 přez 9000 do 10000 m

VV odvoz ornice 

VV 23,7557 23,756

4 K 167101101R00
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

do 100 m3 z hor 1-4
m3 23,756 126,40 3 002,76

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku do 100 m3 z hor 

1-4

5 K 180402111R00
Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo ve 

svahu do 1:5, s pokosením a odvozem do 20 km
m2 285,300 13,17 3 757,40

PP
Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo ve svahu do 1:5, 

s pokosením a odvozem do 20 km

VV plocha u záhonu I

VV 59,9 59,900

VV plocha u záhonu II

VV 62,9 62,900

VV plochy na opačné straně

VV 76,7 76,700

VV 85,8 85,800

VV Součet 285,300

6 K 181006111R00
Rozprostření zemin schopných zůrodnění do 1:5, 

tloušťka 600-700 mm
m2 11,520 322,57 3 716,01

PP Rozprostření zemin schopných zůrodnění do 1:5, tloušťka 600-700 mm

VV stromy v dlažbě

VV 1,2*1,2*8 11,520

7 K 181301101R00
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé 

ploše do 500 m2, t. vrstvy do 100 mm
m2 289,227 37,92 10 967,49

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, t. 

vrstvy do 100 mm

VV trávníky

VV 285,3 285,300

VV kolem stávajících stromů

VV 3,92699 3,927

VV Součet 289,227

8 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v souvislé ploše do 500 

m2, tl vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 50,800 45,29 2 300,73

PP
Rozprostření a urovnání ornice v souvislé ploše do 500 m2, tl vrstvy 

přes 100 do 150 mm

VV záhon I

VV 22,6 22,600

VV záhn II

VV 28,2 28,200

VV Součet 50,800

9 K 182001111
Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 

do 100 mm, v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 334,175 13,17 4 401,08

PP
Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v 

rovině nebo ve svahu do 1:5

VV příprava půdy

VV 336,1 336,100

VV kolem stromů

VV -0,5*0,5*3,14*5 -3,925

VV závlahové mísy - stromky v trávníku

VV 1*2 2,000

VV Součet 334,175

10 K 182951112R00
Ostatní a doplňkové práce položení netkané 

zahradnické geotextilie vč upevnění
m2 11,520 19,80 228,10

PP
Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické geotextilie vč 

upevnění

VV stromy v dlažbě

VV 1,2*1,2*8 11,520

11 K 183101111R00
Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 

0,01 m3
kus 184,000 19,80 3 643,20

PP Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3

VV keře

VV 19 19,000

VV trvalky

VV 25+25+35+33+25+22 165,000

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 800 - Veřejná zeleň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 184,000

12 K 183101221R00

Hloubení jamek s výměnou půdy na 50% v rovině s 

objemem přes 0,4 do 1m3, hor 1-4 s naložením a 

odvozem přebytečné horniny do 20 km vč složení

kus 2,000 329,15 658,30

PP

Hloubení jamek s výměnou půdy na 50% v rovině s objemem přes 0,4 

do 1m3, hor 1-4 s naložením a odvozem přebytečné horniny do 20 km 

vč složení

VV stromy v trávníku

VV 2 2,000

13 K 183101321R00
Hlobení jamek s výměnou půdy na 100% v rovině 

objem přes 0,1 do 1 m3
kus 8,000 197,50 1 580,00

PP
Hlobení jamek s výměnou půdy na 100% v rovině objem přes 0,1 do 1 

m3

VV stromy v dlažbě

VV 8 8,000

14 K 183204112R00 Výsadba květin a trvalek do připravené půdy se zalitím kus 165,000 13,20 2 178,00

PP Výsadba květin a trvalek do připravené půdy se zalitím

VV trvalky vč zalití

VV 25+25+35+33+25+22 165,000

15 K 183204113R00
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím, výsadba 

cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím
kus 1 810,000 13,20 23 892,00

PP
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím, výsadba cibulí nebo hlíz 

do připravené půdy se zalitím

VV cibuloviny vč zalití

VV 120+230+230+500+330+400 1 810,000

16 K 183205112R00
Založení záhonu v rovině nebo ve svahu 1:5, hor tř 3, 

odvoz odpadu na vzdálenost do 20 km se složením
m2 50,800 13,20 670,56

PP
Založení záhonu v rovině nebo ve svahu 1:5, hor tř 3, odvoz odpadu 

na vzdálenost do 20 km se složením

VV záhon I

VV 22,6 22,600

VV záhon II

VV 28,2 28,200

VV Součet 50,800

17 K 183402111R00
Rozrušení půdy na hlobku přes 5 do 15 cm v rovině 

nebo ve svahu do 1:5
m2 332,175 6,60 2 192,36

PP
Rozrušení půdy na hlobku přes 5 do 15 cm v rovině nebo ve svahu do 

1:5

VV příprava půdy 

VV 336,1 336,100

VV kolem stávajících stromů

VV -0,5*0,5*3,14*5 -3,925

VV Součet 332,175

18 K 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo ve svahu 1:5 m2 336,100 3,30 1 109,13

PP Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo ve svahu 1:5

VV odstranění zbytku po chemickém odplevelení

VV 336,1 336,100

19 K 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo ve svahu 1:5 m2 570,600 3,50 1 997,10

PP Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo ve svahu 1:5

VV trávník 2x (příprava půd+zapravení osiva) 

VV 285,3*2 570,600

20 K 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo ve svahu 1:5 m2 285,300 2,00 570,60

PP Obdělávání půdy válením, v rovině nebo ve svahu 1:5

VV trávník - přitlačení osiva

VV 285,3 285,300

21 K 184102111R00

Výsadba dřevin s valem průměr přes 100 do 200 mm, v 

rovině nebo ve svahu do 1:5, do předem vyhloubené 

ja,mky se zalitím

kus 19,000 130,00 2 470,00

PP
Výsadba dřevin s valem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo ve 

svahu do 1:5

VV keře vč zalití 

VV 19 19,000

22 K 184102115R00
Výsadba dřevin s balem přes 500 do 600 mm, v rovině 

nebo na svahu do 1:5
kus 8,000 198,00 1 584,00

PP
Výsadba dřevin s balem přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu 

do 1:5

VV stromy v dlažbě vč zalití

VV 8 8,000

23 K 184102116R00
Výsadba dřevin s balem přes 600 do 800 mm, v rovině 

nebo na svahu do 1:5
kus 2,000 263,00 526,00

PP
Výsadba dřevin s balem přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu 

do 1:5

VV stromy v trávníku vč zalití

VV 2 2,000

24 K 184202111V01 Zřízení podzemního kotvení dřevin vč materiálu kus 8,000 5 800,00 46 400,00

PP Zřízení podzemního kotvení dřevin vč materiálu

VV stromy v dlažbě

VV 8 8,000

25 K 184202112R00

Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3m, třemi 

kůly s ochranou proti poškození v místě vzepření, při 

průměru kůlů do 10 cm

kus 2,000 92,00 184,00

PP
Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3m, třemi kůly s 

ochranou proti poškození v místě vzepření, při průměru kůlů do 10 cm

VV dřeviny v trávníku

VV 2 2,000

26 K 184801121R00

Ošetření dřevin, solitérní dřeviny, v rovině nebo ve 

svahu 1:5, tj odplevelení s nakypřením nebo vypletí, 

odstranění poškozených částí dřeviny s odvozem 

odpadu do 20 km

kus 10,000 95,00 950,00

PP

Ošetření dřevin, solitérní dřeviny, v rovině nebo ve svahu 1:5, tj 

odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí 

dřeviny s odvozem odpadu do 20 km

VV stromy - dokončovací péče

VV 10 10,000

27 K 184802111R00

Chemické odplevelení půdy před založením kultury 

postřikem naširoko, v rovině nebo ve svahu do 1:5, 

trávníku, zpevněných ploch o výměře přes 20 m2

m2 336,100 2,60 873,86
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PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5, trávníku, zpevněných ploch o výměře 

přes 20 m2

VV plocha u záhonu I

VV 59,9+22,6 82,500

VV plocha u záhonu II

VV 62,9+28,2 91,100

VV plochy na opačné straně

VV 76,7 76,700

VV 85,8 85,800

VV Součet 336,100

28 K 184804111R00
Ochrana dřevin před okusem zvěří ochrana z rákosu v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
kus 10,000 19,80 198,00

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří ochrana z rákosu v rovině nebo ve 

svahu do 1:5

VV stromy

VV 10 10,000

29 K 18485231/V02 Řez listnatého stromu tvarovací - popouštěcí kus 4,000 92,00 368,00

PP Řez listnatého stromu tvarovací - popouštěcí

VV stávající stromy

VV 4 4,000

30 M 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 8,816 156,00 1 375,30

PP směs travní parková, pro běžnou zátěž

VV 285,3*0,03*1,03 8,816

31 M 0265-99-V01
Javor klen Acer pseudoplatanus, bal, OK 18-20 cm, vč 

dopravy
kus 2,000 7 890,00 15 780,00

PP Javor klen Acer pseudoplatanus, bal, OK 18-20 cm, vč dopravy

VV dodání vč dopravy

VV 2 2,000

32 M 0265-99-V02
Akát - Robinia x margaretta "Casque Rouge", OK 14-

16 cm vč dopravy
kus 8,000 7 240,00 57 920,00

PP Akát - Robinia x margaretta "Casque Rouge", OK 14-16 cm vč dopravy

VV dodání včetně dopravy

VV 8 8,000

33 M 0265-99-V03 Růže Rosa "Kew Gardens", kontejner, vč dopravy kus 19,000 921,00 17 499,00

PP Růže Rosa "Kew Gardens", kontejner, vč dopravy

VV dodání vč dopravy

VV 19 19,000

34 M 0265-99-V04
Třapalka bledá - Echinacea pallida, kontejner, vč 

dopravy
kus 25,000 59,20 1 480,00

PP Třapalka bledá - Echinacea pallida, kontejner, vč dopravy

VV dodání vč dopravy

VV 25 25,000

35 M 0265-99-V05 Pěchyvy lesklá - Sesleria nitida, kontejner, vč dopravy kus 25,000 59,20 1 480,00

PP Pěchyvy lesklá - Sesleria nitida, kontejner, vč dopravy

VV dodání vč dopravy

VV 25 25,000

36 M 0265-99-V06
Marulka lékařská - Calamintha nepeta "Blu cCoud" 

kontejner vč dopravy
kus 35,000 59,20 2 072,00

PP
Marulka lékařská - Calamintha nepeta "Blu cCoud" kontejner vč 

dopravy

VV dodání vč dopravy

VV 35 35,000

37 M 0265-99-V07
Dobromysl obecná - Origanum vulgare" Herrenhausen" 

kontejner vč dopravy
kus 33,000 98,80 3 260,40

PP
Dobromysl obecná - Origanum vulgare" Herrenhausen" kontejner vč 

dopravy

VV dodání vč dopravy 

VV 33 33,000

38 M 0265-99-V08
Pažitka pobřežní - Allium schoenoprasum, kontejner vč 

dopravy
kus 25,000 52,60 1 315,00

PP Pažitka pobřežní - Allium schoenoprasum, kontejner vč dopravy

VV dodání vč dopravy

VV 25 25,000

39 M 0265-99-V09
Šalvěj hajní - Salvia nemorosa "Caradonna" , kontejner 

vč dopravy
kus 22,000 98,50 2 167,00

PP Šalvěj hajní - Salvia nemorosa "Caradonna" , kontejner vč dopravy

VV dodání vč dopravy

VV 22 22,000

40 M 0265-99-V10
Česnek Christophův - Allium christobhii, cibule vč 

dopravy
kus 120,000 46,00 5 520,00

PP Česnek Christophův - Allium christobhii, cibule vč dopravy

VV dodání vč dopravy

VV 120 120,000

41 M 0265-99-V11 Narcis - Narcissus tazetta "Geraniu" cibule, vč dopravy kus 230,000 46,00 10 580,00

PP Narcis - Narcissus tazetta "Geraniu" cibule, vč dopravy

VV dodání vč dopravy

VV 230 230,000

42 M 0265-99-V12
Tulipán Fosterův - Tulipa fosteriana "Purissima" cibule 

vč dopravy
kus 230,000 52,67 12 113,18

PP Tulipán Fosterův - Tulipa fosteriana "Purissima" cibule vč dopravy

VV dodání vč dopravy

VV 230 230,000

43 M 0265-99-V13 Ladoňka sibiřská - Scillla siberica, cibule vč dopravy kus 500,000 52,60 26 300,00

PP Ladoňka sibiřská - Scillla siberica, cibule vč dopravy

VV dodání vč dopravy

VV 500 500,000

44 M 0265-99-V14
Sněženka podsněžník - Galandhus nivalis, cibule vč 

dopravy
kus 330,000 39,50 13 035,00

PP Sněženka podsněžník - Galandhus nivalis, cibule vč dopravy

VV dodání vč dopravy

VV 330 330,000

45 M 0265-99-V15 Šafrán - Crocus species, cibule vč dopravy kus 400,000 46,00 18 400,00

PP Šafrán - Crocus species, cibule vč dopravy

VV dodání vč dopravy
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VV 400 400,000

46 M 05217408R Tyč jehličnatá jakost 4 tř1 m3 0,162 6 580,00 1 065,96

PP Tyč jehličnatá jakost 4 tř1

VV kotvení stru - trávník - kůly

VV 2*3*3*0,05*0,05*3,14*1,013 0,143

VV příčky

VV 2*3*0,8*0,05*0,05*3,14/2*1,03 0,019

VV Součet 0,162

47 M 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 22,241 474,00 10 542,23

PP Ornice pro pozemkové úpravy 

VV trávníky 5-10 cm

VV 285,3*0,075*1,03 22,039

VV kolem stromu

VV 0,5*0,5*3,14*5*0,05*1,03 0,202

VV Součet 22,241

48 M 10371500R Substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 16,592 856,00 14 202,75

PP Substrát zahradnický B; balení volně loženo

VV stromy v trávníku 50 % výměna

VV 1/2*2*1,03 1,030

VV stromy v dlažbě

VV 1,2*1,2*0,65*8*1,03 7,713

VV záhony:

VV 50,8*0,15*1,03 7,849

VV Součet 16,592

49 M 10391100R Kůra mulčovací balení volně loženo m3 0,206 1 120,00 230,72

PP Kůra mulčovací balení volně loženo

VV stromy v trávníku

VV 1*2*0,1*1,03 0,206

50 M 1039150V1

Organický suchý granulát agrobiotechnického 

prostředku s obsahem živin, s význačnými 

hydroabsorbčními účinky určený pro použití v 

zahradnictví

kg 5,150 595,00 3 064,25

PP

Organický suchý granulát agrobiotechnického prostředku s obsahem 

živin, s význačnými hydroabsorbčními účinky určený pro použití v 

zahradnictví

VV stromy

VV 10*0,5*1,03 5,150

51 M 1039150V2 Pomalu rozpustné tabletované hnojivo kus 174,070 2,00 348,14

PP Pomalu rozpustné tabletované hnojivo

VV 1 tableta/bylina, nižší keř, 2 tablety/vyšší keř;(1 tableta=10g)

VV 15 ks / strom

VV 15*10*1,03 154,500

VV 1 ks / keř

VV 19*1,03 19,570

VV Součet 174,070

52 M 25234000.AR
Herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl 

glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů
l 0,138 480,00 66,24

PP
Herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení 

vytrvalých plevelů

VV 4l/ha

VV 336,1*4/10000*1,03 0,138

53 M 583315074R Kamenivo přírodní težené frakce 8,0-16,0 mm; třídy B t 6,484 592,00 3 838,53

PP Kamenivo přírodní težené frakce 8,0-16,0 mm; třídy B

VV záhony 

VV 50,8*0,06*1,8*1,03 5,651

VV stromy v dlažbě

VV 1,2*1,2*0,65*8*0,06*1,8*1,03 0,833

VV Součet 6,484

54 M 67313114.AR
Tkanina jutova plošná hmotnost 211g/m2; šířka 150 

mm; l=25000mm, barva púřírodní
m 20,600 65,80 1 355,48

PP
Tkanina jutova plošná hmotnost 211g/m2; šířka 150 mm; l=25000mm, 

barva púřírodní

VV ochrana kmenů - úvazky

VV 2*10*1,03 20,600

55 M 693660192R

Geotextilie směs přírodních a sintetických vláken; 

funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 

300g/m2

m2 12,672 46,50 589,25

PP
Geotextilie směs přírodních a sintetických vláken; funkce separační, 

ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300g/m2

VV stromy v dlažbe

VV 11,52*1,1 12,672

56 M 709213V01 Rohož bambusová m2 15,450 132,00 2 039,40

PP Rohož bambusová

VV kmeny stromů

VV 1,5*10*1,03 15,450

57 K 184921093R00

Mulčování tl přes 50 do 100 mm, v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 vysazených rostlin s odvozem odpadu do 

20 km

m2 60,288 40,00 2 411,52

PP
Mulčování tl přes 50 do 100 mm, v rovině nebo ve svahu do 1:5 

vysazených rostlin s odvozem odpadu do 20 km

VV stromy v trávníku

VV 1*2 2,000

VV záhony

VV 50,8 50,800

VV stromy v dlažbě

VV 1,2*1,2*0,65*8 7,488

VV Součet 60,288

58 K 185802114R00

Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám, v rovině nebo ve svahu do 1:5 půdy nebo 

trávníku s rozprostřením nebo rozdělením hnojiva

t 0,007 32 500,00 227,50

PP

Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo 

rozdělením hnojiva

VV stromy - tablety

VV 10,0*0,01*15/1000 0,002

VV absorbent
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10*0,5/1000 0,005

VV keře hnojivo

VV 19*0,01/1000 0,000

VV Součet 0,007

59 K 185804111R00

Ošetření vysázených květin v rovině tj vypletí s 

případným odstraněním částí rostlin, s naložením na 

dopravní prostředek a s odvozem do 20 km

m2 50,800 14,00 711,20

PP

Ošetření vysázených květin v rovině tj vypletí s případným 

odstraněním částí rostlin, s naložením na dopravní prostředek a s 

odvozem do 20 km

VV záhony - dokončovací péče

VV 50,8 50,800

60 K 185804215R00

Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 trávník 

po výsevu s naložením odpadu a následným odvozem 

do 20 km

m2 304,900 6,60 2 012,34

PP
Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 trávník po výsevu s 

naložením odpadu a následným odvozem do 20 km

VV trávník - dokončovací péče

VV 304,9 304,900

61 K 193101111V01
Hloubení jamek pro výsadbu cibulovin bez výměny 

půdy
kus 1 810,000 6,00 10 860,00

PP Hloubení jamek pro výsadbu cibulovin bez výměny půdy

VV cibuloviny

VV 120+230+230+500+330+400 1 810,000

62 K 900100001V01 Provizorní ochranné oplocení 1,5 m vč rozebrání m 72,095 263,00 18 960,99

PP Provizorní ochranné oplocení 1,5 m vč rozebrání

VV ochrana stávajících strumů  kořenový systém

VV 2,45*2*3,14*2 30,772

VV 1,96*2*3,14*1 12,309

VV 2,31*2*3,14*2 29,014

VV Součet 72,095

63 K 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy t 0,588 461,00 271,07

PP Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

64 K 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy t 76,386 461,00 35 213,95

PP Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

65 K R01 Dozor na ochranu stromů - certifikovaný arborista kum 1,000 6 600,00 6 600,00

PP Dozor na ochranu stromů - certifikovaný arborista

D 1 Zemní práce 39 331,62

66 K 131113101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 ručně
m3 28,800 250,20 7 205,76 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

soudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV Ruční výkopy v blízkosti stromů a kořenového systému

VV (0,6*0,8*10)*6 28,800

67 K 182951112R
Ostatní a doplňkové práce položení netkané 

zahradnické geotextilie vč. upevnění
m2 1,440 79,00 113,76

PP
Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické geotextilie vč. 

upevnění

VV ochrana stromu č.8

VV 1,2*1,2 1,440

68 K 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 60,000 316,00 18 960,00

PP Ochrana stromu bedněním zřízení bednění

VV stávající stromy 

VV (1,5+1,5)*2*2*5 60,000

69 K 184807112R00 Ochrana stromu bednění odstranění m2 60,000 98,50 5 910,00

PP Ochrana stromu bednění odstranění

70 K 18450111V01 Zhotovení obalu kmene, 1 vrstva v rovině m2 30,913 32,90 1 017,04

PP Zhotovení obalu kmene, 1 vrstva v rovině

VV ochrana stávajících dřevi, celkem 3 vrsty

VV 13,195 13,195

VV 12,440 12,440

VV 5,278 5,278

VV Součet 30,913

71 K 18450311V02 Odstranění obalu kmene, 1 vrstva v rovině m2 30,913 26,30 813,01

PP Odstranění obalu kmene, 1 vrstva v rovině 

72 M 69370522R
Geotextilie POP, drenážní, separační, ochranná 

500g/m2
m2 34,004 63,20 2 149,05

PP Geotextilie POP, drenážní, separační, ochranná 500g/m2

VV 30,913*1,1 34,004

73 K R02 Ocrana kořenového systému stromů při výkopech kum 6,000 198,00 1 188,00

PP Dozor na ochranu stromů - certifikovaný arborista

VV juta a dřevené bednění

VV 6 6,000

74 K R03 Vzorkování materiálů a výsadby soub 1,000 1 975,00 1 975,00

PP Vzorkování materiálů a výsadby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 276,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 62 276,86 21,00% 13 078,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 355,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 800.1 - Veřejná zeleň - udržba na 24 měsíců

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 276,86

HSV - Práce a dodávky HSV 62 276,86

    1 - Zemní práce 62 276,86

SO 800.1 - Veřejná zeleň - udržba na 24 měsíců

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 276,86

D HSV Práce a dodávky HSV 62 276,86

D 1 Zemní práce 62 276,86

1 K 111104211R00
Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo ve 

svahu do 1:5, odvoz do 20 km
m2 5 706,000 3,95 22 538,70

PP
Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo ve svahu do 1:5, 

odvoz do 20 km

VV trávník 10 x ročně (dle počasí)

VV 285,3*10*2 5 706,000

2 K 184801121R00

Ošetření dřevi solitérní dřeviny v rovině nebo na svahu 

1:5; odplevelení s nakypřením nebo vypletím, 

odstraněním poškozených částí dřeviny a odvozem 

odpadu do 20 km

kus 100,000 92,20 9 220,00

PP

Ošetření dřevi solitérní dřeviny v rovině nebo na svahu 1:5; 

odplevelení s nakypřením nebo vypletím, odstraněním poškozených 

částí dřeviny a odvozem odpadu do 20 km

VV stromy 5 x ročně 

VV 10*5*2 100,000

3 K 184806186R00

Řez stromu, keřů nebo růží mnohokvětých s 

přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20m 

s odvozem do 20 km

kus 38,000 19,80 752,40

PP
Řez stromu, keřů nebo růží mnohokvětých s přemístěním 

odstraněných větví na vzdálenost do 20m s odvozem do 20 km

VV růže 1 x ročně

VV 19*2 38,000

4 K 184818112R00
Vyvjetvení a tvarový ořez dřevin, výška stromu přes 3 

do 5m
kus 20,000 95,00 1 900,00

PP Vyvjetvení a tvarový ořez dřevin, výška stromu přes 3 do 5m

VV stromy

VV 10*2 20,000

5 K 185804111R00
Ošetření květin v rovině, vypletí a odstraněním částí 

rostlin a s odvozem do 20 km
m2 355,600 19,80 7 040,88

PP
Ošetření květin v rovině, vypletí a odstraněním částí rostlin a s 

odvozem do 20 km

VV záhony (mimo růže cca 70%), 5 x ročně

VV 50,8*0,7*5*2 355,600

6 K 185804212R00
Vypletí záhonu v rovině nebo ve svahu do 1:5, záhon 

růží s odvozem odpadu do 20 km
m2 152,400 6,60 1 005,84

PP
Vypletí záhonu v rovině nebo ve svahu do 1:5, záhon růží s odvozem 

odpadu do 20 km

VV záhony (růže cca 30%) 5 x ročně

VV 50,8*0,3*5*2 152,400

7 K 185804251R00
Odstranění odkvetlých částí rostlin letničky, cibuloviny a 

hlíznaté a odumřelých částí rostlin s odvozem do 20 km
m2 101,600 6,50 660,40

PP
Odstranění odkvetlých částí rostlin letničky, cibuloviny a hlíznaté a 

odumřelých částí rostlin s odvozem do 20 km

VV záhony - cibuloviny po odkvětu, 1 x ročně

VV 50,8*2 101,600

8 K 185804252R00 Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky m2 101,600 6,50 660,40

PP Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky

VV záhony - trvalky na jaře, 1 x ročně

VV 50,8*2 101,600

9 K 185804311R00 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 32,600 120,00 3 912,00

PP Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2

VV nové stromy. 20 cyklů po 80l ročně

VV 10*0,08*20*2 32,000

VV stávající, 3 cykly po 100l ročně

VV 0,1*3*2 0,600

VV Součet 32,600

10 K 185804412R00
Ochrana rostlin před mrazem přikrytím, keřové růže se 

svázáním
kus 38,000 32,90 1 250,20

PP Ochrana rostlin před mrazem přikrytím, keřové růže se svázáním

VV růže 1 x ročně

VV 19*2 38,000

11 K 185804423R00
Ochrana rostlin před mrazem přikrytím, keřové růže bez 

svázání - odstranění
kus 38,000 46,20 1 755,60

PP Ochrana rostlin před mrazem přikrytím, keřové růže se svázáním

VV růže 1 x ročně

VV 19*2 38,000

12 K 18580425V01 Vyčištění záhonu, sezbírání, odvoz a likvidace odpodků m2 101,600 13,20 1 341,12

PP Vyčištění záhonu, sezbírání, odvoz a likvidace odpodků

VV záhony, 1 x ročně

VV 50,8*2 101,600

13 K 18485231V02 Řez listnatého stromu tvarovací - popouštěcí kus 8,000 92,50 740,00

PP Řez listnatého stromu tvarovací - popouštěcí

VV stávající stromy - 1 x ročně

VV 4*2 8,000

14 K 18485231V03 Odstranění výmladků, planých výhonů kus 20,000 65,80 1 316,00

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 800.1 - Veřejná zeleň - udržba na 24 měsíců
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Odstranění výmladků, planých výhonů

VV stromy 1 x ročně

VV 10*2 20,000

15 K 189-99-0101 Stromy-kontrola + případná oprava kotvení kus 40,000 198,00 7 920,00

PP Stromy-kontrola + případná oprava kotvení

VV stromy 2 x ročně

VV 10*2*2 40,000

16 K 998231311R00
Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy do 

5000m v rovině bet svislého přesunu
t 0,004 65 830,00 263,32

PP
Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy do 5000m v rovině 

bet svislého přesunu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 202 319,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 202 319,49 21,00% 672 487,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 874 806,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 801 - Městský mobiliář

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 202 319,49

HSV - Práce a dodávky HSV 3 202 319,49

    2 - Zakládání 55 281,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 147 025,00

    998 - Přesun hmot 13,31

SO 801 - Městský mobiliář

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 202 319,49

D HSV Práce a dodávky HSV 3 202 319,49

D 2 Zakládání 55 281,18

1 K 274321116
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 

konstrukcí ze ŽB C 20/25
m3 3,088 3 782,00 11 678,82 CS ÚRS 2020 01

PP
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a 

ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před 

betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a 

hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu 

výztuže, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou 

přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře, b) 

kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím, c) ošetření a ochranu 

čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 

Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého. 

VV informační tabule

VV 0,3*0,3*0,6*4 0,216

VV lavičky

VV 0,2*0,2*0,4*4*25 1,600

VV odpatkové koše

VV 0,3*0,3*0,2*18 0,324

VV stojany na kola

VV 0,4*0,2*0,2*3 0,048

VV rozcestníky

VV 0,2*0,2*0,6*2 0,048

VV mříže kolem stromu

VV 0,2*0,2*0,3*8*8 0,768

VV mříže kolem vánočního stromu

VV 0,2*0,2*0,3*7 0,084

VV Součet 3,088

2 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 58,640 666,80 39 101,15 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV informační tabule

VV 1,2*0,6*4 2,880

VV lavičky

VV 0,8*0,4*4*25 32,000

VV koše

VV 1,2*0,2*18 4,320

VV stojany na kola

VV 1,2*0,2*2*3 1,440

VV rozcestníky

VV 0,8*0,6*2 0,960

VV mříže ke stromům

VV 0,8*0,3*8*8 15,360

VV mříž k vánočnímu stromu

VV 0,8*0,3*7 1,680

VV Součet 58,640

3 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 58,640 76,76 4 501,21 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 147 025,00

4 K 953961112
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 243,000 258,00 62 694,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 

tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) 

rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 

započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k 

uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou 

patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou 

započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV info tabule

VV 4*2*2 16,000

VV Laavičky

VV 4*25 100,000

VV odpatkové koše

VV 2*18 36,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stojany na kola

VV 4*3 12,000

VV pítko

VV 8 8,000

VV rozcestníky 

VV 0 0,000

VV mříže stromy

VV 8*8 64,000

VV mříž vánoční strom

VV 7 7,000

VV Součet 243,000

5 K R15 Dodání a osazení informařní tabule kus 4,000 411 660,00 1 646 640,00

PP Dodání a osazení informařní tabule

6 K R16 Dodání a osazení lavičky kus 13,000 21 310,00 277 030,00

PP Dodání a osazení lavičky

7 K R17 Dodání a osazení lavičky dvojité kus 12,000 35 408,00 424 896,00

PP Dodání a osazení lavičky dvojité

8 K R18 Dodání a osazení odpatkového koše kus 18,000 16 765,00 301 770,00

PP Dodání a osazení odpatkového koše

9 K R19 Dodání a osazení stojanů na kola kus 3,000 15 420,00 46 260,00

PP Dodání a osazení stojanů na kola

10 K R20 Dodání a osazení pítka vč. odtokové mříže kus 1,000 30 900,00 30 900,00

PP Dodání a osazení pítka vč. odtokové mříže

11 K R21 Dodání a osazení rozcestníků kus 2,000 57 198,00 114 396,00

PP Dodání a osazení rozcestníků 

12 K R22
Dodání a osazení ochranné mříže na stromy 1,2x1,2 m, 

vč chrániče kmene
kus 8,000 28 330,00 226 640,00

PP Dodání a osazení ochranné mříže na stromy 2x2 m

13 K R23
Dodání a osazení ochrtanné mříže pro vánoční strom 

půlkulaté
kus 1,000 13 824,00 13 824,00

PP Dodání a osazení ochrtanné mříže pro vánoční strom půlkulaté

15 K R24 Vzorkování materiálů a konstrukcí soub 1,000 1 975,00 1 975,00

PP Vzorkování materiálů a konstrukcí

D 998 Přesun hmot 13,31

14 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 0,160 83,20 13,31 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 729 270,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 729 270,84 21,00% 153 146,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 882 417,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

SO 901 - Patka vánočního stromu

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 729 270,84

HSV - Práce a dodávky HSV 692 548,68

    1 - Zemní práce 104 815,92

    2 - Zakládání 219 536,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 339,25

    4 - Vodorovné konstrukce 310 116,18

    8 - Trubní vedení 55 740,53

PSV - Práce a dodávky PSV 36 722,16

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 722,16

SO 901 - Patka vánočního stromu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 729 270,84

D HSV Práce a dodávky HSV 692 548,68

D 1 Zemní práce 104 815,92

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 168,000 58,00 9 744,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 

vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-

13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-

14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 

Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a 

čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady 

montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro 

převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky 

souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými 

cenami části A03 Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují 

příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. 

Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 

přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení 

se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí 

svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 

vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného 

potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je 

jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet 

měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 

studnu, šachtu). 
VV 24*7 168,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 7,000 80,50 563,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. 

na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují 

se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí 

demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve 

kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací 

soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované 

dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá 

vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 

vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného 

potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 

čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše 

zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto 

náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV čerpání vody pro případ přívalových dešTů

VV 7 7,000

3 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 104,053 235,20 24 473,27 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné 

přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV 5,2*5,2*2 54,080

VV 2*2/2*5,2*4+1/3*3,14*2*2*2/4*4 49,973

VV Součet 104,053

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 104,053 113,23 11 781,92 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV 5,2*5,2*2 54,080

VV 2*2/2*5,2*4+1/3*3,14*2*2*2/4*4 49,973

VV Součet 104,053
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 560,795 11,97 18 682,72 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 

předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV výkop nad podkladním betonem

VV 5,2*5,2*2 54,080

VV výkop po obvodu

VV 2*2/2*5,2*4+1/3*3,14*2*2*2/4*4 49,973

VV Mezisoučet 104,053

VV 104,053*15 1 560,795

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 187,295 158,00 29 592,61 CS ÚRS 2020 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 104,053*1,8 187,295

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 30,033 123,23 3 700,97 CS ÚRS 2020 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 

nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 

zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 

obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 

zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 

rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 

výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 

výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V 

cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 

se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 
VV 4,6*4*0,6*1,2 13,248

VV 1,2*1,2/2*5,2*4+1/3*3,14*1,2*1,2*1,2/4*4 16,785

VV Součet 30,033

8 M 58331202R zemina vhodná pro násypy t 57,063 110,00 6 276,93

PP zemina vhodná pro násypy

VV zásyp nad podkladním betonem

VV 4,6*4*0,6*1,2 13,248

VV zásyp po obvodu patky

VV 1,2*1,2/2*5,2*4+1/3*3,14*1,2*1,2*1,2/4*4 16,785

VV Mezisoučet 30,033

VV 30,033*1,9 57,063

D 2 Zakládání 219 536,80

9 K 275321117
Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 

25/30
m3 19,895 3 778,00 75 163,31 CS ÚRS 2020 01

PP
Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu 

nebo na hlavách pilot C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před 

betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a 

hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu 

výztuže, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou 

přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře, b) 

kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím, c) ošetření a ochranu 

čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 

Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého. 

VV objem základové patky

VV 4*4*1,2+1,7*1,7*0,49 20,616

VV odpočet otvoru trubního profilu

VV -3,14*0,813*0,813/4*1,39 -0,721

VV Součet 19,895

10 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 31,772 666,73 21 183,35 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a 

osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního 

bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní 

rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních 

prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno 

odbednění a očištění bednění. 4. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu. 

VV 4*1,2*4 19,200

VV 1,7*0,5*4 3,400

VV 2*3,14*0,813*1,39+3,14*0,813*0,813 9,172

VV Součet 31,772
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 31,772 76,76 2 438,82 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a 

osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního 

bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní 

rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních 

prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno 

odbednění a očištění bednění. 4. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu. 

VV 4*1,2*4 19,200

VV 1,7*0,5*4 3,400

VV 2*3,14*0,813*1,39+3,14*0,813*0,813 9,172

VV Součet 31,772

12 K 275361116
Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 

505
t 3,581 33 720,00 120 751,32 CS ÚRS 2020 01

PP
Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové 

betonářské oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich 

uložení do bednění jeřábem se zajištěním polohy výztuže, vázání 

výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy 

výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojkování závitové 

výztuže spojkami WD 90. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 

osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál 

těchto tělísek je zahrnut v cenách bednění základů. 

VV objem:  V=19,895 m3

VV 18 kg/m3

VV 19,895*180/1000 3,581

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 339,25

13 K 334359111
Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí 

DN 150
kus 2,000 1 033,00 2 066,00 CS ÚRS 2020 01

PP Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí  DN 150

14 K 334791111
Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 

50
m 2,500 109,30 273,25 CS ÚRS 2020 01

PP Prostup v betonových zdech z plastových trub  průměru do DN 50

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady na nařezání plastového potrubí 

na potřebnou délku a osazení do bednění bez výřezu bednění, 

utěsnění prostupu a bednění tmelem před betonáží. 

D 4 Vodorovné konstrukce 310 116,18

15 K 429172111
Výroba ocelových prvků pro opravu mostů 

šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg
kg 98,973 138,24 13 682,03 CS ÚRS 2020 01

PP

Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro 

centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových 

plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů 

a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svařovaných, 

hmotnosti do 100 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách výroby prvků 429 17-21 jsou započteny i náklady na 

rozměření, nařezání, příp. spojení dílů a vyvrtání otvorů. 2. V cenách 

výroby prvků 429 17-21 nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu prvků a spojovacího materiálu; tyto náklady se oceňují jako 

specifikace u cen montáže. 3. V cenách montáže prvků 429 17-22 

jsou započteny i náklady na zdvihací zařízení při osazení prvku do 

mostní konstrukce. 4. V cenách montáže prvků 429 17-22 nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku kotevního materiálu; tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci, b) u vyráběných prvků na dodávku materiálu 

prvků a spojovacího materiálu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) u nakupovaných prvků na dodávku hotových nakupovaných 

výrobků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 5. Demontáž prvků se 

oceňuje cenami souboru cen 963 07-11 části B01 tohoto katalogu. 

VV výztuha podélná

VV 0,05*0,01*0,56*12*7850 26,376

VV výztuha příčná

VV 0,1*0,01*0,05*12*3*7850 14,130

VV kruhové desky

VV (3,14*0,15/2*0,15/2*0,01+3,14*0,255/2*0,255/2*0,016)*7850 7,798

VV dno trouby tl. 100

VV 3,14*0,813/2*0,813/2*0,01*7850 40,731

VV spřahující prvky (rastr 0,3*0,3m, cca 12ks/m2)

VV počet = 3,14*0,813*1,35*12=42 ks

VV 3,14*0,008*0,008*0,15*42*7850 9,938

VV Součet 98,973

16 K 429172112
Výroba ocelových prvků pro opravu mostů 

šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg
kg 400,531 138,24 55 369,41 CS ÚRS 2020 01

PP

Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro 

centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových 

plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů 

a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svařovaných, 

hmotnosti přes 100 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách výroby prvků 429 17-21 jsou započteny i náklady na 

rozměření, nařezání, příp. spojení dílů a vyvrtání otvorů. 2. V cenách 

výroby prvků 429 17-21 nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu prvků a spojovacího materiálu; tyto náklady se oceňují jako 

specifikace u cen montáže. 3. V cenách montáže prvků 429 17-22 

jsou započteny i náklady na zdvihací zařízení při osazení prvku do 

mostní konstrukce. 4. V cenách montáže prvků 429 17-22 nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku kotevního materiálu; tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci, b) u vyráběných prvků na dodávku materiálu 

prvků a spojovacího materiálu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) u nakupovaných prvků na dodávku hotových nakupovaných 

výrobků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 5. Demontáž prvků se 

oceňuje cenami souboru cen 963 07-11 části B01 tohoto katalogu. 

VV 0,1*0,02*(0,56+0,13)*12*7850 129,996

VV 3,14*0,813*0,01*7850*1,35 270,535
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VV Součet 400,531

17 K 429172211
Montáž ocelových prvků pro opravu mostů 

šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg
kg 98,973 135,00 13 361,36 CS ÚRS 2020 01

PP

Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro 

centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových 

plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů 

a ostatních drobných prvků montáž šroubovaných nebo svařovaných, 

hmotnosti do 100 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách výroby prvků 429 17-21 jsou započteny i náklady na 

rozměření, nařezání, příp. spojení dílů a vyvrtání otvorů. 2. V cenách 

výroby prvků 429 17-21 nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu prvků a spojovacího materiálu; tyto náklady se oceňují jako 

specifikace u cen montáže. 3. V cenách montáže prvků 429 17-22 

jsou započteny i náklady na zdvihací zařízení při osazení prvku do 

mostní konstrukce. 4. V cenách montáže prvků 429 17-22 nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku kotevního materiálu; tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci, b) u vyráběných prvků na dodávku materiálu 

prvků a spojovacího materiálu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) u nakupovaných prvků na dodávku hotových nakupovaných 

výrobků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 5. Demontáž prvků se 

oceňuje cenami souboru cen 963 07-11 části B01 tohoto katalogu. 

VV výztuha podélná

VV 0,05*0,01*0,56*12*7850 26,376

VV výztuha příčná

VV 0,1*0,01*0,05*12*3*7850 14,130

VV kruhové desky

VV (3,14*0,15/2*0,15/2*0,01+3,14*0,255/2*0,255/2*0,016)*7850 7,798

VV dno trouby tl. 100

VV 3,14*0,813/2*0,813/2*0,01*7850 40,731

VV spřahující prvky (rastr 0,3x0,3 m, cca 12 ks/m2)

VV počet= 3,14*0,813*1,35*12=42 ks

VV 3,14*0,008*0,008*0,15*42*7850 9,938

VV Součet 98,973

18 K 429172212
Montáž ocelových prvků pro opravu mostů 

šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg
kg 400,531 135,00 54 071,69 CS ÚRS 2020 01

PP

Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro 

centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových 

plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů 

a ostatních drobných prvků montáž šroubovaných nebo svařovaných, 

hmotnosti přes 100 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách výroby prvků 429 17-21 jsou započteny i náklady na 

rozměření, nařezání, příp. spojení dílů a vyvrtání otvorů. 2. V cenách 

výroby prvků 429 17-21 nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu prvků a spojovacího materiálu; tyto náklady se oceňují jako 

specifikace u cen montáže. 3. V cenách montáže prvků 429 17-22 

jsou započteny i náklady na zdvihací zařízení při osazení prvku do 

mostní konstrukce. 4. V cenách montáže prvků 429 17-22 nejsou 

započteny náklady na: a) dodávku kotevního materiálu; tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci, b) u vyráběných prvků na dodávku materiálu 

prvků a spojovacího materiálu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) u nakupovaných prvků na dodávku hotových nakupovaných 

výrobků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 5. Demontáž prvků se 

oceňuje cenami souboru cen 963 07-11 části B01 tohoto katalogu. 

VV spojka

VV 0,1*0,02*(0,56+0,13)*12*7850 129,996

VV 3,14*0,813*0,01*7850*1,35 270,535

VV Součet 400,531

19 M 55391501R
Dodávka ocelového svařence včetně předepsaných 

povrchových úprav
kg 178,300 131,66 23 474,98

PP
Dodávka ocelového svařence včetně předepsaných povrchových 

úprav

VV 0,05*0,01*0,56*12*7850 26,376

VV stojka

VV 0,1*0,02*(0,56+0,13)*12*7850 129,996

VV 0,1*0,01*0,05*12*3*7850 14,130

VV (3,14*0,15/2*0,15/2*0,01+3,14*0,255/2*0,255/2*0,016)*7850 7,798

VV Součet 178,300

20 M 55391502R
Dodávka ocelové trouby DN 813 mm tl. 10 mm vše 

předepsaných povrchových úprav
kg 321,204 131,66 42 289,72

PP
Dodávka ocelové trouby DN 813 mm tl. 10 mm vše předepsaných 

povrchových úprav

VV ocelové trouby DN 813 mm tl. 10 mm, výška 1,35

VV 3,14*0,813*0,01*7850*1,35 270,535

VV dno trouby tl. 100

VV 3,14*0,813/2*0,813/2*0,01*7850 40,731

VV spřahující prvky (rastr 0,3x0,3 m, cca 12 ks)

VV počet=3,14*0,813*1,35*12=12 ks

VV 3,14*0,008*0,008*0,15*42*7850 9,938

VV Součet 321,204

21 M 4295001R Dodávka dřevěných klínů z tvrdého dřeva D40 m3 0,078 47 400,00 3 697,20

PP Dodávka dřevěných klínů z tvrdého dřeva D40

VV 0,1*0,1*0,65*12 0,078

22 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

150 mm
m2 27,040 365,50 9 883,12 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, 

z betonu C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod 

základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční 

ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. V 

cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a 

případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého 

betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží 

pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují 

cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní 

vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují 

souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) 

zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze 

železobetonu u základu založeného na pilotách. 
VV 5,2*5,2 27,040
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23 K 451351111
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 

prken hloubky do 300 mm - zřízení
m2 3,120 640,28 1 997,67 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken  hloubky 

do 300 mm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady založení vnějšího bednění z 

hranolu a prken na podkladní vrstvě ze štěrku, rozměření polohy 

vnitřního bednění otvorů pro vrtaní pilot, zhotovení a zajištění polohy 

vnitřního bednění pro tloušťku vrtací šablony do tloušťky 300 mm, 

nástřik bednění odformovacím prostředkem, odbednění vrtací 

šablony. 2. V cenách nejsou započteny náklady na ukládku výztuže ze 

sítí do vrtací šablony, tyto se oceňují souborem cen 273 36-14 Výztuž 

základů ze svařovaných sítí. 

VV 4*5,2*0,15 3,120

24 K 451351211
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 

prken hloubky do 300 mm - odstranění
m2 3,120 131,66 410,78 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken  hloubky 

do 300 mm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách jsou započteny náklady založení vnějšího bednění z 

hranolu a prken na podkladní vrstvě ze štěrku, rozměření polohy 

vnitřního bednění otvorů pro vrtaní pilot, zhotovení a zajištění polohy 

vnitřního bednění pro tloušťku vrtací šablony do tloušťky 300 mm, 

nástřik bednění odformovacím prostředkem, odbednění vrtací 

šablony. 2. V cenách nejsou započteny náklady na ukládku výztuže ze 

sítí do vrtací šablony, tyto se oceňují souborem cen 273 36-14 Výztuž 

základů ze svařovaných sítí. 

VV 4*5,2*0,15 3,120

25 K 21234111R Podklad a výplň mezerovítým betonem m3 6,752 3 194,00 21 565,89

PP Podklad a výplň mezerovítým betonem

VV šířka 1,15 m, výška 0,515 m, délka 2,85 m

VV 1,15*0,515*2,85*4 6,752

26 K 59114111R Kryt poz. komunikací - dlažba m2 14,678 1 001,00 14 692,68

PP Kryt poz. komunikací - dlažba

VV Kladení kostek

VV 4*4-1,15*1,15 14,678

27 M 5838100R Velkoformátová žulová dlažba tl 110 mm m2 14,824 3 752,00 55 619,65

PP Velkoformátová žulová dlažba tl 110 mm

VV (4*4-1,15*1,15)*1,01 14,824

D 8 Trubní vedení 55 740,53

28 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 2,000 1 030,00 2 060,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 

poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 

cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; 

tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se 

oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. 

Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 

pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, 

pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních 

automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše 

odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany 

obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do 

chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, 

zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro 

všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou 

vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

29 M 63126606R

Ocelový poklop pro zadláždění o rozměrech 900x900 

zatížení D400, s těsněním a uzavíracími šrouby, žárové 

pozinkování

kus 1,000 50 262,00 50 262,00

PP
Ocelový poklop pro zadláždění o rozměrech 900x900 zatížení D400, s 

těsněním a uzavíracími šrouby, žárové pozinkování

VV Kompletní dodávka včetně osazení

VV 1 1,000

30 M 6312607R Ocelový poklop provizorní pro osazení stromu kus 1,000 1 502,53 1 502,53

PP Ocelový poklop provizorní pro osazení stromu

VV
Kompletní dodávka provizorního poklopu prstence pro osazení 

stromu

VV 1 1,000

31 K 8114111R Šachtové skruže pro čerpání vody u opěr kus 1,000 758,00 758,00

PP Šachtové skruže pro čerpání vody u opěr

VV

komletní dodávka betonové skruže (DN600 hl. 0,8m), osazení 

pláště kopané studny, veškerých zemních prací, zřízení zásypů 

pro umožnění čerpání

VV 1 1,000

32 M 59225330R Skruž betonová studňová kruhová 60x80x8cm kus 1,000 1 158,00 1 158,00

PP Skruž betonová studňová kruhová 60x80x8cm

VV 1 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 36 722,16

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 722,16

33 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 14,678 48,50 711,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 4*4-1,15*1,15 14,678

34 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 27,040 59,90 1 619,70 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 
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VV 1,69*4*4 27,040

35 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,017 45 820,00 778,94 CS ÚRS 2020 01

PP lak penetrační asfaltový

VV spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV vodorovný povrch

VV 4*4-1,15*1,15 14,678

VV svislý povrch

VV 1,69*4*4 27,040

VV Mezisoučet 41,718

VV 41,718*0,0004 0,017

36 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

horka nátěrem asfaltovým
m2 29,355 64,25 1 886,06 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka  na 

ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV vodorovný povrch

VV (4*4-1,15*1,15)*2 29,355

37 K 711122131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka 

nátěrem asfaltovým
m2 54,080 74,90 4 050,59 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka  na 

ploše svislé S nátěrem asfaltovým

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV svislý povrch

VV 1,69*4*4*2 54,080

38 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,042 48 050,00 2 018,10 CS ÚRS 2020 01

PP lak hydroizolační asfaltový

VV spotřeba 0,3-0,5 kg/m2

VV vodorovný povrch

VV (4*4-1,15*1,15)*2 29,355

VV svislý povrch

VV 1,69*4*4*2 54,080

VV Mezisoučet 83,435

VV 83,435*0,0005 0,042

39 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 

vrstva ochranná
m2 41,718 87,20 3 637,81 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 

ostatní  na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li 

součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. 

Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V 

ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek 

a zatmelení. 

VV 4*4-1,15*1,15 14,678

VV 1,69*4*4 27,040

VV Součet 41,718

40 M 693111259R geotextilie ochranná, 300g/m2 m2 45,890 24,60 1 128,89

PP geotextilie ochranná, 300g/m2

VV vodorovný povrch

VV 4*4-1,15*1,15 14,678

VV svislý povrch

VV 1,69*4*4 27,040

VV Mezisoučet 41,718

VV 41,718*1,1 45,890

41 K 99801202R Přesun hmot pro konstrukce monolitické t 133,486 156,20 20 850,51

PP Přesun hmot pro konstrukce monolitické

VV 133,486 133,486

42 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,062 640,00 39,68 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 

hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 

použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 690 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 690 300,00 21,00% 144 963,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 835 263,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

01 - VRN

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 690 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 690 300,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 518 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 64 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 55 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 52 000,00

01 - VRN

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel:  Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice  100 00 Praha 10 Zpracovatel:
360 DEGREES 

CONSTRUCT 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 690 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 690 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 518 200,00

1 K 011002000 Průzkumné práce kpl 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Průzkumné práce

2 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 13 200,00 13 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP Archeologický dohled

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 52 600,00 52 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce před výstavbou

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 65 800,00 65 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 65 800,00 65 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce po výstavbě

6 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kpl 1,000 64 000,00 64 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace stavby bez rozlišení

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 79 000,00 79 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

8 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 88 400,00 88 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP Pasportizace objektu před započetím prací

9 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 78 900,00 78 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP Pasportizace objektu po provedení prací

D VRN3 Zařízení staveniště 64 600,00

10 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště kpl 1,000 15 800,00 15 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP Související práce pro zařízení staveniště

11 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 19 800,00 19 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vybavení staveniště

12 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 15 800,00 15 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zabezpečení staveniště

13 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 13 200,00 13 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zrušení zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 55 500,00

14 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zkoušky a ostatní měření

15 K 044002000 Revize kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Revize

16 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Kompletační a koordinační činnost

17 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Koordinační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 52 000,00

18 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Silniční provoz

19 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Ztížený pohyb vozidel v centrech měst

20 K R01
Realizace prací bezprašnýma metodama s minimalizací 

hluku a prašnosti
kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP
Realizace prací bezprašnýma metodama s minimalizací hluku a 

prašnosti

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

01 - VRN
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