

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava komunikace cyklostezka Hrachovec

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 08.10.2021

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			68 045,57
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 68 045,57	Výše daně 14 289,57
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			82 335,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0		
Stavba:	Oprava komunikace cyklostezka Hrachovec		
Místo:	Valašské Meziříčí	Datum:	08.10.2021
Zadavatel:	Město Valašské Meziříčí	Projektant:	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		68 045,57	82 335,14
	Oprava komunikace Bynina - ABS- k č.p.56	68 045,57	82 335,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace - cyklostezka Hrachovec

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 08.10.2021

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	68 045,57
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 045,57	21,00%	14 289,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	82 335,14
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace - cyklostezka Hrachovec

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 08.10.2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	68 045,57
HSV - Práce a dodávky HSV	64 013,57
1 - Zemní práce	5 957,74
5 - Komunikace pozemní	47 630,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 520,00
997 - Přesun sutě	4 880,90
998 - Přesun hmot	3 024,33
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 032,00
VRN3 - Zařízení staveniště	560,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 472,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace - cyklostezka Hrachovec

Místo: Valašské Meziříčí
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 08.10.2021
Projektant:
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		HSV	Práce a dodávky HSV				64 013,57	
D		1	Zemní práce				5 957,74	
1	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	100,000	38,53	3 853,00	CS ÚRS 2019 01
VV								
2	K	181301101R	Rozprostření omnice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vč. dodávky zeminy	m2	12,500	101,70	1 271,25	CS ÚRS 2019 01
VV			or					
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,500	16,80	210,00	CS ÚRS 2019 01
VV			or					
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,380	119,06	45,24	CS ÚRS 2019 01
VV			12,500*0,03*1,015		0,380			
5	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	12,500	4,48	56,00	CS ÚRS 2019 01
VV			or					
6	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	12,500	2,80	35,00	CS ÚRS 2019 01
VV			or					
7	K	185804511	Mechanické odplevelení	m2	12,500	38,98	487,25	CS ÚRS 2019 01
VV			or					
D		5	Komunikace pozemní				47 630,60	
8	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	100,000	31,64	3 164,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	100,000	439,20	43 920,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	10,000	54,66	546,60	CS ÚRS 2019 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 520,00	
11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	10,000	28,00	280,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	100,000	22,40	2 240,00	CS ÚRS 2019 01
D		997	Přesun sutě				4 880,90	
13	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,800	35,50	454,40	CS ÚRS 2019 01
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	243,200	8,18	1 989,38	CS ÚRS 2019 01
VV			12,8*19 'Přepočtené koeficientem množství		243,200			
15	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	12,800	190,40	2 437,12	CS ÚRS 2019 01
D		998	Přesun hmot				3 024,33	
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,231	149,49	3 024,33	CS ÚRS 2019 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 032,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				560,00	
17	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2019 01
D		VRN7	Provozní vlivy				3 472,00	
18	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	3 472,00	3 472,00	CS ÚRS 2019 01