
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Ing.Pavel Čunek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 157 777,46CZK

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

4 262 626,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
895 151,4621,00% 4 262 626,00

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

448 186,71370 402,24

2 385 185,191 971 227,43

11 400,00 13 794,00

1 247 324,27

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

13. 9. 2021

1 158 321,83 1 401 569,41Uznatelné náklady

005 SO 401 Veřejné osvětlení
59 169,0048 900,00006 Vedlejší rozpočtové náklady

003 SO 101 Společný pás pro cyklisty a chodce

863 667,15713 774,50004 SO 301 Dešťová kanalizace

021 Vedlejší rozpočtové náklady
3 756 208,053 104 304,1702 Neuznatelné náklady

001 SO 101 Společný pás pro cyklisty a chodce 1 030 846,50

SO 301 Dešťová kanalizace 140 451,15002 116 075,33

01

4 262 626,00 5 157 777,46

Ing.Pavel Čunek
Fajfrová Irena

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Ing.Pavel Čunek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 030 846,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 030 846,50 21,00% 216 477,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 247 324,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

01 - Uznatelné náklady

001 - SO 101 Společný pás pro cyklisty a chodce

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Pavel Čunek
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 030 846,50

HSV - Práce a dodávky HSV 1 030 846,50

    1 - Zemní práce 202 435,74

    4 - Vodorovné konstrukce 95 497,78

    5 - Komunikace pozemní 483 883,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 193 434,40

    997 - Přesun sutě 12 667,38

    998 - Přesun hmot 42 927,98

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

01 - Uznatelné náklady

001 - SO 101 Společný pás pro cyklisty a chodce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Pavel Čunek
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 030 846,50

D HSV Práce a dodávky HSV 1 030 846,50

D 1 Zemní práce 202 435,74

1 K 113106271
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 18,000 48,49 872,82 CS ÚRS 2020 01

2 K 113107153
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 18,000 40,41 727,38 CS ÚRS 2020 01

VV 6,0*3,0 18,000

3 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 41,000 44,09 1 807,69 CS ÚRS 2020 01

4 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 41,000 55,18 2 262,38 CS ÚRS 2020 01

VV "vyřezaná část u obrubníků"
VV 82,0*0,5 41,000

5 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 41,000 110,21 4 518,61 CS ÚRS 2020 01

VV "vyřezaná část u obrubníků"
VV 82,0*0,5 41,000

6 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 170,000 35,78 6 082,60 CS ÚRS 2020 01

VV
sejmutí ornice vč.odvozu na mezideponii dle bilance zemních 
prací

VV or 170 170,000

7 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 
strojně

m3 305,000 101,03 30 814,15 CS ÚRS 2020 01

VV j "dle bilancí zemních prací"   305 305,000

8 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 6,860 380,95 2 613,32 CS ÚRS 2020 01

VV dokopání pro obrubníky+drenáž
VV r 0,35*0,2*(82+2+2+12) 6,860

9 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 76,000 33,73 2 563,48 CS ÚRS 2020 01

VV "dovoz zeminy pro násypy z mezideponie"   n 29,500
VV "odvoz zeminy pro násypy na mezideponii"   n 29,500
VV "odvoz ornice na mezideponii"   or*0,1 17,000
VV Součet 76,000

10 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 282,360 110,81 31 288,31 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r 311,860
VV -n -29,500
VV o Součet 282,360

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 411,800 5,93 8 371,97 CS ÚRS 2020 01

VV o*5 1 411,800

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 76,000 67,35 5 118,60 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz ornice na mezideponii"   or*0,1 17,000
VV "dovoz zeminy pro násypy z mezideponie"   n 29,500
VV "odvoz zeminy pro násypy na mezideponii"   n 29,500
VV Součet 76,000

13 K 171152101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic m3 29,500 99,95 2 948,53 CS ÚRS 2020 01

VV n "dle bilancí zemních prací"   59,0*0,5 29,500

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 564,720 156,29 88 260,09 CS ÚRS 2020 01

VV o*2,0 564,720

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 282,360 19,03 5 373,31 CS ÚRS 2020 01
VV o 282,360

16 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 470,000 18,75 8 812,50 CS ÚRS 2020 01

VV 372,0+16+11+6+22+41 468,000
VV 470 470,000

D 4 Vodorovné konstrukce 95 497,78
17 K 464451113.1 Prolití vrstvy  kamene maltou MC 15 m3 38,430 2 484,98 95 497,78

VV d1*0,3*0,3 34,470
VV ch2*0,3*0,3 3,960
VV Součet 38,430

001 - SO 101 Společný pás pro cyklisty a chodce

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 483 883,22

18 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 114,100 85,70 9 778,37 CS ÚRS 2020 01

VV pod obrubníky
VV (82+2+2+12)*0,35 34,300
VV (254+6+6)*0,3 79,800
VV Součet 114,100

19 K 564681111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 
mm tl 300 mm

m2 427,000 215,81 92 150,87 CS ÚRS 2020 01

VV d1+ch2 427,000

20 K 564730111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 100 mm

m2 427,000 91,90 39 241,30 CS ÚRS 2020 01

VV d1+ch2 427,000

21 K 564731111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 100 mm

m2 44,000 102,72 4 519,68 CS ÚRS 2020 01

VV "tl.250mm = 150mm+100mm"
VV ch2 44,000

22 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 383,000 141,54 54 209,82 CS ÚRS 2020 01

VV d1 383,000

23 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 44,000 141,54 6 227,76 CS ÚRS 2020 01

VV "tl.250mm = 150mm+100mm"
VV ch2 44,000

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  0-63mm m2 41,000 170,04 6 971,64 CS ÚRS 2020 01
VV k1 41,000

25 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 41,000 294,90 12 090,90 CS ÚRS 2020 01

VV k1 41,000

26 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 41,000 11,30 463,30 CS ÚRS 2020 01

VV k1 41,000

27 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 41,000 221,00 9 061,00 CS ÚRS 2020 01

VV k1 41,000

28 K 577154111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 41,000 300,00 12 300,00 CS ÚRS 2020 01

VV oprava komunikace po osazení obrubníku-výpis materiálu
VV k1 41 41,000

29 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 m2 383,000 220,54 84 466,82 CS ÚRS 2020 01

VV d1 372,0+11,0 383,000

30 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 390,600 268,29 104 794,07 CS ÚRS 2020 01
VV 372*1,05 390,600

31 M 59245006
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 
x 10 x 6 cm barevná

m2 11,550 566,54 6 543,54 CS ÚRS 2018 01

VV 11,0*1,05 11,550

32 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A

m2 11,000 26,53 291,83 CS ÚRS 2020 01

33 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 44,000 317,76 13 981,44 CS ÚRS 2020 01

VV výpis materiálu
VV ch2 16,0+6,0+22 44,000

34 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 16,800 339,93 5 710,82 CS ÚRS 2020 01
VV 16*1,05 16,800

35 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 6,300 639,48 4 028,72 CS ÚRS 2020 01

VV 6*1,05 6,300

36 M 59245030.1
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní-
rovná

m2 23,100 474,07 10 951,02

VV 22*1,05 23,100

37 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových 
dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A m2 28,000 30,44 852,32 CS ÚRS 2020 01

38 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 82,000 64,00 5 248,00 CS ÚRS 2020 01

VV 82 82,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 193 434,40

39 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 98,000 311,38 30 515,24 CS ÚRS 2020 01

VV 82+2+2+12 98,000

40 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 86,100 192,10 16 539,81 CS ÚRS 2020 01
VV 82*1,05 86,100

41 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 12,600 133,50 1 682,10 CS ÚRS 2020 01

VV 12*1,05 12,600

42 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 
cm

m 4,000 424,58 1 698,32 CS ÚRS 2020 01

43 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 266,000 283,52 75 416,32 CS ÚRS 2020 01

VV 254+6*2 266,000

44 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 
cm

m 12,000 424,58 5 094,96 CS ÚRS 2020 01

45 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 266,700 133,50 35 604,45 CS ÚRS 2020 01
VV 254*1,05 266,700

46 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 8,750 2 638,00 23 082,50 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (82+2+2+12)*0,35*0,1 3,430
VV (254+6,0*2)*0,2*0,1 5,320
VV Součet 8,750

47 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 82,000 46,35 3 800,70 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 12 667,38

48 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 35,158 38,73 1 361,67 CS ÚRS 2020 01

VV sut 40,468-5,31 35,158

49 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 492,212 4,92 2 421,68 CS ÚRS 2020 01

VV sut*14 492,212

50 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,310 52,75 280,10 CS ÚRS 2020 01

51 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 74,340 8,43 626,69 CS ÚRS 2020 01

VV 5,31*14 74,340

52 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 40,468 31,65 1 280,81 CS ÚRS 2020 01

53 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 5,310 156,29 829,90 CS ÚRS 2020 01

54 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 14,268 182,34 2 601,63 CS ÚRS 2020 01

55 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 20,890 156,29 3 264,90 CS ÚRS 2020 01

VV sut-14,268 20,890

D 998 Přesun hmot 42 927,98

56 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 822,375 52,20 42 927,98 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Ing.Pavel Čunek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 075,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 116 075,33 21,00% 24 375,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 451,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

01 - Uznatelné náklady

002 - SO 301 Dešťová kanalizace

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Pavel Čunek
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 116 075,33

HSV - Práce a dodávky HSV 116 075,33

    1 - Zemní práce 40 124,32

    4 - Vodorovné konstrukce 1 677,97

    5 - Komunikace pozemní 12 377,64

    8 - Trubní vedení 48 485,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 019,70

    997 - Přesun sutě 3 149,78

    998 - Přesun hmot 9 239,94

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

01 - Uznatelné náklady

002 - SO 301 Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Pavel Čunek
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 116 075,33

D HSV Práce a dodávky HSV 116 075,33

D 1 Zemní práce 40 124,32

1 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 11,000 426,78 4 694,58 CS ÚRS 2020 01

VV k 11,000

2 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 
50 m2

m2 11,000 128,03 1 408,33 CS ÚRS 2020 01

VV k 1,0*11,0 11,000

3 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 m3 21,300 320,62 6 829,21 CS ÚRS 2020 01

VV odbočení
VV 1,0*1,0*15,3 15,300
VV 1,0*1,0*6,0 6,000
VV r Součet 21,300

4 K 133254102
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 50 m3

m3 5,256 801,54 4 212,89 CS ÚRS 2020 01

VV UV
VV s2 1,2*1,2*(1,3*2+1,05) 5,256
VV s Součet 5,256

5 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 17,520 197,26 3 456,00 CS ÚRS 2020 01

VV UV
VV 1,2*4*(1,3*2+1,05) 17,520

6 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 17,520 49,67 870,22 CS ÚRS 2020 01

7 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 25,726 42,16 1 084,61 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz zeminy na mezideponii
VV z 12,863
VV dovoz zeminy pro násypy a zásypy z mezideponie
VV z 12,863
VV Součet 25,726

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 13,693 110,81 1 517,32 CS ÚRS 2020 01

VV r+s 26,556
VV -z -12,863
VV o Součet 13,693

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 68,465 5,93 406,00 CS ÚRS 2020 01

VV o*5 68,465

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 12,863 80,83 1 039,72 CS ÚRS 2020 01

VV dovoz zeminy pro násypy a zásypy z mezideponie
VV z 12,863
VV Součet 12,863

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 13,693 19,03 260,58 CS ÚRS 2020 01
VV o 13,693

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 22,867 156,29 3 573,88 CS ÚRS 2020 01

VV o*1,67 22,867

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 12,863 103,66 1 333,38 CS ÚRS 2020 01

VV r+s 26,556
VV -p1-p2 -12,780
VV -0,5*0,5*(1,3*2+1,05) -0,913
VV z Součet 12,863

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 10,650 240,16 2 557,70 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0*0,5*(15,3+6,0) 10,650
VV p1 Součet 10,650

15 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 21,300 323,00 6 879,90 CS ÚRS 2020 01
VV 10,65*2 'Přepočtené koeficientem množství 21,300

D 4 Vodorovné konstrukce 1 677,97

16 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 2,130 787,78 1 677,97 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0*0,1*(15,3+6,0) 2,130
VV p2 Součet 2,130

D 5 Komunikace pozemní 12 377,64
17 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  0-63mm m2 11,000 170,04 1 870,44 CS ÚRS 2020 01

002 - SO 301 Dešťová kanalizace

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV k1 11,000

18 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 11,000 294,90 3 243,90 CS ÚRS 2020 01

VV k1 11,000

19 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 11,000 11,30 124,30 CS ÚRS 2020 01

VV k1 11,000

20 K 577135112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 11,000 221,00 2 431,00 CS ÚRS 2020 01

VV k1 11,000

21 K 577154111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 11,000 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2020 01

VV oprava komunikace po překopech
VV k1 11 11,000

22 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 22,000 64,00 1 408,00 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní vedení 48 485,98

23 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 200

m 16,000 224,42 3 590,72 CS ÚRS 2020 01

24 M 28617038
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x6000 mm SN 12

m 16,000 324,21 5 187,36 CS ÚRS 2020 01

25 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
200

m 6,000 104,19 625,14 CS ÚRS 2020 01

26 M 28611168 trubka kanalizační PVC DN 200x3000 mm SN 8 m 6,000 1 052,00 6 312,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 877360320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 250 kus 2,000 250,83 501,66 CS ÚRS 2020 01

28 M 28617211.1 odbočka kanalizační PP SN 12  DN 250/DN200 kus 2,000 4 711,00 9 422,00 CS ÚRS 2020 01

29 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 22,000 62,52 1 375,44 CS ÚRS 2020 01

VV 16,000+6 22,000

30 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 3,000 2 010,00 6 030,00 CS ÚRS 2020 01

31 M 59223852
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 
45x30x5 cm

kus 3,000 321,69 965,07 CS ÚRS 2020 01

32 M 592238541
skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem 
PVC TBV-Q 450/350/3d, 45x35x5 cm

kus 3,000 600,50 1 801,50 CS ÚRS 2020 01

33 M 59223862
skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 
cm

kus 2,000 283,92 567,84 CS ÚRS 2020 01

34 M 59223864
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 
x 13 cm

kus 5,000 186,24 931,20 CS ÚRS 2020 01

35 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 433,02 1 299,06 CS ÚRS 2020 01

36 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 2 843,00 8 529,00 CS ÚRS 2020 01

37 M 59223875
koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro 
rám 500/500

kus 3,000 449,33 1 347,99 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 019,70

38 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 22,000 46,35 1 019,70 CS ÚRS 2020 01

VV 11,0*2 22,000

D 997 Přesun sutě 3 149,78

39 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 10,351 38,73 400,89 CS ÚRS 2020 01

40 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 144,914 4,92 712,98 CS ÚRS 2020 01

VV 10,351*14 'Přepočtené koeficientem množství 144,914

41 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 10,351 31,65 327,61 CS ÚRS 2020 01

42 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 3,476 182,34 633,81 CS ÚRS 2020 01

43 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,875 156,29 1 074,49 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 9 239,94

44 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 39,020 236,80 9 239,94 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Ing.Pavel Čunek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 400,00 21,00% 2 394,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 794,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

01 - Uznatelné náklady

021 - Vedlejší rozpočtové náklady

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Pavel Čunek
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 400,00

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

01 - Uznatelné náklady

021 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Pavel Čunek
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 3 400,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 3 400,00 3 400,00 CS ÚRS 2020 01

021 - Vedlejší rozpočtové náklady

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

01 - Uznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Ing.Pavel Čunek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 971 227,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 971 227,43 21,00% 413 957,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 385 185,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

02 - Neuznatelné náklady

003 - SO 101 Společný pás pro cyklisty a chodce

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Pavel Čunek
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 971 227,43

HSV - Práce a dodávky HSV 1 971 227,43

    1 - Zemní práce 508 505,15

    2 - Zakládání 13 368,85

    4 - Vodorovné konstrukce 138 886,65

    5 - Komunikace pozemní 963 474,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 850,17

    997 - Přesun sutě 189 761,18

    998 - Přesun hmot 68 381,43

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

02 - Neuznatelné náklady

003 - SO 101 Společný pás pro cyklisty a chodce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Pavel Čunek
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 971 227,43

D HSV Práce a dodávky HSV 1 971 227,43

D 1 Zemní práce 508 505,15

1 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 10,000 207,15 2 071,50 CS ÚRS 2020 01

2 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 
300 mm

kus 4,000 145,01 580,04 CS ÚRS 2020 01

3 K 112111111 Spálení větví všech druhů stromů kus 14,000 40,31 564,34 CS ÚRS 2020 01

4 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 14,000 240,90 3 372,60 CS ÚRS 2020 01

5 K 112211111 Likvidace pařezu D do 0,3 m kus 14,000 131,48 1 840,72 CS ÚRS 2020 01

6 K 113106241
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
zalitými živicí strojně pl přes 200 m2 m2 215,000 131,61 28 296,15 CS ÚRS 2020 01

7 K 113106271
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 120,000 48,49 5 818,80 CS ÚRS 2020 01

8 K 113107153
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 120,000 40,41 4 849,20 CS ÚRS 2020 01

9 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 53,286 44,09 2 349,38 CS ÚRS 2020 01

10 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 53,286 55,18 2 940,32 CS ÚRS 2020 01

VV "vyřezaná část u obrubníků"
VV 94,286-41 53,286

11 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 493,000 42,88 21 139,84 CS ÚRS 2020 01

12 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 493,000 40,01 19 724,93 CS ÚRS 2020 01

13 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 53,286 110,21 5 872,65 CS ÚRS 2020 01

14 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 30,000 69,13 2 073,90 CS ÚRS 2020 01

15 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 170,000 35,78 6 082,60 CS ÚRS 2020 01

VV
sejmutí ornice vč.odvozu na mezideponii dle bilance zemních 
prací

VV or 34,0/0,1-170 170,000

16 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 
strojně

m3 568,000 101,03 57 385,04 CS ÚRS 2020 01

VV j "dle bilancí zemních prací"   873,0-305 568,000

17 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 17,300 380,95 6 590,44 CS ÚRS 2020 01

VV dokopání pro obrubníky+drenáž
VV r 0,35*0,2*(176,0+4+4+21)+109*0,3*0,3-6,86 17,300

18 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 300 mm

kus 10,000 18,57 185,70 CS ÚRS 2020 01

19 K 162201405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 4,000 15,47 61,88 CS ÚRS 2020 01

20 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 10,000 116,04 1 160,40 CS ÚRS 2020 01

21 K 162201415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 4,000 99,46 397,84 CS ÚRS 2020 01

22 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 14,000 174,07 2 436,98 CS ÚRS 2020 01

VV 7+3+4 14,000

23 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 40,000 29,02 1 160,80 CS ÚRS 2020 01

VV 10*4 40,000

24 K 162301941
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 16,000 24,17 386,72 CS ÚRS 2020 01

VV 4*4 16,000

25 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 40,000 40,61 1 624,40 CS ÚRS 2020 01

VV 10*4 40,000

26 K 162301961
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 16,000 37,13 594,08 CS ÚRS 2020 01

VV 4*4 16,000

27 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 
ZKD 1 km

kus 56,000 25,53 1 429,68 CS ÚRS 2020 01

VV 14*4 56,000

28 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 123,900 33,73 4 179,15 CS ÚRS 2020 01

003 - SO 101 Společný pás pro cyklisty a chodce

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dovoz zeminy pro násypy z mezideponie"   n 29,500
VV "odvoz zeminy pro násypy na mezideponii"   n 29,500
VV "odvoz ornice na mezideponii"   or*0,1 17,000
VV "dovoz ornice z mezideponie"   or1*0,1 47,900
VV Součet 123,900

29 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 555,800 110,81 61 588,20 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r 585,300
VV -n -29,500
VV o Součet 555,800

30 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 2 779,000 5,93 16 479,47 CS ÚRS 2020 01

VV o*5 2 779,000

31 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 123,900 67,35 8 344,67 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz ornice na mezideponii"   or*0,1 17,000
VV "dovoz ornice z mezideponie"   or1*0,1 47,900
VV "dovoz zeminy pro násypy z mezideponie"   n 29,500
VV "odvoz zeminy pro násypy na mezideponii"   n 29,500
VV Součet 123,900

32 K 171152101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic m3 29,500 99,95 2 948,53 CS ÚRS 2020 01

VV n "dle bilancí zemních prací"   59,0*0,5 29,500

33 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 111,600 156,29 173 731,96 CS ÚRS 2020 01

VV o*2,0 1 111,600

34 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 555,800 19,03 10 576,87 CS ÚRS 2020 01
VV o 555,800

35 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 14,000 79,12 1 107,68 CS ÚRS 2020 01

36 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 680,000 18,75 12 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV 372,0+16+11+6+22+621+84 1 132,000
VV 1150-470 680,000

37 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 479,000 37,13 17 785,27 CS ÚRS 2020 01

VV or1 479 479,000

38 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 479,000 13,38 6 409,02 CS ÚRS 2020 01

VV 479 479,000

39 M 00572410 osivo směs travní parková kg 14,586 118,39 1 726,84 CS ÚRS 2018 01

40 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 479,000 4,80 2 299,20 CS ÚRS 2020 01

41 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 479,000 5,20 2 490,80 CS ÚRS 2020 01

42 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 479,000 4,34 2 078,86 CS ÚRS 2020 01

43 K 185804511 Mechanické odplevelení m2 479,000 6,30 3 017,70 CS ÚRS 2020 01

D 2 Zakládání 13 368,85

44 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 109,000 122,65 13 368,85 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 138 886,65
45 K 464451113.1 Prolití vrstvy  kamene maltou MC 15 m3 55,890 2 485,00 138 886,65

VV k*0,3*0,3 55,890

D 5 Komunikace pozemní 963 474,00

46 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 37,450 85,70 3 209,47 CS ÚRS 2020 01

VV pod obrubníky
VV (176-82+4+4-4+21-12)*0,35 37,450
VV Součet 37,450

47 K 564681111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 
mm tl 300 mm

m2 621,000 215,81 134 018,01 CS ÚRS 2020 01

VV k 621,000

48 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  0-63mm m2 43,000 170,04 7 311,72 CS ÚRS 2020 01
VV k1 43,000

49 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  0-63mm m2 621,000 170,04 105 594,84 CS ÚRS 2020 01
VV k 621,000

50 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 43,000 294,90 12 680,70 CS ÚRS 2020 01

VV k1 43,000

51 K 567132113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 180 mm

m2 621,000 350,55 217 691,55 CS ÚRS 2020 01

VV k 621,000

52 K 572213111 úprava na krajnicích a komunikacích recyklátem m3 5,400 940,00 5 076,00 CS ÚRS 2020 01
VV 144,0*0,25*0,15 5,400

53 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 43,000 11,30 485,90 CS ÚRS 2020 01

VV k1 43,000

54 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 1 242,000 11,30 14 034,60 CS ÚRS 2020 01

VV k*2 1 242,000

55 K 577135122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 621,000 180,25 111 935,25 CS ÚRS 2020 01

VV k 621,000

56 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 43,000 221,00 9 503,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV k1 43,000

57 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 621,000 221,00 137 241,00 CS ÚRS 2020 01

VV tl.90mm =50+40mm
VV k 621,000

58 K 577154111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 43,000 300,00 12 900,00 CS ÚRS 2020 01

VV oprava komunikace po osazení obrubníku-výpis materiálu
VV k1 84-41 43,000

59 K 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 621,000 300,00 186 300,00 CS ÚRS 2020 01

VV k "úprava stáv.komunikace"    621,0 621,000

60 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 86,000 63,86 5 491,96 CS ÚRS 2020 01

VV 84/0,5-82 86,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 850,17

61 K 912212111R01
Přesunutí stáv.svislé dopravní  značky vč.nového 
základu

kus 1,000 1 889,38 1 889,38

62 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 5,000 364,67 1 823,35 CS ÚRS 2020 01

VV 2+2+1 5,000

63 M 40444000 značka dopravní svislá  P4 kus 1,000 1 224,00 1 224,00 CS ÚRS 2020 01

64 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm,C9a

kus 2,000 1 368,00 2 736,00 CS ÚRS 2020 01

65 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm,C9a

kus 2,000 1 368,00 2 736,00 CS ÚRS 2020 01

66 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 5,000 494,91 2 474,55 CS ÚRS 2020 01

67 M 40445230 sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm kus 5,000 599,10 2 995,50 CS ÚRS 2020 01

68 M 40445241 patka hliníková pro sloupek D 70 mm kus 5,000 638,18 3 190,90 CS ÚRS 2020 01

69 M 40445257 upínací svorka na sloupek D 70 mm kus 5,000 104,19 520,95 CS ÚRS 2020 01

70 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 5,000 31,26 156,30 CS ÚRS 2020 01

71 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 107,000 311,38 33 317,66 CS ÚRS 2020 01

VV 176-82+4+4-4+21-12 107,000

72 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 98,700 192,10 18 960,27 CS ÚRS 2020 01
VV (176-82)*1,05 98,700

73 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 9,450 133,50 1 261,58 CS ÚRS 2020 01

VV (21-12)*1,05 9,450

74 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 
cm

m 4,000 424,58 1 698,32 CS ÚRS 2020 01

75 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 3,745 2 638,00 9 879,31 CS ÚRS 2020 01

VV (176-82+4*2-4+21,0-12)*0,35*0,1 3,745

76 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 86,000 46,35 3 986,10 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 189 761,18

77 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 466,705 38,73 18 075,48 CS ÚRS 2020 01

VV sut 598,525-131,82 466,705

78 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 6 533,870 4,92 32 146,64 CS ÚRS 2020 01

VV sut*14 6 533,870

79 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 131,820 52,75 6 953,51 CS ÚRS 2020 01

80 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 1 845,480 8,43 15 557,40 CS ÚRS 2020 01

VV 131,82*14 1 845,480

81 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 598,525 31,65 18 943,32 CS ÚRS 2020 01

82 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 131,820 156,29 20 602,15 CS ÚRS 2020 01

83 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 174,332 182,34 31 787,70 CS ÚRS 2020 01

84 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 292,373 156,29 45 694,98 CS ÚRS 2020 01

VV sut-174,332 292,373

D 998 Přesun hmot 68 381,43

85 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 1 309,989 52,20 68 381,43 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Ing.Pavel Čunek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 713 774,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 713 774,50 21,00% 149 892,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 863 667,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

02 - Neuznatelné náklady

004 - SO 301 Dešťová kanalizace

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Pavel Čunek
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 713 774,50

HSV - Práce a dodávky HSV 713 774,50

    1 - Zemní práce 169 138,83

    2 - Zakládání 22 959,82

    4 - Vodorovné konstrukce 4 164,51

    8 - Trubní vedení 489 161,64

    998 - Přesun hmot 28 349,70

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

02 - Neuznatelné náklady

004 - SO 301 Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Pavel Čunek
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 713 774,50

D HSV Práce a dodávky HSV 713 774,50

D 1 Zemní práce 169 138,83

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 90,000 30,15 2 713,50 CS ÚRS 2020 01

VV or2 90,000

2 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 226,800 121,24 27 497,23 CS ÚRS 2020 01

VV RN
VV j (14,4+1,2*2)*(8,4+1,2*2)*(289,48-288,33+0,1) 226,800

3 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 m3 29,020 320,62 9 304,39 CS ÚRS 2020 01

VV stoka D1
VV 1,1*(0,92+1,08)*0,5*24,2 26,620
VV 0,8*1,0*3,0 2,400
VV r Součet 29,020

4 K 133254102
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 50 m3

m3 20,790 801,54 16 664,02 CS ÚRS 2020 01

VV výkop pro prefa šachty
VV s1 2,4*2,4*(1,25+1,91) 18,202
VV 1,5*1,5*1,15 2,588
VV s Součet 20,790

5 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 37,236 197,26 7 345,17 CS ÚRS 2020 01

VV výkop pro prefa šachty
VV 2,4*4*(1,25+1,91) 30,336
VV 1,5*4*1,15 6,900
VV Součet 37,236

6 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 37,236 49,67 1 849,51 CS ÚRS 2020 01

7 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 444,400 42,16 18 735,90 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz ornice na mezideponii
VV or2*0,15 13,500
VV "dovoz ornice z mezideponie"   
VV or2*0,15 13,500
VV odvoz zeminy na mezideponii
VV z 208,700
VV dovoz zeminy pro násypy a zásypy z mezideponie
VV z 208,700
VV Součet 444,400

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 67,910 110,81 7 525,11 CS ÚRS 2020 01

VV j+r+s 276,610
VV -z -208,700
VV o Součet 67,910

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 339,550 5,93 2 013,53 CS ÚRS 2020 01

VV o*5 339,550

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 222,200 67,35 14 965,17 CS ÚRS 2020 01

VV "dovoz ornice z mezideponie"   
VV or2*0,15 13,500
VV dovoz zeminy pro násypy a zásypy z mezideponie
VV z 208,700
VV Součet 222,200

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 67,910 19,03 1 292,33 CS ÚRS 2020 01
VV o 67,910

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 113,410 156,29 17 724,85 CS ÚRS 2020 01

VV o*1,67 113,410

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 208,700 103,66 21 633,84 CS ÚRS 2020 01

VV r+s+j 276,610
VV -p1-p2 -19,834
VV -1,3*1,3*(1,25+1,91) -5,340
VV -0,8*0,8*1,15 -0,736
VV -42,0 -42,000
VV z Součet 208,700

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 15,601 240,16 3 746,74 CS ÚRS 2020 01

VV 1,1*0,55*24,2 14,641

004 - SO 301 Dešťová kanalizace

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,8*0,4*3,0 0,960
VV p1 Součet 15,601

15 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 31,202 323,00 10 078,25 CS ÚRS 2020 01
VV 15,601*2 'Přepočtené koeficientem množství 31,202

16 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 90,000 37,13 3 341,70 CS ÚRS 2020 01

VV or2 86,0+4,0 90,000

17 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 90,000 10,18 916,20 CS ÚRS 2020 01

VV or2 90,000

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,740 118,39 324,39 CS ÚRS 2020 01

19 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 90,000 4,80 432,00 CS ÚRS 2020 01

VV or2 90,000

20 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 90,000 5,20 468,00 CS ÚRS 2020 01

21 K 185804511 Mechanické odplevelení m2 90,000 6,30 567,00 CS ÚRS 2020 01

D 2 Zakládání 22 959,82

22 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrková 
drenážní vrstva m3 8,986 1 120,00 10 064,32 CS ÚRS 2020 01

VV 14,4*1,2*0,52 8,986

23 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 30,000 122,65 3 679,50 CS ÚRS 2020 01

VV "větrací"    30,0 30,000

24 K 212752103
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 
pro liniové stavby

m 30,000 307,20 9 216,00 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 4 164,51

25 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 4,233 983,82 4 164,51 CS ÚRS 2020 01

VV 1,1*0,15*24,2 3,993
VV 0,8*0,1*3,0 0,240
VV p2 Součet 4,233

D 8 Trubní vedení 489 161,64

26 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
110

m 3,000 182,34 547,02 CS ÚRS 2020 01

27 M 28611115.1 trubka kanalizační PVC DN 110x3000 mm SN8 m 3,000 324,21 972,63

28 K 871360320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 250

m 25,000 243,12 6 078,00 CS ÚRS 2020 01

29 M 28617039
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
250x6000 mm SN 12

m 24,000 1 572,00 37 728,00 CS ÚRS 2020 01

30 M 28617027
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
250x1000 mm SN 12

m 1,000 2 340,00 2 340,00 CS ÚRS 2020 01

31 K 871395201.1
Chránička  potrubí z PE SDR11 otevřený výkop DN 
370

m 2,000 775,49 1 550,98

32 M 28613407.1 Chránička PE 450 SDR 11 DN 370 m 2,000 9 072,00 18 144,00 CS ÚRS 2020 01

33 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 3,000 62,52 187,56 CS ÚRS 2020 01

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 25,000 69,03 1 725,75 CS ÚRS 2020 01

35 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 2 750,00 2 750,00 CS ÚRS 2020 01

36 M 5922433R1 dno betonové šachty kanalizační DN 800 -atyp kus 1,000 6 380,00 6 380,00

37 M 5922431R1 deska betonová zákrytová TZK-Q 800/625/270/120 Z kus 1,000 2 552,00 2 552,00

38 M PFB.0006001OZ
Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů - 
DN 800

kus 2,000 229,74 459,48 CS ÚRS 2020 01

39 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 2,000 3 188,00 6 376,00 CS ÚRS 2020 01

40 M
41429026490440
0000

Deska IS šachetní přechodová  betonová TZK-Q 
1000/625/270

KS 2,000 4 415,00 8 830,00 CS ÚRS 2020 01

41 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 2,000 255,27 510,54 CS ÚRS 2020 01

42 K 8959711R01
Zasakovací box z polypropylenu PP b objemu do 50 
m3 - montáž+složení soubor 1,000 26 178,00 26 178,00

43 M 562301R01
Retenční nádrž RN viz.příloha - cenová nabídka - 
vč.podsypu a obsypu štěrke,obalení geotextilí a všech 
doplňků

kus 1,000 352 257,00 352 257,00

44 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 520,56 1 561,68 CS ÚRS 2020 01

45 M 59224661
poklop šachtový betonová výplň+litina 
785(610)x160mm, s odvětráním kus 1,000 5 099,00 5 099,00 CS ÚRS 2020 01

46 M 59224660
poklop šachtový betonová výplň+litina 
785(610)x16mm D400 bez odvětrání kus 2,000 3 467,00 6 934,00 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 28 349,70

47 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 119,720 236,80 28 349,70 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Ing.Pavel Čunek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 370 402,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 370 402,24 21,00% 77 784,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 448 186,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

02 - Neuznatelné náklady

005 - SO 401 Veřejné osvětlení

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Pavel Čunek
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 370 402,24

M - Práce a dodávky M 370 402,24

    21-M - Elektromontáže 370 402,24

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

02 - Neuznatelné náklady

005 - SO 401 Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Pavel Čunek
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 370 402,24

D M Práce a dodávky M 370 402,24

D 21-M Elektromontáže 370 402,24

1 K 211
Veřejné osvětlení
  viz.příloha kpl 1,000 370 402,24 370 402,24

005 - SO 401 Veřejné osvětlení

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

02 - Neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Ing.Pavel Čunek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 48 900,00 21,00% 10 269,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 169,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

02 - Neuznatelné náklady

006 - Vedlejší rozpočtové náklady

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Pavel Čunek
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV 15 000,00

    1 - Zemní práce 15 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 33 900,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 400,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 16 000,00

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

02 - Neuznatelné náklady

006 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Pavel Čunek
Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 900,00

D HSV Práce a dodávky HSV 15 000,00

D 1 Zemní práce 15 000,00

1 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 300,000 38,00 11 400,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 300,000 12,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 900,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 400,00
3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 7 400,00 7 400,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 1 500,00
5 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN7 Provozní vlivy 16 000,00
6 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení Kč 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2020 01

006 - Vedlejší rozpočtové náklady

Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa

02 - Neuznatelné náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 13. 9. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 01/ 001 SO 101 Společný pás pro cyklisty a chodce
d1 383,000

d1 372,0+11,0 383,000

Použití figury:

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 383,000

464451113.1 Prolití vrstvy  kamene maltou MC 15 m3 38,430

564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm m2 427,000

564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm m2 427,000

564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 383,000

ch1 676,000

ch2 44,000

výpis materiálu 0,000

ch2 16,0+6,0+22 44,000

Použití figury:

596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 44,000

464451113.1 Prolití vrstvy  kamene maltou MC 15 m3 38,430

564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm m2 427,000

564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm m2 427,000

564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2 44,000

564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 44,000

j 305,000

j "dle bilancí zemních prací"   305 305,000

Použití figury:

122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem 
do 1000 m3 strojně m3 305,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 282,360

k 621,000

k "úprava stáv.komunikace"    621,0 621,000

k1 41,000

oprava komunikace po osazení obrubníku-výpis materiálu 0,000

k1 41 41,000

Použití figury:

577154111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 41,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  0-63mm m2 41,000

567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 41,000

573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 41,000

577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 41,000

n 29,500

n "dle bilancí zemních prací"   59,0*0,5 29,500

Použití figury:

171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 29,500

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 76,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 282,360

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 76,000

o 282,360

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r 311,860

-n -29,500

o Součet 282,360

Použití figury:

Cunek0302
Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M.Alše - I.etapa
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Kód Popis MJ Výměra

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 282,360

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 411,800

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 564,720

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 282,360

or 170,000

sejmutí ornice vč.odvozu na mezideponii dle bilance zemních prací 0,000

or 170 170,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 170,000

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 76,000

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 76,000

or1 479,000

or1 479 479,000

r 6,860

dokopání pro obrubníky+drenáž 0,000

r 0,35*0,2*(82+2+2+12) 6,860

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 6,860

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 282,360

sut 35,158

sut 40,468-5,31 35,158

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 35,158

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 492,212

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 20,890

 01/ 002 SO 301 Dešťová kanalizace
j 226,800

RN 0,000

j (14,4+1,2*2)*(8,4+1,2*2)*(289,48-288,33+0,1) 226,800

k 11,000

k 1,0*11,0 11,000

Použití figury:

113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 11,000

113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 11,000

k1 11,000

oprava komunikace po překopech 0,000

k1 11 11,000

Použití figury:

577154111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 11,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  0-63mm m2 11,000

567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 11,000

573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 11,000

577135112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 11,000

o 13,693

r+s 26,556

-z -12,863

o Součet 13,693

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 13,693

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 68,465

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 13,693

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 22,867

or2 90,000
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Kód Popis MJ Výměra

or2 86,0+4,0 90,000

p1 10,650

1,0*0,5*(15,3+6,0) 10,650

p1 Součet 10,650

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 10,650

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,863

p2 2,130

1,0*0,1*(15,3+6,0) 2,130

p2 Součet 2,130

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,130

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,863

p3 62,899

r 21,300

odbočení 0,000

1,0*1,0*15,3 15,300

1,0*1,0*6,0 6,000

r Součet 21,300

Použití figury:

132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 
m3

m3 21,300

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 13,693

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,863

s 5,256

UV 0,000

s2 1,2*1,2*(1,3*2+1,05) 5,256

s Součet 5,256

Použití figury:

133254102 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 m3 5,256

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 13,693

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,863

s1 18,202

s2 5,256

UV 0,000

s2 1,2*1,2*(1,3*2+1,05) 5,256

z 12,863

r+s 26,556

-p1-p2 -12,780

-0,5*0,5*(1,3*2+1,05) -0,913

z Součet 12,863

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,863

162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 25,726

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 13,693

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 12,863

z_1 728,429

 02/ 003 SO 101 Společný pás pro cyklisty a chodce
d1 383,000

d1 372,0+11,0 383,000

ch2 44,000

výpis materiálu 0,000

ch2 16,0+6,0+22 44,000

j 568,000

j "dle bilancí zemních prací"   873,0-305 568,000
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem 
do 1000 m3 strojně m3 568,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 555,800

k 621,000

k "úprava stáv.komunikace"    621,0 621,000

Použití figury:

577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 621,000

464451113.1 Prolití vrstvy  kamene maltou MC 15 m3 55,890

564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm m2 621,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  0-63mm m2 621,000

567132113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm m2 621,000

573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 1 242,000

577135122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 621,000

577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 621,000

k1 43,000

oprava komunikace po osazení obrubníku-výpis materiálu 0,000

k1 84-41 43,000

Použití figury:

577154111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 43,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  0-63mm m2 43,000

567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 43,000

573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 43,000

577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 43,000

n 29,500

n "dle bilancí zemních prací"   59,0*0,5 29,500

Použití figury:

171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 29,500

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 123,900

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 555,800

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 123,900

o 555,800

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r 585,300

-n -29,500

o Součet 555,800

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 555,800

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 779,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 1 111,600

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 555,800

or 170,000

sejmutí ornice vč.odvozu na mezideponii dle bilance zemních prací 0,000

or 34,0/0,1-170 170,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 170,000

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 123,900

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 123,900

or1 479,000

or1 479 479,000

Použití figury:

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 479,000

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 123,900

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 123,900

r 17,300
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dokopání pro obrubníky+drenáž 0,000

r 0,35*0,2*(176,0+4+4+21)+109*0,3*0,3-6,86 17,300

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 17,300

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 555,800

sut 466,705

sut 598,525-131,82 466,705

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 466,705

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 6 533,870

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 292,373

 02/ 004 SO 301 Dešťová kanalizace
j 226,800

RN 0,000

j (14,4+1,2*2)*(8,4+1,2*2)*(289,48-288,33+0,1) 226,800

Použití figury:

131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 226,800

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 67,910

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 208,700

k 11,000

k 1,0*11,0 11,000

k1 11,000

oprava komunikace po překopech 0,000

k1 11 11,000

o 67,910

j+r+s 276,610

-z -208,700

o Součet 67,910

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 67,910

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 339,550

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 67,910

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 113,410

or2 90,000

or2 86,0+4,0 90,000

Použití figury:

181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 90,000

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 90,000

162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 444,400

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 222,200

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 90,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 90,000

p1 15,601

1,1*0,55*24,2 14,641

0,8*0,4*3,0 0,960

p1 Součet 15,601

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,601

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 208,700

p2 4,233

1,1*0,15*24,2 3,993

0,8*0,1*3,0 0,240

p2 Součet 4,233

Použití figury:
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451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,233

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 208,700

r 29,020

stoka D1 0,000

1,1*(0,92+1,08)*0,5*24,2 26,620

0,8*1,0*3,0 2,400

r Součet 29,020

Použití figury:

132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 
m3

m3 29,020

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 67,910

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 208,700

s 20,790

výkop pro prefa šachty 0,000

s1 2,4*2,4*(1,25+1,91) 18,202

1,5*1,5*1,15 2,588

s Součet 20,790

Použití figury:

133254102 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 m3 20,790

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 67,910

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 208,700

s1 18,202

výkop pro prefa šachty 0,000

s1 2,4*2,4*(1,25+1,91) 18,202

s2 5,256

z 208,700

r+s+j 276,610

-p1-p2 -19,834

-1,3*1,3*(1,25+1,91) -5,340

-0,8*0,8*1,15 -0,736

-42,0 -42,000

z Součet 208,700

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 208,700

162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 444,400

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 67,910

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 222,200
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