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Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 1 

 
V zastoupení zadavatele Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 

00304387, Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme 

vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Protipovodňová opatření města 

Valašské Meziříčí“. 

 

Změna ZD 

Zadavatel v průběhu lhůty pro podání žádosti o účast uveřejňuje změněné zadávací podmínky na 

základě vypořádání připomínek poskytovatele dotace. Obsahem změn jsou především drobné úpravy 

vysvětlujícího a vyjasňujícího charakteru.   

Předmětem změny zadávací dokumentace je úprava : 

• Úprava způsobu formy komunikace pro zasílání dotazů k ZD a žádostí o neveřejnou část ZD 

• Vyjasnění prokazování základní způsobilosti čestným prohlášením (i ve vztahu 

k poddodavatelům) 

• Smlouvy o dílo  - Způsob určení termínu plnění při vyhrazené změně dodavatele 

- Upřesněna povinnost uveřejnění smlouvy v Registru smluv 

-  

• Označení č. přílohy v textu ZD. 

 

Vzhledem k drobnému rozsahu změn v zadávacích podmínkách přistupuje zadavatel k přiměřenému 

prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak nyní běží do 15. 12. 2021 do 9:00 

hodin. 

 

Upravené znění zadávacích podmínek je přílohou tohoto vysvětlení. 


