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a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje;  

Předmětem dokumentace  je  technická  pomoc  při   stavebních  úpravách  sociálního  zařízení  v
Mateřská  škola  Štěpánov.  Objekt  školy  se  nachází  ve  Valašském  Meziříčí,  v místní  části
Štěpánov, na adrese Šafaříkova č.p. 658, na parcele č.1736/96. Objednatelem a správcem budovy
je Město Valašské Meziříčí.
Účelem stavebních úprav a kompletní výměnou všech zastaralých zařizovacích zařízení pro děti
je zlepšení sociálního zařízení pro děti v MŠ. Úpravy se týkají místností sociálního zařízení :
A - Půdorys 2.NP - Čmeláci
B - Půdorys 1.NP – Myšáci
C - Půdorys 2.NP - Tygříci

THÚ, kapacitní údaje :
- A - Půdorys 2.NP – Čmeláci…. plocha místnosti č. 2.02………..15,92 m2

- B - Půdorys 1.NP – Myšáci…....plocha místnosti č. 1.02………..15,92 m2

- C - Půdorys 2.NP – Tygřici…....plocha místnosti č. 2.12………..15,92 m2

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání stavby;  

Stávající objekt mateřské školy je dvoupodlažní, dodatečně bylo provedeno zastřešení sedlovou
střechou, krytina keramická taška, objekt je složen ze dvou pavilonů A a B, které jsou propojeny
spojovací  chodbou.  Fasáda  objektu  byla  opravena,  dodatečně  zateplena,  doplněna  novými
omítkami nátěrem, v barevném členění.

Navržené stavební úpravy budou provedeny pouze v interiéru, jedná se o:
A - 1x dispoziční úpravy a rekonstrukce sociálního zařízení v 2. NP – třída Čmeláci
B - 1x dispoziční úpravy a rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP- třída Myšáci, 
C - 1x dispoziční úpravy a rekonstrukce sociálního zařízení v 2. NP – třída Tygříci

c) celkové provozní řešení, technologie výroby;  
______________________________________________________________________________

Částečným vybouráním vnitřní příčky a navrženou úpravou dispozice vznikne sociální zařízení 
pro 28 dětí. Dispozice je navržená tak, aby vyhovovala současným standardům. Rekonstrukcí 
budou nově instalovány rozvody vody a kanalizace. Dále bude doplněno nově o možnost 
napojení dětské kuchyňky v herně. 

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby;  
______________________________________________________________________________

Popis a zhodnocení stávajícího stavu sociálního zařízení :

Stávající  sociální  zařízení  je  zastaralé,  nevyhovující.  Stěnový  nosný  systém  nejeví  známky
statického narušení. Zhodnoceno statikem, který posoudil a vyhodnotil,  že může být částečně
vybourán  dělící  panel  ve  středu místnosti,  podmínka  –  zůstane  podpěra  v š.  900 mm – viz
výkresová dokumentace. Dále bude zachována část pro uchycení dřevěné stěny pro ručníky. 
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Stávající inženýrské sítě přípojkami vodovody, kanalizace, NN, slaboproudu – nutno vyměnit. 

Bourací práce, demontáže (obecně pro jeden komplet sociálního zařízení):

- Demontáž sprchového koutu, včetně rozvodů ZTI
- Demontáž dětských umyvadel (5 ks), včetně rozvodů ZTI
- Demontáž WC mís (5 ks), vč. rozvodů ZTI
- Demontáž  stávajících  křídel,  (v části  sociálního  zařízení  A –  Čmeláci,  míst.  č.  2.02  budou

spojovací dveře s hernou – u okna vybourány včetně zárubně, následně otvor zazděn)
- Demontáž dřevěné stěny pro dětské ručníky a krytu topení, 
- Demontáž  obkladu SDK  a instalací pod stropem v ploše cca 12,0 m2

- Vybourání keramického obkladu stěn v ploše cca 33,5 m2

- V podlaze 1.NP (Myšáci)  vybourat rýhy pro uložení kanalizace,  stáv.  kontrolní  šachta bude
zrušena

- Demontáž dveří – křídel v herně a v chodbě ( B - 1. NP – Myšáci) , celkem 10 ks
- Vybourání  ŽB panelu  –  dělící  příčka  – tak  aby zůstal  žb  sloupek v š.  900 mm,  další  část

stávající ŽB příčky bude vybourána tak, aby zůstala zachována část v dl. 1100 mm do v. 1,20 m
- Vybourání keramické dlažby v ploše cca 17,0 m2

- Uvolněné částí omítek budou odstraněny : otlučením kladivy, oškrábáním kartáči a otryskáním
tlakovou vodou, proškrábány budou. 

Vybouraný materiál bude tříděný k následné likvidaci. Vybourané dřevo je pro stavební účely
nepoužitelné a bude dřevem palivovým. Odpad z keramických a betonových konstrukcí bude
odvezen na skládku.
Zásahy do nosných konstrukcí je možné provádět na po jejich statickém a prostorovém
ověření a statickém posouzení.  
Všechny bourací práce budou prováděny ručně postupným rozebíráním. Při rozebírání je
nutné dbát maximální opatrnosti a důsledně dodržovat podmínky bezpečnosti práce.

Stavebně-technické a konstrukční řešení :

● Zaměření objektu :
Podkladem pro projektové práce bylo zaměření stávajícího stavu poskytnutá zaměření základních
půdorysných a výškových parametrů  objektu a dílčí  doměření  některých konstrukčních  částí.
Byla pořízena fotodokumentace .
Objekt vykazuje v některých částech nerovnosti, rozdílné rozměry nebo výšky. 
- Po  odkrytí  nedostupných  částí,  a  v  případě  zjištění  k-čních  nebo  rozměrových
nesrovnalostí mezi skutečností a PD musí být na stavbu přizván projektant. Projektant si
vymezuje  právo  dodatečných  úprav  a  změn  oproti  PD  v  souvislosti  se  zjištěnými
skutečnostmi.  
- Je nutné, aby dodavatel stavby při řešení stavebních prací a před zadáním k-čních prvků
do výroby si provedl vždy vlastní zaměření stavby. 
Základní výškovou kótu ±0,0.. úroveň podlahy 1.NP se nemění, zaměřená světlá výška místností
2955 mm, ve 2.NP je ve stáv. sociálním zařízení zaměřena sv. výška 2980 mm. 

●Zemní práce, výkopy :
Zemní práce zahrnují výkopy o objemu asi 2,0 m3, v ploše cca 4,0 m2. Po osazení kanalizačního
potrubí bude proveden zpětný zásyp a zhutnění. Stavba nevyžaduje žádný přísun zeminy.
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● Základové k-ce :
- nebudou prováděny.

● Svislé nosné a nenosné k-ce ( příčky )
Do stávajících  nosných  obvodových  stěn  –  nebude  zasahováno.  Částečným  odbouráním ŽB
dělící příčky nebude dle vyjádření statického posouzení narušená statika objektu. Demolice bude
provedena tak, aby v místnosti sociálního zařízení zůstal sloupek široký min. 900 mm.   
Dále  bude  provedena  dozdívka  z pěnosilikátových  tvárnic,  např.  YTONG  (v místě  původní
příčky v dl. 1100 mm a do v. 1200 mm. Za umyvadly bude vyzděna přizdívka v tl. 75 mm a v dl.
3,85 m, na v. 1,2 m

●Stropní konstrukce 
- zásahy do stropní konstrukce nebudou prováděny

●Topení
Po demontáži krytu topení, bude provedeno doměření dl. stáv. topného tělesa, bude nutno těleso
upravit tak, aby bylo možné instalovat sprchový kout o min. rozměru 800 x 800 mm. 

●Vodovod
-  budou instalovány nové rozvody, umístění specifikováno ve výkrese. Rozvody pod stropem
budou opláštěny SDK podhledem. Viz výkresová dokumentace.

●Kanalizace 
     -  budou  instalovány  nové  rozvody,  umístění  specifikováno  ve  výkrese.  Potrubí  ležaté
kanalizace bude v přízemí uloženo do podlahy, ve 2.NP bude kanalizace svedena pod stropem 1.
NP a zde opláštěna dodatečně SDK podhledem. Viz výkresová dokumentace. 
      Každá stupačka kanalizace bude obsahovat čistící kus umístěný v 1.NP s přístupem přes
dvířka 300 x 300 mm.
      Každá     stupačka kanalizace bude buď odvětrána nad střechu objektu. Pokud nebude tato
stupačka odvětrána, bude v daném podlaží (cca 1,0 m nad posledním připojeným zařizovacím
předmětem)  umístěna  přivětrávací  klapka  stejné  DN jako je  DN stupačky kanalizace.  K této
tvarovce  musí  být  zajištěn  přístup  přes  dvířka  150  x  150  mm a  zajištěn  dostatečný  přívod
vzduchu (větrací mřížka, propojení s dostatečně velkým prostorem, atd.).

●Podhledy
Bude provedeno opláštění ZTI instalací vedených pod stropem. 

●Podlahy
V místnostech hygienického zázemí položeny nové keramické dlažby s protiskluznou úpravou
určenou  do  sociálních  zařízení  (rozměr  600  x  600  mm),  pod  dlažbami  doplněny  pojistnou
hydroizolací.  V 1.NP  nutné  po  výkopech  a  položení  kanalizace  doplnit  chybějící  vrstvy
podkladního betonu s KARI sítí  Ø 6 – 100/100 mm (vrstva  v   tl.cca  100 mm),  vč  doplnění
hydroizolace  a  betonové  podlahy  v tl.  100  mm.  V místě  sprchového  koutu  bude  dlažba
vyspárována  ke štěrbinovému roštu, stěny sprchového koutu budou ukotveny do podlahy, sprcha
bude bez vaničky. 
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●Výplně otvorů ( okna, dveře)
V rámci oprav budou v v 1.NP (ve třídě B - Myšáci) vyměněny v herně a v přízemí vyměněny
dveře (dveře nutno zaměřit na místě) za :
3 ks plné - 800/1970 mm – právé
2 ks plné - 800/1970 mm – levé
1 ks plné -  600/1970 mm – pravé
2 ks 1/3 prosklené s bezp. folií – 800/1970 mm pravé
2 ks 1/3 prosklené s bezp. folií – 800/1970 mm levé

●Úprava povrchů : omítky, malby, obklady, nátěry
 Úprava vnitřních povrchů : 
- Sádrokartonové povrchy budou ve spárách přetmeleny, přepáskovány a opatřeny v plochách
nátěry barvy matné bílé nestíratelné.   
- Povrch stěn (poškozený při  bourání)  bude doplněn systémovými vnitřními omítkami.  Zdivo
bude opatřeno omítkou jádrovou, štukovou a bílými nestíratelnými nátěry. 
- Stěny budou opatřeny keramickými obklady (rozměr 600 x 300 mm) do výšky 1,5  m, v místě
sprchového koutu  a na stěně za umyvadly bude keramický obklad proveden do v. 2,0 m

 Malby a nátěry 
- aplikace nových maleb a nátěrů je vhodná až po úplném vyzrání podkladu, tj. minimálně 25- 30
dní 

●Ostatní úpravy, doplňky, vybavení :
- jednotlivé sociální zařízení budou nově doplněny : 

a) nové dřevěné kryty na míru (nutno zaměřit na místě)
b) doplněny 2x zástěna mezi pisoáry
c) sociální zařízení budou opatřena dávkovači mýdla (7ks) a zrcadly nad umyvadly (6ks) 

e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí;  
______________________________________________________________________________

Bezpečnost při užívání a ochrana zdraví zůstávají nezměněny.
 

f) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 
vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí;  
______________________________________________________________________________

Tepelná technika :
Není nutné posuzovat, objekt je zatepleny

Osvětlení, oslunění :
Světelná instalace v nově upraveném beze změn. Nově budou osazeny zářivky

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí;  
Není nutná ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 
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g) požadavky na požární ochranu konstrukcí;  
______________________________________________________________________________

Požární řešení není požadováno

h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení;  
______________________________________________________________________________

Veškeré použité materiály ve stavbě musí být ve shodě s platnými zákony, vyhláškami a předpisy
a budou doloženy příslušnými certifikáty a doložkami o jakosti.  

i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí;  
______________________________________________________________________________

Nejsou navrhovány netradiční technologické postupy, ani kladeny zvláštní požadavky na jakost
navržených k-cí.   
V průběhu bouracích prací musí zhotovitel postupovat opatrně, aby nedošlo v jejich průběhu k
narušení nebo poškození navazujících k-cí, např. při bourání a demontáží konstrukcí nebo při
odbourávání  podlahy  v  místě  ŽB  příčky,  př.  bourání  prostupů  v nosných  zdech,  nesmí  být
narušená statika objektu… 

j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele;  
______________________________________________________________________________

Dodavatel si vypracuje vlastní dílenskou dokumentace na jednotlivé konstrukčních částí, které
vyžadují  zpodrobnění  pro  jejich  realizaci,  nebo  při  zjištění  a  zdokumentování  drobných
rozměrových odchylek, před zadáním k-čních částí do výroby a to za podmínky, že nebudou mít
zásadní vliv na koncepci stavby. 

k) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných -
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami;  
______________________________________________________________________________

Požadované kontroly na stavbě :
1. kontrola při částečném bourání ŽB dělící příčky, dle statického posouzení je nutno zachovat
sloupek o š. 900 mm.

Police 30.6.2021
Vyhotovil : Macek Václav

6



7


