



VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	MŠ Podlesí – Přístavba, vestavba a zateplení objektu
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel ve smyslu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje následující doplnění zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Zadavatel odstraňuje nedostatky v uveřejnění Přílohy č. 1 Projektová dokumentace pro provádění stavby - část D (chybějící listy) a uveřejňuje ji znovu.

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek

do 22. 4. 2022 v 10:00 hod.,

tedy z procesní opatrnosti tak, aby od odeslání tohoto doplnění zadávací dokumentace činila předmětná lhůta nejméně celou svou původní délku ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ.

V souvislosti s provedeným doplněním zadávací dokumentace zadavatel mění Přílohu č. 1 Projektová dokumentace pro provádění stavby - část D (PD_část D.zip) a uveřejňuje ji v aktualizovaném znění.

Ve Valašském Meziříčí dne 31. 03. 2022