
 Kč/MJ  Způsobilé  Nezpůsobilé 
1. Materiál

1.1 Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M4_2) 9 ks 9 045,00 Kč 81 405,00 Kč          x
1.2 Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet M4_1) 12 ks 8 311,00 Kč 99 732,00 Kč          x
1.3 Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P5_2) 13 ks 6 228,00 Kč 80 964,00 Kč          x
1.4 Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4_6) 7 ks 6 228,00 Kč 43 596,00 Kč          x
1.5 Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P4_5, P5_1) 74 ks 6 228,00 Kč 460 872,00 Kč        x
1.6 Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_1) 42 ks 6 228,00 Kč 261 576,00 Kč        x
1.7 Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_3) 43 ks 6 228,00 Kč 267 804,00 Kč        x
1.8 Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_2) 26 ks 6 635,00 Kč 172 510,00 Kč        x
1.9 Silniční LED svítidlo typ CH/2700K/CLO (výpočet M6_2, P4_4) 10 ks 6 635,00 Kč 66 350,00 Kč          x

1.10 Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P4_2) 15 ks 6 635,00 Kč 99 525,00 Kč          x
1.11 Přechodové LED svítidlo typ J/2700K/CLO (výpočet PX_1) 2 ks 6 635,00 Kč 13 270,00 Kč          x
1.12 Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet M5_1) 14 ks 7 346,00 Kč 102 844,00 Kč        x
1.13 Přechodové LED svítidlo typ L/2700K/CLO (výpočet PX_2) 4 ks 7 346,00 Kč 29 384,00 Kč          x
1.14 Parkové LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_7) 2 ks 8 234,00 Kč 16 468,00 Kč          x
1.15 Svodový kabel CYKY 3Cx1,5mm 1476 m 14,30 Kč                   21 106,80 Kč          x
1.16 Bezpaticový třístupňový ocelový sadový stožár K6 35 ks 4 389,00 Kč             153 615,00 Kč        x
1.17 Stožárový základ pro stožár K6 35 ks 2 115,00 Kč             74 025,00 Kč          x
1.18 Bezpaticový třístupňový ocelový sadový stožár K8 15 ks 9 597,50 Kč             143 962,50 Kč        x
1.19 Stožárový základ pro stožár K8 15 ks 2 337,50 Kč             35 062,50 Kč          x
1.20 Stožárová svorkovnice vč. pojistky 50 ks 618,75 Kč                30 937,50 Kč          x
1.21 výložník 0.3m včetně materiálu pro uchycení 16 ks 550,00 Kč                8 800,00 Kč             x
1.22 výložník 1m včetně materiálu pro uchycení 1 ks 770,00 Kč                770,00 Kč                x
1.22 výložník 1.5m včetně materiálu pro uchycení 11 ks 962,50 Kč                10 587,50 Kč          x
1.22 výložník 2m včetně materiálu pro uchycení 4 ks 1 237,50 Kč             4 950,00 Kč             x
1.23 Proudové svorky na neizolované vrchní vedení (2ks/svítidlo) 200 ks 55,00 Kč                   11 000,00 Kč          x
1.24 Proudové propichovací svorky na izolované vrchní vedení (2ks/svítidlo) 4 ks 75,00 Kč                   300,00 Kč                x
1.25 Izolovaný kabel AES 2x16 mm2 50 m 27,50 Kč                   1 375,00 Kč             x
1.26 Kotevní svorka pro vrchní izolované vedení (2ks/svítidlo) 4 ks 687,50 Kč                2 750,00 Kč             x
1.27 Řídicí modul do svítidla 273 ks 2 375,00 Kč             648 375,00 Kč        x

2. Montážní práce
2.1 Demontáž stávajícího svítidla 249 ks 170,00 Kč                42 330,00 Kč          x
2.2 Montáž nového LED svítidla 273 ks 287,50 Kč                78 487,50 Kč          x
2.3 Montáž svodového kabelu 1476 m 12,50 Kč                   18 450,00 Kč          x
2.4 montáž výložníku 32 ks 390,00 Kč                12 480,00 Kč          x
2.5 Montáž proudových svorek na vrchní vedení 4 ks 117,50 Kč                470,00 Kč                x
2.6 Montáž izolovaného kabelu AES 2x16 mm2 50 m 32,50 Kč                   1 625,00 Kč             x
2.7 Montáž kotevních svorek pro vrchní izolované vedení 2 ks 400,00 Kč                800,00 Kč                x

2.8

Montáž bezpaticového třístupňového ocelového sadového stožáru K6,  včetně výkopu 

základu, zabetonování základu, průchodkami pro kabel a pouzdra, naspojkování na stávající 

kabel (připojení na nový kabel) a připojení na stožárovou výzbroj,odvoz přebytečného výkopu, 

vč. skládkovného

35 ks 7 000,00 Kč             245 000,00 Kč        x

2.9

Montáž bezpaticového třístupňového ocelového sadového stožáru K8,  včetně výkopu 

základu, zabetonování základu, průchodkami pro kabel a pouzdra, naspojkování na stávající 

kabel (připojení na nový kabel) a připojení na stožárovou výzbroj,odvoz přebytečného výkopu, 

vč. skládkovného

15 ks 7 500,00 Kč             112 500,00 Kč        x

3. Ostatní
3.1 Pronájem montážní plošiny (hod.) 273 hod 750,00 Kč                204 750,00 Kč        x
3.2 Ekologická likvidace svítidel 249 ks 50,00 Kč                   12 450,00 Kč          x
3.3 Revizní zpráva 1 kpl 18 750,00 Kč           18 750,00 Kč          x
3.4 DIO, zajištění stavby 1 set 75 000,00 Kč           x 75 000,00 Kč           
3.5 Odvoz a likvidace demont. materiálu 1 kpl 50 000,00 Kč           x 50 000,00 Kč           
3.7 Projektová dokumentace 1 kpl 18 500,00 Kč           18 500,00 Kč          x
3.8 Protokol měření osvětlení (12 úseků) 1 kpl 57 500,00 Kč           57 500,00 Kč          x
3.9 Technický dozor investora 1 kpl 2 000,00 Kč             2 000,00 Kč             x

Suma Kč 3 770 009,30 Kč     125 000,00 Kč        

Rekapitulace podíl

4. Celkové výdaje 3 895 009,30 Kč     817 951,95 Kč        4 712 961,25 Kč     

5. z toho způsobilé výdaje 96,79%       3 770 009,30 Kč 791 701,95 Kč        4 561 711,25 Kč     

6. z toho nezpůsobilé výdaje 3,21%          125 000,00 Kč 26 250,00 Kč          151 250,00 Kč         

Dne: 23.1.2023 Zpracoval:

......................................

jednatel společnosti jednatel společnosti

......................................

Optimalizace provozu, záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení 
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