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1. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Stavba: Zajištění mikroklimatu pro společenský sál Zámku Žerotínů ve Valašském 
Meziříčí 
Místo stavby: Katastrální území Valašské Meziříčí-město (okres Vsetín);776360 
  Parcela 149 
  Adresa: Komenského 169, 757 01 Valašské Meziříčí, severní křídlo zámku 
 

1.2. Identifikační údaje investora 

Investor: Město Valašské Meziříčí; Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1 
  Zastoupené odborem komunálních služeb  
  RNDr. Davidem Černoch, vedoucí odboru 
 

1.3. Identifikační údaje projektanta 

Projektant: PRODIG – TCV s.r.o. 
  Ratiboř 352 
  756 21 Ratiboř 
  IČ 25871501 
  DIČ CZ25871501 
  GSM: +420 734 573 671 
  e-mail: prodig@prodig.eu 
Odpovědný Ing. Milan Pařenica 
projektant  Autorizovaný inženýr ČKAIT 1302296 
  Kateřinice 390; 756 21 Ratiboř 
  GSM : +420 734 573 671 
  e-mail : milan@prodig.eu 
 

2. Všeobecné údaje o stavbě 

2.1. Stručný popis stavby  

Zámek Žerotínů se nachází v centru města Valašského meziříčí. V budově zámku nyní 
sídlí Kulturní zařízení a díky vysokému počtu významných akcí je centrem kulturního dění ve 
městě. Koncem 90-tých let minulého století prošel zámek rozsáhlou rekonstrukcí. Zrenovované 
prostory nabízejí divadelní sál pro cca 300 lidí, v přízemí je umístěna kavárna s letní terasou, v 
kamenném sklepení se nachází M-klub, ve kterém se konají koncertní i divadelní představení. 
Na podzim 2014 bylo slavnostně otevřeno jižní křídlo zámku, kde po rozsáhlé rekonstrukci 
našlo své prostory Muzejní a galerijní centrum. 
 Stavba není kulturní památkou. Stavba není umístěna v záplavovém území. Nenachází 
se zde zdroje nerostů a podzemních vod. Stavba se nachází v památkové oblasti města 
Valašského Meziříčí. Předmětná parcela je ve vlastnictví investora je vhodná k realizaci 
stavebního záměru. 
 

http://www.kzvalmez.cz/
http://www.magc.cz/
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2.2. Projektové podklady 

Stavební podklady stavby 
Papírové podklady  
Požadavky investora 
 

2.3. Architektonické začlenění stavby do území 

Urbanistické řešení  
Potřebné úpravy pro zajištění mikroklimatu pro společenský sál Zámku Žerotínů ve 

Valašském Meziříčí nezasahují do vnějšího pláště budovy díky čemu nebude mít vliv na 
urbanistické řešení okolí. Po dokončení nebude na terénu patrná změna. 

Architektonické řešeni 
Potřebné úpravy pro zajištění mikroklimatu pro společenský sál Zámku Žerotínů ve 

Valašském Meziříčí nezasahují do vnějšího pláště budovy díky čemu nebude mít vliv na 
architektonické řešení okolí. Po dokončení nebude patrná změna. 

2.4. Vliv stavby na životní prostředí 

 Úpravou vnitřního mikroklimatu pro společenský sál nedojde nedojde po jejím 
dokončení k negativním účinkům na okolní pozemky. V průběhu realizace je nutno, aby 
dodavatel minimalizoval účinky vlastní stavební činnosti na okolí (prašnost, hlučnost atd.). 

 

3. Stanovení podmínek pro přípravu stavby 
 Stavební činnost bude probíhat na parcele č. 149 k.ú. Valašské Meziříčí-město (okres 
Vsetín);776360. Odpad bude skladován na kontejneru a odvezen na skládku. 

Stavba se nachází v  chráněném území. Stavba není kulturní památkou. Stavba není 
umístěna v záplavovém území řeky Bečvy ani žádného z jejich přítoků. Nenachází se zde zdroje 
nerostů a podzemních vod. Stavba se nenachází v poddolovaném území, v území se seizmickou 
činností. Nevyskytují se zde ani agresivní spodní vody. 
 

4. Dispoziční a provozní řešení 
 Jedná se o stavební úpravy potřebné pro zajištění mikroklimatu pro společenský sál 
Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. V prostoru zámku bude provedeno několik stavebních 
úprav jako je vybourání části zdiva či zhotovení prostupů přes stávající stropy. Během budování 
prostupů bude potřeba částečně odřezat prvky železné konstrukce. Ve vybraných místech 
dojde k vybourání stávající betonové podlahy. Během prováděných prací nedojde k narušení 
statiky stavby. 
Před zahájením všech prací budou v prostoru staveniště provedeny všechny potřebné 
bezpečnostní opatření aby se zemezilo případném úrazu kolemjdoucích či návštevníků. 

 

5. Práce HSV 

5.1. Zemní práce 

 Vzhledem k charakteru stavebních úprav se zemní práce nepředpokládají. 
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5.2. Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce mezi jednotlivými patry je tvořena ocelovou konstrukcí nosným 
plechem a nosnou betonovou vrstvou. V prostoru pod balkonem je potřeba zhotovit prostupy 
pro VZT potrubí. Z tohohle důvodu bude potřeba odstranit část profilu U100 o délce asi 830mm 
na každé jedné straně prostoru pod balkonem. Po odsrtanění U profilu bude na každé straně 
do ocelového plechu vyřezán otvor o velikosti 700x200mm. Nejprve se provede osazení 
ocelového válcovaného I100 tvořící konzolu balkónu. Nosník bude vevařen mezi krajní nosník 
U100 balkónu a stojinou krajního I340. Horní příruba nosníku se podélně přivaří k bednícímu 
plechu stehovým svarem 5Δ100(50). Současně je nutno provést „prodloužení“ tohoto nosníku 
mezi stojinou I340 a vedlejšího nosníku I320, ke kterému bude přivařen ke spodní přírubě. 
Svary nových nosníků ke stávajícím nosníkům vždy Δ5 mm. Následně se vyřeže stávající I100 
mezi I340 a I320. Rovněž se zespodu vyřeže bednící plech v požadovaném rozměru. Mezeru 
mezi horní přírubou nově vloženého I100 (nosník mezi I320 a I340) a spodním lícem plechu je 
nutno doplnit svislým plechem tl. 5 mm na stojato. Svar oboustranný 5Δ50(50). Po kompletaci 
ocelové konstrukce se provede dobourání otvoru s tím, že beton bude oddělen řezáním, ne 
prostým vybouráním bouracími kladivy, dle požadovaného rozměru vč. drážky ve zdivu. Boční 
stěny drážky ve zdivu je nutno rovněž vyřezat (řez do požadované hloubky 150 mm) a následně 
se drážka dobourá. Další dva otvory budou vyřezány o velikosti 280x235mm. Přesné umístění 
otvorů viz výkresová dokumentace stavebné čísti. Po odřezání ocelového plechu bude potřeba 
odstranit nosnou betonovou vrstvu o tl. asi 60mm v místě prostupu. Ze spodní strany pod 
bednícím plechem se provede ocelová výztuha svařená z ocelových nosníků I80 s tím, že 
dvojice podélných nosníků po stranách nového otvoru bude vevařena mezi stávající U100. 
Mezi tuto dvojici bude podél hrany nového otvoru vevařen příčný nosník I80. Svary nových 
nosníků ke stávajícím nosníkům a nových nosníků mezi sebou vždy Δ4 mm. Horní příruby 
nových nosníků I80 se podélně přivaří k bednícímu plechu stehovým svarem 4Δ100(50). 
Detailní provedení vyztužení stávající ocelové konstrukce viz. statický posudek. V dostatečném 
předstihu se zespodu vyřeže bednící plech v požadovaném rozměru. Po kompletaci ocelové 
konstrukce se provede dobourání otvoru s tím, že beton bude oddělen řezáním, ne prostým 
vybouráním bouracími kladivy, dle požadovaného rozměru. V prostoru jeviště bude provedeno 
rozšíření stávajícího otvoru pro vzt a to vyřezáním stávající dřevěné podlahy. Po dokončení 
prací bude řez zabroušen a opatřen potřebným nátěrem. Při pracech s jiskrami či ohněm je 
potřeba dbát opatrnosti a zajistit na místě zasící zařízení. Po ukončení prací je potřeba na místě 
zařídit dohled min po dobu 24h. 

5.3. Svislé konstrukce 

V stávající obvodové konstrukci tl. 900 mm bude částečně vybourána kapsa pro VZT 
potrubí mezi balkonem a prostorem pod balkonem. Ve zduvu bude vybourána kapsa o velikosti 
700x150mm v prostoru pod balkonem v prostoru balkonu bude kapsa rozšířena na rozměr 
1500y150mm opět na obou stranách. V prostoru nad jevištěm ve stávající sádrokartónové zdi 
bude zhotoveno 36 prostupů Ø110 viz projektová dokumentace. Po dokončení prostupů a 
osazení vzt zařízení bude nad a pod prostupy zhotovena římsa tak aby proud vzduchu směřoval 
na diváky. Přesná podoba římsy bude dána dílenskou výrobní dokumentací a podléhá kontrole 
odboru školství kultury a sportu panem Mgr. Petrem Zajícem. Po dokončení potřebných úprav 
bude veškeré okolní zdivo uvedeno do původního stavu. V prostoru balkonu na obou stranách 
dojde také k částečné demontáži zábradlí. Při demontáži je potřeba brát zřetel na stávající 
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okrasné prvky které budou po mintáži VZT potrubí zpětně využity. V prostoru balkonu u Režie 
bude zhotovena SDK příčka ve které bude zabudováno VZT potrubí viz výkresová dokumentace. 
Po vytvoření SDk příčky bude upravena okrasná římsa tak aby římsa navazovala na novou SDK 
příčku a nebyl narušen okrasný dojem z římsy. Přesné provedení veškerých úprav a zpětné 
montáže okrasných prvků v prostoru rekonstrukce bude provedeno podle požadavků odboru 
školství kultury a sportu Mgr. Petra Zjíce. 

5.4. Bourací práce 

  V objektu jsou navrženy prostupy přes stavební konstrukce, kde je nutné bourání zdiva 
a střešní konstrukce. Vybouraný materiál bude skladován v přistavěném kontejneru a průběžně 
odvážen, případně uložen na venkovní mezideponie a poté bude naložen na automobil a 
odvezen na skládku. 
 Vybourané hmoty dodavatel rozveze na vyčleněné skládky v třídění dle jednotlivých 
druhů. Splnění tohoto kriteria bude doloženo při kolaudaci- dodavatel doloží písemný doklad o 
přijetí vybouraných hmot. V průběhu realizace je nutno, aby dodavatel minimalizoval účinky 
vlastní stavební činnosti na okolí (prašnost, hlučnost atd.) Je nutno bezpodmínečně dodržovat 
všechny bezpečnostní předpisy o zdraví a bezpečnosti pracujících na stavbách a protipožární a 
hygienické předpisy. 

5.5. Ostatní konstrukce a práce 

 V objektu budou řešeny instalace spojené s úpravou mikroklimatu v prostoru sálu a to – 
VZT, VTP, SILNOPROUD a MaR – dle potřeby a požadavku investora. Řešení jsou zpracována dle 
požadavků investora jako samostatné projektové dokumentace. Uvnitř budovy bude použito 
vnitřní lehké lešení tak aby nedoslo k poškození stávající podlahy. Po dokončení stavebních 
prací bude provedeno kompletní vyčištění objektu. 

6. Práce PSV 

6.1. Truhlářské 

Demontáž části podlahy na jevišti a odstraněná zabrádlalí po obou stranách balkonu. Při 
pracích dbát opatrnosti aby byly zachovány okrasné prvky které budou zpěrně namontovány. 
Nosné prvky zábradlí a vyztužení včetně horní desky budou zhotoveny nově. Obložení zůstává 
původní. Finální podoba nového zábradlí bude podlíhat kontrole odboru školství kultury a 
sportu Mgr. Petra Zjíce. 

6.2. Čalounické 

V prostoru balkonu bude odstraněn stávající koberec v místech nových prostupů a také 
v prostorech bourání podlahy. Po dokončení všech prací bude provedena oprava koberce tak 
aby bylo zachováno estetického vzhledu prostoru. Barva a druh koberce bude vybrán pokud 
možno co nejvíce podobný stávajícímu koberci. V případě poškození jiné čáasti korerce budou 
opraveny i tyhle poškození. 

6.3. Zámečnické 

Pro potřebu vzbudování nového VZT potrubí bude potřeba v prostorách jevistě odstranit 
stávající žebřík vedoucí na provaziště. Žebřík bude kompletně odřezán přemístěn na novou 
pozici a přivařen. Pozice viz výkresová dokumentace. Dále bude upraveno zábradlí tak aby bylo 
možné využívat žebřík v místě nové pozice. V prostoru provaziště bude ještě nutné provést 
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odřezání části pochůzího roštu tak aby nové potrubí VZT mohlo projít nad prostor provaziště. 
Přené pozice a velikosti otvorů jsou patrné z výkresové dokumentace. Po dokončení veškerých 
řezacích a svařovacích prací budou místa prací odrezivěna odmaštěna a opatřena nátěry dle 
požadavku investora. Při pracech s jiskrami či ohněm je potřeba dbát opatrnosti a zajistit na 
místě hasící zařízení. Po ukončení prací je potřeba na místě zařídit dohled min po dobu 24h. 

6.4. Nátěry 

 Kovové konstrukce budou natřeny syntetickou základní barvou a 2x syntetickým 
emailem dle stávající barvy ostatních konstrukcí. 
Veškeré obvodové zdivu a stropy budou po pracích uvedeny do původního stavy včetně 
výmalby poškozených míst. Odstín nátěrů bude upřesněn při realizaci stavby. 
 

7. Poučení 
• Veškeré změny v projektové dokumentaci jsou možné pouze po konzultaci 

s autorem. 

• Všechny stavební matriály a použité technologie musí splňovat požadavky 
platných norem a předpisů a musí být ověřeny ve státní zkoušce.  

• Všechny stavební matriály a použité technologie nesní být v žádném případě 
škodlivé zdraví ani životnímu prostředí. 

• Při provádění stavby musí být respektovány platné normy, vyhl. a bezp. 
předpisy. 

• Objekt musí dodržet podmínky stanovené v Požárně bezpečnostním řešení. 


