
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí - Podlesí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 35 005 300,00

Zadrapa1058
Regenerace panelového sídliště Podlesí

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Základ daněSazba daně
21,00% 28 930 000,00
15,00% 0,00

28 930 000,00

Výše daně
6 075 300,00

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Zadrapa1058

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí - Podlesí Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

91 Odstraněné prvky

92 Odstranění stávajícího septiku o objemu cca 75m3

010 SO 10 Úprava a doplnění VO

011 Vedlejší rozpočtové náklady

42
C.1.5 - Úprava stávajícího parkoviště u bytových
domů 426,427
C.1.7 - Úprava stávajících komunikací-nový živičný
povrch

43

SO 05 Sadové úpravy005

006 SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

009 SO 09 Odstraněné prvky

02 Neuznatelné náklady
002 SO 02 Stanoviště pro kontejnery

01 Stanoviště G.1.1-1

004 SO 04 Parkoviště
C.1.2 - Vybudování nového parkoviště za bytovým
domem 425

41

006 SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

008 SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře

Kód Popis

01 Uznatelné náklady

Regenerace panelového sídliště Podlesí

571 360,12

Odstranění stávajícího septiku o objemu cca 40m3

Odstranění stávajícího septiku o objemu cca 48m394

010 SO 10 Úprava a doplnění VO

012 Vedlejší rozpočtové náklady

003

SO 04 Parkoviště004
C.1.2 - Vybudování nového parkoviště za bytovým
domem 425

01

C.1.4 - Vybudování nového parkoviště u bytového
domu 460

02

03
C.1.5 - Úprava stávajícího parkoviště u bytových
domů 466,467
C.1.6 - Vybudování nového parkoviště za bytovým
domem 423

04

C.1.7 - Úprava stávajících komunikací-nový živičný
povrch

05

C.1.8 - Úprava stávající opěrné stěny06

005 SO 05 Sadové úpravy

11 434,719 450,17

163 956,34 198 387,17

221 028,07 267 443,96

853 135,84705 070,94

001 SO 01 Dětská hřiště

01 D.1.1 Dětské hřiště

02 D.1.1 Sportovní plocha

03 D.1.3 Hřiště na stolní tenis

SO 03 Komunikace pro pěší

009 SO 09 Odstraněné prvky

91 Odstraněné prvky
Odstranění stávajícího septiku o objemu cca
200m3

92

93

2 051 502,671 695 456,75

2 244 874,671 855 268,32

100 902,53 122 092,06

361 834,22 437 819,41

209 821,88173 406,51

7 736 272,026 393 613,24
1 215 832,761 004 820,46

1 215 832,761 004 820,46

4 630 126,123 826 550,51

275 825,44 333 748,78

412 536,94340 939,62

124 155,00102 607,44

113 316,88 137 113,42

1 557 360,861 287 075,09

83 811,2769 265,51

691 345,75

886 368,70 1 072 506,13

396 836,38 480 172,02

654 205,35 791 588,47

117 783,1197 341,41

877 803,72725 457,62

1 852 346,47 2 241 339,23

1 966 934,751 625 565,91

5 847 735,45 7 075 759,89

89 668,9674 106,58

2 341 978,301 935 519,26

12 060 731,29 14 593 484,86

7. 12. 2021

LZ-PROJEKT plus s.r.o.

742 874,87 898 878,59

3 155 355,09 3 817 979,66

128 007,71 154 889,33

3 127 011,052 584 306,65

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

28 930 000,00 35 005 300,00

22 536 386,76 27 269 027,98
4 026 237,67 4 871 747,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 742 874,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 742 874,87 21,00% 156 003,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 898 878,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

001 - SO 01 Dětská hřiště

01 - Uznatelné náklady

01 - D.1.1 Dětské hřiště

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 742 874,87

HSV - Práce a dodávky HSV 636 448,39

1 - Zemní práce 53 331,38

2 - Zakládání 5 335,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce 78 477,45

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 495 828,53

998 - Přesun hmot 3 475,44

PSV - Práce a dodávky PSV 106 426,48

767 - Konstrukce zámečnické 76 539,55

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 29 886,93

Regenerace panelového sídliště Podlesí

001 - SO 01 Dětská hřiště

01 - Uznatelné náklady

01 - D.1.1 Dětské hřiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 742 874,87

D HSV Práce a dodávky HSV 636 448,39

D 1 Zemní práce 53 331,38

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 550,000 18,47 10 158,50 CS ÚRS 2021 01

VV or1 550,0 550,000

2 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 15,000 138,53 2 077,95 CS ÚRS 2021 02

VV j 15,0 15,000

3 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3,
plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 1,323 865,82 1 145,48 CS ÚRS 2021 02

VV výkop pro patky oplocení
VV 0,3*0,3*0,7*21 1,323
VV s Součet 1,323

4 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 169,000 69,27 11 706,63 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz zeminy a ornice na mezideponii" or1*0,2 110,000
VV "dovoz zeminy a ornice z mezideponie" or2*0,1 59,000
VV Součet 169,000

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 16,323 126,99 2 072,86 CS ÚRS 2021 02

VV o j+s 16,323

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 10000 m

m3 163,230 1,15 187,71 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 163,230

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 59,000 69,27 4 086,93 CS ÚRS 2021 02

VV "naložení zeminy a ornice pro rozprostření" or2*0,1 59,000

8 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 59,000 5,77 340,43 CS ÚRS 2021 02

VV or2*0,1 59,000

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,000 1,15 17,25 CS ÚRS 2021 02
VV j 15,000

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 27,259 161,62 4 405,60 CS ÚRS 2021 02

VV o*1,67 27,259

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,323 5,77 94,18 CS ÚRS 2021 02
VV o 16,323

12 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 59,000 11,54 680,86
VV or2*0,1 59,000

13 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo
ve svahu do 1:5 ručně

m2 590,000 23,09 13 623,10 CS ÚRS 2021 02

VV or2
"rozprostření ornice -mimo dopadové plochy +oplocení"
540,0+50,0

590,000

14 K 181911102
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
2 se zhutněním ručně

m2 50,000 13,85 692,50 CS ÚRS 2021 02

15 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 590,000 2,31 1 362,90 CS ÚRS 2021 02

VV or2 590,000

16 K 185804511.1 Mechanické odplevelení m2 590,000 1,15 678,50
VV or2 590,000

D 2 Zakládání 5 335,59

17 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku

m3 0,189 981,26 185,46 CS ÚRS 2021 02

VV patky oplocení
VV 0,3*0,3*0,1*21 0,189

18 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,174 4 386,82 5 150,13 CS ÚRS 2021 02
VV patky oplocení
VV 0,3*0,3*0,6*21*1,035 1,174

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 78 477,45

19 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00
m se zalitím MC

kus 21,000 692,66 14 545,86 CS ÚRS 2021 02

VV "mont+dodávka viz.zámečnické konstr."
VV 21 21,000

Regenerace panelového sídliště Podlesí

001 - SO 01 Dětská hřiště

01 - Uznatelné náklady

01 - D.1.1 Dětské hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 34810121R Osazení branky vč.dodávky kování a všech doplňků kus 1,000 2 308,85 2 308,85

21 K 348181110.1 Osazení +montáž plastových plotovek m2 46,043 507,95 23 387,54
VV "v.č.-03"
VV (20,0+2,5+3,543+2,5*2+15,0)*1,0 46,043

22 M PFB.2631601
plastové plotovky 78/21/1000mm,tmavěhnědá,rovný 
tvar

kus 460,000 83,12 38 235,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 495 828,53

23 K 916132111
Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry 
do lože z kameniva těženého m 46,000 196,25 9 027,50 CS ÚRS 2021 01

VV pod oplocení
VV 46,0 46,000

24 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 46,920 157,00 7 366,44 CS ÚRS 2021 01
VV 46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46,920

25 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 65,000 32,00 2 080,00 CS ÚRS 2021 02

26 K 936004121
Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně 
podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku m2 4,000 1 731,64 6 926,56 CS ÚRS 2021 02

VV 2,0*2,0 4,000

27 K 9360052103
Montáž+dodávka lanová pyramida výšky 3,0m prvek  
B vč.zemnívh prací,patek a všech doplňků kus 1,000 91 199,59 91 199,59

28 K 9360052104
Montáž+dodávka 2x čtyřboká věž se střechou prvek  A 
vč.zemnívh prací,patek a všech doplňků kus 1,000 248 201,21 248 201,21

29 K 9360052105
Montáž +dodávka- pískoviště segmentové,čtvercové 
položka C vč.kotev.materiálu kus 1,000 28 860,63 28 860,63

VV "Pískoviště :

VV
lepené imprgnované hranoly se sedáky z HDPE ,konstrukce je 
do terénu kotvena v ocel.patkách

VV pískoviště zakryto PVC plachtou,dno separační geotextilie
VV "Rozměry : 2,0 x 2,0, tvar:  čtverec
VV 1 1,000

30 K 93600521R1
Montáž+dodávka kolotoč se sedáky průměr 1,8m 
prvek D vč.kotev.materiálu,patek,výkopů pro 
základ.patky a všech doplňků 

kus 1,000 66 956,65 66 956,65

31 K 936005231
Montáž+dodávka dětské houpačky pružinové  prvek E 
vč.kotvení,zemních prací,paty a všech doplňků kus 1,000 16 161,95 16 161,95 CS ÚRS 2021 02

32 K 936009113
Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském 
hřišti tl 30 cm z kačírku m2 50,000 380,96 19 048,00 CS ÚRS 2021 02

VV 15/0,3 50,000

D 998 Přesun hmot 3 475,44
33 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 60,212 57,72 3 475,44 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 106 426,48

D 767 Konstrukce zámečnické 76 539,55

34 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 500 kg

kg 670,000 51,95 34 806,50 CS ÚRS 2021 02
VV "montáž oplocení-svařování,řezání apd.  v.č.-07"
VV 670,0 670,000

35 M 5531411R001 dodávka zámečnické konstrukce kg 670,000 51,95 34 806,50

36 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1,000 6 926,55 6 926,55 CS ÚRS 2021 02

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 29 886,93

37 K 789221522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I 
stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 56,280 69,27 3 898,52 CS ÚRS 2021 02

38 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  základní m2 56,280 115,44 6 496,96 CS ÚRS 2021 02

39 K 789325221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  krycí 
(vrchní) m2 56,280 115,44 6 496,96 CS ÚRS 2021 02

40 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 56,280 230,89 12 994,49 CS ÚRS 2021 02
VV "v.č.-07-oplocení"
VV 670*84*0,001 56,280
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 155 355,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 155 355,09 21,00% 662 624,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 817 979,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

001 - SO 01 Dětská hřiště

01 - Uznatelné náklady

02 - D.1.1 Sportovní plocha

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 155 355,09

HSV - Práce a dodávky HSV 2 739 993,74

1 - Zemní práce 480 210,69

2 - Zakládání 33 082,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 012 231,75

4 - Vodorovné konstrukce 3 857,22

5 - Komunikace pozemní 1 042 488,09

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 776,80

8 - Trubní vedení 32 914,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 116 744,67

998 - Přesun hmot 3 687,80

PSV - Práce a dodávky PSV 415 361,35

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 497,50

767 - Konstrukce zámečnické 310 248,26

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 80 615,59

Regenerace panelového sídliště Podlesí

001 - SO 01 Dětská hřiště

01 - Uznatelné náklady

02 - D.1.1 Sportovní plocha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 155 355,09

D HSV Práce a dodávky HSV 2 739 993,74

D 1 Zemní práce 480 210,69

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 500,000 18,47 9 235,00 CS ÚRS 2021 02

VV or1 500,0 500,000

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 300,000 138,53 41 559,00 CS ÚRS 2021 02

VV j 300,0 300,000

3 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 126,796 138,53 17 565,05 CS ÚRS 2021 02

VV opěrná stěna
VV (1,3+0,3*2+2,5)*0,5*1,2*(28+18,0) 121,440
VV 1,3*0,1*(25,6+15,6) 5,356
VV v Součet 126,796

4 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3,
plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 6,560 865,82 5 679,78 CS ÚRS 2021 02

VV výkop pro patky oplocení
VV 0,5*0,5*1,1*12 3,300
VV patky brány
VV 0,5*0,5*1,0*8 2,000
VV patky sloupu na síť
VV 0,7*0,9*1,0*2 1,260
VV s Součet 6,560

5 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 3,375 404,05 1 363,67 CS ÚRS 2021 02

VV vsakovací jáma
VV 1,5*1,5*1,5 3,375
VV s1 Součet 3,375

6 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 130,626 69,27 9 048,46 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz zeminy a ornice na mezideponii" or1*0,2+z 107,313
VV "dovoz zeminy a ornice z mezideponie" or2*0,2+z 23,313
VV Součet 130,626

7 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 429,418 126,99 54 531,79 CS ÚRS 2021 02

VV o j+s+v+s1-z 429,418

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 10000 m

m3 4 294,180 1,15 4 938,31 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 4 294,180

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 23,313 69,27 1 614,89 CS ÚRS 2021 02

VV "naložení zeminy a ornice pro rozprostření" or2*0,2+z 23,313

10 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 23,313 5,77 134,52 CS ÚRS 2021 02

VV or2*0,2+z 23,313

11 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných strojně

m3 210,000 161,62 33 940,20 CS ÚRS 2021 02

12 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 420,000 389,04 163 396,80 CS ÚRS 2021 02
VV 210*2 'Přepočtené koeficientem množství 420,000

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 300,000 1,15 345,00 CS ÚRS 2021 02
VV j 300,000

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 717,128 161,62 115 902,23 CS ÚRS 2021 02

VV o*1,67 717,128

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 429,418 3,46 1 485,79 CS ÚRS 2021 02
VV o 429,418

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 70,764 161,62 11 436,88 CS ÚRS 2021 02

VV v 126,796
VV -1,3*(0,1+0,3)*(25,6+15,6) -21,424
VV -0,2*1,2*(25,6+15,6) -9,888
VV -0,5*1,2*(25,6+15,6) -24,720
VV Součet 70,764

17 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 16,000 5,77 92,32
VV or2*0,2 16,000

Regenerace panelového sídliště Podlesí

001 - SO 01 Dětská hřiště

01 - Uznatelné náklady

02 - D.1.1 Sportovní plocha
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18 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 80,000 23,09 1 847,20 CS ÚRS 2021 02

VV or2 "rozprostření ornice -podél obrubníků"       80,0 80,000

19 K 181152302.1 Úprava pláně se zhutněním 45MPa m2 420,000 13,85 5 817,00

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 80,000 2,31 184,80 CS ÚRS 2021 02
VV or2 80,000

21 K 185804511.1 Mechanické odplevelení m2 80,000 1,15 92,00
VV or2 80,000

D 2 Zakládání 33 082,70

22 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
125 mm bez lože m 76,000 51,95 3 948,20 CS ÚRS 2021 02

VV OZ
VV 46,0 46,000
VV vsakovací jáma
VV 30,0 30,000
VV Součet 76,000

23 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 57,250 6,93 396,74 CS ÚRS 2021 02

VV OZ
VV 46,0*1,0 46,000
VV vsakovací jáma
VV 1,5*1,5+1,5*4*1,5 11,250
VV Součet 57,250

24 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 67,813 18,41 1 248,44 CS ÚRS 2021 02

VV 57,25*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 67,813

25 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 0,630 865,82 545,47 CS ÚRS 2021 02

VV patky oplocení
VV 0,3+0,2+0,13 0,630

26 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 6,142 4 386,82 26 943,85 CS ÚRS 2021 02
VV patky oplocení
VV 0,5*0,5*1,0*12*1,035 3,105
VV 0,5*0,5*0,9*8*1,035 1,863
VV 0,7*0,9*0,9*2*1,035 1,174
VV Součet 6,142

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 012 231,75

27 K 327313216 Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 16/20 m3 5,980 4 848,59 28 994,57 CS ÚRS 2021 02
VV (0,3+0,25+0,75)*0,1*(26,0+16,0) 5,460
VV 1,3*0,1*0,5*8 0,520
VV Součet 5,980

28 K 327323127 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 m3 34,808 8 773,63 305 392,51 CS ÚRS 2021 02
VV (0,3+0,25+0,75)*0,3*(26,0+16,0) 16,380
VV 1,3*0,3*0,5*8 1,560
VV 0,25*0,85*(1,85+0,5) 0,499
VV 0,25*1,131*(1,75+0,5) 0,636
VV 0,25*1,408*(1,75+0,5) 0,792
VV 0,25*1,685*(1,75*0,5) 0,369
VV 0,25*1,963*(1,75*0,5) 0,429
VV 0,25*2,241*(3,35+0,8) 2,325
VV 0,25*2,2*(0,25+0,75+9,0) 5,500
VV 0,25*1,9*(0,5+5,1) 2,660
VV 0,25*1,6*(0,5+4,5) 2,000
VV 0,25*1,3*(0,5+4,6) 1,658
VV Součet 34,808

29 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 170,653 981,26 167 454,96 CS ÚRS 2021 02

VV (0,3+0,25+0,75+26,0+16,0)*2*0,3 25,980
VV (1,3+0,5)*2*0,3*8 8,640
VV 2*0,85*(1,85+0,5) 3,995
VV 2*1,131*(1,75+0,5) 5,090
VV 2*1,408*(1,75+0,5) 6,336
VV 2*1,685*(1,75*0,5) 2,949
VV 2*1,963*(1,75*0,5) 3,435
VV 2*2,241*(3,35+0,8) 18,600
VV 2*2,2*(0,25+0,75+9,0) 44,000
VV 2*1,9*(0,5+5,1) 21,280
VV 2*1,6*(0,5+4,5) 16,000
VV 2*1,3*(0,5+4,6) 13,260
VV 0,25*(1,3+2,2+0,85) 1,088
VV Součet 170,653

30 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 170,653 288,61 49 252,16 CS ÚRS 2021 02

31 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 0,509 75 038,25 38 194,47 CS ÚRS 2021 02
VV 508,6*0,001 0,509

32 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 2,323 48 485,86 112 632,65 CS ÚRS 2021 02
VV 2322,5*0,001 2,323

33 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého m3 24,720 531,04 13 127,31 CS ÚRS 2021 02

VV 0,5*1,2*(25,6+15,6) 24,720

34 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 
m se zalitím MC kus 21,000 692,66 14 545,86 CS ÚRS 2021 02

VV "mont+dodávka viz.zámečnické konstr."
VV 21 21,000

35 K 338171123.1 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových kus 31,000 923,54 28 629,74
VV dodávka + montáž  - zámečnické konstr. 
VV 6+6+6+13 31,000

36 K 34810121R Osazení branky vč.dodávky kování a všech doplňků kus 1,000 3 232,39 3 232,39
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VV
"materiál je zahrnutý v položce dodávka konstrukcí oplocení 
v.č.-07,  kusů branek"  1 1,000

37 K 348171146
Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 
do 2,0 m

m 75,000 392,50 29 437,50 CS ÚRS 2021 02
VV 2,5*30 75,000

38 M 55342412
plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m 
průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním 
prolisem povrchová úprava PZ komaxit

kus 30,000 2 886,06 86 581,80 CS ÚRS 2021 02

VV 75*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 30,000

39 K 34817R001 Montáž + dodávka ochranná síť z PVC v=3,0m m2 204,000 219,34 44 745,36

40 K 34817R002 Montáž + dodávka tlumící síť z PVC v=2,5m m2 63,000 219,34 13 818,42

41 K 34817R003
Branky s integrovaným košem na basketbal - žárový 
pozink

kus 2,000 32 323,90 64 647,80

42 K 34817R004
osazení+dodávka sestava univerzál.sloupků pro síť na 
volejbal a nohejbal vč.výstroje,univerzál.sítě kus 1,000 11 544,25 11 544,25

D 4 Vodorovné konstrukce 3 857,22

43 K 457532112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se 
zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm m3 3,375 1 142,88 3 857,22 CS ÚRS 2021 02

VV vsakovací jáma
VV 1,5*1,5*1,5 3,375

D 5 Komunikace pozemní 1 042 488,09

44 K 564710011.1
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
40 mm

m2 375,000 46,18 17 317,50

45 K 564720111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 80 mm

m2 375,000 92,35 34 631,25 CS ÚRS 2021 02

46 K 564741111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 120 mm

m2 375,000 136,22 51 082,50 CS ÚRS 2021 02

47 K 564760011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
200 mm

m2 21,000 228,58 4 800,18 CS ÚRS 2021 02

48 K 564871111.1
Podklad ze štěrkodrtě ŠD - drenážní vrstva tl.100-
400mm

m2 375,000 380,96 142 860,00

49 K 579211121.1
Polyuretanový povrch hracího hřiště EDP propustný 
tl.13mm na podkl.vrstvě ze syntet.betonu tl.40mm 
vč.dodávky materiálu,lajnování a všech doplňků

m2 375,000 2 078,02 779 257,50

50 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 

m2 21,000 311,69 6 545,49 CS ÚRS 2021 02

51 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 21,630 277,10 5 993,67 CS ÚRS 2021 02

VV 21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 21,630

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 776,80
52 K 628611141.1 Ochranný nátěr OZ proti solím a chloridům m2 40,000 369,42 14 776,80

VV 0,85*(1,85+0,5) 1,998
VV 1,131*(1,75+0,5) 2,545
VV 1,408*(1,75+0,5) 3,168
VV 1,685*(1,75*0,5) 1,474
VV 1,963*(1,75*0,5) 1,718
VV 2,241*(3,35+0,8) 9,300
VV 2,2*(0,25+0,75+9,0) 22,000
VV 1,9*(0,5+5,1) 10,640
VV 1,6*(0,5+4,5) 8,000
VV 1,3*(0,5+4,6) 6,630
VV 41,2*0,25 10,300
VV -41,2*(1,0+0,85)*0,5 -38,110
VV Mezisoučet 39,663
VV 40 40,000

D 8 Trubní vedení 32 914,02

53 K 871260310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 100

m 8,000 173,16 1 385,28 CS ÚRS 2021 02

54 M 28611189 trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x2000mm SN10 m 8,120 300,15 2 437,22 CS ÚRS 2021 02
VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

55 K 877265261
Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 
110

kus 4,000 1 731,64 6 926,56 CS ÚRS 2021 02

56 M 562311R01
 dvorní vpust 30 x 30 x 44 cm s litin. rámem a roštem, 
B125 10500

kus 4,000 5 541,24 22 164,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 116 744,67

57 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 27,000 300,15 8 104,05 CS ÚRS 2021 02

58 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 27,540 157,00 4 323,78 CS ÚRS 2021 02
VV 27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,540

59 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 74,000 296,69 21 955,06 CS ÚRS 2021 02

60 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 75,480 134,25 10 133,19 CS ÚRS 2021 02
VV 74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 75,480

61 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 3,030 2 886,06 8 744,76 CS ÚRS 2021 02

VV "obrubník"   74,0*0,3*0,1 2,220
VV "přídlažba"    27,0*0,3*0,1 0,810
VV Součet 3,030

62 K 919131R01 Vyztužení dilatačních spár distanční prvek UTH 16 m 20,400 173,16 3 532,46
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VV 1,2*17 20,400

63 K 931994132.1
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
silikonovým tmelem vč.penetračního nátěru m 8,094 138,53 1 121,26 CS ÚRS 2021 02

64 K 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm m 23,800 404,05 9 616,39 CS ÚRS 2021 02

65 M 59227051.1 žlabovka příkopová betonová TBM-Q 30-300 m 23,800 69,99 1 665,76

66 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 28,000 438,68 12 283,04 CS ÚRS 2021 02

67 M 59227029.1 žlabovka příkopová betonová TBM-Q 90-600 m 28,000 89,87 2 516,36

68 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 141,600 115,44 16 346,30 CS ÚRS 2021 02

VV oplocení
VV (15,6+1,5*2+25,6+1,5*2)*2*1,5 141,600

69 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 41,000 115,44 4 733,04 CS ÚRS 2021 02

VV 41*1,0 41,000

70 K 953241211.1 Osazení kluzných dilatačních trnů kus 17,000 115,44 1 962,48

71 M 54879277.1 kluzný trn do dilatačních spár  kus 17,000 519,49 8 831,33

72 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 3,284 138,53 454,93 CS ÚRS 2021 02

VV 1,3*0,3*4 1,560
VV 0,25*(1,131+1,963+2,2+1,6) 1,724
VV Součet 3,284

73 K 953333424.1 profilové pryžové těsnění m 8,094 51,95 420,48 CS ÚRS 2021 02
VV 0,3*4 1,200
VV (1,131+1,963+2,2+1,6) 6,894
VV Součet 8,094

D 998 Přesun hmot 3 687,80
74 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 1 065,838 3,46 3 687,80 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 415 361,35

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 497,50

75 K 711113127
Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou 
jednosložkovou na bázi cementu m2 176,000 75,04 13 207,04 CS ÚRS 2021 02

VV 0,85*(1,85+0,5) 1,998
VV 1,131*(1,75+0,5) 2,545
VV 1,408*(1,75+0,5) 3,168
VV 1,685*(1,75*0,5) 1,474
VV 1,963*(1,75*0,5) 1,718
VV 2,241*(3,35+0,8) 9,300
VV 2,2*(0,25+0,75+9,0) 22,000
VV 1,9*(0,5+5,1) 10,640
VV 1,6*(0,5+4,5) 8,000
VV 1,3*(0,5+4,6) 6,630
VV 41,2*(1,0+0,85)*0,5 38,110
VV (26+16)*(0,75+0,3) 44,100
VV (26+16+1,3)*2*0,3 25,980
VV Mezisoučet 175,663
VV 176 176,000

76 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 106,000 103,90 11 013,40 CS ÚRS 2021 02
VV 0,85*(1,85+0,5) 1,998
VV 1,131*(1,75+0,5) 2,545
VV 1,408*(1,75+0,5) 3,168
VV 1,685*(1,75*0,5) 1,474
VV 1,963*(1,75*0,5) 1,718
VV 2,241*(3,35+0,8) 9,300
VV 2,2*(0,25+0,75+9,0) 22,000
VV 1,9*(0,5+5,1) 10,640
VV 1,6*(0,5+4,5) 8,000
VV 1,3*(0,5+4,6) 6,630
VV 41,2*(1,0+0,85)*0,5 38,110
VV Mezisoučet 105,583
VV 106 106,000

77 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 0,030 9 235,40 277,06 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické 310 248,26

78 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 500 kg

kg 2 919,362 28,86 84 252,79 CS ÚRS 2021 02
VV "montáž oplocení-svařování,řezání apd. "
VV 6,0*6*10,4 374,400
VV 0,4*5,37*6 12,888
VV 5,1*6*10,4 318,240
VV 0,4*5,37*6 12,888
VV 6,0*6*10,4 374,400
VV 5,1*13*10,4 689,520
VV 204,0*2,97 605,880
VV 5,6*5*5,37 150,360
VV Mezisoučet 2 538,576
VV 2538,576*1,15 2 919,362

79 M 5531411R001 dodávka zámečnické konstrukce kg 2 919,362 75,04 219 068,92

80 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1,000 6 926,55 6 926,55 CS ÚRS 2021 02

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 80 615,59
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81 K 789221522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I 
stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 151,807 69,27 10 515,67 CS ÚRS 2021 02

82 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  základní m2 151,807 115,44 17 524,60 CS ÚRS 2021 02

83 K 789325221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  krycí 
(vrchní) m2 151,807 115,44 17 524,60 CS ÚRS 2021 02

84 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 151,807 230,89 35 050,72 CS ÚRS 2021 02
VV "oplocení"
VV 2919,362*52*0,001 151,807
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

001 - SO 01 Dětská hřiště

01 - Uznatelné náklady

03 - D.1.3 Hřiště na stolní tenis

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 128 007,71

HSV - Práce a dodávky HSV 128 007,71

1 - Zemní práce 10 693,62

5 - Komunikace pozemní 56 921,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 743,06

998 - Přesun hmot 649,68

Regenerace panelového sídliště Podlesí

001 - SO 01 Dětská hřiště

01 - Uznatelné náklady

03 - D.1.3 Hřiště na stolní tenis
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 128 007,71

D HSV Práce a dodávky HSV 128 007,71

D 1 Zemní práce 10 693,62

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 65,000 27,71 1 801,15 CS ÚRS 2021 02

VV or 65 65,000

2 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 6,500 404,05 2 626,33 CS ÚRS 2021 02

VV j 6,5 6,500

3 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 13,000 69,27 900,51 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz ornice na mezideponii
VV or*0,2 13,000

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 6,500 253,97 1 650,81 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz zeminy
VV j 6,500

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 65,000 6,93 450,45 CS ÚRS 2021 02

VV j*10 65,000

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 13,000 161,62 2 101,06 CS ÚRS 2021 02

VV j*2 13,000

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,500 5,77 37,51 CS ÚRS 2021 02
VV j 6,500

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně

m2 65,000 17,32 1 125,80 CS ÚRS 2021 02

D 5 Komunikace pozemní 56 921,35
9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 65,000 191,63 12 455,95 CS ÚRS 2021 02

10 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny
A, pro plochy pře

m2 65,000 323,24 21 010,60 CS ÚRS 2021 02

11 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 68,250 343,66 23 454,80 CS ÚRS 2021 02

VV 65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 743,06

12 K 91535R001
betonový stůl na tenis 274x153x76cm vč.síťky a
dopravy

kus 1,000 40 404,62 40 404,62

13 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 35,000 329,01 11 515,35 CS ÚRS 2021 02

14 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 35,700 134,25 4 792,73 CS ÚRS 2021 02
VV 35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 35,700

15 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého

m3 1,050 2 886,06 3 030,36 CS ÚRS 2021 02

VV 35,000*0,3*0,1 1,050

D 998 Přesun hmot 649,68

16 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným

t 56,298 11,54 649,68 CS ÚRS 2021 02

Regenerace panelového sídliště Podlesí

001 - SO 01 Dětská hřiště

01 - Uznatelné náklady

03 - D.1.3 Hřiště na stolní tenis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 584 306,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 584 306,65 21,00% 542 704,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 127 011,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady

003 - SO 03 Komunikace pro pěší

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 584 306,65

HSV - Práce a dodávky HSV 2 448 024,51

1 - Zemní práce 804 829,73

2 - Zakládání 9 415,16

3 - Svislé a kompletní konstrukce 185 678,85

4 - Vodorovné konstrukce 40 726,31

5 - Komunikace pozemní 665 260,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 516,06

8 - Trubní vedení 96 696,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 608 807,77

997 - Přesun sutě 3 430,85

998 - Přesun hmot 13 662,83

PSV - Práce a dodávky PSV 66 065,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 732,03

767 - Konstrukce zámečnické 58 333,26

M - Práce a dodávky M 34 660,49

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 34 660,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 556,36

VRN4 - Inženýrská činnost 35 556,36

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady

003 - SO 03 Komunikace pro pěší
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 584 306,65

D HSV Práce a dodávky HSV 2 448 024,51

D 1 Zemní práce 804 829,73

1 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm
strojně pl do 50 m2

m2 4,000 27,71 110,84 CS ÚRS 2021 02

2 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm
strojně pl do 50 m2

m2 2,000 69,27 138,54 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

3 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 1 705,000 18,47 31 491,35 CS ÚRS 2021 02

VV or1 1705 1 705,000

4 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3
strojně

m3 480,000 161,62 77 577,60 CS ÚRS 2021 02

VV j1 480,0 480,000

5 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 25,670 865,82 22 225,60 CS ÚRS 2021 02

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,4*0,15*6,0 0,360
VV 0,3*0,1*710,0 21,300
VV "schodiště"
VV (1,2+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,5 0,810
VV propoj.potrubí
VV 0,8*1,0*4,0 3,200
VV r Součet 25,670

6 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 160,004 288,61 46 178,75 CS ÚRS 2021 02

VV zatrubnění příkopu
VV (0,9+1,675)*0,5*(0,29+1,04)*0,5*10,0 8,562
VV (0,9+2,335)*0,5*(1,13+1,78)*0,5*20,0 47,069
VV (0,9+2,505)*0,5*(1,43+1,78)*0,5*20,0 54,650
VV (0,9+1,8)*0,5*(1,43+0,37)*0,5*10,0 12,150
VV (0,9+1,205)*0,5*(0,24+0,37)*0,5*10,0 3,210
VV čelo trubního propustu
VV 1,0*1,8*3,7 6,660
VV 1,0*1,6*3,7 5,920
VV OZ
VV (1,0+1,5)*0,5*1,1*(6,0+4,6) 14,575
VV 0,8*0,85*(6,0+4,6) 7,208
VV r2 Součet 160,004

7 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 13,230 404,05 5 345,58 CS ÚRS 2021 02

VV horská vpusť
VV s (0,9+0,6*2)*(0,9+0,6*2)*1,5*2 13,230

8 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 25,200 92,35 2 327,22 CS ÚRS 2021 02

VV horská vpusť
VV (0,9+0,6*2+0,9+0,6*2)*2*1,5*2 25,200

9 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 25,200 46,18 1 163,74 CS ÚRS 2021 02

10 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 415,500 92,35 38 371,43 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz na mezideponíí" or1*0,15 255,750
VV "dovoz ornice z mezideponie" or2*0,15 159,750
VV Součet 415,500

11 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 678,904 150,08 101 889,91 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j1+r+r2+s 678,904
VV o Součet 678,904

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 10000 m

m3 6 789,040 1,15 7 807,40 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 6 789,040

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 159,750 69,27 11 065,88 CS ÚRS 2021 02

VV "naložení ornice pro rozprostření" or2*0,15 159,750

14 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 159,750 5,77 921,76 CS ÚRS 2021 02

VV or2*0,15 159,750

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 678,904 1,15 780,74 CS ÚRS 2021 02
VV o 678,904

003 - SO 03 Komunikace pro pěší

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 133,770 161,62 183 239,91 CS ÚRS 2021 02

VV o*1,67 1 133,770

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 87,379 230,89 20 174,94 CS ÚRS 2021 02

VV 30,0 30,000
VV r2+s 173,234
VV "schodiště"
VV (1,2+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,5 0,810
VV propoj.potrubí
VV 0,8*1,0*4,0 3,200
VV -1,1*1,1*0,1*2 -0,242
VV -0,9*0,9*1,3*2 -2,106
VV -0,8*0,85*10,6 -7,208
VV -0,25*1,1*10,6 -2,915
VV -3,7*0,25*(1,8+1,5) -3,053
VV -1,2*0,3*0,6 -0,216
VV -p1-p2 -104,125
VV z Součet 87,379

18 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 174,758 539,12 94 215,53 CS ÚRS 2021 02
19 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 159,750 5,77 921,76

VV or2*0,15 159,750

20 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m m3 93,100 230,89 21 495,86 CS ÚRS 2021 02

VV p1 (0,9+0,15*2+0,9+0,3+0,7*2)*0,5*0,7*70,0 93,100

21 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 186,200 539,12 100 384,14 CS ÚRS 2021 02
VV 93,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 186,200

22 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 1 065,000 23,09 24 590,85 CS ÚRS 2021 02

VV or2 "rozprostření ornice "    1065 1 065,000

23 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 630,000 13,85 8 725,50 CS ÚRS 2021 02

24 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 065,000 2,31 2 460,15 CS ÚRS 2021 02
VV or2 1 065,000

25 K 185804511.1 Mechanické odplevelení m2 1 065,000 1,15 1 224,75
VV or2 1 065,000

D 2 Zakládání 9 415,16

26 K 212752402
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 17,500 369,42 6 464,85 CS ÚRS 2021 02

VV 11+4,0+2,5 17,500

27 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 0,036 1 142,88 41,14 CS ÚRS 2021 02

VV 1,2*0,3*0,1 0,036

28 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 0,180 7 503,76 1 350,68 CS ÚRS 2021 02
VV 1,2*0,3*0,5 0,180

29 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 1,500 750,38 1 125,57 CS ÚRS 2021 02
VV (1,2+0,3)*2*0,5 1,500

30 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 1,500 288,61 432,92 CS ÚRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 185 678,85
31 K 327323126 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,655 4 386,82 2 873,37 CS ÚRS 2021 02

VV podkl.beton
VV (6,0+2,19)*0,8*0,1 0,655

32 K 327323127 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,914 7 388,32 36 306,20 CS ÚRS 2021 02
VV základ OZ
VV (6,0+2,19)*0,8*0,75 4,914

33 K 327323127.1 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 - pohledový beton m3 3,313 11 313,37 37 481,19

VV 10,6*(1,6+0,9)*0,5*0,25 3,313

34 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 42,408 750,38 31 822,12 CS ÚRS 2021 02

VV (6,0+2,19+0,8)*2*0,85 15,283
VV 10,6*(0,9+1,6)*0,5*2 26,500
VV 0,25*(0,9+1,6) 0,625
VV Součet 42,408

35 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 42,408 230,89 9 791,58 CS ÚRS 2021 02

36 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 0,075 39 250,46 2 943,78 CS ÚRS 2021 02
VV 74,5*0,001 0,075

37 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,272 39 250,46 10 676,13 CS ÚRS 2021 02
VV 271,7*0,001 0,272

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 74,000 40,40 2 989,60 CS ÚRS 2021 02

39 K 380326232
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze 
ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm m3 2,415 9 004,52 21 745,92 CS ÚRS 2021 02

VV čela propustku
VV 3,7*1,8*0,25 1,665
VV 2,0*1,5*0,25 0,750
VV Součet 2,415

40 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení m2 20,970 750,38 15 735,47 CS ÚRS 2021 02

VV (3,7+0,25)*2*1,8 14,220
VV (2,0+0,25)*2*1,5 6,750
VV Součet 20,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění m2 20,970 288,61 6 052,15 CS ÚRS 2021 02

42 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů ze svařovaných sítí KARI t 0,185 39 250,46 7 261,34 CS ÚRS 2021 02

VV 185,1*0,001 0,185

D 4 Vodorovné konstrukce 40 726,31
43 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů m 12,000 519,49 6 233,88 CS ÚRS 2021 02

VV "schodiště 6"   1,2*10 12,000

44 M 593737962 Schodišťový stupeň 350/150 dl.1200mm kus 10,000 1 472,80 14 728,00

45 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,400 1 385,31 7 480,67 CS ÚRS 2021 02
VV "schod.stupě  v.č.-06"
VV 1,2*(0,3+0,15)*10 5,400

46 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,400 404,05 2 181,87 CS ÚRS 2021 02
47 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,025 865,82 9 545,67 CS ÚRS 2021 02

VV p2 (0,9+0,9+0,15*2)*0,5*0,15*70,0 11,025

48 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop m3 0,121 4 386,82 530,81 CS ÚRS 2021 02

VV "HV"
VV 1,1*1,1*0,1 0,121

49 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop m2 0,440 57,74 25,41 CS ÚRS 2021 02

VV 1,1*4*0,1 0,440

D 5 Komunikace pozemní 665 260,25
50 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 215,400 86,58 18 649,33 CS ÚRS 2021 02

VV pod obrubník
VV 0,4*6 2,400
VV 0,3*710,0 213,000
VV Součet 215,400

51 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 2,000 334,78 669,56 CS ÚRS 2021 02

52 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 630,000 450,28 283 676,40 CS ÚRS 2021 02

53 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 2,000 450,23 900,46 CS ÚRS 2021 02
VV tl.350mm=200+150
VV 2 2,000

54 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 4,000 1 731,64 6 926,56 CS ÚRS 2021 02
VV 2,0*2 4,000

55 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2,000 2 886,06 5 772,12 CS ÚRS 2021 02

VV "v pásu podél obruby"    2 2,000

56 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2,000 2 886,06 5 772,12 CS ÚRS 2021 02

57 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy pře

m2 559,000 311,69 174 234,71 CS ÚRS 2021 02

VV dl 540,0+8+5+6 559,000

58 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 567,000 277,10 157 115,70 CS ÚRS 2021 02
VV 540,000*1,05 567,000

59 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 8,400 558,65 4 692,66 CS ÚRS 2021 02

VV 8*1,05 8,400

60 M 59245263.1
dlažba skladebná bez sražené hrany betonová 
200x200x60mm 

m2 5,250 330,17 1 733,39

VV 5*1,05 5,250

61 M 59245226.1 dlažba  betonová s vodící linií  200x200x60mm m2 6,300 610,69 3 847,35

VV 6*1,05 6,300

62 K 596211125
Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení 
betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny B m2 19,000 23,09 438,71 CS ÚRS 2021 02

VV 8+5+6 19,000

63 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 6,000 138,53 831,18 CS ÚRS 2021 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 516,06
64 K 628611141.1 Nátěr betonu  1x podklad + 2x ochranný m2 15,900 415,59 6 607,88

VV OZ
VV 10,6*(0,9+1,6)*0,5 13,250
VV 10,6*0,25 2,650
VV Součet 15,900

65 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,188 6 349,34 7 543,02 CS ÚRS 2021 02

VV "betonová mazanina-deska schodišť.stupňů  "
VV "schodiště 6 "   1,2*3,6*0,15 0,648
VV 3,6*0,15*0,25*2 0,270
VV 1,2*0,3*0,15*0,5*10 0,270
VV Součet 1,188

66 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 1,188 115,44 137,14 CS ÚRS 2021 02

67 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 5,190 404,05 2 097,02 CS ÚRS 2021 02
VV (1,2+3,6)*2*0,15 1,440
VV (3,6+0,15)*2*0,25*2 3,750
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VV Součet 5,190

68 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 5,190 57,72 299,57 CS ÚRS 2021 02
69 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,045 51 949,13 2 337,71 CS ÚRS 2021 02

VV 1,2*3,6*4,491*1,15*0,001*2 0,045

70 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním m3 0,432 1 142,88 493,72 CS ÚRS 2021 02

VV 1,2*3,6*0,1 0,432

D 8 Trubní vedení 96 696,70
71 K 817394111.1 napojení potrubí  DN 200 na beton.potrubí kus 2,000 3 694,16 7 388,32

72 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 200  vč.tvarovek m 4,000 796,55 3 186,20 CS ÚRS 2021 02

VV "připojovací potrubí"   4,0 4,000

73 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 70,000 173,16 12 121,20 CS ÚRS 2021 02

74 K 895941311.1 Zřízení vpusti horské z betonových dílců kus 2,000 5 772,13 11 544,26

75 M 59223852.1 horská vpusť - dno TZV  900/900/1150 kus 2,000 21 713,01 43 426,02

76 M 59223852.2
horská vpusť -zákryt.deska vč.mříží z polyplastu TZV  
900/900/150

kus 1,000 19 030,70 19 030,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 608 807,77

77 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 6,000 438,68 2 632,08 CS ÚRS 2021 02

VV "nájezdový"             4 4,000
VV "přechodový"     2 2,000
VV Součet 6,000

78 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 4,000 139,21 556,84 CS ÚRS 2021 02

79 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 2,000 429,95 859,90 CS ÚRS 2021 02

80 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 710,000 325,55 231 140,50 CS ÚRS 2021 02

81 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 745,500 134,25 100 083,38 CS ÚRS 2021 02

82 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 21,900 2 886,06 63 204,71 CS ÚRS 2021 02

VV obrubníky
VV 0,4*0,15*6 0,360
VV 0,3*0,1*710,0 21,300
VV žlab
VV 0,8*0,15*2,0 0,240
VV Součet 21,900

83 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 400

m 70,000 346,33 24 243,10 CS ÚRS 2021 02

84 M 59221001 trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 400 m 70,000 2 042,18 142 952,60 CS ÚRS 2021 02

85 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6,000 75,04 450,24 CS ÚRS 2021 02

86 K 931994132.1
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
silikonovým tmelem vč.penetračního nátěru m 2,450 161,62 395,97 CS ÚRS 2021 02

VV 1,6+0,85 2,450

87 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 65,000 404,05 26 263,25 CS ÚRS 2021 02

88 M 59227029.1 žlabovka příkopová betonová TBM Q 90-600 m 65,000 89,87 5 841,55

89 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 2,000 438,68 877,36 CS ÚRS 2021 02

90 M 592270R01 BG žlabovka 500/1000+mřížkový rošt pozinkovaný m 2,000 1 038,98 2 077,96

91 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 1,080 161,62 174,55 CS ÚRS 2021 02

VV 0,8*0,85 0,680
VV 0,25*1,6 0,400
VV Součet 1,080

92 K 953333424.1 profilové pryžové těsnění m 2,450 51,95 127,28 CS ÚRS 2021 02

93 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000 115,44 923,52 CS ÚRS 2021 02

VV 2*4 8,000

94 K 953961221.1
Kotvy chemickou patronou do betonu, ŽB nebo 
kamene s vyvrtáním otvoru kus 10,000 173,16 1 731,60

VV do stávajího propustku 
VV 5*2 10,000

95 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 8,000 173,16 1 385,28 CS ÚRS 2021 02

96 K 953965171.1 Kotevní šroub pro chemické kotvy kus 10,000 288,61 2 886,10

D 997 Přesun sutě 3 430,85

97 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11,813 103,90 1 227,37 CS ÚRS 2021 02
VV sut1 13,453-1,64 11,813

98 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 165,382 1,15 190,19 CS ÚRS 2021 02

VV sut1*14 165,382

99 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,640 103,90 170,40 CS ÚRS 2021 02
VV sut2 1,64 1,640

100 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 22,960 1,15 26,40 CS ÚRS 2021 02

VV sut2*14 22,960

101 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1,600 40,40 64,64 CS ÚRS 2021 02
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102 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod 
kódem 17 01 01

t 1,640 23,09 37,87 CS ÚRS 2021 02

103 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,048 161,62 815,86 CS ÚRS 2021 02

104 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 6,765 132,76 898,12 CS ÚRS 2021 02

VV sut1-5,048 6,765

D 998 Přesun hmot 13 662,83

105 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 1 183,954 11,54 13 662,83 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 66 065,29

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 732,03

106 K 711113127
Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou 
jednosložkovou na bázi cementu m2 36,459 103,90 3 788,09 CS ÚRS 2021 02

VV (6,0+2,19+0,8)*2*0,85 15,283
VV (6,0+2,19)*0,45 3,686
VV 10,6*(0,9+1,6)*0,5 13,250
VV 10,6*(0,9+1,6-0,85*2)*0,5 4,240
VV Součet 36,459

107 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 36,459 103,90 3 788,09 CS ÚRS 2021 02

108 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 0,030 5 194,91 155,85 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické 58 333,26

109 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 2,520 288,61 727,30 CS ÚRS 2021 02
VV kotevní desky schodiště
VV 2,52 2,520

110 M 5531R001 Zámečnické konstrukce - nerez materiál kg 2,520 750,38 1 890,96

111 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 44,000 51,95 2 285,80 CS ÚRS 2019 01
VV zábradlí na schodišti
VV 44,0 44,000

112 M 5531R002 zámečnické konstrukce - nerez kg 44,000 1 154,43 50 794,92

113 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 0,050 52 685,66 2 634,28 CS ÚRS 2021 02

D M Práce a dodávky M 34 660,49

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 34 660,49

114 K 460150133
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 46,000 219,34 10 089,64 CS ÚRS 2021 02

VV "chránička"       46,0 46,000

115 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 46,000 69,27 3 186,42 CS ÚRS 2021 02

116 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 46,000 13,85 637,10 CS ÚRS 2021 02

117 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 46,000 23,09 1 062,14 CS ÚRS 2021 02

118 M 10.903.867 06110 P/2V CA CHRÁNIČKA DĚLENÁ m 46,000 323,24 14 869,04

119 K 460560133
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
třídy 3 m 46,000 75,04 3 451,84 CS ÚRS 2021 02

120 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 1,610 750,38 1 208,11 CS ÚRS 2021 02
VV od 0,35*0,1*46 1,610

121 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 22,540 6,93 156,20 CS ÚRS 2021 02

VV od*14 22,540

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 556,36

D VRN4 Inženýrská činnost 35 556,36
122 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 14,000 2 539,74 35 556,36 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 341 978,30
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01 - Uznatelné náklady
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IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 935 519,26

HSV - Práce a dodávky HSV 1 926 182,53

1 - Zemní práce 552 673,45

2 - Zakládání 8 084,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 678,15

4 - Vodorovné konstrukce 6 539,54

5 - Komunikace 836 261,38

8 - Trubní vedení 290 802,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 041,17

997 - Přesun sutě 94 402,17

998 - Přesun hmot 9 699,49

PSV - Práce a dodávky PSV 9 336,73

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 336,73

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

01 - C.1.2 - Vybudování nového parkoviště za bytovým domem 425
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 935 519,26

D HSV Práce a dodávky HSV 1 926 182,53

D 1 Zemní práce 552 673,45

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 390,000 41,56 16 208,40 CS ÚRS 2021 02

2 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm
strojně pl přes 200 m2

m2 390,000 86,58 33 766,20 CS ÚRS 2021 02

3 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 18,000 41,56 748,08 CS ÚRS 2021 02

4 K 113107336
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl
přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2

m2 18,000 132,76 2 389,68 CS ÚRS 2021 02

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 200,000 63,49 12 698,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 160,000 18,47 2 955,20 CS ÚRS 2021 02

VV or1 160,0 160,000

7 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 360,000 138,53 49 870,80 CS ÚRS 2021 02

VV j "pro konstr. parkoviště" 360,0 360,000

8 K 131251203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 59,616 138,53 8 258,60 CS ÚRS 2021 02

VV vsakovací sestava
VV v (3,0+1,2*2)*(2,4+1,2*2)*2,3 59,616

9 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 16,343 288,61 4 716,75 CS ÚRS 2021 02

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,45*0,15*(105,0+58,0+4+4) 11,543
VV drenáž
VV 0,3*0,5*32,0 4,800
VV r2 Součet 16,343

10 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 51,700 404,05 20 889,39 CS ÚRS 2021 02

VV propoj.potrubí
VV 1,1*1,5*22,0 36,300
VV kanalizace
VV 1,1*2,0*7,0 15,400
VV r Součet 51,700

11 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 35,424 404,05 14 313,07 CS ÚRS 2021 02

VV výkop pro šachty DN 1000
VV s1 2,4*2,4*(2,8+2,0) 27,648
VV výkop pro UV
VV s2 1,2*1,2*1,8*3 7,776
VV s Součet 35,424

12 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m

m2 94,000 92,35 8 680,90 CS ÚRS 2021 02

VV r/1,1*2 94,000

13 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m

m2 94,000 46,18 4 340,92 CS ÚRS 2021 02

14 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 118,920 92,35 10 982,26 CS ÚRS 2021 02

VV vsakovací sestava
VV (3,0+1,2*2+2,4+1,2*2)*2*2,3 46,920
VV výkop pro šachty DN 1000
VV 2,4*4*(2,8+2,0) 46,080
VV výkop pro UV
VV 1,2*4*1,8*3 25,920
VV Součet 118,920

15 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 118,920 46,18 5 491,73 CS ÚRS 2021 02

16 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 95,040 92,35 8 776,94 CS ÚRS 2021 02

VV s+v 95,040

17 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4
m

m3 95,040 46,18 4 388,95 CS ÚRS 2021 02

VV s+v 95,040

18 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 198,504 69,27 13 750,37 CS ÚRS 2021 02

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

01 - C.1.2 - Vybudování nového parkoviště za bytovým domem 425
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VV "odvoz na mezideponii"            or1*0,15+z 103,002
VV "dovoz na mezideponie"            or2*0,15+z 95,502
VV Součet 198,504

19 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 444,081 126,99 56 393,85 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r2+v+r+s 523,083
VV -z -79,002
VV o Součet 444,081

20 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 4 440,810 1,15 5 106,93 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 4 440,810

21 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 95,502 69,27 6 615,42 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 16,500
VV "dovoz zeminy po zásyp  "      z 79,002
VV Součet 95,502

22 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 95,502 5,77 551,05 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 16,500
VV "dovoz zeminy po zásyp  "      z 79,002
VV Součet 95,502

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 444,081 1,15 510,69 CS ÚRS 2021 02
VV o 444,081

24 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 741,615 161,62 119 859,82 CS ÚRS 2021 02

VV o*1,67 741,615

25 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 79,002 288,61 22 800,77 CS ÚRS 2021 02

VV 30,0 30,000
VV v 59,616
VV -3,4*2,8*1,0 -9,520
VV -0,45*0,45*1,8*3 -1,094
VV z Součet 79,002

26 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 40,489 184,71 7 478,72 CS ÚRS 2021 02

VV r+s 87,124
VV -p1-p2-s1 -46,635
VV z1 Součet 40,489

27 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 80,978 539,12 43 656,86 CS ÚRS 2021 02
VV 40,489*2 'Přepočtené koeficientem množství 80,978

28 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 16,500 5,77 95,21 CS ÚRS 2021 02
VV or2*0,15 16,500

29 K 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně m3 30,944 184,71 5 715,67 CS ÚRS 2021 02

VV RN
VV (3,0+0,2*2)*(2,4+0,2*2)*(0,6+0,2) 7,616
VV -3,0*2,4*0,6 -4,320
VV s1 27,648
VV Součet 30,944

30 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 61,888 539,12 33 365,06 CS ÚRS 2021 02
VV 30,944*2 'Přepočtené koeficientem množství 61,888

31 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 14,202 184,71 2 623,25 CS ÚRS 2021 02

VV propoj.potrubí
VV 1,1*0,437*22,0 10,575
VV kanál
VV 1,1*0,471*7,0 3,627
VV p1 Součet 14,202

32 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 28,404 539,12 15 313,16 CS ÚRS 2021 02
VV 14,202*2 'Přepočtené koeficientem množství 28,404

33 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 110,000 23,09 2 539,90 CS ÚRS 2021 02

VV or2 "rozprostření ornice "    110 110,000

34 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 465,000 13,85 6 440,25 CS ÚRS 2021 02

35 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 110,000 2,31 254,10 CS ÚRS 2021 02
VV or2 110,000

36 K 185804515.1 Mechanické odplevelení m2 110,000 1,15 126,50
VV or2 110,000

D 2 Zakládání 8 084,29

37 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 32,000 6,93 221,76 CS ÚRS 2021 02

VV drenáž
VV 32*1,0 32,000

38 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2 m2 37,904 32,00 1 212,93 CS ÚRS 2021 02

VV 32*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 37,904

39 K 212752402
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 32,000 207,80 6 649,60 CS ÚRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 678,15

40 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 29,000 92,35 2 678,15 CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce 6 539,54
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41 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,553 865,82 6 539,54 CS ÚRS 2021 02
VV p2 1,1*0,15*(22,0+7,0) 4,785
VV RN
VV 3,4*2,8*0,2 1,904
VV plast.šachty
VV 1,2*1,2*0,3*2 0,864
VV Součet 7,553

D 5 Komunikace 836 261,38

42 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 235,000 170,85 40 149,75 CS ÚRS 2021 02

43 K 564751115
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 190 mm

m2 230,000 217,03 49 916,90 CS ÚRS 2021 02

44 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 76,950 95,82 7 373,35 CS ÚRS 2021 02
VV pod obrubník
VV 171*0,45 76,950

45 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 235,000 191,63 45 033,05 CS ÚRS 2021 02

46 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 230,000 450,23 103 552,90 CS ÚRS 2021 02

47 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m m2 235,000 600,30 141 070,50 CS ÚRS 2021 02

48 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 460,000 30,02 13 809,20 CS ÚRS 2021 02
VV 225,000+235 460,000

49 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 225,000 721,74 162 391,50 CS ÚRS 2021 02

50 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 225,000 450,23 101 301,75 CS ÚRS 2021 02

51 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy př

m2 220,000 323,24 71 112,80 CS ÚRS 2021 02

VV "drenážní dlažba"    220 220,000

52 M 5922810R1 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm m2 231,000 435,28 100 549,68
VV 220*1,05 231,000

D 8 Trubní vedení 290 802,89
53 K 837355R01 napojení drenáž.potrubí do UV kus 2,000 692,66 1 385,32 CS ÚRS 2021 02
54 K 837355R02 napojení na stávající přípojku UV kus 1,000 1 385,31 1 385,31 CS ÚRS 2021 02
55 K 837355R03 napojení na stávající kanalizaci v místě RŠ kus 1,000 2 770,62 2 770,62 CS ÚRS 2021 02

56 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 22,000 323,82 7 124,04 CS ÚRS 2021 02

VV "připojovací potrubí"    22,0 22,000

57 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 7,000 253,97 1 777,79 CS ÚRS 2021 02
VV "kanalizační potrubí"   7,0 7,000

58 M 28617004
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000mm SN10

m 7,105 1 150,08 8 171,32 CS ÚRS 2021 02

VV 7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,105

59 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,440 1 385,31 1 994,85 CS ÚRS 2021 02

VV UV
VV 0,6*0,6*2,0*2 1,440

60 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 29,000 161,62 4 686,98 CS ÚRS 2021 02
VV 22+7 29,000

61 K 894812529
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
1000 za uříznutí šachtové skruže kus 2,000 230,89 461,78 CS ÚRS 2021 02

62 K 894812R01 Montáž plastové šachty DN 1000 kus 1,000 8 658,19 8 658,19 CS ÚRS 2021 02
63 M 28661027 roura šachtová korugovaná 1000/2400 m 1,500 11 544,25 17 316,38 CS ÚRS 2021 02
64 M 28661939 prstenec šachtový betonový dno DN 600 kus 1,000 1 917,53 1 917,53 CS ÚRS 2021 02
65 M 28661942 těsnění pro teleskop a betonový prstenec kus 1,000 743,63 743,63 CS ÚRS 2021 02
66 M 28661493 kónus přechodový korugovaný 1000/600 kus 1,000 5 996,60 5 996,60 CS ÚRS 2021 02
67 M 28661983 žebřík šachtový pro dno DN 1000 dl 2,83m kus 1,000 31 032,99 31 032,99 CS ÚRS 2021 02
68 M 28661448 dno šachtové tvarované 1000 PPP slepé kus 1,000 15 905,75 15 905,75 CS ÚRS 2021 02
69 M WVN.IF261500W SPOJKA "IN SITU" 160 kus 2,000 279,37 558,74

70 M WVN.IF262000W SPOJKA "IN SITU" 200 kus 1,000 499,87 499,87

71 M 28661491 těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000 kus 2,000 978,24 1 956,48 CS ÚRS 2021 02

72 M 56241555 filtr 200 pro dešťovou šachtu pro akumulační box 200L kus 1,000 3 929,66 3 929,66 CS ÚRS 2021 02

73 K 894812R02 Montáž plastové šachty DN 1000 kus 1,000 8 658,19 8 658,19 CS ÚRS 2021 02
74 M 28661028 roura šachtová korugovaná 1000/1200 m 0,700 16 490,96 11 543,67 CS ÚRS 2021 02
75 M 28661939 prstenec šachtový betonový dno DN 600 kus 1,000 1 917,53 1 917,53 CS ÚRS 2021 02

76 M 28661942 těsnění pro teleskop a betonový prstenec kus 1,000 743,63 743,63 CS ÚRS 2021 02
77 M 28661493 kónus přechodový korugovaný 1000/600 kus 1,000 5 996,60 5 996,60 CS ÚRS 2021 02
78 M 28661982 žebřík šachtový pro dno DN 1000 dl 1,63m kus 1,000 16 121,34 16 121,34 CS ÚRS 2021 02
79 M 28661448 dno šachtové tvarované 1000 PPP slepé kus 1,000 15 907,81 15 907,81 CS ÚRS 2021 02
80 M 28661491 těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000 kus 2,000 978,24 1 956,48 CS ÚRS 2021 02
81 M 56241580.1 statický regulační prvek kus 1,000 11 544,25 11 544,25 CS ÚRS 2021 02
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82 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 3,000 2 886,06 8 658,18 CS ÚRS 2021 02

83 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 3,000 266,67 800,01 CS ÚRS 2021 02

84 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm kus 3,000 300,15 900,45 CS ÚRS 2021 02

85 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 3,000 380,96 1 142,88 CS ÚRS 2021 02

86 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 3,000 162,77 488,31 CS ÚRS 2021 02

87 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 
450x295x50mm

kus 1,000 236,66 236,66 CS ÚRS 2021 02

88 K 897171121
Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod 
zatížené nákladními automobily objemu do 10 m3 m3 4,320 11 544,25 49 871,16 CS ÚRS 2021 02

VV V cenách jsou započteny náklady na:
VV osazení a dodávku plastových bloků včetně spojek a čel,
VV obalení boxů geotextilií včetně její dodávky.
VV 3,0*2,4*0,6 4,320

89 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

90 M 28661933
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
B125

kus 2,000 5 494,87 10 989,74 CS ÚRS 2021 02

91 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 577,21 1 731,63 CS ÚRS 2021 02

92 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 4 386,82 13 160,46 CS ÚRS 2021 02

93 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 3,000 885,44 2 656,32 CS ÚRS 2021 02

94 K 899204211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
150 kg

kus 2,000 404,05 808,10 CS ÚRS 2021 02

95 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 4,000 1 385,31 5 541,24 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 041,17

96 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 288,61 577,22 CS ÚRS 2021 02

97 M 40445555 značka dopravní svislá kus 2,000 981,26 1 962,52 CS ÚRS 2021 02

98 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 2,000 1 731,64 3 463,28 CS ÚRS 2021 02

99 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

100 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 34,63 69,26 CS ÚRS 2021 02
101 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 2,000 57,72 115,44 CS ÚRS 2021 02
102 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

103 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast m 76,000 34,63 2 631,88 CS ÚRS 2021 02

VV "V10B"     76,0 76,000

104 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 2,500 404,05 1 010,13 CS ÚRS 2021 02

VV "V10f"    2,5 2,500

105 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 76,000 1,15 87,40 CS ÚRS 2021 02
106 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,500 1,15 2,88 CS ÚRS 2021 02

107 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 171,000 248,20 42 442,20 CS ÚRS 2021 02

VV "silniční"             105 105,000
VV "nájezdový"      58 58,000
VV "přechodový"      4 4,000
VV "obloukovy"      4 4,000
VV Součet 171,000

108 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 110,250 156,44 17 247,51 CS ÚRS 2021 02
VV 105 105,000
VV 105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,250

109 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 60,900 139,21 8 477,89 CS ÚRS 2021 02

VV 58,0*1,05 60,900

110 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 4,000 429,95 1 719,80 CS ÚRS 2021 02

111 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 4,000 490,63 1 962,52 CS ÚRS 2021 02

112 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 11,543 2 886,06 33 313,79 CS ÚRS 2021 02

VV 0,45*0,15*171 11,543

113 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 230,000 32,00 7 360,00 CS ÚRS 2021 02

114 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 1,000 288,61 288,61 CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě 94 402,17

115 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 302,760 75,04 22 719,11 CS ÚRS 2021 02
VV sut1 302,76 302,760

116 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 5 752,440 1,15 6 615,31 CS ÚRS 2021 02

VV sut1*19 5 752,440

117 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 50,187 103,90 5 214,43 CS ÚRS 2021 02
VV sut2 352,947-sut1 50,187

118 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 953,553 1,15 1 096,59 CS ÚRS 2021 02

VV sut2*19 953,553
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119 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 352,947 34,63 12 222,55 CS ÚRS 2021 02

120 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 50,187 23,09 1 158,82 CS ÚRS 2021 02

VV sut2 50,187

121 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 179,520 161,62 29 014,02 CS ÚRS 2021 02

VV sut1-123,24 179,520

122 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 123,240 132,76 16 361,34 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 9 699,49

123 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 840,510 11,54 9 699,49 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 9 336,73

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 336,73

124 K 711471051
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC m2 14,400 173,16 2 493,50 CS ÚRS 2021 02

VV "RN"
VV 3,0*2,4*2 14,400

125 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 16,783 161,62 2 712,47 CS ÚRS 2021 02
VV 14,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 16,783

126 K 711472051
Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty 
lepenou fólií PVC m2 6,480 173,16 1 122,08 CS ÚRS 2021 02

VV (3,0+2,4)*2*0,6 6,480

127 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 7,912 161,62 1 278,74 CS ÚRS 2021 02
VV 6,48*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 7,912

128 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva podkladní m2 7,200 11,54 83,09 CS ÚRS 2021 02

VV 3,0*2,4 7,200

129 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 7,560 32,00 241,92 CS ÚRS 2021 02

VV 7,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,560

130 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná m2 9,520 11,54 109,86 CS ÚRS 2021 02

VV 3,4*2,8 9,520

131 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 9,996 32,00 319,87 CS ÚRS 2021 02

VV 9,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,996

132 K 711491271
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva podkladní m2 6,480 11,54 74,78 CS ÚRS 2021 02

VV (3,0+2,4)*2*0,6 6,480

133 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 6,804 32,00 217,73 CS ÚRS 2021 02

VV 6,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,804

134 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná m2 12,400 11,54 143,10 CS ÚRS 2021 02

VV (3,4+2,8)*2*1,0 12,400

135 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 13,020 32,00 416,64 CS ÚRS 2021 02

VV 12,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,020

136 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,071 1 731,64 122,95 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 725 457,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 725 457,62 21,00% 152 346,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 877 803,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

02 - C.1.4 - Vybudování nového parkoviště u bytového domu 460

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 725 457,62

HSV - Práce a dodávky HSV 712 870,89

1 - Zemní práce 169 304,90

2 - Zakládání 13 389,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 154,44

4 - Vodorovné konstrukce 571,44

5 - Komunikace 398 093,59

8 - Trubní vedení 26 962,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 049,88

997 - Přesun sutě 25 199,44

998 - Přesun hmot 4 144,82

M - Práce a dodávky M 12 586,73

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 12 586,73

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

02 - C.1.4 - Vybudování nového parkoviště u bytového domu 460
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 725 457,62

D HSV Práce a dodávky HSV 712 870,89

D 1 Zemní práce 169 304,90

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 122,000 41,56 5 070,32 CS ÚRS 2021 02

2 K 113107176
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl
přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 122,000 132,76 16 196,72 CS ÚRS 2021 02

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 100,000 63,49 6 349,00 CS ÚRS 2021 02

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 145,000 18,47 2 678,15 CS ÚRS 2021 02

VV or1 145,0 145,000

5 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 160,000 138,53 22 164,80 CS ÚRS 2021 02

VV j "pro konstr. parkoviště" 160 160,000

6 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 14,633 184,71 2 702,86 CS ÚRS 2021 02

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,45*0,15*(85+12+2) 6,683
VV drenáž
VV 0,3*0,5*53,0 7,950
VV r2 Součet 14,633

7 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 6,600 404,05 2 666,73 CS ÚRS 2021 02

VV propoj.potrubí
VV 1,1*1,5*4,0 6,600
VV r Součet 6,600

8 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 4,291 404,05 1 733,78 CS ÚRS 2021 02

VV výkop pro UV
VV s2 1,2*1,2*2,98 4,291
VV s Součet 4,291

9 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m

m2 12,000 92,35 1 108,20 CS ÚRS 2021 02

VV r/1,1*2 12,000

10 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m

m2 12,000 46,18 554,16 CS ÚRS 2021 02

11 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 14,304 92,35 1 320,97 CS ÚRS 2021 02

VV výkop pro UV
VV 1,2*4*2,98 14,304

12 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 14,304 46,18 660,56 CS ÚRS 2021 02

13 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 63,907 92,35 5 901,81 CS ÚRS 2021 02

VV s+v 63,907

14 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4
m

m3 63,907 46,18 2 951,23 CS ÚRS 2021 02

VV s+v 63,907

15 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 44,960 69,27 3 114,38 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz na mezideponii" or1*0,15+z 29,455
VV "dovoz na mezideponie" or2*0,15+z 15,505
VV Součet 44,960

16 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 186,154 126,99 23 639,70 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r2+r+s+od 186,154
VV o Součet 186,154

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 10000 m

m3 1 861,540 1,15 2 140,77 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 1 861,540

18 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 15,505 69,27 1 074,03 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření" or2*0,15 7,800
VV "dovoz zeminy po zásyp " z 7,705

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 15,505

19 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 15,505 5,77 89,46 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 7,800
VV "dovoz zeminy po zásyp  "      z 7,705
VV Součet 15,505

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 186,154 1,15 214,08 CS ÚRS 2021 02
VV o 186,154

21 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 310,877 161,62 50 243,94 CS ÚRS 2021 02

VV o*1,67 310,877

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 7,705 184,71 1 423,19 CS ÚRS 2021 02

VV r+s 10,891
VV -p1-p2 -2,583
VV -0,45*0,45*2,98 -0,603
VV z Součet 7,705

23 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 15,410 539,12 8 307,84 CS ÚRS 2021 02
VV z 7,705
VV 7,705*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,410

24 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 7,800 5,77 45,01 CS ÚRS 2021 02
VV or2*0,15 7,800

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 1,923 184,71 355,20 CS ÚRS 2021 02

VV propoj.potrubí
VV 1,1*0,437*4,0 1,923
VV p1 Součet 1,923

26 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 3,846 539,12 2 073,46 CS ÚRS 2021 02
VV 1,923*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,846

27 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 52,000 23,09 1 200,68 CS ÚRS 2021 02

VV or2 "rozprostření ornice "    52,0 52,000

28 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 227,000 13,85 3 143,95 CS ÚRS 2021 02

29 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 52,000 2,31 120,12 CS ÚRS 2021 02
VV or2 52,000

30 K 185804515.1 Mechanické odplevelení m2 52,000 1,15 59,80
VV or2 52,000

D 2 Zakládání 13 389,62

31 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 53,000 6,93 367,29 CS ÚRS 2021 02

VV drenáž
VV 53*1,0 53,000

32 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2 m2 62,779 32,00 2 008,93 CS ÚRS 2021 02

VV 53*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 62,779

33 K 212752402
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 53,000 207,80 11 013,40 CS ÚRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 154,44

34 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 4,000 288,61 1 154,44 CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce 571,44
35 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,660 865,82 571,44 CS ÚRS 2021 02

VV p2 1,1*0,15*4,0 0,660

D 5 Komunikace 398 093,59

36 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 195,000 170,85 33 315,75 CS ÚRS 2021 02

37 K 564751115
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 190 mm

m2 32,000 217,03 6 944,96 CS ÚRS 2021 02

38 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 44,550 95,82 4 268,78 CS ÚRS 2021 02
VV obrubník
VV 0,45*99 44,550

39 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 195,000 191,63 37 367,85 CS ÚRS 2021 02

40 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 32,000 450,23 14 407,36 CS ÚRS 2021 02

41 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m m2 195,000 600,40 117 078,00 CS ÚRS 2021 02

42 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 375,000 27,71 10 391,25 CS ÚRS 2021 02
VV 180+195 375,000

43 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 180,000 392,50 70 650,00 CS ÚRS 2021 02

44 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 180,000 450,23 81 041,40 CS ÚRS 2021 02

45 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy do

m2 29,000 323,24 9 373,96 CS ÚRS 2021 02

VV "drenážní dlažba"    29 29,000

46 M 5922810R1 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm m2 30,450 435,28 13 254,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 29*1,05 30,450

D 8 Trubní vedení 26 962,76
47 K 837355R01 napojení drenáž.potrubí do UV kus 2,000 750,38 1 500,76 CS ÚRS 2021 02

48 K 837355R03 napojení na stávající kanalizaci kamenina DN 300 kus 1,000 3 694,16 3 694,16 CS ÚRS 2021 02

49 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 4,000 323,82 1 295,28 CS ÚRS 2021 02

50 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 4,000 577,21 2 308,84 CS ÚRS 2021 02

51 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 1,000 2 886,06 2 886,06 CS ÚRS 2021 02

52 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 1,000 266,67 266,67 CS ÚRS 2021 02

53 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm kus 1,000 300,15 300,15 CS ÚRS 2021 02

54 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,000 380,96 380,96 CS ÚRS 2021 02

55 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 1,000 162,77 162,77 CS ÚRS 2021 02

56 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 
450x295x50mm

kus 1,000 236,66 236,66 CS ÚRS 2021 02

57 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 577,21 577,21 CS ÚRS 2021 02

58 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 4 386,82 4 386,82 CS ÚRS 2021 02

59 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 1,000 885,44 885,44 CS ÚRS 2021 02

60 K 899131112
úprava nivelety poklopu stávající RŠ - rozebrání horní 
části šachty s doplněním skruží,prstence poklopu kus 1,000 8 080,98 8 080,98 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 049,88

61 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 288,61 577,22 CS ÚRS 2021 02

62 M 40445555 značka dopravní svislá kus 2,000 981,26 1 962,52 CS ÚRS 2021 02

63 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 2,000 1 731,64 3 463,28 CS ÚRS 2021 02

64 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

65 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 69,27 138,54 CS ÚRS 2021 02
66 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 2,000 57,72 115,44 CS ÚRS 2021 02
67 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

68 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast m 29,000 34,63 1 004,27 CS ÚRS 2021 02

VV "V10B"     5,0 5,000
VV "V10a"   24,0 24,000
VV Součet 29,000

69 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 9,500 404,05 3 838,48 CS ÚRS 2021 02

VV "V10f"    2,5 2,500
VV "V13a"   7,0 7,000
VV Součet 9,500

70 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 29,000 1,15 33,35 CS ÚRS 2021 02
71 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 9,500 1,15 10,93 CS ÚRS 2021 02

72 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 99,000 236,66 23 429,34 CS ÚRS 2021 02

VV "silniční"             85 85,000
VV "nájezdový"      12 12,000
VV "obloukovy"      2 2,000
VV Součet 99,000

73 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 89,250 156,44 13 962,27 CS ÚRS 2021 02
VV 85 85,000
VV 85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 89,250

74 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 12,600 139,21 1 754,05 CS ÚRS 2021 02

VV 12,0*1,05 12,600

75 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 2,000 490,63 981,26 CS ÚRS 2021 02

76 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 6,683 2 886,13 19 288,01 CS ÚRS 2021 02

VV 0,45*0,15*99 6,683

77 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 32,000 36,94 1 182,08 CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě 25 199,44

78 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 53,680 75,04 4 028,15 CS ÚRS 2021 02
VV sut1 53,68 53,680

79 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 019,920 1,15 1 172,91 CS ÚRS 2021 02

VV sut1*19 1 019,920

80 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 61,210 75,04 4 593,20 CS ÚRS 2021 02
VV sut2 114,89-sut1 61,210

81 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 1 162,990 1,15 1 337,44 CS ÚRS 2021 02

VV sut2*19 1 162,990

82 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 114,890 34,63 3 978,64 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

83 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 61,210 23,09 1 413,34 CS ÚRS 2021 02

VV sut2 61,210

84 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 53,680 161,62 8 675,76 CS ÚRS 2021 02

VV sut1 53,680

D 998 Přesun hmot 4 144,82

85 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 359,170 11,54 4 144,82 CS ÚRS 2021 02

D M Práce a dodávky M 12 586,73

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 586,73

86 K 460150133
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 18,000 138,53 2 493,54 CS ÚRS 2021 02

87 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 18,000 75,04 1 350,72 CS ÚRS 2021 02

88 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 18,000 13,85 249,30 CS ÚRS 2021 02

89 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 18,000 23,09 415,62 CS ÚRS 2021 02

90 M 10.903.867 06110 P/2V CA CHRÁNIČKA DĚLENÁ m 18,000 306,32 5 513,76 CS ÚRS 2021 02

91 K 460560133
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
třídy 3 m 18,000 75,04 1 350,72 CS ÚRS 2021 02

92 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 0,630 1 731,61 1 090,91 CS ÚRS 2021 02
VV od 0,35*0,1*18 0,630

93 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 8,820 13,85 122,16 CS ÚRS 2021 02

VV od*14 8,820
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 852 346,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 852 346,47 21,00% 388 992,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 241 339,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

03 - C.1.5 - Úprava stávajícího parkoviště u bytových domů 466,467

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 852 346,47

HSV - Práce a dodávky HSV 1 844 985,93

1 - Zemní práce 618 370,14

2 - Zakládání 10 099,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 777,60

4 - Vodorovné konstrukce 9 139,60

5 - Komunikace 721 128,62

8 - Trubní vedení 320 409,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 481,87

997 - Přesun sutě 70 064,09

998 - Přesun hmot 9 514,42

PSV - Práce a dodávky PSV 7 360,54

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 360,54

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

03 - C.1.5 - Úprava stávajícího parkoviště u bytových domů 466,467
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 852 346,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 844 985,93

D 1 Zemní práce 618 370,14

1 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 80,000 51,95 4 156,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 80,000 27,71 2 216,80 CS ÚRS 2021 02

3 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 296,000 41,56 12 301,76 CS ÚRS 2021 02

4 K 113107236
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl
150 mm strojně pl přes 200 m2

m2 296,000 132,76 39 296,96 CS ÚRS 2021 02

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 200,000 63,49 12 698,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 145,000 18,47 2 678,15 CS ÚRS 2021 02

VV or1 145,0 145,000

7 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 340,000 138,53 47 100,20 CS ÚRS 2021 02

VV j "pro konstr. parkoviště" 340,0 340,000

8 K 131251203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 54,720 138,53 7 580,36 CS ÚRS 2021 02

VV vsakovací sestava
VV v (2,4+1,2*2)*(3,6+1,2*2)*1,9 54,720

9 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 14,430 404,05 5 830,44 CS ÚRS 2021 02

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,45*0,15*(102+7+7) 7,830
VV drenáž
VV 0,3*0,5*44,0 6,600
VV r2 Součet 14,430

10 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 87,450 404,05 35 334,17 CS ÚRS 2021 02

VV propoj.potrubí
VV 1,1*1,5*17,0 28,050
VV kanalizace
VV 1,1*2,0*27,0 59,400
VV r Součet 87,450

11 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 36,691 404,05 14 825,00 CS ÚRS 2021 02

VV výkop pro šachty DN 1000
VV s1 2,4*2,4*(2,5+1,7) 24,192
VV výkop pro UV
VV s2 1,2*1,2*1,8*4 10,368
VV výkop pro šachtu DN 600
VV s3 1,2*1,2*1,48 2,131
VV s Součet 36,691

12 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m

m2 159,000 92,35 14 683,65 CS ÚRS 2021 02

VV r/1,1*2 159,000

13 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m

m2 159,000 46,18 7 342,62 CS ÚRS 2021 02

14 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 123,024 92,35 11 361,27 CS ÚRS 2021 02

VV vsakovací sestava
VV (2,4+1,2*2+3,6+1,2*2)*2*1,9 41,040
VV výkop pro šachty DN 1000
VV 2,4*4*(2,5+1,7) 40,320
VV výkop pro UV
VV 1,2*4*1,8*4 34,560
VV výkop pro šachtu DN 600
VV 1,2*4*1,48 7,104
VV Součet 123,024

15 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 123,024 46,18 5 681,25 CS ÚRS 2021 02

16 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 91,411 92,35 8 441,81 CS ÚRS 2021 02

VV s+v 91,411

17 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4
m

m3 91,411 46,18 4 221,36 CS ÚRS 2021 02

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

03 - C.1.5 - Úprava stávajícího parkoviště u bytových domů 466,467
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV s+v 91,411

18 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 142,374 69,27 9 862,25 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz na mezideponii"            or1*0,15+z 73,812
VV "dovoz na mezideponie"            or2*0,15+z 68,562
VV Součet 142,374

19 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 481,229 126,99 61 111,27 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r2+v+r+s 533,291
VV -z -52,062
VV o Součet 481,229

20 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 4 812,290 1,15 5 534,13 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 4 812,290

21 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 68,562 69,27 4 749,29 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 16,500
VV "dovoz zeminy po zásyp  "      z 52,062
VV Součet 68,562

22 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 68,562 5,77 395,60 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 16,500
VV "dovoz zeminy po zásyp  "      z 52,062
VV Součet 68,562

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 481,229 1,15 553,41 CS ÚRS 2021 02
VV o 481,229

24 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 803,652 161,62 129 886,24 CS ÚRS 2021 02

VV o*1,67 803,652

25 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 52,062 184,71 9 616,37 CS ÚRS 2021 02

VV 10,0 10,000
VV v 54,720
VV -4,0*2,8*1,0 -11,200
VV -0,45*0,45*1,8*4 -1,458
VV z Součet 52,062

26 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 68,397 184,71 12 633,61 CS ÚRS 2021 02

VV r+s 124,141
VV -p1-p2-s1-s3 -55,744
VV z1 Součet 68,397

27 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 136,794 539,12 73 748,38 CS ÚRS 2021 02
VV 68,397*2 'Přepočtené koeficientem množství 136,794

28 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 16,500 5,77 95,21 CS ÚRS 2021 02
VV or2*0,15 16,500

29 K 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně m3 30,099 184,71 5 559,59 CS ÚRS 2021 02

VV RN
VV (2,4+0,2*2)*(3,6+0,2*2)*(0,6+0,2) 8,960
VV -2,4*3,6*0,6 -5,184
VV s1+s3 26,323
VV Součet 30,099

30 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 60,198 539,12 32 453,95 CS ÚRS 2021 02
VV 30,099*2 'Přepočtené koeficientem množství 60,198

31 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 22,161 184,71 4 093,36 CS ÚRS 2021 02

VV propoj.potrubí
VV 1,1*0,437*17,0 8,172
VV kanál
VV 1,1*0,471*27,0 13,989
VV p1 Součet 22,161

32 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 44,322 539,12 23 894,88 CS ÚRS 2021 02
VV 22,161*2 'Přepočtené koeficientem množství 44,322

33 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 110,000 23,09 2 539,90 CS ÚRS 2021 02

VV or2 "rozprostření ornice "    110 110,000

34 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 398,000 13,85 5 512,30 CS ÚRS 2021 02

35 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 110,000 2,31 254,10 CS ÚRS 2021 02
VV or2 110,000

36 K 185804515.1 Mechanické odplevelení m2 110,000 1,15 126,50
VV or2 110,000

D 2 Zakládání 10 099,94

37 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 44,000 6,93 304,92 CS ÚRS 2021 02

VV drenáž
VV 44*1,0 44,000

38 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2 m2 52,118 32,00 1 667,78 CS ÚRS 2021 02

VV 44*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 52,118

39 K 212752402
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 44,000 184,71 8 127,24 CS ÚRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 777,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 44,000 40,40 1 777,60 CS ÚRS 2021 02
VV 17+27 44,000

D 4 Vodorovné konstrukce 9 139,60
41 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,556 865,82 9 139,60 CS ÚRS 2021 02

VV p2 1,1*0,15*(17,0+27,0) 7,260
VV RN
VV 4,0*2,8*0,2 2,240
VV pod plast.šachty
VV 1,2*1,2*0,3*2 0,864
VV 0,8*0,8*0,3 0,192
VV Součet 10,556

D 5 Komunikace 721 128,62

42 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 398,000 170,85 67 998,30 CS ÚRS 2021 02

43 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 52,200 95,82 5 001,80 CS ÚRS 2021 02
VV pod obrubník
VV 116*0,45 52,200

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 398,000 191,63 76 268,74 CS ÚRS 2021 02

45 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m m2 398,000 600,44 238 975,12 CS ÚRS 2021 02

46 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 776,000 18,47 14 332,72 CS ÚRS 2021 02
VV 378,0+398,0 776,000

47 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 378,000 392,50 148 365,00 CS ÚRS 2021 02

48 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 378,000 450,23 170 186,94 CS ÚRS 2021 02

D 8 Trubní vedení 320 409,65
49 K 837355R01 napojení drenáž.potrubí do UV kus 3,000 750,38 2 251,14 CS ÚRS 2021 02
50 K 837355R03 napojení na stávající kanalizaci v místě RŠ kus 1,000 2 770,62 2 770,62 CS ÚRS 2021 02

51 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 17,000 323,82 5 504,94 CS ÚRS 2021 02

52 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 27,000 253,97 6 857,19 CS ÚRS 2021 02

53 M 28617004
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000mm SN10

m 27,405 1 150,08 31 517,94 CS ÚRS 2021 02

VV 27*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 27,405

54 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,440 1 385,31 1 994,85 CS ÚRS 2021 02

VV UV
VV 0,6*0,6*2,0*2 1,440

55 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 44,000 51,95 2 285,80 CS ÚRS 2021 02

56 K 894812316
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 1,000 9 941,21 9 941,21 CS ÚRS 2021 02

57 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 1,000 2 077,97 2 077,97 CS ÚRS 2021 02

58 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury kus 1,000 230,89 230,89 CS ÚRS 2021 02

59 K 894812356
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem kus 1,000 5 494,87 5 494,87 CS ÚRS 2021 02

60 K 894812529
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
1000 za uříznutí šachtové skruže kus 2,000 230,89 461,78 CS ÚRS 2021 02

61 K 894812R01 Montáž plastové šachty DN 1000 kus 1,000 8 080,98 8 080,98 CS ÚRS 2021 02
62 M 28661028 roura šachtová korugovaná 1000/1200 m 1,100 11 544,25 12 698,68 CS ÚRS 2021 02

63 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění) kus 1,000 3 811,13 3 811,13 CS ÚRS 2021 02

64 M 28661493 kónus přechodový korugovaný 1000/600 kus 1,000 5 996,60 5 996,60 CS ÚRS 2021 02
65 M 28661982 žebřík šachtový pro dno DN 1000 dl 1,63m kus 1,000 16 121,34 16 121,34 CS ÚRS 2021 02
66 M 28661448 dno šachtové tvarované 1000 NG slepé kus 1,000 15 905,75 15 905,75 CS ÚRS 2021 02
67 M WVN.IF261500W SPOJKA "IN SITU" 160 kus 1,000 279,37 279,37

68 M WVN.IF262000W SPOJKA "IN SITU" 200 kus 2,000 499,87 999,74

69 M 28661491 těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000 kus 2,000 978,24 1 956,48 CS ÚRS 2021 02

70 M 56241555 filtr 200 pro dešťovou šachtu pro akumulační box 200L kus 1,000 3 929,66 3 929,66 CS ÚRS 2021 02

71 K 894812R02 Montáž plastové šachty DN 1000 kus 1,000 8 080,98 8 080,98 CS ÚRS 2021 02
72 M 28661028 roura šachtová korugovaná 1000/1200 m 0,300 11 544,25 3 463,28 CS ÚRS 2021 02

73 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění) kus 1,000 3 811,13 3 811,13 CS ÚRS 2021 02

74 M 28661493 kónus přechodový korugovaný 1000/600 kus 1,000 5 996,60 5 996,60 CS ÚRS 2021 02
75 M 28661982 žebřík šachtový pro dno DN 1000 dl 1,63m kus 1,000 16 121,34 16 121,34 CS ÚRS 2021 02
76 M 28661448 dno šachtové tvarované 1000 NG slepé kus 1,000 15 906,51 15 906,51 CS ÚRS 2021 02

77 M 28661491 těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000 kus 2,000 978,24 1 956,48 CS ÚRS 2021 02
78 M 56241580.1 statický regulační prvek kus 1,000 11 544,25 11 544,25 CS ÚRS 2021 02

79 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 4,000 2 886,06 11 544,24 CS ÚRS 2021 02

80 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 4,000 266,67 1 066,68 CS ÚRS 2021 02

81 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm kus 4,000 300,15 1 200,60 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 4,000 380,96 1 523,84 CS ÚRS 2021 02

83 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 4,000 162,77 651,08 CS ÚRS 2021 02

84 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 
450x295x50mm

kus 1,000 236,66 236,66 CS ÚRS 2021 02

85 K 897171121
Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod 
zatížené nákladními automobily objemu do 10 m3 m3 5,184 11 544,25 59 845,39 CS ÚRS 2021 02

VV V cenách jsou započteny náklady na:
VV osazení a dodávku plastových bloků včetně spojek a čel,
VV obalení boxů geotextilií včetně její dodávky.
VV 2,4*3,6*0,6 5,184

86 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

87 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 2,000 2 695,01 5 390,02 CS ÚRS 2021 02

88 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 577,21 2 308,84 CS ÚRS 2021 02

89 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 4,000 4 386,82 17 547,28 CS ÚRS 2021 02

90 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 4,000 885,44 3 541,76 CS ÚRS 2021 02

91 K 899204211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
150 kg

kus 2,000 404,05 808,10 CS ÚRS 2021 02

92 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 4,000 1 385,31 5 541,24 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 481,87

93 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 288,61 577,22 CS ÚRS 2021 02

94 M 40445555 značka dopravní svislá kus 2,000 981,26 1 962,52 CS ÚRS 2021 02

95 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 2,000 1 731,64 3 463,28 CS ÚRS 2021 02

96 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

97 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 34,63 69,26 CS ÚRS 2021 02
98 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 2,000 57,72 115,44 CS ÚRS 2021 02
99 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

100 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast m 53,000 34,63 1 835,39 CS ÚRS 2021 02

VV "V10b"     41,0 41,000
VV "V10a"     12,0 12,000
VV Součet 53,000

101 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 6,000 404,05 2 424,30 CS ÚRS 2021 02

VV "V10f"    2,5 2,500
VV "V13a"    3,5 3,500
VV Součet 6,000

102 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 53,000 1,15 60,95 CS ÚRS 2021 02
103 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 6,000 1,15 6,90 CS ÚRS 2021 02

104 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 116,000 242,43 28 121,88 CS ÚRS 2021 02

VV "silniční"             102 102,000
VV "nájezdový"      7 7,000
VV "přechodový"      7 7,000
VV Součet 116,000

105 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 107,100 156,44 16 754,72 CS ÚRS 2021 02
VV 102 102,000
VV 102*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 107,100

106 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 7,350 139,21 1 023,19 CS ÚRS 2021 02

VV 7,0*1,05 7,350

107 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 7,350 429,95 3 160,13 CS ÚRS 2021 02

108 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 7,830 2 886,06 22 597,85 CS ÚRS 2021 02

VV 0,45*0,15*116,0 7,830

D 997 Přesun sutě 70 064,09

109 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 153,440 75,04 11 514,14 CS ÚRS 2021 02
VV sut1 153,44 153,440

110 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 2 915,360 1,15 3 352,66 CS ÚRS 2021 02

VV sut1*19 2 915,360

111 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 162,245 75,04 12 174,86 CS ÚRS 2021 02
VV sut2 315,685-sut1 162,245

112 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 3 082,655 1,15 3 545,05 CS ÚRS 2021 02

VV sut2*19 3 082,655

113 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 315,685 34,63 10 932,17 CS ÚRS 2021 02

114 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 162,245 23,09 3 746,24 CS ÚRS 2021 02

VV sut2 162,245
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

115 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 153,440 161,62 24 798,97 CS ÚRS 2021 02

VV sut1 153,440

D 998 Přesun hmot 9 514,42

116 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 824,473 11,54 9 514,42 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 7 360,54

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 360,54

117 K 711471051
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC m2 17,280 28,86 498,70 CS ÚRS 2021 02

VV "RN"
VV 3,6*2,4*2 17,280

118 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 20,140 161,62 3 255,03 CS ÚRS 2021 02
VV 17,28*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 20,140

119 K 711472051
Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty 
lepenou fólií PVC m2 7,200 28,86 207,79 CS ÚRS 2021 02

VV (3,6+2,4)*2*0,6 7,200

120 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 8,791 161,62 1 420,80 CS ÚRS 2021 02
VV 7,2*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 8,791

121 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva podkladní m2 8,640 11,54 99,71 CS ÚRS 2021 02

VV 3,6*2,4 8,640

122 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 9,072 32,00 290,30 CS ÚRS 2021 02

VV 8,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,072

123 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná m2 11,200 11,54 129,25 CS ÚRS 2021 02

VV 4,0*2,8 11,200

124 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 11,760 32,00 376,32 CS ÚRS 2021 02

VV 11,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,760

125 K 711491271
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva podkladní m2 7,200 11,54 83,09 CS ÚRS 2021 02

VV (3,6+2,4)*2*0,6 7,200

126 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 7,560 32,00 241,92 CS ÚRS 2021 02

VV 7,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,560

127 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná m2 13,600 11,54 156,94 CS ÚRS 2021 02

VV (4,0+2,8)*2*1,0 13,600

128 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 14,280 32,00 456,96 CS ÚRS 2021 02

VV 13,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,280

129 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,083 1 731,64 143,73 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 625 565,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 625 565,91 21,00% 341 368,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 966 934,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

04 - C.1.6 - Vybudování nového parkoviště za bytovým domem 423

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 625 565,91

HSV - Práce a dodávky HSV 1 619 365,35

1 - Zemní práce 547 972,11

2 - Zakládání 10 611,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 251,20

4 - Vodorovné konstrukce 6 973,31

5 - Komunikace 629 592,98

8 - Trubní vedení 296 777,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 144,41

997 - Přesun sutě 11 628,67

998 - Přesun hmot 8 413,20

PSV - Práce a dodávky PSV 6 200,56

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 200,56

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

04 - C.1.6 - Vybudování nového parkoviště za bytovým domem 423
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 625 565,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 619 365,35

D 1 Zemní práce 547 972,11

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 18,000 41,56 748,08 CS ÚRS 2021 02

2 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 70,000 80,81 5 656,70 CS ÚRS 2021 02

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 100,000 63,49 6 349,00 CS ÚRS 2021 02

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 420,000 18,47 7 757,40 CS ÚRS 2021 02

VV or1 420,0 420,000

5 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 420,000 138,53 58 182,60 CS ÚRS 2021 02

VV j "pro konstr. parkoviště" 420,0 420,000

6 K 131251203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 70,560 161,62 11 403,91 CS ÚRS 2021 02

VV vsakovací sestava
VV v (3,6+1,2*2)*(2,4+1,2*2)*2,45 70,560

7 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 16,148 288,61 4 660,47 CS ÚRS 2021 02

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,45*0,15*(78,0+52,0+4,0+3,0) 9,248
VV drenáž
VV 0,3*0,5*46,0 6,900
VV r2 Součet 16,148

8 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 55,550 288,61 16 032,29 CS ÚRS 2021 02

VV propoj.potrubí
VV 1,1*1,5*19,0 31,350
VV kanalizace
VV 1,1*2,0*11,0 24,200
VV r Součet 55,550

9 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 33,696 288,61 9 725,00 CS ÚRS 2021 02

VV výkop pro šachty DN 1000
VV s1 2,4*2,4*(2,9+1,6) 25,920
VV výkop pro UV
VV s2 1,2*1,2*1,8*3 7,776
VV s Součet 33,696

10 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m

m2 101,000 92,35 9 327,35 CS ÚRS 2021 02

VV r/1,1*2 101,000

11 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m

m2 101,000 46,18 4 664,18 CS ÚRS 2021 02

12 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 122,040 92,35 11 270,39 CS ÚRS 2021 02

VV vsakovací sestava
VV (3,6+1,2*2+2,4+1,2*2)*2*2,45 52,920
VV výkop pro šachty DN 1000
VV 2,4*4*(2,9+1,6) 43,200
VV výkop pro UV
VV 1,2*4*1,8*3 25,920
VV Součet 122,040

13 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 122,040 46,18 5 635,81 CS ÚRS 2021 02

14 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 104,256 92,35 9 628,04 CS ÚRS 2021 02

VV s+v 104,256

15 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4
m

m3 104,256 46,18 4 814,54 CS ÚRS 2021 02

VV s+v 104,256

16 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 303,532 92,35 28 031,18 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz na mezideponii" or1*0,15+z 171,266
VV "dovoz na mezideponie" or2*0,15+z 132,266
VV Součet 303,532

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

04 - C.1.6 - Vybudování nového parkoviště za bytovým domem 423
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 487,688 126,99 61 931,50 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r2+v+r+s 595,954
VV -z -108,266
VV o Součet 487,688

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 4 876,880 1,15 5 608,41 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 4 876,880

19 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 132,266 40,40 5 343,55 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 24,000
VV "dovoz zeminy po zásyp  "      z 108,266
VV Součet 132,266

20 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 132,266 40,40 5 343,55 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 24,000
VV "dovoz zeminy po zásyp  "      z 108,266
VV Součet 132,266

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 487,688 1,15 560,84 CS ÚRS 2021 02
VV o 487,688

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 814,439 161,62 131 629,63 CS ÚRS 2021 02

VV o*1,67 814,439

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 108,266 184,71 19 997,81 CS ÚRS 2021 02

VV 50,0 50,000
VV v 70,560
VV -4,0*2,8*1,0 -11,200
VV -0,45*0,45*1,8*3 -1,094
VV z Součet 108,266

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 42,450 184,71 7 840,94 CS ÚRS 2021 02

VV r+s 89,246
VV -p1-p2-s1 -45,702
VV -0,45*0,45*1,8*3 -1,094
VV z1 Součet 42,450

25 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 84,900 539,12 45 771,29 CS ÚRS 2021 02
VV 42,45*2 'Přepočtené koeficientem množství 84,900

26 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 24,000 5,77 138,48 CS ÚRS 2021 02
VV or2*0,15 24,000

27 K 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně m3 32,096 184,71 5 928,45 CS ÚRS 2021 02

VV RN
VV (3,0+0,2*2)*(2,4+0,2*2)*(0,6+0,2) 7,616
VV -3,0*2,4*0,2 -1,440
VV s1 25,920
VV Součet 32,096

28 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 64,192 539,12 34 607,19 CS ÚRS 2021 02
VV 32,096*2 'Přepočtené koeficientem množství 64,192

29 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 14,832 184,71 2 739,62 CS ÚRS 2021 02

VV propoj.potrubí
VV 1,1*0,437*19,0 9,133
VV kanál
VV 1,1*0,471*11,0 5,699
VV p1 Součet 14,832

30 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 29,664 539,12 15 992,46 CS ÚRS 2021 02
VV 14,832*2 'Přepočtené koeficientem množství 29,664

31 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 160,000 28,86 4 617,60 CS ÚRS 2021 02

VV or2 "rozprostření ornice "    160 160,000

32 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 369,000 13,85 5 110,65 CS ÚRS 2021 02

33 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 160,000 2,31 369,60 CS ÚRS 2021 02
VV or2 160,000

34 K 185804515.1 Mechanické odplevelení m2 160,000 3,46 553,60
VV or2 160,000

D 2 Zakládání 10 611,92

35 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 46,000 8,08 371,68 CS ÚRS 2021 02

VV drenáž
VV 46*1,0 46,000

36 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2 m2 54,487 32,00 1 743,58 CS ÚRS 2021 02

VV 46*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 54,487

37 K 212752402
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 46,000 184,71 8 496,66 CS ÚRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 251,20

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 30,000 75,04 2 251,20 CS ÚRS 2021 02
VV 19+11 30,000

D 4 Vodorovné konstrukce 6 973,31
39 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,054 865,82 6 973,31 CS ÚRS 2021 02
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VV p2 1,1*0,15*30,0 4,950
VV RN
VV 4,0*2,8*0,2 2,240
VV plast.šachty
VV 1,2*1,2*0,3*2 0,864
VV Součet 8,054

D 5 Komunikace 629 592,98

40 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 146,000 170,85 24 944,10 CS ÚRS 2021 02

41 K 564751115
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 190 mm

m2 215,000 217,03 46 661,45 CS ÚRS 2021 02

42 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 61,650 95,82 5 907,30 CS ÚRS 2021 02
VV pod obrubník
VV (78+52+4+3)*0,45 61,650

43 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 146,000 191,63 27 977,98 CS ÚRS 2021 02

44 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 215,000 450,23 96 799,45 CS ÚRS 2021 02

45 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m m2 235,000 600,45 141 105,75 CS ÚRS 2021 02

46 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 300,000 18,47 5 541,00 CS ÚRS 2021 02
VV 146+154 300,000

47 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 146,000 392,50 57 305,00 CS ÚRS 2021 02

48 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 146,000 450,23 65 733,58 CS ÚRS 2021 02

49 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy př

m2 202,000 323,24 65 294,48 CS ÚRS 2021 02

50 M 5922810R1 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm m2 212,100 435,28 92 322,89
VV 202*1,05 212,100

D 8 Trubní vedení 296 777,55
51 K 837355R01 napojení drenáž.potrubí do UV kus 2,000 750,38 1 500,76 CS ÚRS 2021 02
52 K 837355R03 napojení na stávající kanalizaci v místě RŠ kus 2,000 3 694,16 7 388,32 CS ÚRS 2021 02

53 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 19,000 323,82 6 152,58 CS ÚRS 2021 02

VV "připojovací potrubí"    19 19,000

54 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 11,000 323,24 3 555,64 CS ÚRS 2021 02
VV "kanalizační potrubí"   11,0 11,000

55 M 28617004
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000mm SN10

m 11,165 1 150,08 12 840,64 CS ÚRS 2021 02

VV 11*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 11,165

56 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 30,000 103,90 3 117,00 CS ÚRS 2021 02

57 K 894812529
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
1000 za uříznutí šachtové skruže kus 2,000 230,89 461,78 CS ÚRS 2021 02

58 K 894812R01 Montáž plastové šachty DN 1000 kus 1,000 8 080,98 8 080,98 CS ÚRS 2021 02
59 M 28661027 roura šachtová korugovaná 1000/2400 m 1,600 11 544,25 18 470,80 CS ÚRS 2021 02
60 M 28661939 prstenec šachtový betonový dno DN 600 kus 1,000 1 917,53 1 917,53 CS ÚRS 2021 02
61 M 28661942 těsnění pro teleskop a betonový prstenec kus 1,000 743,63 743,63 CS ÚRS 2021 02
62 M 28661493 kónus přechodový korugovaný 1000/600 kus 1,000 5 996,60 5 996,60 CS ÚRS 2021 02
63 M 28661983 žebřík šachtový pro dno DN 1000 dl 2,83m kus 1,000 31 032,99 31 032,99 CS ÚRS 2021 02
64 M 28661448 dno šachtové tvarované 1000 NG slepé kus 1,000 15 904,33 15 904,33 CS ÚRS 2021 02

65 M WVN.IF261500W SPOJKA "IN SITU" 160 kus 3,000 279,37 838,11

66 M WVN.IF262000W SPOJKA "IN SITU" 200 kus 1,000 499,87 499,87

67 M 28661491 těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000 kus 2,000 978,24 1 956,48 CS ÚRS 2021 02

68 M 56241555 filtr 200 pro dešťovou šachtu pro akumulační box 200L kus 1,000 3 929,66 3 929,66 CS ÚRS 2021 02

69 K 894812R02 Montáž plastové šachty DN 1000 kus 1,000 8 080,98 8 080,98 CS ÚRS 2021 02
70 M 28661028 roura šachtová korugovaná 1000/1200 m 0,300 11 544,25 3 463,28 CS ÚRS 2021 02
71 M 28661939 prstenec šachtový betonový dno DN 600 kus 1,000 1 038,98 1 038,98 CS ÚRS 2021 02
72 M 28661942 těsnění pro teleskop a betonový prstenec kus 1,000 1 917,53 1 917,53 CS ÚRS 2021 02
73 M 28661493 kónus přechodový korugovaný 1000/600 kus 1,000 743,63 743,63 CS ÚRS 2021 02
74 M 28661982 žebřík šachtový pro dno DN 1000 dl 1,63m kus 1,000 5 996,60 5 996,60 CS ÚRS 2021 02
75 M 28661448 dno šachtové tvarované 1000 NG slepé kus 1,000 16 121,34 16 121,34 CS ÚRS 2021 02
76 M 28661491 těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000 kus 2,000 15 905,75 31 811,50 CS ÚRS 2021 02
77 M 56241580.1 statický regulační prvek kus 1,000 978,24 978,24 CS ÚRS 2021 02

78 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 3,000 2 886,06 8 658,18 CS ÚRS 2021 02

79 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 3,000 266,67 800,01 CS ÚRS 2021 02

80 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm kus 3,000 300,15 900,45 CS ÚRS 2021 02

81 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 3,000 380,96 1 142,88 CS ÚRS 2021 02

82 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 3,000 162,77 488,31 CS ÚRS 2021 02
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83 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 
450x295x50mm

kus 3,000 236,66 709,98 CS ÚRS 2021 02

84 K 897171121
Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod 
zatížené nákladními automobily objemu do 10 m3 m3 5,184 11 544,25 59 845,39 CS ÚRS 2021 02

VV V cenách jsou započteny náklady na:
VV osazení a dodávku plastových bloků včetně spojek a čel,
VV obalení boxů geotextilií včetně její dodávky.
VV 3,6*2,4*0,6 5,184

85 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

86 M 28661933
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
B125

kus 2,000 5 494,87 10 989,74 CS ÚRS 2021 02

87 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 577,21 1 731,63 CS ÚRS 2021 02

88 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 4 386,82 13 160,46 CS ÚRS 2021 02

89 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 3,000 885,44 2 656,32 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 144,41

90 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 288,61 577,22 CS ÚRS 2021 02

91 M 40445555 značka dopravní svislá kus 1,000 981,26 981,26 CS ÚRS 2021 02

92 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 2,000 1 731,64 3 463,28 CS ÚRS 2021 02

93 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

94 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 34,63 69,26 CS ÚRS 2021 02
95 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 2,000 57,72 115,44 CS ÚRS 2021 02

96 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

97 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast m 71,000 34,63 2 458,73 CS ÚRS 2021 02

VV "V10b"     71,0 71,000

98 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 14,500 404,05 5 858,73 CS ÚRS 2021 02

VV "V10f"    2,5 2,500
VV "V13a"    12,0 12,000
VV Součet 14,500

99 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 71,000 1,15 81,65 CS ÚRS 2021 02
100 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 14,500 1,15 16,68 CS ÚRS 2021 02

101 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 137,000 243,58 33 370,46 CS ÚRS 2021 02

VV "silniční"             78 78,000
VV "nájezdový"      52 52,000
VV "přechodový"      4 4,000
VV "obloukovy"      3 3,000
VV Součet 137,000

102 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 81,900 156,44 12 812,44 CS ÚRS 2021 02
VV 78 78,000
VV 78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,900

103 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 54,600 139,21 7 600,87 CS ÚRS 2021 02

VV 52,0*1,05 54,600

104 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 4,000 429,95 1 719,80 CS ÚRS 2021 02

105 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 3,000 519,49 1 558,47 CS ÚRS 2021 02

106 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 9,248 2 886,06 26 690,28 CS ÚRS 2021 02

VV 0,45*0,15*137,0 9,248

107 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 215,000 25,40 5 461,00 CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě 11 628,67

108 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 30,040 75,04 2 254,20 CS ÚRS 2021 02
VV sut1 30,04 30,040

109 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 570,760 1,15 656,37 CS ÚRS 2021 02

VV sut1*19 570,760

110 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 20,500 75,04 1 538,32 CS ÚRS 2021 02
VV sut2 50,54-sut1 20,500

111 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 389,500 1,15 447,93 CS ÚRS 2021 02

VV sut2*19 389,500

112 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 50,540 40,40 2 041,82 CS ÚRS 2021 02

113 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 20,500 23,09 473,35 CS ÚRS 2021 02

VV sut2 20,500

114 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,920 161,62 1 280,03 CS ÚRS 2021 02

VV sut1-22,12 7,920

115 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 22,120 132,76 2 936,65 CS ÚRS 2021 02
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D 998 Přesun hmot 8 413,20

116 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 729,047 11,54 8 413,20 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 6 200,56

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 200,56

117 K 711471051
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC m2 14,400 28,86 415,58 CS ÚRS 2021 02

VV "RN"
VV 3,0*2,4*2 14,400

118 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 16,783 161,62 2 712,47 CS ÚRS 2021 02
VV 14,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 16,783

119 K 711472051
Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty 
lepenou fólií PVC m2 6,480 28,86 187,01 CS ÚRS 2021 02

VV (3,0+2,4)*2*0,6 6,480

120 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 7,912 161,62 1 278,74 CS ÚRS 2021 02
VV 6,48*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 7,912

121 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva podkladní m2 7,200 8,08 58,18 CS ÚRS 2021 02

VV 3,0*2,4 7,200

122 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 7,560 32,00 241,92 CS ÚRS 2021 02

VV 7,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,560

123 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná m2 9,520 8,08 76,92 CS ÚRS 2021 02

VV 3,4*2,8 9,520

124 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 9,996 32,00 319,87 CS ÚRS 2021 02

VV 9,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,996

125 K 711491271
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva podkladní m2 6,480 8,08 52,36 CS ÚRS 2021 02

VV (3,0+2,4)*2*0,6 6,480

126 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 6,804 32,00 217,73 CS ÚRS 2021 02

VV 6,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,804

127 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná m2 12,400 8,08 100,19 CS ÚRS 2021 02

VV (3,4+2,8)*2*1,0 12,400

128 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 13,020 32,00 416,64 CS ÚRS 2021 02

VV 12,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,020

129 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,071 1 731,64 122,95 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 847 735,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 847 735,45 21,00% 1 228 024,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 075 759,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

05 - C.1.7 - Úprava stávajících komunikací-nový živičný povrch

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 847 735,45

HSV - Práce a dodávky HSV 5 360 542,66

1 - Zemní práce 1 235 371,14

2 - Zakládání 46 138,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 407 025,97

4 - Vodorovné konstrukce 8 714,48

5 - Komunikace 2 287 277,94

8 - Trubní vedení 301 549,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 664 345,48

997 - Přesun sutě 385 044,93

998 - Přesun hmot 25 074,38

PSV - Práce a dodávky PSV 391 268,16

767 - Konstrukce zámečnické 391 268,16

M - Práce a dodávky M 4 493,99

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 493,99

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 91 430,64

VRN4 - Inženýrská činnost 91 430,64

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

05 - C.1.7 - Úprava stávajících komunikací-nový živičný povrch

Strana 52 z 169



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 847 735,45

D HSV Práce a dodávky HSV 5 360 542,66

D 1 Zemní práce 1 235 371,14

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 165,000 41,56 6 857,40 CS ÚRS 2021 02

2 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 165,000 75,04 12 381,60 CS ÚRS 2021 02

3 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 1 320,000 41,56 54 859,20 CS ÚRS 2021 02

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 840,000 41,56 34 910,40 CS ÚRS 2021 02

5 K 113107236
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl
přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2

m2 1 320,000 132,76 175 243,20 CS ÚRS 2021 02

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 000,000 63,49 63 490,00 CS ÚRS 2021 02

7 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 485,000 18,47 8 957,95 CS ÚRS 2021 02

VV or1 485,0 485,000

8 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 880,000 161,62 142 225,60 CS ÚRS 2021 02

VV j "pro konstr. parkoviště" 880,0 880,000

9 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 56,865 288,61 16 411,81 CS ÚRS 2021 02

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,45*0,15*(325+42+23+8) 26,865
VV drenáž
VV 0,3*0,5*200,0 30,000
VV r2 Součet 56,865

10 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 37,983 288,61 10 962,27 CS ÚRS 2021 02

VV prefa úhlová stěna
VV 16,5*(1,0+1,5)*0,5*1,0 20,625
VV (42,8-16,5)*(1,0+1,2)*0,5*0,6 17,358
VV rv Součet 37,983

11 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 100,650 288,61 29 048,60 CS ÚRS 2021 02

VV propoj.potrubí
VV 1,1*1,5*61,0 100,650
VV r Součet 100,650

12 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 18,144 288,61 5 236,54 CS ÚRS 2021 02

VV výkop pro UV
VV s2 1,2*1,2*1,8*7 18,144
VV s Součet 18,144

13 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m

m2 183,000 92,35 16 900,05 CS ÚRS 2021 02

VV r/1,1*2 183,000

14 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m

m2 183,000 46,18 8 450,94 CS ÚRS 2021 02

15 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 60,480 92,35 5 585,33 CS ÚRS 2021 02

VV výkop pro UV
VV 1,2*4*1,8*7 60,480

16 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 60,480 46,18 2 792,97 CS ÚRS 2021 02

17 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 18,144 92,35 1 675,60 CS ÚRS 2021 02

VV s 18,144

18 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4
m

m3 18,144 46,18 837,89 CS ÚRS 2021 02

VV s 18,144

19 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 238,502 92,35 22 025,66 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz na mezideponii" or1*0,15+z 120,001
VV "dovoz na mezideponie" or2*0,15+z 118,501
VV Součet 238,502

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

05 - C.1.7 - Úprava stávajících komunikací-nový živičný povrch
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20 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 046,601 126,99 132 907,86 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r2+r+s+rv+od 1 093,852
VV -z -47,251
VV o Součet 1 046,601

21 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 10 466,010 1,15 12 035,91 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 10 466,010

22 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 118,501 40,40 4 787,44 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 71,250
VV "dovoz zeminy po zásyp  "      z 47,251
VV Součet 118,501

23 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 118,501 40,40 4 787,44 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 71,250
VV "dovoz zeminy po zásyp  "      z 47,251
VV Součet 118,501

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 046,601 1,15 1 203,59 CS ÚRS 2021 02
VV o 1 046,601

25 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 747,824 161,62 282 483,31 CS ÚRS 2021 02

VV o*1,67 1 747,824

26 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 47,251 184,71 8 727,73 CS ÚRS 2021 02

VV 20,0 20,000
VV rv 37,983
VV -16,5*0,65*0,12 -1,287
VV -(42,8-16,5)*0,65*0,12 -2,051
VV -16,5*0,5*0,12 -0,990
VV -(42,8-16,5)*0,3*0,12 -0,947
VV -42,8*0,85*0,15 -5,457
VV z Součet 47,251

27 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 76,854 184,71 14 195,70 CS ÚRS 2021 02

VV r+s 118,794
VV -p1-p2 -39,388
VV -0,45*0,45*1,8*7 -2,552
VV z1 Součet 76,854

28 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 153,708 539,12 82 867,06 CS ÚRS 2021 02
VV 76,854*2 'Přepočtené koeficientem množství 153,708

29 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 71,250 5,77 411,11 CS ÚRS 2021 02
VV or2*0,15 71,250

30 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 29,323 184,71 5 416,25 CS ÚRS 2021 02

VV propoj.potrubí
VV 1,1*0,437*61,0 29,323
VV p1 Součet 29,323

31 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 58,646 539,12 31 617,23 CS ÚRS 2021 02
VV 29,323*2 'Přepočtené koeficientem množství 58,646

32 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 475,000 28,86 13 708,50 CS ÚRS 2021 02

VV or2 "rozprostření ornice "    475,0 475,000

33 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 1 345,000 13,85 18 628,25 CS ÚRS 2021 02

34 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 475,000 2,31 1 097,25 CS ÚRS 2021 02
VV or2 475,000

35 K 185804515.1 Mechanické odplevelení m2 475,000 3,46 1 643,50
VV or2 475,000

D 2 Zakládání 46 138,80

36 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 200,000 8,08 1 616,00 CS ÚRS 2021 02

VV drenáž
VV 200*1,0 200,000

37 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2 m2 236,900 32,00 7 580,80 CS ÚRS 2021 02

VV 200*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 236,900

38 K 212752402
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 200,000 184,71 36 942,00 CS ÚRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 407 025,97

39 K 327122111 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 600 mm m 26,300 8 334,95 219 209,19 CS ÚRS 2021 02
VV 42,8-16,500 26,300

40 K 327122113
Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1000 
mm

m 16,500 9 870,34 162 860,61 CS ÚRS 2021 02

41 K 327313218 Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 20/25 m3 4,471 3 463,28 15 484,32 CS ÚRS 2021 02
VV úhlová stěna podkl.beton
VV 16,5*0,85*0,15 2,104
VV (42,8-16,5)*0,6*0,15 2,367
VV Součet 4,471

42 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 13,275 173,16 2 298,70 CS ÚRS 2021 02

VV úhlová stěna podkl.beton
VV (16,5+0,85)*2*0,15 5,205
VV (42,8-16,5+0,6)*2*0,15 8,070
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VV Součet 13,275

43 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 13,275 57,72 766,23 CS ÚRS 2021 02

44 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 61,000 57,72 3 520,92 CS ÚRS 2021 02

45 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 50,000 57,72 2 886,00 CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce 8 714,48
46 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,065 865,82 8 714,48 CS ÚRS 2021 02

VV p2 1,1*0,15*61 10,065

D 5 Komunikace 2 287 277,94

47 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 1 110,000 170,85 189 643,50 CS ÚRS 2021 02

48 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 175,500 95,82 16 816,41 CS ÚRS 2021 02
VV pod obrubník
VV (325+42+23)*0,45 175,500

49 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 110,000 191,63 212 709,30 CS ÚRS 2021 02

50 K 564982111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
350 mm

m2 235,000 450,23 105 804,05 CS ÚRS 2021 02

51 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m m2 1 110,000 600,50 666 555,00 CS ÚRS 2021 02

52 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 2 180,000 18,47 40 264,60 CS ÚRS 2021 02
VV 1070+1110 2 180,000

53 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 070,000 392,50 419 975,00 CS ÚRS 2021 02

54 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 070,000 450,23 481 746,10 CS ÚRS 2021 02

55 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy př

m2 220,000 311,69 68 571,80 CS ÚRS 2021 02

56 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní m2 224,400 342,86 76 937,78 CS ÚRS 2021 02

VV 220*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 224,400

57 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 110,000 75,04 8 254,40 CS ÚRS 2021 02

D 8 Trubní vedení 301 549,54
58 K 837355R01 napojení drenáž.potrubí do UV kus 3,000 750,38 2 251,14 CS ÚRS 2021 02
59 K 837355R03 napojení na stávající kanalizaci v místě RŠ kus 8,000 3 694,16 29 553,28 CS ÚRS 2021 02

60 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 61,000 450,23 27 464,03 CS ÚRS 2021 02

VV "připojovací potrubí"    61,0 61,000

61 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 2,880 750,38 2 161,09 CS ÚRS 2021 02

VV UV
VV 0,6*0,6*2,0*4 2,880

62 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 61,000 75,04 4 577,44 CS ÚRS 2021 02

63 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 7,000 2 886,06 20 202,42 CS ÚRS 2021 02

64 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 7,000 266,67 1 866,69 CS ÚRS 2021 02

65 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm kus 7,000 300,15 2 101,05 CS ÚRS 2021 02

66 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 7,000 380,96 2 666,72 CS ÚRS 2021 02

67 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 7,000 162,77 1 139,39 CS ÚRS 2021 02

68 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 3,000 195,10 585,30 CS ÚRS 2021 02

69 K 897171121
Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod 
zatížené nákladními automobily objemu do 10 m3 m3 4,320 11 544,25 49 871,16 CS ÚRS 2021 02

VV V cenách jsou započteny náklady na:
VV osazení a dodávku plastových bloků včetně spojek a čel,
VV obalení boxů geotextilií včetně její dodávky.
VV 3,0*2,4*0,6 4,320

70 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

71 M 28661933
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
B125

kus 2,000 5 494,87 10 989,74 CS ÚRS 2021 02

72 K 899131112.1
úprava nivelety půoklopu  stáv.RŠ -rozebrání horní 
části s doplněním prstenců,skruží a poklopu kus 10,000 8 081,08 80 810,80

73 K 899131112.2
oprava stáv.prefa šachty - vyspravení dna,dodávka 
+montáž nového poklopu B 125/400 úprava nivelety kus 2,000 4 386,82 8 773,64

74 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 577,21 2 886,05 CS ÚRS 2021 02

75 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 5,000 4 386,82 21 934,10 CS ÚRS 2021 02

76 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 5,000 885,44 4 427,20 CS ÚRS 2021 02

77 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02
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78 M
CSB.0059685.U
RS

Uliční vpust obrubníková vtoková mříž B125 radbuza 
se zámkem kus 2,000 11 681,63 23 363,26

79 K 899204211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
150 kg

kus 4,000 404,05 1 616,20 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 664 345,48

80 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 408,000 205,49 83 839,92 CS ÚRS 2021 02

VV "silniční"             335 335,000
VV "nájezdový"      42 42,000
VV "přechodový"      23 23,000
VV "obloukovy"      8 8,000
VV Součet 408,000

81 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 341,250 156,44 53 385,15 CS ÚRS 2021 02
VV 325 325,000
VV 325*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 341,250

82 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 44,100 139,21 6 139,16 CS ÚRS 2021 02

VV 42,0*1,05 44,100

83 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 23,000 429,95 9 888,85 CS ÚRS 2021 02

84 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 8,000 519,49 4 155,92 CS ÚRS 2021 02

85 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 93,000 300,15 27 913,95 CS ÚRS 2021 02

86 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 94,860 133,91 12 702,70 CS ÚRS 2021 02
VV 93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 94,860

87 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 27,540 3 463,28 95 378,73 CS ÚRS 2021 02

VV 0,45*0,15*408 27,540

88 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 235,000 25,40 5 969,00 CS ÚRS 2021 02

89 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 110,000 75,04 8 254,40 CS ÚRS 2021 02

90 K 935114152
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem 
z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 
mm s obrubníkem výšky 15 cm se spádem dna 0,5 %

m 48,000 6 349,34 304 768,32 CS ÚRS 2021 02

91 K 9359326R1
mont+dod -vpusťový komplet, s obrubníkem  litinová 
mříž, kalový koš , D400 kus 2,000 20 202,44 40 404,88

92 K 938902R1 čištění stávající kanalizace m 50,000 230,89 11 544,50

D 997 Přesun sutě 385 044,93

93 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 075,140 63,49 68 260,64 CS ÚRS 2021 02
VV sut1 1075,14 1 075,140

94 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 20 427,660 1,15 23 491,81 CS ÚRS 2021 02

VV sut1*19 20 427,660

95 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 655,580 63,49 41 622,77 CS ÚRS 2021 02
VV sut2 1730,72-sut1 655,580

96 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 12 456,020 1,15 14 324,42 CS ÚRS 2021 02

VV sut2*19 12 456,020

97 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1 730,720 28,86 49 948,58 CS ÚRS 2021 02

98 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 655,580 23,09 15 137,34 CS ÚRS 2021 02

VV sut2 655,580

99 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 023,000 161,62 165 337,26 CS ÚRS 2021 02

VV sut1-52,14 1 023,000

100 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 52,140 132,76 6 922,11 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 25 074,38

101 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 172,823 11,54 25 074,38 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 391 268,16

D 767 Konstrukce zámečnické 391 268,16

102 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
250 do 500 kg

kg 658,100 75,04 49 383,82 CS ÚRS 2021 02
VV "zábradlí"
VV 658,1 658,100

103 M 5531R001 Zámečnické konstrukce - nerez materiál kg 658,100 519,49 341 876,37

104 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,691 11,54 7,97 CS ÚRS 2021 02

D M Práce a dodávky M 4 493,99

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 493,99

105 K 460150133
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 6,000 138,53 831,18 CS ÚRS 2021 02
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106 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 6,000 75,04 450,24 CS ÚRS 2021 02

107 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 6,000 13,85 83,10 CS ÚRS 2021 02

108 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 6,000 23,09 138,54 CS ÚRS 2021 02

109 M 10.903.867 06110 P/2V CA CHRÁNIČKA DĚLENÁ m 6,000 306,32 1 837,92

110 K 460560133
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
třídy 3 m 6,000 75,04 450,24 CS ÚRS 2021 02

111 K 46060 úprava trasy podzemního vedení NN m 10,000 57,72 577,20

112 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 0,210 404,05 84,85 CS ÚRS 2021 02
VV od 0,35*0,1*6 0,210

113 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 2,940 13,85 40,72 CS ÚRS 2021 02

VV od*14 2,940

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 91 430,64

D VRN4 Inženýrská činnost 91 430,64
114 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 36,000 2 539,74 91 430,64 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 106,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 74 106,58 21,00% 15 562,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 89 668,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

06 - C.1.8 - Úprava stávající opěrné stěny

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 106,58

HSV - Práce a dodávky HSV 74 106,58

5 - Komunikace 2 164,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 809,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 545,86

997 - Přesun sutě 2 837,23

998 - Přesun hmot 1 749,44

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

06 - C.1.8 - Úprava stávající opěrné stěny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 106,58

D HSV Práce a dodávky HSV 74 106,58

D 5 Komunikace 2 164,50
1 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 15,000 144,30 2 164,50 CS ÚRS 2021 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 809,55

2 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 15,000 253,97 3 809,55 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 545,86

3 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hm přes 300 do 500 g/m2

m2 15,000 40,40 606,00 CS ÚRS 2021 02

4 K 985121121
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb
vodou pod tlakem do 300 barů

m2 58,000 92,35 5 356,30 CS ÚRS 2021 02

VV stávající OS
VV 58,0 58,000

5 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm m2 58,000 438,70 25 444,60 CS ÚRS 2021 02

6 K 985323211
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na
epoxidové bázi tl 1 mm

m2 58,000 138,53 8 034,74 CS ÚRS 2021 02

7 K 985324231
Ochranný akrylátový nátěr betonu trojnásobný se
stěrkou (OS-D)

m2 58,000 415,59 24 104,22 CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě 2 837,23

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 3,770 404,05 1 523,27 CS ÚRS 2021 02

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 71,630 3,46 247,84 CS ÚRS 2021 02

VV 3,77*19 'Přepočtené koeficientem množství 71,630

10 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 3,770 282,79 1 066,12 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 1 749,44

11 K 998153211
Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné
nebo betonové monolitické v do 12 m

t 10,103 173,16 1 749,44 CS ÚRS 2021 02

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

01 - Uznatelné náklady

06 - C.1.8 - Úprava stávající opěrné stěny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 571 360,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 571 360,12 21,00% 119 985,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 691 345,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady

005 - SO 05 Sadové úpravy

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 571 360,12

HSV - Práce a dodávky HSV 571 360,12

1 - Zemní práce 205 968,92

1104 - Výsadba stromů 248 846,15

1107 - Vegetační povrchy - trávníky 115 180,34

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 364,71

99 - Přesun hmot 1 364,71

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady

005 - SO 05 Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 571 360,12

D HSV Práce a dodávky HSV 571 360,12

D 1 Zemní práce 205 968,92
1 K 111111314 Úklid po pokácených stromech a keřích m2 344,000 34,63 11 912,72

VV 344 344,000

2 K 111209111 Spálení proutí a klestu m2 344,000 23,09 7 942,96 CS ÚRS 2021 02
VV 15+4+10+35+60+50*2+120 344,000

3 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy
do 100 m2 strojně

m2 355,000 57,72 20 490,60 CS ÚRS 2021 02

4 K 112251221
Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5
odfrézováním do hloubky 0,5 m

m2 60,500 1 154,43 69 843,02 CS ÚRS 2021 02

VV 1,0*42 42,000
VV 1,5*11 16,500
VV 2,0 2,000
VV Součet 60,500

5 K 122911121
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5
m v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 60,500 23,09 1 396,95 CS ÚRS 2021 02

6 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100
mm

m2 344,000 23,09 7 942,96 CS ÚRS 2021 02

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 298,050 1,15 342,76 CS ÚRS 2021 02

VV
"uložení ornice-poplatek nepočítat,pozemek pro uložení určí
investor" or

298,050

8 K 174111121
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5
m v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 60,500 173,16 10 476,18 CS ÚRS 2021 02

VV 1,0*42 42,000
VV 1,5*11 16,500
VV 2,0 2,000
VV Součet 60,500

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 111,147 138,53 15 397,19 CS ÚRS 2021 02

10 K 184701112 Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5 kus 200,000 57,72 11 544,00 CS ÚRS 2021 02

11 M 02650442 Habr obecný /Carpinus betulus/ 80-125cm kus 200,000 230,89 46 178,00 CS ÚRS 2021 02

12 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 50,000 28,86 1 443,00 CS ÚRS 2021 02

13 M
JTA.0013424.UR
S

geotextilieA PP šíře 650 cm, 300 g/m2 m2 57,500 18,41 1 058,58

D 1104 Výsadba stromů 248 846,15

14 K 183101215
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1
až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 20,000 577,21 11 544,20 CS ÚRS 2021 02

VV 20 20,000

15 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 10,300 2 308,85 23 781,16 CS ÚRS 2021 02
VV 20,000*0,5*1,03 10,300

16 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se
zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 20,000 1 154,43 23 088,60 CS ÚRS 2021 02

17 M 026504050 Javor mleč /Acer platanoides/ kus 10,000 7 508,27 75 082,70 CS ÚRS 2017 01

18 M 026504051 Hloh obecný kus 10,000 7 503,76 75 037,60

19 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do
3 m

kus 20,000 577,21 11 544,20 CS ÚRS 2021 02

20 M 052172100
kůl na ukotvení stromů, kůl,frézovaný s fazetou a
špicí, pr. 9cm, délka 3m, 3ks/1strom

kus 60,600 173,16 10 493,50 CS ÚRS 2021 02

VV 20*3*1,01 60,600

21 M 052172101
příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka
60cm, 3ks/1strom

kus 60,600 57,72 3 497,83

22 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu
do 1:5

m2 50,000 57,72 2 886,00 CS ÚRS 2021 02

23 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 5,000 1 731,64 8 658,20 CS ÚRS 2021 02

24 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám
v rovině a svahu do 1:5

t 0,020 17 315,88 346,32 CS ÚRS 2021 02

VV 20,000*0,001 0,020

25 M 251911551 umělé hnojivo Silvamix tablety, 4x10g/ks, kus 80,000 5,77 461,60
VV 20,000*4 80,000

26 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02
VV 20*0,1 2,000

27 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 2,000 57,70 115,40 CS ÚRS 2021 02

28 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000
m

m3 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

005 - SO 05 Sadové úpravy

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 1107 Vegetační povrchy - trávníky 115 180,34

29 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3 600,000 11,54 41 544,00 CS ÚRS 2021 02

30 M 00572410 osivo směs travní parková kg 113,400 173,16 19 636,34 CS ÚRS 2021 02
VV 3600,0*0,03*1,05 113,400

31 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 3 600,000 5,77 20 772,00 CS ÚRS 2021 02

32 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 7 200,000 2,31 16 632,00 CS ÚRS 2021 02
VV 3600*2 7 200,000

33 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 3 600,000 1,15 4 140,00 CS ÚRS 2021 02

34 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 3 600,000 3,46 12 456,00 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 364,71

D 99 Přesun hmot 1 364,71

35 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m t 118,259 11,54 1 364,71 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 886 368,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 886 368,70 21,00% 186 137,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 072 506,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 886 368,70

HSV - Práce a dodávky HSV 662 361,11

1 - Zemní práce 79 327,79

2 - Zakládání 25 741,14

4 - Vodorovné konstrukce 72 735,06

5 - Komunikace pozemní 250 927,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 319,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 162 189,38

997 - Přesun sutě 37 315,89

998 - Přesun hmot 2 804,65

PSV - Práce a dodávky PSV 204 670,62

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 448,52

767 - Konstrukce zámečnické 165 091,75

771 - Podlahy z dlaždic 39 130,35

M - Práce a dodávky M 19 336,97

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 19 336,97

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 886 368,70

D HSV Práce a dodávky HSV 662 361,11

D 1 Zemní práce 79 327,79

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací
pro pěší ručně

m2 15,000 51,95 779,25 CS ÚRS 2021 02

VV předlažba stáv.zámkové dlažby
VV 15,0 15,000

2 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 115,000 51,95 5 974,25 CS ÚRS 2021 02

VV "stávající chodník" 115 115,000

3 K 113107022
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100
do 200 mm při překopech ručně

m2 15,000 132,76 1 991,40 CS ÚRS 2021 02

4 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 115,000 41,56 4 779,40 CS ÚRS 2021 02

5 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 28,000 41,56 1 163,68 CS ÚRS 2021 02

6 K 113107336
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 28,000 132,76 3 717,28 CS ÚRS 2020 01

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 250,000 63,49 15 872,50 CS ÚRS 2021 02

8 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 218,000 18,47 4 026,46 CS ÚRS 2021 02

VV or1 218,0 218,000

9 K 122251301
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v
omezeném prostoru

m3 20,000 288,61 5 772,20 CS ÚRS 2021 02

VV výkopy a odkopy pro konstr.chodníků
VV j 20 20,000

10 K 132253101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v
omezeném prostoru

m3 12,006 404,05 4 851,02 CS ÚRS 2021 02

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,3*0,1*213,0 6,390
VV výkop pro patky schodiště S4,5,7
VV 2,6*(0,3+0,3*2)*0,6*4 5,616
VV r Součet 12,006

11 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 73,002 69,27 5 056,85 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz na mezideponíí" or1*0,15 32,700
VV "dovoz ornice z mezideponie" or2*0,15 31,950
VV "odvoz zeminy pro zásyp na mezideponii" z 4,176
VV "dovoz zeminy pro zásyp z mezideponie" z 4,176
VV Součet 73,002

12 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 28,775 126,99 3 654,14 CS ÚRS 2021 02

VV r+j+od 32,951
VV -z -4,176
VV o Součet 28,775

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 10000 m

m3 287,750 1,15 330,91 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 287,750

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 36,126 69,27 2 502,45 CS ÚRS 2021 02

VV "naložení ornice pro rozprostření" or2*0,15 31,950
VV "dovoz zeminy pro zásyp z mezideponie" z 4,176
VV Součet 36,126

15 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 35,635 5,77 205,61 CS ÚRS 2021 02

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 28,775 1,15 33,09 CS ÚRS 2021 02
VV o 28,775

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 48,054 161,62 7 766,49 CS ÚRS 2021 02

VV o*1,67 48,054

18 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 4,176 404,05 1 687,31 CS ÚRS 2021 02

VV výkop pro patky schodiště S4,5,7
VV 2,6*(0,3+0,3*2)*0,6*4 5,616
VV -2,0*0,3*0,6*4 -1,440
VV z Součet 4,176

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady
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19 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 31,950 5,77 184,35
VV or2*0,15 31,950

20 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 213,000 23,09 4 918,17 CS ÚRS 2021 02

VV or2 "rozprostření ornice podél obrubníků"    213,0 213,000

21 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 240,000 13,85 3 324,00 CS ÚRS 2021 02

22 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 213,000 2,31 492,03 CS ÚRS 2021 02
VV or2 213,000

23 K 185804515.1 Mechanické odplevelení m2 213,000 1,15 244,95
VV or2 213,000

D 2 Zakládání 25 741,14

24 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 0,240 1 142,88 274,29 CS ÚRS 2021 02

VV 2,0*0,3*0,1*4 0,240

25 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 1,200 7 503,95 9 004,74 CS ÚRS 2021 02
VV schodiště
VV 2,0*0,3*0,5*4 1,200

26 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 9,200 1 385,31 12 744,85 CS ÚRS 2021 02
VV (2,0+0,3)*2*0,5*4 9,200

27 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 9,200 404,05 3 717,26 CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce 72 735,06
28 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů m 26,000 519,49 13 506,74 CS ÚRS 2021 02

VV "schodiště S4"      2,0*4 8,000
VV "schodiště S5"      2,0*6 12,000
VV "schodiště S6"      2,0*3 6,000
VV Součet 26,000

29 M 593737963 Schodišťový stupeň 350/150 dl.1000mm - nájezdový kus 13,000 1 472,80 19 146,40

VV "schodiště S4,S5,S7-nájezdové "   
VV 4+6+3 13,000

30 M 593737962 Schodišťový stupeň 350/150 dl.1000mm kus 13,000 1 472,80 19 146,40

31 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 11,700 1 385,31 16 208,13 CS ÚRS 2021 02
VV "schod.stupě  "
VV 2,0*(0,3+00,15)*4 3,600
VV 2,0*(0,3+00,15)*6 5,400
VV 2,0*(0,3+00,15)*3 2,700
VV Součet 11,700

32 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 11,700 404,05 4 727,39 CS ÚRS 2021 02

D 5 Komunikace pozemní 250 927,25

33 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 240,000 450,23 108 055,20 CS ÚRS 2021 02

34 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 

m2 15,000 311,69 4 675,35 CS ÚRS 2021 02

VV předlažba stáv.zámkové dlažby
VV 15,0 15,000

35 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 1,500 277,10 415,65 CS ÚRS 2021 02
VV 15,000*0,1 1,500

36 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy pře

m2 198,500 311,69 61 870,47 CS ÚRS 2021 02

VV 190,0+5,0+3,5 198,500

37 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 199,500 277,10 55 281,45 CS ÚRS 2021 02
VV 190,0*1,05 199,500

38 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 5,250 558,65 2 932,91 CS ÚRS 2021 02

VV 5*1,05 5,250

39 M 59245263.1
dlažba skladebná bez sražené hrany betonová 
200x200x60mm 

m2 3,675 330,17 1 213,37

VV 3,5*1,05 3,675

40 K 596211115
Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení 
betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 8,500 11,54 98,09 CS ÚRS 2021 02

VV 8,5 8,500

41 K 596811311
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 
velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2

m2 9,000 750,38 6 753,42 CS ÚRS 2021 02

42 M 59246018.1
dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 
50mm přírodní m2 9,270 1 038,98 9 631,34

VV 9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,270

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 319,95

43 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,273 7 503,76 17 056,05 CS ÚRS 2021 02

VV "betonová mazanina-deska schodišť.stupňů  "
VV "schodiště S4 "   
VV 2,0*1,5*0,15 0,450
VV 1,5*0,15*0,25*2 0,113
VV 2,0*0,3*0,15*0,5*4 0,180
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VV Mezisoučet 0,743
VV schodiště S5
VV 2,0*2,0*0,15 0,600
VV 2,0*0,15*0,25*2 0,150
VV 2,0*0,3*0,15*0,5*6 0,270
VV Mezisoučet 1,020
VV schodiště S7
VV 2,0*1,0*0,15 0,300
VV 1,0*0,15*0,25*2 0,075
VV 2,0*0,3*0,15*0,5*3 0,135
VV Mezisoučet 0,510
VV Součet 2,273

44 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,273 115,44 262,40 CS ÚRS 2021 02

45 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 8,100 750,38 6 078,08 CS ÚRS 2021 02
VV "schodiště S4 "   
VV (2,0+1,5)*2*0,15 1,050
VV (1,5+0,15)*2*0,25*2 1,650
VV Mezisoučet 2,700
VV schodiště S5
VV 2,0*4*0,15 1,200
VV (2,0+0,15)*2*0,25*2 2,150
VV Mezisoučet 3,350
VV schodiště S7
VV (2,0+1,0)*2*0,15 0,900
VV (1,0+0,15)*2*0,25*2 1,150
VV Mezisoučet 2,050
VV Součet 8,100

46 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 8,100 288,61 2 337,74 CS ÚRS 2021 02
47 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,103 39 250,36 4 042,79 CS ÚRS 2021 02

VV 2,0*1,5 3,000
VV 2,0*2,0 4,000
VV 2,0*1,0 2,000
VV Mezisoučet 9,000
VV 10*4,491*1,15*0,001*2 0,103

48 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním m3 1,350 1 142,88 1 542,89 CS ÚRS 2021 02

VV "betonová mazanina-deska schodišť.stupňů  "
VV "schodiště S4 "   
VV 2,0*1,5*0,15 0,450
VV schodiště S5
VV 2,0*2,0*0,15 0,600
VV schodiště S7
VV 2,0*1,0*0,15 0,300
VV Součet 1,350

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 162 189,38

99 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 8,000 438,68 3 509,44 CS ÚRS 2021 02

VV S4,S5
VV 4+4 8,000

100 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 8,160 139,21 1 135,95 CS ÚRS 2021 02

VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160

49 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 213,000 325,55 69 342,15 CS ÚRS 2021 02

50 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 223,650 134,25 30 025,01 CS ÚRS 2021 02

51 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 6,630 2 886,06 19 134,58 CS ÚRS 2021 02

VV 0,3*0,1*(213,0+8) 6,630

52 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 28,000 115,44 3 232,32 CS ÚRS 2021 02

VV 2*(4+6+4) 28,000

53 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 28,000 173,16 4 848,48 CS ÚRS 2021 02

54 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 4,800 1 731,64 8 311,87 CS ÚRS 2021 02
VV schodiště S4,5,7
VV 2,0*0,5*0,5*3*2 3,000
VV 2,0*1,5*0,2 0,600
VV 2,0*1,0*0,2 0,400
VV 2,0*2,0*0,2 0,800
VV Součet 4,800

55 K 963022819
Bourání kamenných schodišťových stupňů 
zhotovených na místě m 26,000 138,53 3 601,78 CS ÚRS 2021 02

VV 2,0*4 8,000
VV 2,0*3 6,000
VV 2,0*6 12,000
VV Součet 26,000

56 K 985112131
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a 
podlah tl do 10 mm

m2 10,000 404,05 4 040,50 CS ÚRS 2021 02
VV oprava schodiště
VV 10,0 10,000

57 K 985112193
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu 
do 10 m2 jednotlivě m2 10,000 11,54 115,40 CS ÚRS 2021 02

58 K 985121121
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
vodou pod tlakem do 300 barů m2 10,000 92,35 923,50 CS ÚRS 2021 02

59 K 985121912
Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu 
do 10 m2 jednotlivě m2 10,000 57,72 577,20 CS ÚRS 2021 02

60 K 985312134
Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a 
podlah tl do 5 mm

m2 10,000 750,38 7 503,80 CS ÚRS 2021 02
VV oprava schodiště
VV 10,0 10,000
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61 K 985312192
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
plochu do 10 m2 jednotlivě m2 10,000 11,54 115,40 CS ÚRS 2021 02

62 K 985323211
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
epoxidové bázi tl 1 mm m2 10,000 138,53 1 385,30 CS ÚRS 2021 02

63 K 985323912
Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 
10 m2 jednotlivě m2 10,000 11,54 115,40 CS ÚRS 2021 02

64 K 985324231 Ochranný akrylátový nátěr betonu m2 10,000 415,59 4 155,90 CS ÚRS 2021 02

65 K 985324912
Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za 
plochu do 10 m2 jednotlivě m2 10,000 11,54 115,40 CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě 37 315,89

66 K 997221141
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 7,800 138,53 1 080,53 CS ÚRS 2021 02

VV předlažba stáv.zámkové dlažby
VV 3,9*2 7,800

67 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 67,270 75,04 5 047,94 CS ÚRS 2021 02
VV sut1 67,27 67,270

68 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 278,130 1,15 1 469,85 CS ÚRS 2021 02

VV sut1*19 1 278,130

69 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 105,949 75,04 7 950,41 CS ÚRS 2021 02
VV sut2 177,119-sut1-3,9 105,949

70 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 2 013,031 1,15 2 314,99 CS ÚRS 2021 02

VV sut2*19 2 013,031

71 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 177,119 34,63 6 133,63 CS ÚRS 2021 02

72 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 105,949 23,09 2 446,36 CS ÚRS 2021 02

VV sut2 105,949

73 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 67,270 161,62 10 872,18 CS ÚRS 2021 02

VV sut1 67,270

D 998 Přesun hmot 2 804,65

74 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 243,037 11,54 2 804,65 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 204 670,62

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 448,52

75 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 4,500 98,13 441,59 CS ÚRS 2021 02
VV podél stěn a objektů
VV 9,0*0,5 4,500

76 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 0,030 230,89 6,93 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické 165 091,75

77 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 9,400 98,13 922,42 CS ÚRS 2021 02
VV kotevní desky schodiště
VV 2,7+4,0+2,7 9,400

78 M 5531R001 Zámečnické konstrukce - nerez materiál kg 9,400 1 154,43 10 851,64

79 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
250 do 500 kg

kg 122,200 98,13 11 991,49 CS ÚRS 2021 02
VV "zábradlí schodiště S4,S5,S7"
VV 38,0+29,2+55,0 122,200

80 M 5531R001 Zámečnické konstrukce - nerez materiál kg 122,200 1 154,56 141 087,23

81 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,138 1 731,64 238,97 CS ÚRS 2021 02

D 771 Podlahy z dlaždic 39 130,35
82 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 10,000 92,35 923,50 CS ÚRS 2021 02

83 K 771151024
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 
do 10 mm

m2 10,000 404,05 4 040,50 CS ÚRS 2021 02

84 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 10,000 173,16 1 731,60 CS ÚRS 2021 02

85 K 771574262
Montáž podlah keramických velkoformát pro 
mechanické zatížení protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2

m2 10,000 1 154,43 11 544,30 CS ÚRS 2021 02

VV oprava schodiště
VV 10,0 10,000

86 M 59761420
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 4 do 6ks/m2

m2 11,500 1 385,31 15 931,07 CS ÚRS 2021 02

VV 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,500

87 K 771577112
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za omezený prostor m2 10,000 11,54 115,40 CS ÚRS 2021 02

88 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 10,000 288,61 2 886,10 CS ÚRS 2021 02

89 K 771577115
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem m2 10,000 115,44 1 154,40 CS ÚRS 2021 02

90 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,464 1 731,64 803,48 CS ÚRS 2021 02
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D M Práce a dodávky M 19 336,97

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 19 336,97

91 K 460150133
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 27,000 138,53 3 740,31 CS ÚRS 2021 02

VV "chránička"       27,0 27,000

92 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 27,000 75,04 2 026,08 CS ÚRS 2021 02

93 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 27,000 13,85 373,95 CS ÚRS 2021 02

94 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 27,000 23,09 623,43 CS ÚRS 2021 02

95 M 10.903.867 06110 P/2V CA CHRÁNIČKA DĚLENÁ m 27,000 323,24 8 727,48

96 K 460560133
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
třídy 3 m 27,000 75,04 2 026,08 CS ÚRS 2021 02

97 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 0,945 1 731,64 1 636,40 CS ÚRS 2021 02
VV od 0,35*0,1*27,0 0,945

98 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 13,230 13,85 183,24 CS ÚRS 2021 02

VV od*14 13,230
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 396 836,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 396 836,38 21,00% 83 335,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 480 172,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 396 836,38

HSV - Práce a dodávky HSV 232 200,91

1 - Zemní práce 4 321,80

2 - Zakládání 12 015,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 207,79

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 213 508,79

998 - Přesun hmot 147,03

PSV - Práce a dodávky PSV 164 635,47

767 - Konstrukce zámečnické 120 752,41

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 43 883,06

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 396 836,38

D HSV Práce a dodávky HSV 232 200,91

D 1 Zemní práce 4 321,80

1 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3,
plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 2,684 865,82 2 323,86 CS ÚRS 2021 02

VV "pro základ.patky košů" 0,4*0,4*0,6*3 0,288
VV "pro základ.patky laviček" 0,2*0,6*0,6*9*2 1,296
VV "pro základ.patky sušák na prádlo" 1,1 1,100
VV r Součet 2,684

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,684 404,05 1 084,47 CS ÚRS 2021 02

VV r 2,684

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 10000 m

m3 26,840 6,93 186,00 CS ÚRS 2021 02

VV r*10 26,840

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,684 1,15 3,09 CS ÚRS 2021 02
VV r 2,684

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 4,482 161,62 724,38 CS ÚRS 2021 02

VV r*1,67 4,482

D 2 Zakládání 12 015,50
6 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,739 4 386,82 12 015,50 CS ÚRS 2021 02

VV "patky odpad.koše"
VV 0,4*0,4*0,6*3*1,035 0,298
VV "kotvení lavičky"
VV 0,6*0,2*0,6*2*9*1,035 1,341
VV "pro základ.patky sušák na prádlo" 1,1 1,100
VV Součet 2,739

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 207,79

7 K 637121111 zásyp drtí nebo oblázky tl 100 mm s udusáním m2 25,500 86,58 2 207,79 CS ÚRS 2021 02

VV 1,5*17 25,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 213 508,79
8 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 3,000 3 232,39 9 697,17 CS ÚRS 2021 02

9 M 74910120
koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 840mm
D 350mm obsah 50L

kus 3,000 12 833,74 38 501,22 CS ÚRS 2021 02

10 K 936124113
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný
podklad

kus 10,000 3 242,78 32 427,80 CS ÚRS 2021 02

11 M 74910106
lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 60 x 80 cm
konstrukce - litina, sedák - dřevo

kus 10,000 12 364,72 123 647,20 CS ÚRS 2021 02

12 K 93617431R01
Stojan na kola betonový prefabrikovaný tryskaný (pro 3
stání),volně položený s kotev.oky pro zámek kola
osazení+dodávka vč.dopravy

kus 2,000 4 617,70 9 235,40 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 147,03

13 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
vodorovně do 5000 m

t 12,741 11,54 147,03 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 164 635,47

D 767 Konstrukce zámečnické 120 752,41

14 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti
do 5 kg

kg 685,650 75,04 51 451,18 CS ÚRS 2021 02

VV "sloupky pro odpad.koše"
VV 10,65 10,650
VV sušáky na prádlo
VV 675,0 675,000
VV Součet 685,650

15 M 553001 zámečnické konstrukce kg 685,650 98,13 67 282,83

16 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m

% 0,030 67 279,90 2 018,40 CS ÚRS 2021 02

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 43 883,06

17 K 789221522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I
stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 84,475 115,44 9 751,79 CS ÚRS 2021 02

18 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový základní m2 84,475 115,44 9 751,79 CS ÚRS 2021 02

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 789325221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  krycí 
(vrchní) m2 84,475 115,44 9 751,79 CS ÚRS 2021 02

20 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 84,475 173,16 14 627,69 CS ÚRS 2021 02
VV "sloupky pro odpad.koše"
VV 10,65*84*0,001 0,895
VV sušáky na prádlo
VV 675*84*0,001 56,700
VV stávající sušáky
VV 80*84*0,001*4 26,880
VV Součet 84,475
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 341,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 97 341,41 21,00% 20 441,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 783,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

01 - Uznatelné náklady

91 - Odstraněné prvky

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97 341,41

HSV - Práce a dodávky HSV 92 722,13

1 - Zemní práce 2 397,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 578,55

997 - Přesun sutě 57 746,08

PSV - Práce a dodávky PSV 4 619,28

767 - Konstrukce zámečnické 4 619,28

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

01 - Uznatelné náklady

91 - Odstraněné prvky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 97 341,41

D HSV Práce a dodávky HSV 92 722,13

D 1 Zemní práce 2 397,50

1 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací
pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 30,000 51,95 1 558,50 CS ÚRS 2021 02

VV 30 30,000

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,550 69,27 176,64 CS ÚRS 2020 01

VV "dovoz z mezideponie"
VV "zemina na zásyp po patkách" z 2,550

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 2,550 69,27 176,64 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina na zásyp po patkách" z 2,550

4 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,550 5,77 14,71 CS ÚRS 2020 01

5 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 2,550 184,71 471,01 CS ÚRS 2020 01

VV z "po odstraněných patkách" 1,35+1,2 2,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 578,55
6 K 9360042R1 Likvidace písku z pískoviště m3 0,000 1 000,00 0,00

7 K 9360042R2
demontáž herních prvků s dřev.konstrukcí vč.odvozu a
likvidace

kus 4,000 577,21 2 308,84

8 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,450 1 385,56 6 165,74 CS ÚRS 2020 01
VV "odstranění základ.patek"
VV 1,35+1,2+1,9 4,450

9 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 6,000 346,33 2 077,98 CS ÚRS 2020 01

10 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 1,000 404,04 404,04 CS ÚRS 2020 01

11 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky
osazenými s betonovými patkami

m 26,000 92,35 2 401,10 CS ÚRS 2021 02

12 K 966008222 Bourání betonového dvodňovacího žlabu m 45,000 138,53 6 233,85 CS ÚRS 2021 02

13 K 966071823
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými
oky v přes 2,0 do 4,0 m

m 75,000 173,16 12 987,00 CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě 57 746,08

14 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) směsného stavebního a
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 122,898 230,97 28 385,75 CS ÚRS 2020 01

VV sut2 122,898

15 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 122,898 138,53 17 025,06 CS ÚRS 2020 01

VV sut2 122,898 122,898

16 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materiálů

t 2 335,062 3,46 8 079,31 CS ÚRS 2020 01

VV sut2*19 2 335,062

17 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu

t 122,898 34,63 4 255,96 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 619,28

D 767 Konstrukce zámečnické 4 619,28

18 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 668,000 3,46 2 311,28 CS ÚRS 2020 01

VV "odstranění sušáku na prádlo" 500,0 500,000
VV "odstranění ocel.sloupků" 80,0+88,0 168,000
VV Součet 668,000

19 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg

kg 200,000 11,54 2 308,00 CS ÚRS 2020 01

VV "demontáž ocel.herních prvků" 200,0 200,000

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

01 - Uznatelné náklady

91 - Odstraněné prvky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 340 939,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 340 939,62 21,00% 71 597,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 412 536,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

01 - Uznatelné náklady

92 - Odstranění stávajícího septiku o objemu cca 200m3

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 340 939,62

HSV - Práce a dodávky HSV 340 939,62

1 - Zemní práce 84 274,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 226 270,58

997 - Přesun sutě 30 395,04

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

01 - Uznatelné náklady

92 - Odstranění stávajícího septiku o objemu cca 200m3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 340 939,62

D HSV Práce a dodávky HSV 340 939,62

D 1 Zemní práce 84 274,00

1 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 200,000 207,80 41 560,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 200,000 69,27 13 854,00 CS ÚRS 2021 02

3 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 200,000 5,77 1 154,00 CS ÚRS 2021 02

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 200,000 138,53 27 706,00 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 226 270,58

5 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do
3,5 m

m2 200,000 173,16 34 632,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 952903119
Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění
objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů

m2 200,000 11,54 2 308,00 CS ÚRS 2021 02

7 K 952905121 Čerpání fekálií vč.odvozu a likvidace hod 20,000 4 617,98 92 359,60 CS ÚRS 2021 02

8 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 200,000 173,16 34 632,00 CS ÚRS 2021 02

9 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 11,000 1 731,63 19 047,93 CS ÚRS 2021 02
VV části stěn septiku
VV 11,0 11,000

10 K 963051113 Bourání ŽB stropů - septiku m3 15,000 2 886,07 43 291,05 CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě 30 395,04

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 62,400 138,53 8 644,27 CS ÚRS 2021 02

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 1 185,600 3,46 4 102,18 CS ÚRS 2021 02

VV 62,4*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 185,600

13 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 62,400 282,83 17 648,59 CS ÚRS 2021 02

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

01 - Uznatelné náklady

92 - Odstranění stávajícího septiku o objemu cca 200m3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 607,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 102 607,44 21,00% 21 547,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 155,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

01 - Uznatelné náklady

93 - Odstranění stávajícího septiku o objemu cca 40m3

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 102 607,44

HSV - Práce a dodávky HSV 102 607,44

1 - Zemní práce 16 854,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 711,53

997 - Přesun sutě 12 041,11

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

01 - Uznatelné náklady

93 - Odstranění stávajícího septiku o objemu cca 40m3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 607,44

D HSV Práce a dodávky HSV 102 607,44

D 1 Zemní práce 16 854,80

1 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 40,000 207,80 8 312,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 40,000 69,27 2 770,80 CS ÚRS 2021 02

3 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 40,000 5,77 230,80 CS ÚRS 2021 02

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 40,000 138,53 5 541,20 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 711,53

5 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do
3,5 m

m2 40,000 173,16 6 926,40 CS ÚRS 2021 02

6 K 952903119
Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění
objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů

m2 40,000 11,54 461,60 CS ÚRS 2021 02

7 K 952905121 Čerpání fekálií vč.odvozu a likvidace hod 8,000 4 617,94 36 943,52 CS ÚRS 2021 02

8 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 40,000 173,16 6 926,40 CS ÚRS 2021 02

9 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 6,300 1 731,64 10 909,33 CS ÚRS 2021 02

10 K 963051113 Bourání ŽB stropů - septiku m3 4,000 2 886,07 11 544,28 CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě 12 041,11

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 24,720 138,53 3 424,46 CS ÚRS 2021 02

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 469,680 3,46 1 625,09 CS ÚRS 2021 02

VV 24,72*19 'Přepočtené koeficientem množství 469,680

13 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 24,720 282,83 6 991,56 CS ÚRS 2021 02

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

01 - Uznatelné náklady

93 - Odstranění stávajícího septiku o objemu cca 40m3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 316,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 113 316,88 21,00% 23 796,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 137 113,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

01 - Uznatelné náklady

94 - Odstranění stávajícího septiku o objemu cca 48m3

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 113 316,88

HSV - Práce a dodávky HSV 113 316,88

1 - Zemní práce 20 225,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 595,03

997 - Přesun sutě 14 496,09

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

01 - Uznatelné náklady

94 - Odstranění stávajícího septiku o objemu cca 48m3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 113 316,88

D HSV Práce a dodávky HSV 113 316,88

D 1 Zemní práce 20 225,76

1 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 48,000 207,80 9 974,40 CS ÚRS 2021 02

2 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 48,000 69,27 3 324,96 CS ÚRS 2021 02

3 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 48,000 5,77 276,96 CS ÚRS 2021 02

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 48,000 138,53 6 649,44 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 595,03

5 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do
3,5 m

m2 48,000 173,16 8 311,68 CS ÚRS 2021 02

6 K 952903119
Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění
objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů

m2 48,000 11,54 553,92 CS ÚRS 2021 02

7 K 952905121 Čerpání fekálií vč.odvozu a likvidace hod 8,000 4 617,99 36 943,92 CS ÚRS 2021 02

8 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 48,000 115,44 5 541,12 CS ÚRS 2021 02

9 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 7,400 1 731,64 12 814,14 CS ÚRS 2021 02

10 K 963051113 Bourání ŽB stropů - septiku m3 5,000 2 886,05 14 430,25 CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě 14 496,09

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 29,760 138,53 4 122,65 CS ÚRS 2021 02

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 565,440 3,46 1 956,42 CS ÚRS 2021 02

VV 29,76*19 'Přepočtené koeficientem množství 565,440

13 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 29,760 282,83 8 417,02 CS ÚRS 2021 02

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

01 - Uznatelné náklady

94 - Odstranění stávajícího septiku o objemu cca 48m3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 287 075,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 287 075,09 21,00% 270 285,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 557 360,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady

010 - SO 10 Úprava a doplnění VO

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 287 075,09

HSV - Práce a dodávky HSV 355 962,21

1 - Zemní práce 252 343,81

8 - Trubní vedení 103 618,40

PSV - Práce a dodávky PSV 449 619,49

741 - Elektroinstalace - silnoproud 80 273,74

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 2 078,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 367 267,75

M - Práce a dodávky M 481 493,39

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 481 493,39

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady

010 - SO 10 Úprava a doplnění VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 287 075,09

D HSV Práce a dodávky HSV 355 962,21

D 1 Zemní práce 252 343,81

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 656,000 76,19 49 980,64 CS ÚRS 2021 02

VV or1 656*1,0 656,000

2 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 196,800 256,28 50 435,90 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz na mezideponíí" or1*0,15 98,400
VV "dovoz ornice z mezideponie" or2*0,15 98,400
VV Součet 196,800

3 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 98,400 62,34 6 134,26 CS ÚRS 2021 02

VV "naložení ornice pro rozprostření" or2*0,15 98,400

4 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 98,400 103,90 10 223,76 CS ÚRS 2021 02

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 50,195 76,19 3 824,36 CS ÚRS 2021 02
VV od 50,195

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 83,826 484,86 40 643,87 CS ÚRS 2021 02

VV od*1,67 83,826

7 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 98,400 48,49 4 771,42
VV or2*0,15 98,400

8 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 656,000 96,97 63 612,32 CS ÚRS 2021 02

VV or2 "rozprostření ornice " 656 656,000

9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 656,000 20,78 13 631,68 CS ÚRS 2021 02

VV or2 656,000

10 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 656,000 13,85 9 085,60
VV or2 656,000

D 8 Trubní vedení 103 618,40
11 K 899721111 Zemnící vodič Fe-Zn 8mm m 680,000 152,38 103 618,40 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 449 619,49

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 80 273,74

12 K 741123224
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16
mm2 uložený volně (AYKY)

m 676,000 45,02 30 433,52 CS ÚRS 2021 02

13 M 34112312
kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (AYKY) 4x10mm2

m 676,000 47,33 31 995,08 CS ÚRS 2021 02

14 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1
milionu Kč

kus 1,000 11 082,48 11 082,48 CS ÚRS 2021 02

15 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500
000,- Kč

kus 3,000 692,66 2 077,98 CS ÚRS 2021 02

16 K 741812001 Zkouška izolační vodiče do 1 kV m 676,000 6,93 4 684,68 CS ÚRS 2021 02

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 2 078,00
17 K 7477414R01 Napojení na stávající VO kus 1,000 2 078,00 2 078,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 367 267,75

18 K 7481323R002 Mont+dod nového svítidla LED vč. všech doplňků kus 19,000 8 658,19 164 505,61

19 K 7481323R003
Mont+dod silniční ocel.bezpaticový stožár s
výložníkem 3,0m metalizovaný výšky 5m vč. všech
doplňků

kus 19,000 8 014,02 152 266,38

20 K 7481323R005
demontáž stávajících LED svítidel,a jejich zpěná
montáž vč.dočasného uložení

kus 9,000 761,92 6 857,28

21 K 7481323R006
demontáž stávajících stožárů vč. základu odvozu a
likvidace

kus 9,000 4 848,72 43 638,48

D M Práce a dodávky M 481 493,39

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 481 493,39

22 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce
ručně v hornině tř 3

m3 4,275 1 038,98 4 441,64 CS ÚRS 2021 02

VV pro parkový stožár
VV 0,5*0,5*0,9*19 4,275
VV s1 Součet 4,275

010 - SO 10 Úprava a doplnění VO

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 460080034 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 m3 4,425 4 779,32 21 148,49 CS ÚRS 2021 02
VV pro parkový stožár
VV 0,5*0,5*0,9*19*1,035 4,425

24 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 656,000 290,92 190 843,52 CS ÚRS 2021 02

25 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 656,000 117,75 77 244,00 CS ÚRS 2021 02

26 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 656,000 25,40 16 662,40 CS ÚRS 2021 02

27 K 460520173
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 
mm uložených do rýhy m 680,000 34,63 23 548,40 CS ÚRS 2021 02

28 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 680,000 38,10 25 908,00 CS ÚRS 2021 02

29 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 656,000 136,22 89 360,32 CS ÚRS 2021 02

30 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 50,195 256,28 12 863,97 CS ÚRS 2021 02
VV od 0,35*0,2*656,0+s1 50,195

31 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 702,730 27,71 19 472,65 CS ÚRS 2021 02

VV od*14 702,730
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 265,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 265,51 21,00% 14 545,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 811,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady

012 - Vedlejší rozpočtové náklady

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 69 265,51

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 69 265,51

VRN3 - Zařízení staveniště 69 265,51

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady

012 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 265,51

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 69 265,51

D VRN3 Zařízení staveniště 69 265,51
1 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 69 265,51 69 265,51

012 - Vedlejší rozpočtové náklady

Regenerace panelového sídliště Podlesí

01 - Uznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 004 820,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 004 820,46 21,00% 211 012,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 215 832,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

02 - Neuznatelné náklady

01 - Stanoviště G.1.1-1

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 004 820,46

HSV - Práce a dodávky HSV 1 004 620,73

1 - Zemní práce 111 679,35

5 - Komunikace pozemní 54 477,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 749,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 772 270,74

997 - Přesun sutě 19 881,30

998 - Přesun hmot 2 562,12

PSV - Práce a dodávky PSV 199,73

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 199,73

Regenerace panelového sídliště Podlesí

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

02 - Neuznatelné náklady

01 - Stanoviště G.1.1-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 004 820,46

D HSV Práce a dodávky HSV 1 004 620,73

D 1 Zemní práce 111 679,35

1 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm
strojně pl do 50 m2

m2 40,000 41,56 1 662,40 CS ÚRS 2021 02

2 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm
strojně pl do 50 m2

m2 30,000 41,56 1 246,80 CS ÚRS 2021 02

3 K 113107336
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl
přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2

m2 30,000 132,76 3 982,80 CS ÚRS 2021 02

4 K 113107345
Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl do
50 m2

m2 40,000 115,44 4 617,60 CS ÚRS 2021 02

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 100,000 63,49 6 349,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 40,000 18,47 738,80 CS ÚRS 2021 02

VV or1 40 40,000

7 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 62,000 184,71 11 452,02 CS ÚRS 2021 02

VV "výkop pro kontejner"
VV 62,0 62,000
VV j Součet 62,000

8 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 0,660 865,82 571,44 CS ÚRS 2021 02

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,3*0,1*22,0 0,660
VV r Součet 0,660

9 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 9,000 69,27 623,43 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz na mezideponíí" or1*0,15 6,000
VV "dovoz ornice z mezideponie" or2*0,15 3,000
VV Součet 9,000

10 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 62,660 126,99 7 957,19 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r 62,660
VV o Součet 62,660

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 10000 m

m3 626,600 1,15 720,59 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 626,600

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 3,000 69,27 207,81 CS ÚRS 2021 02

VV "naložení ornice pro rozprostření" or2*0,15 3,000

13 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,000 5,77 17,31 CS ÚRS 2021 02

VV or2*0,15 3,000

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 62,660 1,15 72,06 CS ÚRS 2021 02
VV o 62,660

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 104,642 161,62 16 912,24 CS ÚRS 2021 02

VV o*1,67 104,642

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 42,000 184,71 7 757,82 CS ÚRS 2021 02

VV "zásyp kontejnerů štěrkem "
VV 42 42,000
VV z Součet 42,000

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 84,000 539,12 45 286,08 CS ÚRS 2021 02

18 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 3,000 5,77 17,31
VV or2*0,15 3,000

19 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo
ve svahu do 1:5 ručně

m2 20,000 23,09 461,80 CS ÚRS 2021 02

VV or2 "rozprostření ornice " 20 20,000

20 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 se zhutněním

m2 69,000 13,85 955,65 CS ÚRS 2021 02

21 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000 2,31 46,20 CS ÚRS 2021 02

VV or2 20,000

Regenerace panelového sídliště Podlesí

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

02 - Neuznatelné náklady

01 - Stanoviště G.1.1-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 185804511.1 Mechanické odplevelení m2 20,000 1,15 23,00
VV or2 20,000

D 5 Komunikace pozemní 54 477,90
23 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 65,000 238,97 15 533,05 CS ÚRS 2021 02

24 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 57,000 323,24 18 424,68 CS ÚRS 2021 02
VV dl2 57 57,000

25 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 59,850 342,86 20 520,17 CS ÚRS 2021 02
VV 57,0*1,05 59,850

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 749,32

26 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 8,000 4 386,82 35 094,56 CS ÚRS 2021 02

VV podkladní beton+obetonování
VV 8,0 8,000

27 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 8,290 288,61 2 392,58 CS ÚRS 2021 02
VV 3,14*2,2*0,2*6 8,290

28 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 8,290 57,72 478,50 CS ÚRS 2021 02
29 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,015 39 250,46 588,76 CS ÚRS 2021 02

VV 15*0,001 0,015

30 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 6,000 865,82 5 194,92 CS ÚRS 2021 02
VV pod kontejnery
VV 6 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 772 270,74

31 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 22,000 242,43 5 333,46 CS ÚRS 2021 02

32 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 23,100 134,25 3 101,18 CS ÚRS 2021 02

33 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 0,660 2 886,06 1 904,80 CS ÚRS 2021 02

VV 0,3*0,1*22,0 0,660

34 K 939326R2
D + M kontejneru 3m3, vč.osazení 
vhozu,obkladu,kompletace

kus 4,000 98 128,81 392 515,24

35 K 939326R3
D + M kontejneru 5m3 na tříděný odpad, vč.osazení 
vhozu,obkladu,kompletace

kus 2,000 184 708,03 369 416,06

D 997 Přesun sutě 19 881,30

36 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 54,080 75,04 4 058,16 CS ÚRS 2021 02
VV sut1 54,08 54,080

37 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 027,520 1,15 1 181,65 CS ÚRS 2021 02

VV sut1*19 1 027,520

38 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 30,400 75,04 2 281,22 CS ÚRS 2021 02
VV sut2 84,48-sut1 30,400

39 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 577,600 1,15 664,24 CS ÚRS 2021 02

VV sut2*19 577,600

40 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 84,480 34,63 2 925,54 CS ÚRS 2021 02

41 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 30,400 23,09 701,94 CS ÚRS 2021 02

VV sut2 30,400

42 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 30,800 161,62 4 977,90 CS ÚRS 2021 02

VV sut1-23,28 30,800

43 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 23,280 132,76 3 090,65 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 2 562,12

44 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 222,021 11,54 2 562,12 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 199,73

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 199,73

45 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 2,000 98,13 196,26 CS ÚRS 2021 02
VV 4,0*0,5 2,000

46 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,002 1 736,64 3,47 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 275 825,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 275 825,44 21,00% 57 923,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 333 748,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

02 - Neuznatelné náklady

41 - C.1.2 - Vybudování nového parkoviště za bytovým domem 425

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 275 825,44

HSV - Práce a dodávky HSV 275 228,00

1 - Zemní práce 47 435,55

2 - Zakládání 8 034,06

5 - Komunikace 144 789,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 904,80

8 - Trubní vedení 750,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 419,87

997 - Přesun sutě 14 958,00

998 - Přesun hmot 1 935,90

PSV - Práce a dodávky PSV 597,44

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 597,44

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

02 - Neuznatelné náklady

41 - C.1.2 - Vybudování nového parkoviště za bytovým domem 425
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 275 825,44

D HSV Práce a dodávky HSV 275 228,00

D 1 Zemní práce 47 435,55

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 70,000 41,56 2 909,20 CS ÚRS 2021 02

2 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 70,000 51,95 3 636,50 CS ÚRS 2021 02

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 100,000 63,49 6 349,00 CS ÚRS 2021 02

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 80,000 18,47 1 477,60 CS ÚRS 2021 02

VV or1 80,0 80,000

5 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 35,000 207,80 7 273,00 CS ÚRS 2021 02

VV j "pro konstr. parkoviště" 35,0 35,000

6 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 9,975 404,05 4 030,40 CS ÚRS 2021 02

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,45*0,15*(36+2+31+1) 4,725
VV drenáž
VV 0,3*0,5*35,0 5,250
VV r2 Součet 9,975

7 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 15,750 69,27 1 091,00 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz na mezideponii" or1*0,15 12,000
VV "dovoz na mezideponie" or2*0,15 3,750
VV Součet 15,750

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 44,975 126,99 5 711,38 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r2 44,975
VV o Součet 44,975

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 10000 m

m3 449,750 1,15 517,21 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 449,750

10 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 3,750 34,63 129,86 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření" or2*0,15 3,750

11 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,750 5,77 21,64 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření" or2*0,15 3,750

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 44,975 1,15 51,72 CS ÚRS 2021 02
VV o 44,975

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 75,108 161,62 12 138,95 CS ÚRS 2021 02

VV o*1,67 75,108

14 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 3,750 5,77 21,64
VV or2*0,15 3,750

15 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se
zhutněním

m2 102,000 13,85 1 412,70 CS ÚRS 2021 02

16 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo
ve svahu do 1:5 ručně

m2 25,000 23,09 577,25 CS ÚRS 2021 02

VV or2 "rozprostření ornice " 25,0 25,000

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 25,000 2,31 57,75 CS ÚRS 2021 02

VV or2 25,000

18 K 185804515.1 Mechanické odplevelení m2 25,000 1,15 28,75
VV or2 25,000

D 2 Zakládání 8 034,06

19 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 35,000 6,93 242,55 CS ÚRS 2021 02

VV drenáž
VV 35*1,0 35,000

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

02 - Neuznatelné náklady

41 - C.1.2 - Vybudování nového parkoviště za bytovým domem 425
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2 m2 41,458 32,00 1 326,66 CS ÚRS 2021 02

VV 35*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 41,458

21 K 212752402
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 35,000 184,71 6 464,85 CS ÚRS 2021 02

D 5 Komunikace 144 789,44

22 K 564751115
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 190 mm

m2 102,000 217,03 22 137,06 CS ÚRS 2021 02

23 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 31,500 95,82 3 018,33 CS ÚRS 2021 02
VV obrubník
VV 0,45*(36+2+31+1) 31,500

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 10,000 191,63 1 916,30 CS ÚRS 2021 02

25 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 102,000 450,31 45 931,62 CS ÚRS 2021 02

26 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy do

m2 92,000 323,24 29 738,08 CS ÚRS 2021 02

VV "drenážní dlažba"    92 92,000

27 M 5922810R1 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm m2 96,600 435,28 42 048,05
VV 92*1,05 96,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 904,80

28 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 10,000 190,48 1 904,80 CS ÚRS 2021 02

D 8 Trubní vedení 750,38
29 K 837355R01 napojení drenáž.potrubí do UV kus 1,000 750,38 750,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 419,87

30 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 288,61 577,22 CS ÚRS 2021 02

31 M 40445555 značka dopravní svislá kus 1,000 981,26 981,26 CS ÚRS 2021 02

32 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 2,000 1 731,64 3 463,28 CS ÚRS 2021 02

33 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

34 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 34,63 69,26 CS ÚRS 2021 02
35 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 2,000 57,72 115,44 CS ÚRS 2021 02
36 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

37 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast m 22,000 34,63 761,86 CS ÚRS 2021 02

VV "V10B"     18,0 18,000
VV "V10a"   4,0 4,000
VV Součet 22,000

38 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 2,500 404,05 1 010,13 CS ÚRS 2021 02

VV "V10f"    2,5 2,500

39 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 22,000 1,15 25,30 CS ÚRS 2021 02
40 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,500 1,14 2,85 CS ÚRS 2021 02

41 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 70,000 242,43 16 970,10 CS ÚRS 2021 02

VV "silniční"             36 36,000
VV "nájezdový"      31 31,000
VV "obloukovy"      2 2,000
VV "přechodový"      1 1,000
VV Součet 70,000

42 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 37,800 156,44 5 913,43 CS ÚRS 2021 02
VV 36 36,000
VV 36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,800

43 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 32,550 139,21 4 531,29 CS ÚRS 2021 02

VV 31,0*1,05 32,550

44 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 2,000 519,49 1 038,98 CS ÚRS 2021 02

45 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 1,000 429,95 429,95 CS ÚRS 2021 02

46 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 4,725 2 886,07 13 636,68 CS ÚRS 2021 02

VV 0,45*0,15*70 4,725

47 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 112,000 32,00 3 584,00 CS ÚRS 2021 02

VV 102+10 112,000

D 997 Přesun sutě 14 958,00

48 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 30,800 75,04 2 311,23 CS ÚRS 2021 02
VV sut1 30,8 30,800

49 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 585,200 1,15 672,98 CS ÚRS 2021 02

VV sut1*19 585,200

50 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 38,350 75,04 2 877,78 CS ÚRS 2021 02
VV sut2 69,15-sut1 38,350
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51 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 728,650 1,15 837,95 CS ÚRS 2021 02

VV sut2*19 728,650

52 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 69,150 34,63 2 394,66 CS ÚRS 2021 02

53 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 38,350 23,09 885,50 CS ÚRS 2021 02

VV sut2 38,350

54 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 30,800 161,62 4 977,90 CS ÚRS 2021 02

VV sut1 30,800

D 998 Přesun hmot 1 935,90

55 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 167,756 11,54 1 935,90 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 597,44

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 597,44

56 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 6,000 98,13 588,78 CS ÚRS 2021 02
VV 12,0*0,5 6,000

57 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,005 1 731,64 8,66 CS ÚRS 2021 02

Strana 103 z 169



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 695 456,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 695 456,75 21,00% 356 045,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 051 502,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

02 - Neuznatelné náklady

42 - C.1.5 - Úprava stávajícího parkoviště u bytových domů 426,427

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 695 456,75

HSV - Práce a dodávky HSV 1 683 831,59

1 - Zemní práce 548 755,59

2 - Zakládání 9 659,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 493,60

4 - Vodorovné konstrukce 10 333,56

5 - Komunikace 633 142,60

8 - Trubní vedení 334 123,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 908,49

997 - Přesun sutě 68 958,67

998 - Přesun hmot 8 456,44

PSV - Práce a dodávky PSV 11 625,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 625,16

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

02 - Neuznatelné náklady

42 - C.1.5 - Úprava stávajícího parkoviště u bytových domů 426,427
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 695 456,75

D HSV Práce a dodávky HSV 1 683 831,59

D 1 Zemní práce 548 755,59

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 335,000 41,56 13 922,60 CS ÚRS 2021 02

2 K 113107236
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl
přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2

m2 335,000 132,76 44 474,60 CS ÚRS 2021 02

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 250,000 63,49 15 872,50 CS ÚRS 2021 02

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 80,000 18,47 1 477,60 CS ÚRS 2021 02

VV or1 80 80,000

5 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 175,000 138,53 24 242,75 CS ÚRS 2021 02

VV j "pro konstr. parkoviště" 175,0 175,000

6 K 131251203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 74,844 138,53 10 368,14 CS ÚRS 2021 02

VV vsakovací sestava
VV v (4,2+1,2*2)*(3,6+1,2*2)*1,89 74,844

7 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 9,600 288,61 2 770,66 CS ÚRS 2021 02

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,45*0,15*(72+4+4) 5,400
VV drenáž
VV 0,3*0,5*28,0 4,200
VV r2 Součet 9,600

8 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 83,600 404,05 33 778,58 CS ÚRS 2021 02

VV propoj.potrubí
VV 1,1*1,5*40,0 66,000
VV kanalizace
VV 1,1*2,0*8,0 17,600
VV r Součet 83,600

9 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 34,387 404,05 13 894,07 CS ÚRS 2021 02

VV výkop pro šachty DN 1000
VV s1 2,4*2,4*(2,5+1,8) 24,768
VV výkop pro šachty DN 600
VV s3 1,2*1,2*1,28 1,843
VV výkop pro UV
VV s2 1,2*1,2*1,8*3 7,776
VV s Součet 34,387

10 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m

m2 152,000 92,35 14 037,20 CS ÚRS 2021 02

VV r/1,1*2 152,000

11 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m

m2 152,000 46,18 7 019,36 CS ÚRS 2021 02

12 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 73,344 92,35 6 773,32 CS ÚRS 2021 02

VV výkop pro šachty DN 1000
VV 2,4*4*(2,5+1,8) 41,280
VV výkop pro šachty DN 600
VV 1,2*4*1,28 6,144
VV výkop pro UV
VV 1,2*4*1,8*3 25,920
VV Součet 73,344

13 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 73,344 46,18 3 387,03 CS ÚRS 2021 02

14 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 109,231 92,35 10 087,48 CS ÚRS 2021 02

VV s+v 109,231

15 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4
m

m3 109,231 46,18 5 044,29 CS ÚRS 2021 02

VV s+v 109,231

16 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 161,260 69,27 11 170,48 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz na mezideponii" or1*0,15+z 80,630
VV "dovoz na mezideponie" or2*0,15+z 80,630
VV Součet 161,260

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

02 - Neuznatelné náklady

42 - C.1.5 - Úprava stávajícího parkoviště u bytových domů 426,427

Strana 106 z 169



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 308,801 126,99 39 214,64 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV j+r2+v+r+s 377,431
VV -z -68,630
VV o Součet 308,801

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 3 088,010 11,54 35 635,64 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 3 088,010

19 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 80,630 69,27 5 585,24 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 12,000
VV "dovoz zeminy po zásyp  "      z 68,630
VV Součet 80,630

20 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 80,630 5,77 465,24 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 12,000
VV "dovoz zeminy po zásyp  "      z 68,630
VV Součet 80,630

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 308,801 1,15 355,12 CS ÚRS 2021 02
VV o 308,801

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 515,698 161,62 83 347,11 CS ÚRS 2021 02

VV o*1,67 515,698

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 68,630 184,71 12 676,65 CS ÚRS 2021 02

VV 10,0 10,000
VV v 74,844
VV -4,2*3,6*1,0 -15,120
VV -0,45*0,45*1,8*3 -1,094
VV z Součet 68,630

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 60,083 184,71 11 097,93 CS ÚRS 2021 02

VV r+s 117,987
VV -p1-p2-s1-s3 -57,904
VV z1 Součet 60,083

25 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 120,166 539,12 64 783,89 CS ÚRS 2021 02
VV 60,083*2 'Přepočtené koeficientem množství 120,166

26 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 12,000 5,77 69,24
VV or2*0,15 12,000

27 K 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně m3 32,259 184,71 5 958,56 CS ÚRS 2021 02

VV RN
VV (4,2+0,2*2)*(3,6+0,2*2)*(0,6+0,2) 14,720
VV -4,2*3,6*0,6 -9,072
VV s1+s3 26,611
VV Součet 32,259

28 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 64,518 539,12 34 782,94 CS ÚRS 2021 02
VV 32,259*2 'Přepočtené koeficientem množství 64,518

29 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 23,373 184,71 4 317,23 CS ÚRS 2021 02

VV propoj.potrubí
VV 1,1*0,437*40,0 19,228
VV kanál
VV 1,1*0,471*8,0 4,145
VV p1 Součet 23,373

30 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 46,746 539,12 25 201,70 CS ÚRS 2021 02
VV 23,373*2 'Přepočtené koeficientem množství 46,746

31 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 348,000 13,85 4 819,80 CS ÚRS 2021 02

32 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 80,000 23,09 1 847,20 CS ÚRS 2021 02

VV or2 "rozprostření ornice "    80,0 80,000

33 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 80,000 2,31 184,80 CS ÚRS 2021 02
VV or2 80,000

34 K 185804515.1 Mechanické odplevelení m2 80,000 1,15 92,00
VV or2 80,000

D 2 Zakládání 9 659,55

35 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 28,000 6,93 194,04 CS ÚRS 2021 02

VV drenáž
VV 28*1,0 28,000

36 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2 m2 33,166 32,00 1 061,31 CS ÚRS 2021 02

VV 28*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 33,166

37 K 212752402
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 28,000 300,15 8 404,20 CS ÚRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 493,60

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 48,000 51,95 2 493,60 CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce 10 333,56
39 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,935 865,82 10 333,56 CS ÚRS 2021 02

VV p2 1,1*0,15*48,0 7,920
VV RN
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VV 4,2*3,6*0,2 3,024
VV plast.šachty
VV 1,2*1,2*0,3*2 0,864
VV 0,65*0,65*0,3 0,127
VV Součet 11,935

D 5 Komunikace 633 142,60

40 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 348,000 170,85 59 455,80 CS ÚRS 2021 02

41 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 36,000 86,58 3 116,88 CS ÚRS 2021 02
VV pod obrubník
VV 80*0,45 36,000

42 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 348,000 191,63 66 687,24 CS ÚRS 2021 02

43 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m m2 348,000 600,44 208 953,12 CS ÚRS 2021 02

44 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 683,000 18,47 12 615,01 CS ÚRS 2021 02
VV 335+348 683,000

45 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 335,000 392,50 131 487,50 CS ÚRS 2021 02

46 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 335,000 450,23 150 827,05 CS ÚRS 2021 02

D 8 Trubní vedení 334 123,09
47 K 837355R01 napojení drenáž.potrubí do UV kus 2,000 750,38 1 500,76

48 K 837355R03 napojení na stávající kanalizaci v místě RŠ kus 1,000 2 424,29 2 424,29

49 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 40,000 323,82 12 952,80 CS ÚRS 2021 02

VV "připojovací potrubí"    40, 40,000

50 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 8,000 253,97 2 031,76 CS ÚRS 2021 02
VV "kanalizační potrubí"   8,0 8,000

51 M 28617004
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000mm SN10

m 8,120 1 150,08 9 338,65 CS ÚRS 2021 02

VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

52 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 2,160 1 385,31 2 992,27 CS ÚRS 2021 02

VV UV
VV 0,6*0,6*2,0*3 2,160

53 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 48,000 51,95 2 493,60 CS ÚRS 2021 02

54 K 894812317
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno s přítokem tvaru T kus 1,000 9 940,76 9 940,76 CS ÚRS 2021 02

55 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 1,000 2 135,69 2 135,69 CS ÚRS 2021 02

56 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury kus 1,000 230,89 230,89 CS ÚRS 2021 02

57 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem kus 1,000 6 984,27 6 984,27 CS ÚRS 2021 02

58 K 894812529
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
1000 za uříznutí šachtové skruže kus 2,000 230,89 461,78 CS ÚRS 2021 02

59 K 894812R01 Montáž plastové šachty DN 1000 kus 1,000 8 080,98 8 080,98

60 M 28661028 roura šachtová korugovaná 1000/1200 m 1,100 11 544,25 12 698,68 CS ÚRS 2021 02

61 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění) kus 1,000 3 811,13 3 811,13 CS ÚRS 2021 02

62 M 28661493 kónus přechodový korugovaný 1000/600 kus 1,000 5 996,60 5 996,60 CS ÚRS 2021 02
63 M 28661982 žebřík šachtový pro dno DN 1000 dl 1,63m kus 1,000 16 121,34 16 121,34 CS ÚRS 2021 02
64 M 28661448 dno šachtové tvarované 1000 NG slepé kus 1,000 15 905,75 15 905,75 CS ÚRS 2021 02
65 M WVN.IF261500W SPOJKA "IN SITU" 160 kus 3,000 277,06 831,18

66 M WVN.IF262000W SPOJKA "IN SITU" 200 kus 1,000 484,86 484,86

67 M 28661491 těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000 kus 2,000 978,24 1 956,48 CS ÚRS 2021 02

68 M 56241555 filtr 200 pro dešťovou šachtu pro akumulační box 200L kus 1,000 3 929,66 3 929,66 CS ÚRS 2021 02

69 K 894812R02 Montáž plastové šachty DN 1000 kus 1,000 8 080,98 8 080,98

70 M 28661028 roura šachtová korugovaná 1000/1200 m 0,400 11 544,25 4 617,70 CS ÚRS 2021 02

71 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění) kus 1,000 3 811,13 3 811,13 CS ÚRS 2021 02

72 M 28661493 kónus přechodový korugovaný 1000/600 kus 1,000 5 996,60 5 996,60 CS ÚRS 2021 02
73 M 28661982 žebřík šachtový pro dno DN 1000 dl 1,63m kus 1,000 16 121,34 16 121,34 CS ÚRS 2021 02
74 M 28661448 dno šachtové tvarované 1000 NG slepé kus 1,000 15 904,24 15 904,24 CS ÚRS 2021 02
75 M 28661491 těsnění k šachtové rouře korugované DN 1000 kus 2,000 978,24 1 956,48 CS ÚRS 2021 02
76 M 56241580.1 statický regulační prvek kus 1,000 11 544,25 11 544,25

77 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 3,000 2 886,06 8 658,18 CS ÚRS 2021 02

78 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 3,000 266,67 800,01 CS ÚRS 2021 02

79 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm kus 3,000 300,15 900,45 CS ÚRS 2021 02

80 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 3,000 380,96 1 142,88 CS ÚRS 2021 02

81 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 3,000 162,77 488,31 CS ÚRS 2021 02

82 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,000 380,96 761,92 CS ÚRS 2021 02
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83 K 897171121
Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod 
zatížené nákladními automobily objemu do 10 m3 m3 9,072 11 544,25 104 729,44 CS ÚRS 2021 02

VV V cenách jsou započteny náklady na:
VV osazení a dodávku plastových bloků včetně spojek a čel,
VV obalení boxů geotextilií včetně její dodávky.
VV 4,2*3,6*0,6 9,072

84 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

85 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 2,000 2 695,01 5 390,02 CS ÚRS 2021 02

86 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 577,21 1 731,63 CS ÚRS 2021 02

87 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 4 386,82 13 160,46 CS ÚRS 2021 02

88 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 3,000 885,44 2 656,32 CS ÚRS 2021 02

89 K 899204211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
150 kg

kus 3,000 404,05 1 212,15 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 908,49

90 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 288,61 577,22 CS ÚRS 2021 02

91 M 40445555 značka dopravní svislá kus 2,000 981,26 1 962,52 CS ÚRS 2021 02

92 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 2,000 1 731,64 3 463,28 CS ÚRS 2021 02

93 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

94 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 34,63 69,26 CS ÚRS 2021 02
95 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 2,000 57,72 115,44 CS ÚRS 2021 02

96 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

97 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast m 57,000 34,63 1 973,91 CS ÚRS 2021 02

VV "V10b"     49,0 49,000
VV "V10a"     8,0 8,000
VV Součet 57,000

98 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 20,500 404,05 8 283,03 CS ÚRS 2021 02

VV "V10f"    2,5 2,500
VV "V13a"    18,0 18,000
VV Součet 20,500

99 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 57,000 1,15 65,55 CS ÚRS 2021 02
100 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 20,500 1,15 23,58 CS ÚRS 2021 02

101 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 80,000 242,43 19 394,40 CS ÚRS 2021 02

VV "silniční"             72 72,000
VV "nájezdový"      4 4,000
VV "přechodový"      4 4,000
VV Součet 80,000

102 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 75,600 155,85 11 782,26 CS ÚRS 2021 02
VV 72 72,000
VV 72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75,600

103 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 4,200 139,21 584,68 CS ÚRS 2021 02

VV 4,0*1,05 4,200

104 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 4,000 429,95 1 719,80 CS ÚRS 2021 02

105 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 5,400 2 886,06 15 584,72 CS ÚRS 2021 02

VV 0,45*0,15*80 5,400

D 997 Přesun sutě 68 958,67

106 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 147,400 75,04 11 060,90 CS ÚRS 2021 02
VV sut1 147,4 147,400

107 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 2 800,600 1,15 3 220,69 CS ÚRS 2021 02

VV sut1*19 2 800,600

108 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 166,547 75,04 12 497,69 CS ÚRS 2021 02
VV sut2 313,947-sut1 166,547

109 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 3 164,393 1,15 3 639,05 CS ÚRS 2021 02

VV sut2*19 3 164,393

110 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 313,947 34,63 10 871,98 CS ÚRS 2021 02

111 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 166,547 23,09 3 845,57 CS ÚRS 2021 02

VV sut2 166,547

112 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 147,400 161,62 23 822,79 CS ÚRS 2021 02

VV sut1 147,400

D 998 Přesun hmot 8 456,44

113 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 732,794 11,54 8 456,44 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 11 625,16
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 625,16

114 K 711471051
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC m2 30,240 28,86 872,73 CS ÚRS 2021 02

VV "RN"
VV 4,2*3,6*2 30,240

115 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 35,245 161,62 5 696,30 CS ÚRS 2021 02
VV 30,24*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 35,245

116 K 711472051
Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty 
lepenou fólií PVC m2 9,360 28,86 270,13 CS ÚRS 2021 02

VV (4,2+3,6)*2*0,6 9,360

117 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 11,429 161,62 1 847,15 CS ÚRS 2021 02
VV 9,36*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 11,429

118 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva podkladní m2 15,120 11,54 174,48 CS ÚRS 2021 02

VV 4,2*3,6 15,120

119 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 15,876 32,00 508,03 CS ÚRS 2021 02

VV 15,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,876

120 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná m2 18,400 11,54 212,34 CS ÚRS 2021 02

VV 4,6*4,0 18,400

121 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 19,320 32,00 618,24 CS ÚRS 2021 02

VV 18,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,320

122 K 711491271
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva podkladní m2 9,360 11,54 108,01 CS ÚRS 2021 02

VV (4,2+3,6)*2*0,6 9,360

123 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 9,828 32,00 314,50 CS ÚRS 2021 02

VV 9,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,828

124 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná m2 17,200 11,54 198,49 CS ÚRS 2021 02

VV (4,6+4,0)*2*1,0 17,200

125 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 18,060 32,00 577,92 CS ÚRS 2021 02

VV 17,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,060

126 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,131 1 731,64 226,84 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 855 268,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 855 268,32 21,00% 389 606,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 244 874,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

02 - Neuznatelné náklady

43 - C.1.7 - Úprava stávajících komunikací-nový živičný povrch

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 855 268,32

HSV - Práce a dodávky HSV 1 850 373,48

1 - Zemní práce 262 017,95

2 - Zakládání 20 658,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce 721,50

4 - Vodorovné konstrukce 2 252,86

5 - Komunikace 1 224 290,97

8 - Trubní vedení 80 691,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 849,83

997 - Přesun sutě 100 315,96

998 - Přesun hmot 12 573,91

M - Práce a dodávky M 4 894,84

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 894,84

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

02 - Neuznatelné náklady

43 - C.1.7 - Úprava stávajících komunikací-nový živičný povrch
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 855 268,32

D HSV Práce a dodávky HSV 1 850 373,48

D 1 Zemní práce 262 017,95

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 130,000 41,56 5 402,80 CS ÚRS 2021 02

2 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 300,000 41,56 12 468,00 CS ÚRS 2021 02

3 K 113107176
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl
přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 130,000 132,76 17 258,80 CS ÚRS 2021 02

4 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm
strojně pl přes 200 m2

m2 300,000 107,36 32 208,00 CS ÚRS 2021 02

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 400,000 63,49 25 396,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 165,000 18,47 3 047,55 CS ÚRS 2021 02

VV or1 165 165,000

7 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 27,338 288,61 7 890,02 CS ÚRS 2021 02

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,45*0,15*(165+22+10+8) 13,838
VV drenáž
VV 0,3*0,5*90,0 13,500
VV r2 Součet 27,338

8 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 46,750 404,05 18 889,34 CS ÚRS 2021 02

VV propoj.potrubí
VV 1,1*1,5*15 24,750
VV kanalizace
VV 1,1*2,0*10,0 22,000
VV r Součet 46,750

9 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 7,301 404,05 2 949,97 CS ÚRS 2021 02

VV výkop pro šachty DN 600
VV s3 1,2*1,2*1,47 2,117
VV výkop pro UV
VV s2 1,2*1,2*1,8*2 5,184
VV s Součet 7,301

10 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m

m2 85,000 92,35 7 849,75 CS ÚRS 2021 02

VV r/1,1*2 85,000

11 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m

m2 85,000 46,18 3 925,30 CS ÚRS 2021 02

12 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 24,336 92,35 2 247,43 CS ÚRS 2021 02

VV výkop pro šachty DN 600
VV 1,2*4*1,47 7,056
VV výkop pro UV
VV 1,2*4*1,8*2 17,280
VV Součet 24,336

13 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 24,336 46,18 1 123,84 CS ÚRS 2021 02

14 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 7,301 92,35 674,25 CS ÚRS 2021 02

VV s 7,301

15 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4
m

m3 7,301 46,18 337,16 CS ÚRS 2021 02

VV s 7,301

16 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 69,500 69,27 4 814,27 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz na mezideponii" or1*0,15+z 34,750
VV "dovoz na mezideponie" or2*0,15+z 34,750
VV Součet 69,500

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 81,634 126,99 10 366,70 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV r2+r+s+od 81,634
VV o Součet 81,634

Regenerace panelového sídliště Podlesí

004 - SO 04 Parkoviště

02 - Neuznatelné náklady

43 - C.1.7 - Úprava stávajících komunikací-nový živičný povrch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 816,340 1,15 938,79 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 816,340

19 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 34,750 69,27 2 407,13 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 24,750
VV "dovoz zeminy po zásyp  "      z 10,000
VV Součet 34,750

20 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 34,750 5,77 200,51 CS ÚRS 2021 02

VV "dovoz ornice pro rozprostření"         or2*0,15 24,750
VV "dovoz zeminy po zásyp  "      z 10,000
VV Součet 34,750

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 81,634 1,15 93,88 CS ÚRS 2021 02
VV o 81,634

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 136,329 161,62 22 033,49 CS ÚRS 2021 02

VV o*1,67 136,329

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 37,067 184,71 6 846,65 CS ÚRS 2021 02

VV r+s 54,051
VV -p1-p2-s3 -16,984
VV z1 Součet 37,067

24 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 74,134 539,12 39 967,12 CS ÚRS 2021 02
VV 37,067*2 'Přepočtené koeficientem množství 74,134

25 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 24,750 5,77 142,81
VV or2*0,15 24,750

26 K 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně m3 2,117 184,71 391,03 CS ÚRS 2021 02

VV s3 2,117

27 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 4,234 539,12 2 282,63 CS ÚRS 2021 02
VV 2,117*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,234

28 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 12,392 184,71 2 288,93 CS ÚRS 2021 02

VV propoj.potrubí
VV 1,1*0,437*15,0 7,211
VV kanál
VV 1,1*0,471*10,0 5,181
VV p1 Součet 12,392

29 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 24,784 539,12 13 361,55 CS ÚRS 2021 02
VV 12,392*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,784

30 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 710,000 13,85 9 833,50 CS ÚRS 2021 02

31 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 165,000 23,09 3 809,85 CS ÚRS 2021 02

VV or2 "rozprostření ornice "    165,0 165,000

32 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 165,000 2,31 381,15 CS ÚRS 2021 02
VV or2 165,000

33 K 185804515.1 Mechanické odplevelení m2 165,000 1,15 189,75
VV or2 165,000

D 2 Zakládání 20 658,96

34 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 90,000 6,93 623,70 CS ÚRS 2021 02

VV drenáž
VV 90*1,0 90,000

35 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2 m2 106,605 32,00 3 411,36 CS ÚRS 2021 02

VV 90*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 106,605

36 K 212752402
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 90,000 184,71 16 623,90 CS ÚRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 721,50

37 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 25,000 28,86 721,50 CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce 2 252,86
38 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,602 865,82 2 252,86 CS ÚRS 2021 02

VV p2 1,1*0,15*15,0 2,475
VV plast.šachty
VV 0,65*0,65*0,3 0,127
VV Součet 2,602

D 5 Komunikace 1 224 290,97

39 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 600,000 170,85 102 510,00 CS ÚRS 2021 02

40 K 564751115
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 190 mm

m2 110,000 217,03 23 873,30 CS ÚRS 2021 02

41 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 92,250 95,82 8 839,40 CS ÚRS 2021 02
VV pod obrubník
VV (165+22+10+8)*0,45 92,250

42 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 600,000 191,63 114 978,00 CS ÚRS 2021 02

43 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 110,000 450,23 49 525,30 CS ÚRS 2021 02

44 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m m2 600,000 600,39 360 234,00 CS ÚRS 2021 02
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45 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 1 150,000 18,47 21 240,50 CS ÚRS 2021 02
VV 550+600 1 150,000

46 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 550,000 392,50 215 875,00 CS ÚRS 2021 02

47 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 550,000 450,23 247 626,50 CS ÚRS 2021 02

48 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy př

m2 102,000 323,24 32 970,48 CS ÚRS 2021 02

49 M 5922810R1 tvárnice betonová drenážní 200x200x80mm m2 107,100 435,28 46 618,49
VV 102*1,05 107,100

D 8 Trubní vedení 80 691,54
50 K 837355R01 napojení drenáž.potrubí do UV kus 2,000 750,38 1 500,76

51 K 837355R03 napojení na stávající kanalizaci v místě RŠ kus 1,000 2 539,74 2 539,74

52 K 837355R04 propojení stáv.septiku vč.2 přechod.kusů kus 1,000 11 544,25 11 544,25

53 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 15,000 681,11 10 216,65 CS ÚRS 2021 02

VV "připojovací potrubí"    15,0 15,000

54 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 10,000 253,97 2 539,70 CS ÚRS 2021 02
VV "kanalizační potrubí"   10,0 10,000

55 M 28617004
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000mm SN10

m 10,150 1 150,08 11 673,31 CS ÚRS 2021 02

VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

56 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,440 1 385,31 1 994,85 CS ÚRS 2021 02

VV UV
VV 0,6*0,6*2,0*2 1,440

57 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 25,000 75,04 1 876,00 CS ÚRS 2021 02

58 K 894812316
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 1,000 9 941,21 9 941,21 CS ÚRS 2021 02

59 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 1,000 165,73 165,73 CS ÚRS 2021 02

60 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury kus 1,000 230,89 230,89 CS ÚRS 2021 02

61 K 894812356
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem kus 1,000 5 494,87 5 494,87 CS ÚRS 2021 02

62 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 2,000 2 886,06 5 772,12 CS ÚRS 2021 02

63 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 2,000 266,67 533,34 CS ÚRS 2021 02

64 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm kus 2,000 300,15 600,30 CS ÚRS 2021 02

65 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,000 380,96 761,92 CS ÚRS 2021 02

66 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 2,000 162,77 325,54 CS ÚRS 2021 02

67 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 
450x295x50mm

kus 2,000 236,66 473,32 CS ÚRS 2021 02

68 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 577,21 1 154,42 CS ÚRS 2021 02

69 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 4 386,82 8 773,64 CS ÚRS 2021 02

70 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 2,000 885,44 1 770,88 CS ÚRS 2021 02

71 K 899204211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
150 kg

kus 2,000 404,05 808,10 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 849,83

72 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 288,61 865,83 CS ÚRS 2021 02

73 M 40445555 značka dopravní svislá kus 3,000 981,26 2 943,78 CS ÚRS 2021 02

74 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 3,000 1 731,64 5 194,92 CS ÚRS 2021 02

75 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 3,000 577,21 1 731,63 CS ÚRS 2021 02

76 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 3,000 34,63 103,89 CS ÚRS 2021 02
77 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 3,000 57,72 173,16 CS ÚRS 2021 02
78 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 3,000 577,21 1 731,63 CS ÚRS 2021 02

79 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 205,000 242,43 49 698,15 CS ÚRS 2021 02

VV "silniční"             165 165,000
VV "nájezdový"      22 22,000
VV "přechodový"      10 10,000
VV "oblouk"     8 8,000
VV Součet 205,000

80 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 173,250 156,44 27 103,23 CS ÚRS 2021 02
VV 165 165,000
VV 165*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 173,250

81 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 23,100 139,21 3 215,75 CS ÚRS 2021 02

VV 22,0*1,05 23,100
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82 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 10,000 429,95 4 299,50 CS ÚRS 2021 02

83 M 59217052
obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R0,5 
200x270x300mm

m 8,000 550,75 4 406,00 CS ÚRS 2021 02

84 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 5,000 300,15 1 500,75 CS ÚRS 2021 02

85 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 5,100 133,91 682,94 CS ÚRS 2021 02
VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

86 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 13,838 2 885,87 39 934,67 CS ÚRS 2021 02

VV 0,45*0,15*205 13,838

87 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 102,000 32,00 3 264,00 CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě 100 315,96

88 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 284,000 75,04 21 311,36 CS ÚRS 2021 02
VV sut1 284 284,000

89 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 5 396,000 1,15 6 205,40 CS ÚRS 2021 02

VV sut1*19 5 396,000

90 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 128,065 75,04 9 610,00 CS ÚRS 2021 02
VV sut2 412,065-sut1 128,065

91 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 2 433,235 1,15 2 798,22 CS ÚRS 2021 02

VV sut2*19 2 433,235

92 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 412,065 34,63 14 269,81 CS ÚRS 2021 02

93 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 128,065 23,09 2 957,02 CS ÚRS 2021 02

VV sut2 128,065

94 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 94,800 132,76 12 585,65 CS ÚRS 2021 02

95 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 189,200 161,62 30 578,50 CS ÚRS 2021 02

VV sut1-94,8 189,200

D 998 Přesun hmot 12 573,91

96 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 089,594 11,54 12 573,91 CS ÚRS 2021 02

D M Práce a dodávky M 4 894,84

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 894,84

97 K 460150133
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 7,000 138,53 969,71 CS ÚRS 2021 02

98 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 7,000 75,04 525,28 CS ÚRS 2021 02

99 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 7,000 13,85 96,95 CS ÚRS 2021 02

100 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 7,000 23,09 161,63 CS ÚRS 2021 02

101 M 10.903.867 06110 P/2V CA CHRÁNIČKA DĚLENÁ m 7,000 306,32 2 144,24

102 K 460560133
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
třídy 3 m 7,000 75,04 525,28 CS ÚRS 2021 02

103 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 0,245 1 731,60 424,24 CS ÚRS 2021 02
VV od 0,35*0,1*7 0,245

104 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 3,430 13,85 47,51 CS ÚRS 2021 02

VV od*14 3,430
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 902,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 100 902,53 21,00% 21 189,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 092,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

02 - Neuznatelné náklady

005 - SO 05 Sadové úpravy

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 902,53

HSV - Práce a dodávky HSV 100 902,53

1107 - Vegetační povrchy - trávníky 100 342,54

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 559,99

99 - Přesun hmot 559,99

Regenerace panelového sídliště Podlesí

02 - Neuznatelné náklady

005 - SO 05 Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 902,53

D HSV Práce a dodávky HSV 100 902,53

D 1107 Vegetační povrchy - trávníky 100 342,54

1 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5

m2 18 400,000 3,47 63 848,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4600*4 18 400,000

2 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 000,000 17,19 17 190,00 CS ÚRS 2021 02

3 M 00572410 osivo směs travní parková kg 31,500 173,16 5 454,54 CS ÚRS 2021 02
VV 1000,0*0,03*1,05 31,500

4 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 000,000 5,77 5 770,00 CS ÚRS 2021 02

5 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 000,000 2,31 4 620,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 000,000 1,15 1 150,00 CS ÚRS 2021 02

7 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 1 000,000 2,31 2 310,00 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 559,99

D 99 Přesun hmot 559,99

8 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
vodorovně do 5000 m

t 0,032 17 499,82 559,99 CS ÚRS 2021 02

005 - SO 05 Sadové úpravy

Regenerace panelového sídliště Podlesí

02 - Neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 361 834,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 361 834,22 21,00% 75 985,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 437 819,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

02 - Neuznatelné náklady

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 361 834,22

HSV - Práce a dodávky HSV 355 510,64

1 - Zemní práce 54 115,27

2 - Zakládání 17 421,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce 53 880,34

4 - Vodorovné konstrukce 23 969,42

5 - Komunikace pozemní 97 031,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 564,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 002,69

997 - Přesun sutě 37 354,80

998 - Přesun hmot 1 170,51

PSV - Práce a dodávky PSV 2 827,26

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 827,26

M - Práce a dodávky M 3 496,32

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 3 496,32

Regenerace panelového sídliště Podlesí

02 - Neuznatelné náklady

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

Strana 121 z 169



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 361 834,22

D HSV Práce a dodávky HSV 355 510,64

D 1 Zemní práce 54 115,27

1 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 80,000 51,95 4 156,00 CS ÚRS 2021 02

VV "stávající chodník" 80,0 80,000

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 80,000 41,56 3 324,80 CS ÚRS 2021 02

3 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 82,000 41,56 3 407,92 CS ÚRS 2021 02

4 K 113107176
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl
přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 82,000 132,76 10 886,32 CS ÚRS 2021 02

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 250,000 63,49 15 872,50 CS ÚRS 2021 02

6 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 82,000 18,47 1 514,54 CS ÚRS 2021 02

VV or1 82 82,000

7 K 132253101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v
omezeném prostoru

m3 10,560 404,05 4 266,77 CS ÚRS 2021 02

VV dokopání pro obrubníky
VV 0,3*0,1*82,0 2,460
VV výkop pro patky schodiště S1,2,3
VV (1,2+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,6*2 1,944
VV (1,0+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,6 0,864
VV zídka S1,2,3
VV (2,85+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,8 2,484
VV (1,38+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,8 1,426
VV (1,32+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,8 1,382
VV r Součet 10,560

8 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 36,912 69,27 2 556,89 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz na mezideponíí" or1*0,15 12,300
VV "dovoz ornice z mezideponie" or2*0,15 12,300
VV "odvoz zeminy pro zásyp na mezideponii" z 6,156
VV "dovoz zeminy pro zásyp z mezideponie" z 6,156
VV Součet 36,912

9 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,579 126,99 581,49 CS ÚRS 2021 02

VV r+od 10,735
VV -z -6,156
VV o Součet 4,579

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000
m přes 10000 m

m3 45,790 1,15 52,66 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 45,790

11 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 18,456 69,27 1 278,45 CS ÚRS 2021 02

VV "naložení ornice pro rozprostření" or2*0,15 12,300
VV "dovoz zeminy pro zásyp z mezideponie" z 6,156
VV Součet 18,456

12 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 35,635 5,77 205,61 CS ÚRS 2021 02

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,579 1,15 5,27 CS ÚRS 2021 02
VV o 4,579

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 7,647 161,62 1 235,91 CS ÚRS 2021 02

VV o*1,67 7,647

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 6,156 184,71 1 137,07 CS ÚRS 2021 02

VV výkop pro patky schodiště S1,2,3
VV (1,2+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,6*2 1,944
VV (1,0+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,6 0,864
VV zídka S1,2,3
VV (2,85+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,8 2,484
VV (1,38+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,8 1,426
VV (1,32+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,8 1,382
VV -1,2*0,3*0,6*2 -0,432
VV -1,0*0,3*0,6 -0,180
VV -2,85*0,3*0,8 -0,684

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

Regenerace panelového sídliště Podlesí

02 - Neuznatelné náklady
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VV -1,38*0,3*0,8 -0,331
VV -1,32*0,3*0,8 -0,317
VV z Součet 6,156

16 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 12,300 5,77 70,97
VV or2*0,15 12,300

17 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 100,000 13,85 1 385,00 CS ÚRS 2021 02

18 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 82,000 23,09 1 893,38 CS ÚRS 2021 02

VV or2 "rozprostření ornice podél obrubníků"    82,0 82,000

19 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 82,000 2,31 189,42 CS ÚRS 2021 02
VV or2 82,000

20 K 185804515.1 Mechanické odplevelení m2 82,000 1,15 94,30
VV or2 82,000

D 2 Zakládání 17 421,96

21 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 0,269 1 142,88 307,43 CS ÚRS 2021 02

VV 1,2*0,3*0,1*2 0,072
VV 1,0*0,3*0,1 0,030
VV 2,85*0,3*0,1 0,086
VV 1,38*0,3*0,1 0,041
VV 1,32*0,3*0,1 0,040
VV Součet 0,269

22 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 0,510 18 471,14 9 420,28 CS ÚRS 2021 02
VV schodiště
VV 1,2*0,3*0,5*2 0,360
VV 1,0*0,3*0,5 0,150
VV Součet 0,510

23 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 4,300 1 385,31 5 956,83 CS ÚRS 2021 02
VV (1,2+0,3)*2*0,5*2 3,000
VV (1,0+0,3)*2*0,5 1,300
VV Součet 4,300

24 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 4,300 404,05 1 737,42 CS ÚRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 53 880,34
25 K 327323127 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,833 17 316,38 14 424,54 CS ÚRS 2021 02

VV "S1"
VV 2,85*0,3*0,5 0,428
VV "S2"
VV 1,38*0,3*0,5 0,207
VV "S3"
VV 1,32*0,3*0,5 0,198
VV Součet 0,833

26 K 327323127.1 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30- pohledový beton m3 0,583 28 860,63 16 825,75

VV "S1"
VV 2,85*0,2*0,45 0,257
VV "S2"
VV 1,38*0,2*0,75 0,207
VV "S3"
VV 1,32*0,2*0,45 0,119
VV Součet 0,583

27 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 12,933 1 096,70 14 183,62 CS ÚRS 2021 02

VV "S1"
VV (2,85+0,3)*2*0,5 3,150
VV (2,85+0,2)*2*0,45 2,745
VV "S2"
VV (1,38+0,3)*2*0,5 1,680
VV (1,38+0,2)*2*0,75 2,370
VV "S3"
VV (1,32+0,3)*2*0,5 1,620
VV (1,32+0,2)*2*0,45 1,368
VV Součet 12,933

28 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 12,933 404,05 5 225,58 CS ÚRS 2021 02

29 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,062 51 949,13 3 220,85 CS ÚRS 2021 02
VV (26,8+15,0+12,4)*1,15*0,001 0,062

D 4 Vodorovné konstrukce 23 969,42
30 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů m 9,200 519,49 4 779,31 CS ÚRS 2021 02

VV "schodiště S1"      1,2*2 2,400
VV "schodiště S2"      1,2*4 4,800
VV "schodiště S3"      1,0*2 2,000
VV Součet 9,200

31 M 5937379634 Schodišťový stupeň 350/150 dl.1200mm kus 6,000 1 472,77 8 836,62
VV "schodiště S1,S2
VV 2+4 6,000

32 M 593737962 Schodišťový stupeň 350/150 dl.1000mm kus 2,000 1 472,77 2 945,54

33 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,140 1 385,31 5 735,18 CS ÚRS 2021 02
VV "schod.stupě  "
VV 1,2*(0,3+00,15)*2 1,080
VV 1,2*(0,3+00,15)*4 2,160
VV 1,0*(0,3+00,15)*2 0,900
VV Součet 4,140

34 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,140 404,05 1 672,77 CS ÚRS 2021 02

D 5 Komunikace pozemní 97 031,65
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35 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 100,000 450,39 45 039,00 CS ÚRS 2021 02

36 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy pře

m2 84,500 311,69 26 337,81 CS ÚRS 2021 02

VV 80,0+3,0+1,5 84,500

37 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 84,000 277,10 23 276,40 CS ÚRS 2021 02
VV 80,0*1,05 84,000

38 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 3,150 558,65 1 759,75 CS ÚRS 2021 02

VV 3*1,05 3,150

39 M 59245263.1
dlažba skladebná bez sražené hrany betonová 
200x200x60mm 

m2 1,575 330,17 520,02

VV 1,5*1,05 1,575

40 K 596211115
Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení 
betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 8,550 11,54 98,67 CS ÚRS 2021 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 564,00
41 K 628611141.1 Nátěr betonu  1x podklad + 2x ochranný m2 3,500 415,59 1 454,57

VV OZ
VV "S1"
VV (2,85+0,2)*0,45 1,373
VV "S2"
VV (1,38+0,2)*0,75 1,185
VV "S3"
VV (1,32+0,2)*0,45 0,684
VV Součet 3,242
VV 3,5 3,500

42 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,680 7 503,76 5 102,56 CS ÚRS 2021 02

VV "betonová mazanina-deska schodišť.stupňů  "
VV "schodiště S1 "   
VV 1,2*0,854*0,15 0,154
VV 1,2*0,3*0,15*0,5*2 0,054
VV Mezisoučet 0,208
VV schodiště S2
VV 1,2*1,27*0,15 0,229
VV 1,2*0,3*0,15*0,5*4 0,108
VV Mezisoučet 0,337
VV schodiště S3
VV 1,0*0,6*0,15 0,090
VV 1,0*0,3*0,15*0,5*2 0,045
VV Mezisoučet 0,135
VV Součet 0,680

43 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,680 115,44 78,50 CS ÚRS 2021 02

44 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,837 404,05 742,24 CS ÚRS 2021 02
VV "betonová mazanina-deska schodišť.stupňů  "
VV "schodiště S1 "   
VV (1,2+0,854)*2*0,15 0,616
VV schodiště S2
VV (1,2+1,27)*2*0,15 0,741
VV schodiště S3
VV (1,0+0,6)*2*0,15 0,480
VV Součet 1,837

45 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,837 115,44 212,06 CS ÚRS 2021 02
46 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,027 51 949,13 1 402,63 CS ÚRS 2021 02

VV (6,5+11,9+4,9)*1,15*0,001 0,027

47 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním m3 0,500 1 142,88 571,44 CS ÚRS 2021 02

VV "betonová mazanina-deska schodišť.stupňů  "
VV "schodiště S1 "   
VV 1,2*0,854*0,15 0,154
VV schodiště S2
VV 1,2*1,27*0,15 0,229
VV schodiště S3
VV 1,0*0,6*0,15 0,090
VV Součet 0,473
VV 0,5 0,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 002,69

48 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 5,000 242,43 1 212,15 CS ÚRS 2021 02

VV u schodiště
VV 2+2+1 5,000

49 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 5,100 139,21 709,97 CS ÚRS 2021 02

VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

50 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 82,000 415,59 34 078,38 CS ÚRS 2021 02

51 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 86,100 134,25 11 558,93 CS ÚRS 2021 02

52 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 2,610 2 886,06 7 532,62 CS ÚRS 2021 02

VV 0,3*0,1*87,0 2,610

53 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 2,800 1 731,64 4 848,59 CS ÚRS 2021 02
VV schodiště S1,2,3
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VV 0,7+0,9+0,6+0,6 2,800

54 K 963022819
Bourání kamenných schodišťových stupňů 
zhotovených na místě m 9,200 115,44 1 062,05 CS ÚRS 2021 02

VV 1,2*2+1,2*4+1,0*2 9,200

D 997 Přesun sutě 37 354,80

56 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 71,280 75,04 5 348,85 CS ÚRS 2021 02
VV sut1 71,28 71,280

57 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 354,320 1,15 1 557,47 CS ÚRS 2021 02

VV sut1*19 1 354,320

58 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 106,460 75,04 7 988,76 CS ÚRS 2021 02
VV sut2 177,74-sut1 106,460

59 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 2 022,740 1,15 2 326,15 CS ÚRS 2021 02

VV sut2*19 2 022,740

60 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 177,740 34,63 6 155,14 CS ÚRS 2021 02

61 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 106,460 23,09 2 458,16 CS ÚRS 2021 02

VV sut2 106,460

62 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 71,280 161,62 11 520,27 CS ÚRS 2021 02

VV sut1 71,280

D 998 Přesun hmot 1 170,51

63 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 101,431 11,54 1 170,51 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 2 827,26

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 827,26

64 K 711113127
Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou 
jednosložkovou na bázi cementu m2 10,000 98,13 981,30 CS ÚRS 2021 02

VV OZ
VV "S1"
VV (2,85+0,3)*2*0,5 3,150
VV 2,85*0,45+2,85*0,1 1,568
VV "S2"
VV (1,38+0,3)*2*0,5 1,680
VV 1,38*0,75+1,38*0,1 1,173
VV "S3"
VV (1,32+0,3)*2*0,5 1,620
VV 1,32*0,45+1,32*0,1 0,726
VV Součet 9,917
VV 10 10,000

65 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 17,500 103,90 1 818,25 CS ÚRS 2021 02
VV podél stěn a objektů
VV 35,0*0,5 17,500

66 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 0,030 923,54 27,71 CS ÚRS 2021 02

D M Práce a dodávky M 3 496,32

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 496,32

67 K 460150133
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 5,000 138,53 692,65 CS ÚRS 2021 02

VV "chránička"       5,0 5,000

68 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 5,000 75,04 375,20 CS ÚRS 2021 02

69 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 5,000 13,85 69,25 CS ÚRS 2021 02

70 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 5,000 23,09 115,45 CS ÚRS 2021 02

71 M 10.903.867 06110 P/2V CA CHRÁNIČKA DĚLENÁ m 5,000 306,32 1 531,60

72 K 460560133
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
třídy 3 m 5,000 75,04 375,20 CS ÚRS 2021 02

73 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 0,175 1 731,64 303,04 CS ÚRS 2021 02
VV od 0,35*0,1*5,0 0,175

74 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 2,450 13,85 33,93 CS ÚRS 2021 02

VV od*14 2,450
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 450,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 450,17 21,00% 1 984,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 434,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

02 - Neuznatelné náklady

91 - Odstraněné prvky

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 450,17

HSV - Práce a dodávky HSV 8 007,17

1 - Zemní práce 890,93

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 364,79

997 - Přesun sutě 3 751,45

PSV - Práce a dodávky PSV 1 443,00

767 - Konstrukce zámečnické 1 443,00

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

02 - Neuznatelné náklady

91 - Odstraněné prvky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 450,17

D HSV Práce a dodávky HSV 8 007,17

D 1 Zemní práce 890,93

1 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,450 1 154,43 519,49 CS ÚRS 2020 01

VV "dovoz z mezideponie"
VV "zemina na zásyp po patkách" z 0,450

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 0,450 69,27 31,17 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina na zásyp po patkách" z 0,450

3 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,450 5,77 2,60 CS ÚRS 2020 01

4 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 0,450 750,38 337,67 CS ÚRS 2020 01

VV z "po odstraněných patkách" 0,3+0,15 0,450

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 364,79
5 K 9360042R1 Likvidace písku z pískoviště m3 1,600 173,16 277,06

6 K 9360042R2
demontáž herních prvků s dřev.konstrukcí vč.odvozu a
likvidace

kus 1,000 2 308,49 2 308,49

7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,450 1 731,64 779,24 CS ÚRS 2020 01
VV "odstranění základ.patek"
VV 0,15+0,3 0,450

D 997 Přesun sutě 3 751,45

8 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) směsného stavebního a
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 5,292 230,89 1 221,87 CS ÚRS 2020 01

VV sut2 5,292

9 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,292 230,89 1 221,87 CS ÚRS 2020 01

VV sut2 5,292 5,292

10 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materiálů

t 100,548 6,93 696,80 CS ÚRS 2020 01

VV sut2*19 100,548

11 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu

t 5,292 115,44 610,91 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 443,00

D 767 Konstrukce zámečnické 1 443,00

12 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 50,000 28,86 1 443,00 CS ÚRS 2020 01

VV "odstranění sušáku na prádlo" 50,0 50,000

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

02 - Neuznatelné náklady

91 - Odstraněné prvky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 956,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 163 956,34 21,00% 34 430,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 198 387,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

02 - Neuznatelné náklady

92 - Odstranění stávajícího septiku o objemu cca 75m3

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 956,34

HSV - Práce a dodávky HSV 163 956,34

1 - Zemní práce 35 066,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 229,58

997 - Přesun sutě 20 660,51

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

02 - Neuznatelné náklady

92 - Odstranění stávajícího septiku o objemu cca 75m3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163 956,34

D HSV Práce a dodávky HSV 163 956,34

D 1 Zemní práce 35 066,25

1 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 75,000 207,80 15 585,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 75,000 69,27 5 195,25 CS ÚRS 2021 02

3 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 75,000 5,77 432,75 CS ÚRS 2021 02

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 75,000 184,71 13 853,25 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 229,58
8 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 75,000 23,09 1 731,75 CS ÚRS 2021 02

5 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do
3,5 m

m2 75,000 173,16 12 987,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 952903119
Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění
objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů

m2 75,000 11,54 865,50 CS ÚRS 2021 02

7 K 952905121 Čerpání fekálií vč.odvozu a likvidace hod 12,000 4 617,92 55 415,04 CS ÚRS 2021 02

9 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 9,000 1 731,64 15 584,76 CS ÚRS 2021 02

10 K 963051113 Bourání ŽB stropů - septiku m3 7,500 2 886,07 21 645,53 CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě 20 660,51

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 39,600 173,16 6 857,14 CS ÚRS 2021 02

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 752,400 3,46 2 603,30 CS ÚRS 2021 02

VV 39,6*19 'Přepočtené koeficientem množství 752,400

13 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 39,600 282,83 11 200,07 CS ÚRS 2021 02

Regenerace panelového sídliště Podlesí

009 - SO 09 Odstraněné prvky

02 - Neuznatelné náklady

92 - Odstranění stávajícího septiku o objemu cca 75m3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 028,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 221 028,07 21,00% 46 415,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 267 443,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

02 - Neuznatelné náklady

010 - SO 10 Úprava a doplnění VO

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 221 028,07

HSV - Práce a dodávky HSV 44 823,28

1 - Zemní práce 31 109,08

8 - Trubní vedení 13 714,20

PSV - Práce a dodávky PSV 113 004,45

741 - Elektroinstalace - silnoproud 16 401,77

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 96 602,68

M - Práce a dodávky M 63 200,34

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 63 200,34

Regenerace panelového sídliště Podlesí

02 - Neuznatelné náklady

010 - SO 10 Úprava a doplnění VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 221 028,07

D HSV Práce a dodávky HSV 44 823,28

D 1 Zemní práce 31 109,08

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 80,000 76,19 6 095,20 CS ÚRS 2021 02

VV or1 80*1,0 80,000

2 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 24,000 256,28 6 150,72 CS ÚRS 2021 02

VV "odvoz na mezideponíí" or1*0,15 12,000
VV "dovoz ornice z mezideponie" or2*0,15 12,000
VV Součet 24,000

3 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 12,000 62,34 748,08 CS ÚRS 2021 02

VV "naložení ornice pro rozprostření" or2*0,15 12,000

4 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 12,000 103,90 1 246,80 CS ÚRS 2021 02

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,500 76,19 495,24 CS ÚRS 2021 02
VV od 6,500

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 10,855 484,86 5 263,16 CS ÚRS 2021 02

VV od*1,67 10,855

7 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 12,000 48,49 581,88
VV or2*0,15 12,000

8 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 80,000 96,97 7 757,60 CS ÚRS 2021 02

VV or2 "rozprostření ornice " 80 80,000

9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 80,000 20,78 1 662,40 CS ÚRS 2021 02

VV or2 80,000

10 K 185804515 Mechanické odplevelení m2 80,000 13,85 1 108,00
VV or2 80,000

D 8 Trubní vedení 13 714,20
11 K 899721111 Zemnící vodič Fe-Zn 8mm m 90,000 152,38 13 714,20 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 113 004,45

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 16 401,77

12 K 741123224
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16
mm2 uložený volně (AYKY)

m 90,000 44,33 3 989,70 CS ÚRS 2021 02

13 M 34112312
kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (AYKY) 4x10mm2

m 90,000 47,10 4 239,00 CS ÚRS 2021 02

14 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1
milionu Kč

kus 1,000 6 926,57 6 926,57 CS ÚRS 2021 02

16 K 741812001 Zkouška izolační vodiče do 1 kV m 90,000 13,85 1 246,50 CS ÚRS 2021 02

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 96 602,68

18 K 7481323R002 Mont+dod nového svítidla LED vč. všech doplňků kus 4,000 10 526,14 42 104,56

19 K 7481323R003
Mont+dod silniční ocel.bezpaticový stožár s
výložníkem 3,0m metalizovaný výšky 5m vč. všech
doplňků

kus 4,000 8 014,02 32 056,08

20 K 7481323R005
demontáž stávajících LED svítidel,a jejich zpěná
montáž vč.dočasného uložení

kus 4,000 761,92 3 047,68

21 K 7481323R006
demontáž stávajících stožárů vč. základu odvozu a
likvidace

kus 4,000 4 848,59 19 394,36

D M Práce a dodávky M 63 200,34

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 63 200,34

22 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce
ručně v hornině tř 3

m3 0,900 1 038,98 935,08 CS ÚRS 2021 02

VV pro parkový stožár
VV 0,5*0,5*0,9*4 0,900
VV s1 Součet 0,900

23 K 460080034 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,932 4 779,32 4 454,33 CS ÚRS 2021 02
VV pro parkový stožár
VV 0,5*0,5*0,9*4*1,035 0,932

24 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh
ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3

m 80,000 290,92 23 273,60 CS ÚRS 2021 02

010 - SO 10 Úprava a doplnění VO

Regenerace panelového sídliště Podlesí

02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 80,000 117,75 9 420,00 CS ÚRS 2021 02

26 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 80,000 25,40 2 032,00 CS ÚRS 2021 02

27 K 460520173
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 
mm uložených do rýhy m 110,000 34,63 3 809,30 CS ÚRS 2021 02

28 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 110,000 38,10 4 191,00 CS ÚRS 2021 02

29 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 80,000 136,22 10 897,60 CS ÚRS 2021 02

30 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 6,500 256,28 1 665,82 CS ÚRS 2021 02
VV od 0,35*0,2*80,0+s1 6,500

31 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 91,000 27,71 2 521,61 CS ÚRS 2021 02

VV od*14 91,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 06765734
LZ-PROJEKT plus s.r.o. DIČ: CZ06765734

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 705 070,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 705 070,94 21,00% 148 064,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 853 135,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace panelového sídliště Podlesí

02 - Neuznatelné náklady

011 - Vedlejší rozpočtové náklady

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 705 070,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 705 070,94

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 409 820,86

VRN3 - Zařízení staveniště 150 075,27

VRN4 - Inženýrská činnost 85 658,40

VRN7 - Provozní vlivy 49 126,58

VRN9 - Ostatní náklady 10 389,83

Regenerace panelového sídliště Podlesí

02 - Neuznatelné náklady

011 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 7. 12. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 705 070,94

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 705 070,94

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 409 820,86
1 K 012103000 vytyčení IS a seznámení pracovníků kpl 1,000 46 177,01 46 177,01 CS ÚRS 2021 02

VV "vytýčení inženýrských sítí a seznámení pracovníků
VV "vytýčení stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 012103000.1
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení
stavby,inženýrských sítí k SO 01 Dětské hřiště

kpl 1,000 5 772,13 5 772,13 CS ÚRS 2021 02

3 K 012103000.2
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení
stavby,inženýrských sítí k SO 03 Komunikace pro pěší

kpl 1,000 51 949,13 51 949,13 CS ÚRS 2021 02

4 K 012103000.3
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení
stavby,inženýrských sítí k SO 04 Parkoviště

kpl 1,000 11 544,25 11 544,25 CS ÚRS 2021 02

5 K 012103000.4
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení
stavby,inženýrských sítí k SO 08

kpl 1,000 5 772,13 5 772,13 CS ÚRS 2021 02

6 K 012103000.5
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení
stavby,inženýrských sítí k SO 10 VO

kpl 1,000 5 772,13 5 772,13 CS ÚRS 2021 02

7 K 012303000

zaměření skutečného provedení stavby na podkladě
aktuální katastrální mapy, 4x v tištěné podobě a 2x v
digitální podobě PDF včetně protokolu o akcepraci
zakázky

kpl 1,000 126 986,69 126 986,69 CS ÚRS 2021 02

VV
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu
nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
Zaměření skutečného

VV
provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v
tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o
akceptaci zakázky.

VV
Geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení
rozsahu věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků,
apod., v tištěné podobě dle

VV potřeby, min. však 6x
VV "Doklad o vytyčení stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K 012303000.0 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 98 126,14 98 126,14 CS ÚRS 2021 02

8 K 012403000 Vytýčení hranic sousedních pozemků kpl 1,000 34 632,75 34 632,75 CS ÚRS 2021 02

9 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby náklady
na vyhotovení dokumentace skuteč.provedení stavby a
její předání objednateli v požadované formě a
požadovaném počtu. Dokumentace skutečného
provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 2x v digitální
podobě

kpl 1,000 23 088,50 23 088,50 CS ÚRS 2021 02

D VRN3 Zařízení staveniště 150 075,27
10 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště kpl 1,000 115 442,52 115 442,52 CS ÚRS 2021 02

11 K 034002000 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi kpl 1,000 23 088,50 23 088,50 CS ÚRS 2021 02

VV
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných
osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení
staveniště či na jeho osvětlení

VV
náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz
staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a
poplachová směrnice) a z

VV
hlediska provozu staveniště (provozně dopravní
řád).Dodržování ekologických předpisů o ochraně životního
prostředí

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 11 544,25 11 544,25 CS ÚRS 2021 02

D VRN4 Inženýrská činnost 85 658,40
13 K 043134000 Zkoušky hutnění pláně kus 11,000 2 539,74 27 937,14 CS ÚRS 2021 02

14 K 043194004 Užívání veřejných ploch a prostranství kpl 1,000 57 721,26 57 721,26 CS ÚRS 2021 02

VV
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a
prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to

VV
včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního
materiálu nebo stavebního odpadu.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

011 - Vedlejší rozpočtové náklady

Regenerace panelového sídliště Podlesí

02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy 49 126,58
15 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 1 154,43 1 154,43 CS ÚRS 2021 02
16 K 072002000 Dočasná dopravní opatření kpl 1,000 41 045,59 41 045,59 CS ÚRS 2021 02

VV
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 
značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a

VV
světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich 
údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 072002001
Vyřízení dopravního stanovení pro trvalé dopravní 
značení kpl 1,000 5 772,13 5 772,13 CS ÚRS 2021 02

18 K 079002000 Ostatní provozní vlivy kpl 1,000 1 154,43 1 154,43 CS ÚRS 2021 02

D VRN9 Ostatní náklady 10 389,83

19 K 09170400R2

Propagace -náklady spojené s povinnou publicitou, 
pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména 
náklady na propagační a informační billboardy, tabule, 
internetovou propagaci, tiskoviny apod.  Výroba a 
osazení informační tabule v místě stavby

kpl 1,000 6 926,55 6 926,55 CS ÚRS 2021 02

VV
 s informací o termínu, kontakty na zodpovědné osoby, logo 
Města.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 09170400R5
GP dokončené stavby, GP pro vymezení rozsahu 
věcného břemene, GP pro rozdělení pozemků, v 
tištěné podobě dle potřeby, min. však 6x

kpl 1,000 3 463,28 3 463,28 CS ÚRS 2021 02

VV
"Po dokončení stavby předávací protokol o předání a převzetí 
dotčených pozemků třetích osob.

VV
"Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a 
výrobků.

VV
"Protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové 
dokumentace.

VV "Doklad o nakládání s odpady.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 7. 12. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 01/ 001/ 01 D.1.1 Dětské hřiště 
j 15,000

j 15,0 15,000

Použití figury:

122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 
strojně m3 15,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 16,323

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,000

j1 60,000

výkop pro dopadovou plochu 0,000

60,0 60,000

j1 Součet 60,000

j2 15,141

výkop pro trampolínu 0,000

j2 4,75*4,25*(0,3+0,45) 15,141

o 16,323

o j+s 16,323

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 16,323

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 163,230

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 27,259

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,323

or1 550,000

or1 550,0 550,000

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 550,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 169,000

or2 590,000

or2 "rozprostření ornice -mimo dopadové plochy +oplocení"   540,0+50,0 590,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 590,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 169,000

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 59,000

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 59,000

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 59,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 590,000

185804511.1 Mechanické odplevelení m2 590,000

s 1,323

výkop pro patky oplocení 0,000

0,3*0,3*0,7*21 1,323

s Součet 1,323

Použití figury:

133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 1,323

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 16,323

z 7,313

j2 15,141

-2,25*1,75*0,45 -1,772

-4,75*4,25*0,3 -6,056

Zadrapa1058
Regenerace panelového sídliště Podlesí
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Kód Popis MJ Výměra

z Součet 7,313

 01/ 001/ 02 D.1.1 Sportovní plocha 
j 300,000

j 300,0 300,000

Použití figury:

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně m3 300,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 429,418

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 300,000

o 429,418

o j+s+v+s1-z 429,418

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 429,418

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 294,180

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 717,128

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 429,418

or1 500,000

or1 500,0 500,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 500,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 130,626

or2 80,000

or2 "rozprostření ornice -podél obrubníků"       80,0 80,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 80,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 130,626

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 23,313

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 23,313

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 16,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 80,000

185804511.1 Mechanické odplevelení m2 80,000

s 6,560

výkop pro patky oplocení 0,000

0,5*0,5*1,1*12 3,300

patky brány 0,000

0,5*0,5*1,0*8 2,000

patky sloupu na síť 0,000

0,7*0,9*1,0*2 1,260

s Součet 6,560

Použití figury:

133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 6,560

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 429,418

s1 3,375

vsakovací jáma 0,000

1,5*1,5*1,5 3,375

s1 Součet 3,375

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 3,375

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 429,418

v 126,796

opěrná stěna 0,000

(1,3+0,3*2+2,5)*0,5*1,2*(28+18,0) 121,440

1,3*0,1*(25,6+15,6) 5,356

v Součet 126,796

Strana 141 z 169



Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 126,796

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 429,418

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 70,764

z 7,313

Použití figury:

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 130,626

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 429,418

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 23,313

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 23,313

 01/ 001/ 03 D.1.3 Hřiště na stolní tenis
j 6,500

j 6,5 6,500

Použití figury:

122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 
strojně m3 6,500

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 6,500

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 65,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 13,000

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,500

or 65,000

or 65 65,000

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 65,000

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 13,000

 01/ 003 SO 03 Komunikace pro pěší
dl 559,000

dl 540,0+8+5+6 559,000

dl2 14,000

dl2 8+4+2 14,000

j 85,584

j1 480,000

j1 480,0 480,000

Použití figury:

122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem 
do 500 m3 strojně m3 480,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 678,904

o 678,904

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j1+r+r2+s 678,904

o Součet 678,904

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 678,904

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 6 789,040

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 678,904

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 1 133,770

od 1,610

od 0,35*0,1*46 1,610

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 1,610

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 22,540

or1 1 705,000

or1 1705 1 705,000
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 705,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 415,500

or2 1 065,000

or2 "rozprostření ornice "    1065 1 065,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 1 065,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 415,500

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 159,750

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 159,750

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 159,750

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 065,000

185804511.1 Mechanické odplevelení m2 1 065,000

or2_1 17,000

p1 93,100

p1 (0,9+0,15*2+0,9+0,3+0,7*2)*0,5*0,7*70,0 93,100

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 93,100

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 87,379

p2 11,025

p2 (0,9+0,9+0,15*2)*0,5*0,15*70,0 11,025

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,025

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 87,379

r 25,670

dokopání pro obrubníky 0,000

0,4*0,15*6,0 0,360

0,3*0,1*710,0 21,300

"schodiště" 0,000

(1,2+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,5 0,810

propoj.potrubí 0,000

0,8*1,0*4,0 3,200

r Součet 25,670

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 25,670

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 678,904

r1 9,600

r2 160,004

zatrubnění příkopu 0,000

(0,9+1,675)*0,5*(0,29+1,04)*0,5*10,0 8,562

(0,9+2,335)*0,5*(1,13+1,78)*0,5*20,0 47,069

(0,9+2,505)*0,5*(1,43+1,78)*0,5*20,0 54,650

(0,9+1,8)*0,5*(1,43+0,37)*0,5*10,0 12,150

(0,9+1,205)*0,5*(0,24+0,37)*0,5*10,0 3,210

čelo trubního propustu 0,000

1,0*1,8*3,7 6,660

1,0*1,6*3,7 5,920

OZ 0,000

(1,0+1,5)*0,5*1,1*(6,0+4,6) 14,575

0,8*0,85*(6,0+4,6) 7,208

r2 Součet 160,004

Použití figury:

132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 160,004

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 678,904

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 87,379
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Kód Popis MJ Výměra

s 13,230

horská vpusť 0,000

s (0,9+0,6*2)*(0,9+0,6*2)*1,5*2 13,230

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 13,230

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 678,904

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 87,379

sut1 11,813

sut1 13,453-1,64 11,813

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11,813

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 165,382

997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 6,765

sut2 1,640

sut2 1,64 1,640

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,640

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 22,960

z 87,379

30,0 30,000

r2+s 173,234

"schodiště" 0,000

(1,2+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,5 0,810

propoj.potrubí 0,000

0,8*1,0*4,0 3,200

-1,1*1,1*0,1*2 -0,242

-0,9*0,9*1,3*2 -2,106

-0,8*0,85*10,6 -7,208

-0,25*1,1*10,6 -2,915

-3,7*0,25*(1,8+1,5) -3,053

-1,2*0,3*0,6 -0,216

-p1-p2 -104,125

z Součet 87,379

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 87,379

58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 174,758

 01/ 004/ 01
C.1.2 - Vybudování nového parkoviště za bytovým domem 
425 

dr 3,000

j 360,000

j "pro konstr. parkoviště"  360,0 360,000

Použití figury:

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně m3 360,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 444,081

j1 34,074

k2 185,000

n 15,000

o 444,081

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r2+v+r+s 523,083

-z -79,002

o Součet 444,081

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 444,081

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 440,810
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171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 444,081

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 741,615

or1 160,000

or1 160,0 160,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 160,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 198,504

or2 110,000

or2 "rozprostření ornice "    110 110,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 110,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 198,504

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 95,502

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 95,502

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 16,500

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 110,000

185804515.1 Mechanické odplevelení m2 110,000

p1 14,202

propoj.potrubí 0,000

1,1*0,437*22,0 10,575

kanál 0,000

1,1*0,471*7,0 3,627

p1 Součet 14,202

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 14,202

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,489

p2 4,785

p2 1,1*0,15*(22,0+7,0) 4,785

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,553

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,489

r 51,700

propoj.potrubí 0,000

1,1*1,5*22,0 36,300

kanalizace 0,000

1,1*2,0*7,0 15,400

r Součet 51,700

Použití figury:

132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3

m3 51,700

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 94,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 444,081

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,489

r1 10,800

r10 35,037

r2 16,343

dokopání pro obrubníky 0,000

0,45*0,15*(105,0+58,0+4+4) 11,543

drenáž 0,000

0,3*0,5*32,0 4,800

r2 Součet 16,343

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně m3 16,343

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 444,081

r3 31,680
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s 35,424

výkop pro šachty DN 1000 0,000

s1 2,4*2,4*(2,8+2,0) 27,648

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*1,8*3 7,776

s Součet 35,424

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 35,424

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 95,040

151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 95,040

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 444,081

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,489

s1 27,648

výkop pro šachty DN 1000 0,000

s1 2,4*2,4*(2,8+2,0) 27,648

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 35,424

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,489

175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m ručně m3 30,944

s2 7,776

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*1,8*3 7,776

sut1 302,760

sut1 302,76 302,760

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 302,760

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 5 752,440

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 50,187

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 179,520

sut2 50,187

sut2 352,947-sut1 50,187

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 50,187

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 953,553

997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 17 01 01

t 50,187

v 59,616

vsakovací sestava 0,000

v (3,0+1,2*2)*(2,4+1,2*2)*2,3 59,616

Použití figury:

131251203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 59,616

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 95,040

151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 95,040

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 444,081

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 79,002

z 79,002

30,0 30,000

v 59,616

-3,4*2,8*1,0 -9,520

-0,45*0,45*1,8*3 -1,094

z Součet 79,002

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 79,002

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 198,504

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 444,081
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167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 95,502

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 95,502

z1 40,489

r+s 87,124

-p1-p2-s1 -46,635

z1 Součet 40,489

 01/ 004/ 02
C.1.4 - Vybudování nového parkoviště u bytového domu 
460

dr 3,000

j 160,000

j "pro konstr. parkoviště"  160 160,000

Použití figury:

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně m3 160,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 186,154

j1 34,074

k2 185,000

n 15,000

o 186,154

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r2+r+s+od 186,154

o Součet 186,154

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 186,154

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 861,540

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 186,154

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 310,877

od 0,630

od 0,35*0,1*18 0,630

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 0,630

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 186,154

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 8,820

or1 145,000

or1 145,0 145,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 145,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 44,960

or2 52,000

or2 "rozprostření ornice "    52,0 52,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 52,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 44,960

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 15,505

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 15,505

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 7,800

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 52,000

185804515.1 Mechanické odplevelení m2 52,000

p1 1,923

propoj.potrubí 0,000

1,1*0,437*4,0 1,923

p1 Součet 1,923

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,923

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,705
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p2 0,660

p2 1,1*0,15*4,0 0,660

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,660

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,705

r 6,600

propoj.potrubí 0,000

1,1*1,5*4,0 6,600

r Součet 6,600

Použití figury:

132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3

m3 6,600

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 12,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 186,154

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,705

r1 10,800

r10 35,037

r2 14,633

dokopání pro obrubníky 0,000

0,45*0,15*(85+12+2) 6,683

drenáž 0,000

0,3*0,5*53,0 7,950

r2 Součet 14,633

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně m3 14,633

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 186,154

r3 31,680

s 4,291

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*2,98 4,291

s Součet 4,291

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 4,291

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 63,907

151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 63,907

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 186,154

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,705

s1 27,648

s2 4,291

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*2,98 4,291

sut1 53,680

sut1 53,68 53,680

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 53,680

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 019,920

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 61,210

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 53,680

sut2 61,210

sut2 114,89-sut1 61,210

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 61,210

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 162,990

997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 17 01 01

t 61,210

v 59,616
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vsakovací sestava 0,000

v (3,0+1,2*2)*(2,4+1,2*2)*2,3 59,616

Použití figury:

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 63,907

151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 63,907

z 7,705

r+s 10,891

-p1-p2 -2,583

-0,45*0,45*2,98 -0,603

z Součet 7,705

Použití figury:

p1 123,000

p2 79,500

r 492,000

s 5,535

s1 4,275

pro parkový stožár 0,000

0,5*0,5*0,9*19 4,275

s1 Součet 4,275

Použití figury:

460070753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 m3 4,275

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 50,195

 02/ 002/ 01 Stanoviště G.1.1-1
dl2 57,000

dl2 57 57,000

Použití figury:

596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 57,000

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 65,000

j 62,000

"výkop pro kontejner" 0,000

62,0 62,000

j Součet 62,000

Použití figury:

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 9,000

or2 20,000

or2 "rozprostření ornice "    20 20,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 20,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 9,000

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 3,000

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3,000

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 3,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000

185804511.1 Mechanické odplevelení m2 20,000

or2_1 280,000

r 0,660

dokopání pro obrubníky 0,000

0,3*0,1*22,0 0,660

r Součet 0,660

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,660

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,000

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 84,000

z1 23,750

 02/ 004/ 41
C.1.2 - Vybudování nového parkoviště za bytovým domem 
425 
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j 35,000

j "pro konstr. parkoviště"  35,0 35,000

Použití figury:

122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 
strojně m3 35,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 44,975

o 44,975

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r2 44,975

o Součet 44,975

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 44,975

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 449,750

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 44,975

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 75,108

p2 0,660

p2 1,1*0,15*4,0 0,660

r 6,600

propoj.potrubí 0,000

1,1*1,5*4,0 6,600

r Součet 6,600

r2 9,975

dokopání pro obrubníky 0,000

0,45*0,15*(36+2+31+1) 4,725

drenáž 0,000

0,3*0,5*35,0 5,250

r2 Součet 9,975

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně m3 9,975

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 44,975

s 4,291

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*2,98 4,291

s Součet 4,291

s2 4,291

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*2,98 4,291

sut1 30,800

sut1 30,8 30,800

Použití figury:

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně m3 175,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 308,801

o 308,801

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r2+v+r+s 377,431

-z -68,630

o Součet 308,801

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 308,801

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 088,010

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 308,801

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 515,698

or1 80,000

or1 80 80,000
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Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 80,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 161,260

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,935

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,083

r 83,600

propoj.potrubí 0,000

1,1*1,5*40,0 66,000

kanalizace 0,000

1,1*2,0*8,0 17,600

r Součet 83,600

Použití figury:

132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 
m3

m3 83,600

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 152,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 308,801

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,083

r2 9,600

dokopání pro obrubníky 0,000

0,45*0,15*(72+4+4) 5,400

drenáž 0,000

0,3*0,5*28,0 4,200

r2 Součet 9,600

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně m3 9,600

175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m ručně m3 32,259

s2 7,776

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*1,8*3 7,776

s3 1,843

výkop pro šachty DN 600 0,000

s3 1,2*1,2*1,28 1,843

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 34,387

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,083

175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m ručně m3 32,259

sut1 147,400

sut1 147,4 147,400

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 147,400

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 800,600

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 166,547

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 147,400

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,705

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 44,960

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 15,505

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 15,505

58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 15,410

 01/ 004/ 03
C.1.5 - Úprava stávajícího  parkoviště u bytových domů 
466,467 

dr 3,000

j 340,000

j "pro konstr. parkoviště"  340,0 340,000

Použití figury:
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122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně m3 340,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 481,229

j1 34,074

k2 185,000

n 15,000

o 481,229

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r2+v+r+s 533,291

-z -52,062

o Součet 481,229

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 481,229

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 812,290

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 481,229

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 803,652

or1 145,000

or1 145,0 145,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 145,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 142,374

or2 110,000

or2 "rozprostření ornice "    110 110,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 110,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 142,374

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 68,562

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 68,562

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 16,500

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 110,000

185804515.1 Mechanické odplevelení m2 110,000

p1 22,161

propoj.potrubí 0,000

1,1*0,437*17,0 8,172

kanál 0,000

1,1*0,471*27,0 13,989

p1 Součet 22,161

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 22,161

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 68,397

p2 7,260

p2 1,1*0,15*(17,0+27,0) 7,260

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,556

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 68,397

r 87,450

propoj.potrubí 0,000

1,1*1,5*17,0 28,050

kanalizace 0,000

1,1*2,0*27,0 59,400

r Součet 87,450

Použití figury:

132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 
m3

m3 87,450

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 159,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 481,229

Strana 152 z 169



Kód Popis MJ Výměra

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 68,397

r1 10,800

r10 35,037

r2 14,430

dokopání pro obrubníky 0,000

0,45*0,15*(102+7+7) 7,830

drenáž 0,000

0,3*0,5*44,0 6,600

r2 Součet 14,430

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně m3 14,430

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 481,229

r3 31,680

s 36,691

výkop pro šachty DN 1000 0,000

s1 2,4*2,4*(2,5+1,7) 24,192

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*1,8*4 10,368

výkop pro šachtu DN 600 0,000

s3 1,2*1,2*1,48 2,131

s Součet 36,691

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 36,691

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 91,411

151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 91,411

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 481,229

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 68,397

s1 24,192

výkop pro šachty DN 1000 0,000

s1 2,4*2,4*(2,5+1,7) 24,192

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 36,691

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 68,397

175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m ručně m3 30,099

s2 10,368

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*1,8*4 10,368

s3 2,131

výkop pro šachtu DN 600 0,000

s3 1,2*1,2*1,48 2,131

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 36,691

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 68,397

175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m ručně m3 30,099

sut1 153,440

sut1 153,44 153,440

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 153,440

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 915,360

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 162,245

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 153,440

sut2 162,245

sut2 315,685-sut1 162,245

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 162,245
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997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 3 082,655

997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 17 01 01

t 162,245

v 54,720

vsakovací sestava 0,000

v (2,4+1,2*2)*(3,6+1,2*2)*1,9 54,720

Použití figury:

131251203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 54,720

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 91,411

151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 91,411

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 481,229

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 52,062

z 52,062

10,0 10,000

v 54,720

-4,0*2,8*1,0 -11,200

-0,45*0,45*1,8*4 -1,458

z Součet 52,062

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 52,062

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 142,374

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 481,229

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 68,562

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 68,562

z1 68,397

r+s 124,141

-p1-p2-s1-s3 -55,744

z1 Součet 68,397

 01/ 004/ 04
C.1.6 - Vybudování nového parkoviště za bytovým domem 
423

dr 3,000

j 420,000

j "pro konstr. parkoviště" 420,0 420,000

Použití figury:

122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně m3 420,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 487,688

j1 34,074

k2 185,000

n 15,000

o 487,688

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r2+v+r+s 595,954

-z -108,266

o Součet 487,688

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 487,688

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 876,880

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 487,688

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 814,439

or1 420,000

or1 420,0 420,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 420,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 303,532

or2 160,000
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or2 "rozprostření ornice "    160 160,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 160,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 303,532

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 132,266

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 132,266

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 24,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 160,000

185804515.1 Mechanické odplevelení m2 160,000

p1 14,832

propoj.potrubí 0,000

1,1*0,437*19,0 9,133

kanál 0,000

1,1*0,471*11,0 5,699

p1 Součet 14,832

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 14,832

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,450

p2 4,950

p2 1,1*0,15*30,0 4,950

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,054

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,450

pz1 119,165

r 55,550

propoj.potrubí 0,000

1,1*1,5*19,0 31,350

kanalizace 0,000

1,1*2,0*11,0 24,200

r Součet 55,550

Použití figury:

132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3

m3 55,550

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 101,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 487,688

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,450

r1 10,800

r10 35,037

r2 16,148

dokopání pro obrubníky 0,000

0,45*0,15*(78,0+52,0+4,0+3,0) 9,248

drenáž 0,000

0,3*0,5*46,0 6,900

r2 Součet 16,148

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně m3 16,148

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 487,688

r3 31,680

s 33,696

výkop pro šachty DN 1000 0,000

s1 2,4*2,4*(2,9+1,6) 25,920

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*1,8*3 7,776

s Součet 33,696

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 33,696
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151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 104,256

151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 104,256

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 487,688

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,450

s1 25,920

výkop pro šachty DN 1000 0,000

s1 2,4*2,4*(2,9+1,6) 25,920

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 33,696

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,450

175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m ručně m3 32,096

s2 7,776

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*1,8*3 7,776

sut1 30,040

sut1 30,04 30,040

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 30,040

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 570,760

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 20,500

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 7,920

sut2 20,500

sut2 50,54-sut1 20,500

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 20,500

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 389,500

997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 17 01 01

t 20,500

v 70,560

vsakovací sestava 0,000

v (3,6+1,2*2)*(2,4+1,2*2)*2,45 70,560

Použití figury:

131251203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 70,560

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 104,256

151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 104,256

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 487,688

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 108,266

z 108,266

50,0 50,000

v 70,560

-4,0*2,8*1,0 -11,200

-0,45*0,45*1,8*3 -1,094

z Součet 108,266

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 108,266

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 303,532

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 487,688

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 132,266

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 132,266

z1 42,450

r+s 89,246

-p1-p2-s1 -45,702

-0,45*0,45*1,8*3 -1,094

z1 Součet 42,450

Použití figury:
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174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,450

58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 84,900

 01/ 004/ 05 C.1.7 - Úprava stávajících komunikací-nový živičný povrch 
dr 3,000

j 880,000

j "pro konstr. parkoviště"  880,0 880,000

Použití figury:

122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 
m3 strojně m3 880,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 1 046,601

j1 34,074

k2 185,000

n 15,000

o 1 046,601

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r2+r+s+rv+od 1 093,852

-z -47,251

o Součet 1 046,601

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 1 046,601

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 10 466,010

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 046,601

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 1 747,824

od 0,210

od 0,35*0,1*6 0,210

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 0,210

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 1 046,601

46060 úprava trasy podzemního vedení NN m 10,000

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 2,940

or1 485,000

or1 485,0 485,000

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 485,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 238,502

or2 475,000

or2 "rozprostření ornice "    475,0 475,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 475,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 238,502

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 118,501

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 118,501

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 71,250

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 475,000

185804515.1 Mechanické odplevelení m2 475,000

p1 29,323

propoj.potrubí 0,000

1,1*0,437*61,0 29,323

p1 Součet 29,323

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 29,323

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,854

p2 10,065

p2 1,1*0,15*61 10,065
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Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,065

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,854

r 100,650

propoj.potrubí 0,000

1,1*1,5*61,0 100,650

r Součet 100,650

Použití figury:

132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 
m3

m3 100,650

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 183,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 1 046,601

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,854

r1 10,800

r10 35,037

r2 56,865

dokopání pro obrubníky 0,000

0,45*0,15*(325+42+23+8) 26,865

drenáž 0,000

0,3*0,5*200,0 30,000

r2 Součet 56,865

Použití figury:

132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3 strojně m3 56,865

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 1 046,601

r3 31,680

rv 37,983

prefa úhlová stěna 0,000

16,5*(1,0+1,5)*0,5*1,0 20,625

(42,8-16,5)*(1,0+1,2)*0,5*0,6 17,358

rv Součet 37,983

Použití figury:

132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3 strojně m3 37,983

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 1 046,601

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 47,251

s 18,144

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*1,8*7 18,144

s Součet 18,144

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 18,144

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 18,144

151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 18,144

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 1 046,601

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,854

s1 27,648

s2 18,144

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*1,8*7 18,144

sut1 1 075,140

sut1 1075,14 1 075,140

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 075,140

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 20 427,660

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 655,580

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 023,000
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sut2 655,580

sut2 1730,72-sut1 655,580

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 655,580

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 12 456,020

997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 17 01 01

t 655,580

v 59,616

vsakovací sestava 0,000

v (3,0+1,2*2)*(2,4+1,2*2)*2,3 59,616

z 47,251

20,0 20,000

rv 37,983

-16,5*0,65*0,12 -1,287

-(42,8-16,5)*0,65*0,12 -2,051

-16,5*0,5*0,12 -0,990

-(42,8-16,5)*0,3*0,12 -0,947

-42,8*0,85*0,15 -5,457

z Součet 47,251

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 47,251

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 238,502

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 1 046,601

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 118,501

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 118,501

z1 76,854

r+s 118,794

-p1-p2 -39,388

-0,45*0,45*1,8*7 -2,552

z1 Součet 76,854

 01/ 005 SO 05 Sadové úpravy
or 298,050

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 298,050

t2 5 882,500

Použití figury:

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 3 600,000

184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

m2 3 600,000

 01/ 006 SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků
dl2 528,000

dl2 520+5+3 528,000

j 20,000

výkopy a odkopy pro konstr.chodníků 0,000

j 20 20,000

Použití figury:

122251301
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 
strojně v omezeném prostoru m3 20,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 28,775

k1 127,500

o 28,775

r+j+od 32,951

-z -4,176

o Součet 28,775

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 28,775
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162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 287,750

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 28,775

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 48,054

od 0,945

od 0,35*0,1*27,0 0,945

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 0,945

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 28,775

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 13,230

or1 218,000

or1 218,0 218,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 218,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 73,002

or2 213,000

or2 "rozprostření ornice podél obrubníků"    213,0 213,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 213,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 73,002

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 36,126

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 31,950

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 213,000

185804515.1 Mechanické odplevelení m2 213,000

p1 0,810

potrubí 0,000

p1 0,6*0,45*3,0 0,810

p2 0,180

potrubí 0,000

p2 0,6*0,1*3,0 0,180

p2_1 11,025

p2_1 (0,9+0,9+0,15*2)*0,5*0,15*70,0 11,025

r 12,006

dokopání pro obrubníky 0,000

0,3*0,1*213,0 6,390

výkop pro patky schodiště S4,5,7 0,000

2,6*(0,3+0,3*2)*0,6*4 5,616

r Součet 12,006

Použití figury:

132253101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 12,006

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 28,775

r1 2,700

r10 3,240

pro potrubí 0,000

r10 0,6*1,8*3,0 3,240

r2 66,000

s 1,800

uliční vpusť 0,000

1,0*1,0*1,8 1,800

s Součet 1,800

sut1 67,270

sut1 67,27 67,270

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 67,270

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 278,130
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997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 105,949

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 67,270

sut2 105,949

sut2 177,119-sut1-3,9 105,949

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 105,949

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 013,031

997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 17 01 01

t 105,949

z 4,176

výkop pro patky schodiště S4,5,7 0,000

2,6*(0,3+0,3*2)*0,6*4 5,616

-2,0*0,3*0,6*4 -1,440

z Součet 4,176

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,176

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 73,002

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 28,775

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 36,126

 01/ 008 SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře
r 2,684

"pro základ.patky košů"     0,4*0,4*0,6*3 0,288

"pro základ.patky laviček"         0,2*0,6*0,6*9*2 1,296

"pro základ.patky sušák na prádlo"         1,1 1,100

r Součet 2,684

Použití figury:

133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 2,684

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 2,684

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 26,840

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,684

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 4,482

 01/ 009 SO 09 Odstraněné prvky
sut1 413,680

sut1 413,68 413,680

sut2 122,898

sut2 122,898 122,898

sut2_1 88,812

z 2,550

z "po odstraněných patkách"     1,35+1,2 2,550

 01/ 009/ 91 Odstraněné prvky
sut2 122,898

sut2 122,898 122,898

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 122,898

997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04 t 122,898

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 335,062

z 2,550

z "po odstraněných patkách"     1,35+1,2 2,550

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,550

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 2,550

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,550
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 01/ 010 SO 10 Úprava a doplnění VO
o 208,035

od 50,195

od 0,35*0,2*656,0+s1 50,195

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 50,195

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 50,195

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 83,826

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 702,730

or1 656,000

Použití figury:

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 196,800

or2 656,000

or2 "rozprostření ornice "    656 656,000

Použití figury:

181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 656,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 196,800

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 98,400

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 98,400

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 656,000

185804515 Mechanické odplevelení m2 656,000

131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 62,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 62,660

j1 29,104

j2 0,000

o 62,660

odvoz přebytečné zeminy 0,000

j+r 62,660

o Součet 62,660

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 62,660

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 626,600

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 62,660

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 104,642

or1 40,000

or1 40 40,000

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 40,000

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 62,660

sut1 54,080

sut1 54,08 54,080

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 54,080

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 027,520

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 30,400

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 30,800

sut2 30,400

sut2 84,48-sut1 30,400

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 30,400

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 577,600

997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 17 01 01

t 30,400

z 42,000
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"zásyp kontejnerů štěrkem "   0,000

42 42,000

z Součet 42,000

Použití figury:

od 0,630

or1 80,000

or1 80,0 80,000

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 80,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 15,750

or2 25,000

or2 "rozprostření ornice "    25,0 25,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 25,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 15,750

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 3,750

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3,750

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 3,750

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 25,000

185804515.1 Mechanické odplevelení m2 25,000

p1 1,923

propoj.potrubí 0,000

1,1*0,437*4,0 1,923

p1 Součet 1,923

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 30,800

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 585,200

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 38,350

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 30,800

sut2 38,350

sut2 69,15-sut1 38,350

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 38,350

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 728,650

997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 17 01 01

t 38,350

v 59,616

z 7,705

r+s 10,891

-p1-p2 -2,583

-0,45*0,45*2,98 -0,603

z Součet 7,705

 02/ 004/ 42
C.1.5 - Úprava stávajícího  parkoviště u bytových domů 
426,427

j 175,000

j "pro konstr. parkoviště"  175,0 175,000

Použití figury:

or2 80,000

or2 "rozprostření ornice "    80,0 80,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 80,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 161,260

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 80,630

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 80,630

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 12,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 80,000

185804515.1 Mechanické odplevelení m2 80,000
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p1 23,373

propoj.potrubí 0,000

1,1*0,437*40,0 19,228

kanál 0,000

1,1*0,471*8,0 4,145

p1 Součet 23,373

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 23,373

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,083

p2 7,920

p2 1,1*0,15*48,0 7,920

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 308,801

s 34,387

výkop pro šachty DN 1000 0,000

s1 2,4*2,4*(2,5+1,8) 24,768

výkop pro šachty DN 600 0,000

s3 1,2*1,2*1,28 1,843

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*1,8*3 7,776

s Součet 34,387

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 34,387

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 109,231

151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 109,231

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 308,801

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,083

s1 24,768

výkop pro šachty DN 1000 0,000

s1 2,4*2,4*(2,5+1,8) 24,768

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 34,387

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,083

sut2 166,547

sut2 313,947-sut1 166,547

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 166,547

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 3 164,393

997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 17 01 01

t 166,547

v 74,844

vsakovací sestava 0,000

v (4,2+1,2*2)*(3,6+1,2*2)*1,89 74,844

Použití figury:

131251203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 74,844

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 109,231

151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 109,231

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 308,801

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 68,630

z 68,630

10,0 10,000

v 74,844

-4,2*3,6*1,0 -15,120

-0,45*0,45*1,8*3 -1,094

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 816,340

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 81,634

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 136,329
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od 0,245

od 0,35*0,1*7 0,245

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 0,245

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 81,634

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 3,430

or1 165,000

or1 165 165,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 165,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 69,500

or2 165,000

or2 "rozprostření ornice "    165,0 165,000

Použití figury:

z Součet 68,630

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 68,630

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 161,260

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 308,801

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 80,630

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 80,630

z1 60,083

r+s 117,987

-p1-p2-s1-s3 -57,904

z1 Součet 60,083

 02/ 004/ 43 C.1.7 - Úprava stávajících komunikací-nový živičný povrch 
j 175,000

j "pro konstr. parkoviště"  175,0 175,000

o 81,634

odvoz přebytečné zeminy 0,000

r2+r+s+od 81,634

o Součet 81,634

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 81,634

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 165,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 69,500

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 34,750

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 34,750

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 24,750

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 165,000

185804515.1 Mechanické odplevelení m2 165,000

p1 12,392

propoj.potrubí 0,000

1,1*0,437*15,0 7,211

kanál 0,000

1,1*0,471*10,0 5,181

p1 Součet 12,392

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 12,392

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,067

p2 2,475

p2 1,1*0,15*15,0 2,475

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,602
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174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,067

s 7,301

výkop pro šachty DN 600 0,000

s3 1,2*1,2*1,47 2,117

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*1,8*2 5,184

s Součet 7,301

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 7,301

151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 7,301

151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 7,301

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 81,634

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,067

s1 24,768

s2 5,184

výkop pro UV 0,000

s2 1,2*1,2*1,8*2 5,184

s3 2,117

výkop pro šachty DN 600 0,000

s3 1,2*1,2*1,47 2,117

Použití figury:

v (4,2+1,2*2)*(3,6+1,2*2)*1,89 74,844

z 10,000

10,0 10,000

z Součet 10,000

Použití figury:

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 69,500

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 34,750

167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 34,750

z1 37,067

r+s 54,051

-p1-p2-s3 -16,984

z1 Součet 37,067

 02/ 005 SO 05 Sadové úpravy
or 298,050

t2 5 882,500

Použití figury:

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 000,000

184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

m2 1 000,000

 02/ 006 SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků
dl2 528,000

dl2 520+5+3 528,000

j 20,000

výkopy a odkopy pro konstr.chodníků 0,000

j 20 20,000

r 46,750

propoj.potrubí 0,000

1,1*1,5*15 24,750

kanalizace 0,000

1,1*2,0*10,0 22,000

r Součet 46,750

Použití figury:

132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3

m3 46,750

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 85,000
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162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 81,634

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,067

r2 27,338

dokopání pro obrubníky 0,000

0,45*0,15*(165+22+10+8) 13,838

drenáž 0,000

0,3*0,5*90,0 13,500

r2 Součet 27,338

Použití figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně m3 27,338

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 81,634

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 7,301

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,067

175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m ručně m3 2,117

sut1 284,000

sut1 284 284,000

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 284,000

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 5 396,000

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 128,065

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 189,200

sut2 128,065

sut2 412,065-sut1 128,065

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 128,065

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 433,235

997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 17 01 01

t 128,065

v 74,844

vsakovací sestava 0,000

o 4,579

r+od 10,735

-z -6,156

o Součet 4,579

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 4,579

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 45,790

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,579

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 7,647

od 0,175

od 0,35*0,1*5,0 0,175

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 0,175

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 4,579

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 2,450

or1 82,000

or1 82 82,000

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 82,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 36,912

or2 82,000

or2 "rozprostření ornice podél obrubníků"    82,0 82,000

Použití figury:

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 82,000
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162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 36,912

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 18,456

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 12,300

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 82,000

185804515.1 Mechanické odplevelení m2 82,000

r 10,560

dokopání pro obrubníky 0,000

0,3*0,1*82,0 2,460

výkop pro patky schodiště S1,2,3 0,000

(1,2+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,6*2 1,944

(1,0+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,6 0,864

zídka S1,2,3 0,000

(2,85+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,8 2,484

(1,38+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,8 1,426

(1,32+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,8 1,382

r Součet 10,560

Použití figury:

132253101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně v omezeném prostoru m3 10,560

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 4,579

sut1 71,280

sut1 71,28 71,280

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 71,280

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 354,320

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 106,460

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 71,280

sut2 106,460

sut2 177,74-sut1 106,460

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 106,460

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 022,740

997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 17 01 01

t 106,460

z 6,156

výkop pro patky schodiště S1,2,3 0,000

(1,2+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,6*2 1,944

(1,0+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,6 0,864

zídka S1,2,3 0,000

(2,85+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,8 2,484

(1,38+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,8 1,426

(1,32+0,3*2)*(0,3+0,3*2)*0,8 1,382

-1,2*0,3*0,6*2 -0,432

-1,0*0,3*0,6 -0,180

-2,85*0,3*0,8 -0,684

-1,38*0,3*0,8 -0,331

-1,32*0,3*0,8 -0,317

z Součet 6,156

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,156

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 36,912

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 4,579

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 18,456

 02/ 009/ 91 Odstraněné prvky
sut2 5,292

sut2 5,292 5,292
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Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,292

997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04 t 5,292

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 100,548

z 0,450

z "po odstraněných patkách"     0,3+0,15 0,450

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,450

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 0,450

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 0,450

 02/ 010 SO 10 Úprava a doplnění VO
od 6,500

od 0,35*0,2*80,0+s1 6,500

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 6,500

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,500

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 10,855

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 91,000

or1 80,000

or1 80*1,0 80,000

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 80,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 24,000

or2 80,000

or2 "rozprostření ornice "    80 80,000

Použití figury:

181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 80,000

162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 24,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 12,000

175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 12,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 80,000

185804515 Mechanické odplevelení m2 80,000

s1 0,900

pro parkový stožár 0,000

0,5*0,5*0,9*4 0,900

s1 Součet 0,900

Použití figury:

460070753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 m3 0,900

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 6,500
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