
Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 122 935,46

Montáž - práce 247 068,85

Mezisoučet 1 0,00 370 004,31

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 22 200,26

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 392 204,57

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 392 204,57

Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 12 746,65

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 12 746,65

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 404 951,22
Základ a hodnota DPH 21% 100 227,85 21 047,85

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 425 999,06

Součty odstavců Materiál Montáž
Dodávky 0,00 134 240,00

Demontáže a opětné montáže 0,00 134 240,00

Elektromontáže 122 935,46 112 828,85



Název
Dodávky
Demontáže a opětné montáže
Dodávky - celkem
Demontáže a opětné montáže
Demontážní práce jsou požadovány v kompletním rozsahu dle výkresové dokumentace, demontáž musí zahrnovat el. 
trubky na povrchu i nad podhledem, které brání stavebním úpravám, rozbočné krabice , kabely včetně nosičů 
zdemontovat, likvidace popř. uskladnění demontovaného materiálu (dle dohody s investorem), použití žebříků, plošin 
apod.

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Demontaz stavajiciho zarizeni

Úprava stavajiciho zarizeni
Zabezpeceni pracoviste

Opětná montáž stávajících zařízení
Vyhledání stávajících okruhů, rozvaděčů, míst napojení, počátky a konce napojení zařízení na fasádě
Úprava ve stávajícím rozvaděči pro napojení nové zásuvky v bloku "D", doplnění proudového chrániče
Montáž nespecifikovaných položek a nepředvídatelné práce
MONTÁŽNÍ PRÁCE
 Tvarování mont.dílu
KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik

 Spoluprace s reviz.technikem

PRONÁJEM STROJNICH ZARIZENI
Pronajem vysokozdvižne plosiny 10m
Provizorní upevnění jímacích svodů na střeše budovy
Demontáže a opětné montáže- celkem
Elektromontáže
SPÍNAČE IP 44, TANGO
3558A-80920 B Ovladač zapínací s prosvětleným popisným polem; d. Tango, Element; b. bílá / bílá, IP44
ZÁSUVKA NN, IP44, TANGO
5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem IP44; d. Tango, Element; b. bílá / bílá
PFL7-10/1N/C/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C, Idn=0.03A, In=10A
KRABICE

1055-41 Krabice instalační univerzální, zapuštěná montáž
SVÍTIDLA MODUS
BRSB4KO300V0/NDSM Svítidlo BRSB, 3x8 LED, 4000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA, mikrovlnný senzor
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně
CYKY-J 3x2.5 , pevně
CYKY-J 5x6 , pevně
CYKY-J 5x10 , pevně
Premium Cord RG59 koaxiální kabel 75Ohm
Venkovní UTP kabel, Solarix SXKD-5E-PE
Multikabel Patronum RG59+napájecí 2x1,0 mm
KABELOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Spojka na koaxiální kabel plastová
Propojovací box pro kabely cat 5E-kovový



Multikabel set konektorů pro 1 kameru
Kabelový box pro kamery NK-40
PRVKY DO ZATEPLENÍ
Krabice elektroinstalační do zateplení KEZ
Montážní deska do zateplení MDZ-kamery, halogeny
Montážní deska do zateplení MDZ XL pro satelity a svítidla
Krabice univerzální do zateplení s víkem KUZ-V
Krabice  univerzální s tubusem do zateplení s otvíracím víkem KUZ-VOI pro venkovní 400 V zásuvku
Krabice s IP krytím KSK-80
Svazkový držák 2031 10
EL. INSTALAČNÍ MATERIÁL
Quick-Pipe trubka sada-2954 M20 LGR, IP 44, Obo bettermann (40 m+120 ks příchytek)
El. trubka Monoflex 1420

Lišta LH 60x40 vkládací bílá
Kryt LH 60x40 rohový vnější bílý.
Kryt LH 60x40 rohový vnitřní bílý
HROMOSVOD NOVÝ PRO BLOK "E" A PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SVODŮ, NOVÝ MATERIÁL PRO 
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM STÁVAJÍCÍ I NOVÝ
Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký
253 050 Podpěra vedení FB 2 - volné uložení vodiče
207 109 DEHNgrip 20 mm s otvorem 7,8 mm nerez

297 120 DEHNgrip podpěra vedení s lepícím páskem na meziokenní vložky
206 601 DEHN Dlouhá hmoždinka do desek z tvrzené pěnové hmoty
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
309 008 svorka spojovací ES s vratovým šroubem
SZa zkušební - nerez
Štítek svodu bez označení
OCHRANN´ý ÚHELNÍK
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm, nerez
DUDa-11 do zdiva, 110mm,  vrut 6/50mm

510971 FID 90 (90mm) Hmoždinka pro izolační materiály
PRONÁJEM STROJNICH ZARIZENI
Pronajem vysokozdvižne plosiny 10m
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik

 Spoluprace s reviz.technikem

OSTATNÍ DODÁVKY
Stavební přípomoci:
- kompletní dodávka a realizace potřebných  stavebních přípomocí, zejména zhotovení drážek, kapes, nik, otvorů, vrtání, 
prostupy stěnami a stropy atd.). 
Nastavení, zprovoznění, revize:
- nastavení, oživení a uvedení do provozu, provozní a komplexní zkoušky, revize, zaškolení obsluhy.
Dokumentace, doklady, projednání:
 předávací dokumentace (především doklady potřebné pro kolaudaci, protokoly, cerifikáty, prohlášení o shodě,  návody 
atd.) vč.dokumentace skutečného provedení (4x papírově, 4 x CD/DVD)
Výkresy ve formátu DWG, dokumenty DOC, XLS, PDF)

Podružný materiál
Elektromontáže - celkem



Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

ks 1,00 0,00 134 240,00 134 240,00 ######## 134 240,00

0,00 134 240,00 134 240,00

0,00 0,00

hod 64,00 0,00 430,00 27 520,00 430,00 27 520,00

hod 6,00 0,00 430,00 2 580,00 430,00 2 580,00

hod 9,00 0,00 430,00 3 870,00 430,00 3 870,00

hod 58,00 0,00 430,00 24 940,00 430,00 24 940,00

hod 16,00 0,00 430,00 6 880,00 430,00 6 880,00

hod 5,00 0,00 430,00 2 150,00 430,00 2 150,00

hod 45,00 0,00 430,00 19 350,00 430,00 19 350,00

ks 36,00 0,00 150,00 5 400,00 150,00 5 400,00

hod 8,00 0,00 430,00 3 440,00 430,00 3 440,00

hod 16,00 0,00 500,00 8 000,00 500,00 8 000,00

hod 6,00 0,00 430,00 2 580,00 430,00 2 580,00

hod 35,00 0,00 550,00 19 250,00 550,00 19 250,00

ks 36,00 0,00 230,00 8 280,00 230,00 8 280,00

0,00 134 240,00 134 240,00

ks 2,00 210,00 420,00 115,00 230,00 325,00 650,00

ks 1,00 159,00 159,00 115,00 115,00 274,00 274,00

ks 1,00 1 580,00 1 580,00 280,00 280,00 1 860,00 1 860,00

ks 8,00 6,00 48,00 85,00 680,00 91,00 728,00

ks 11,00 989,00 10 879,00 300,00 3 300,00 1 289,00 14 179,00

m 55,00 14,50 797,50 38,00 2 090,00 52,50 2 887,50

m 15,00 23,00 345,00 38,00 570,00 61,00 915,00

m 4,00 87,00 348,00 46,00 184,00 133,00 532,00

m 0,61 149,00 90,89 85,00 51,85 234,00 142,74

m 10,00 8,90 89,00 16,00 160,00 24,90 249,00

m 120,00 11,60 1 392,00 16,00 1 920,00 27,60 3 312,00

m 18,00 22,40 403,20 16,00 288,00 38,40 691,20

ks 2,00 32,00 64,00 25,00 50,00 57,00 114,00

ks 8,00 120,00 960,00 85,00 680,00 205,00 1 640,00



ks 7,00 108,00 756,00 93,00 651,00 201,00 1 407,00

ks 7,00 560,00 3 920,00 210,00 1 470,00 770,00 5 390,00

ks 3,00 369,00 1 107,00 165,00 495,00 534,00 1 602,00

ks 9,00 369,00 3 321,00 165,00 1 485,00 534,00 4 806,00

ks 13,00 510,00 6 630,00 165,00 2 145,00 675,00 8 775,00

ks 3,00 349,00 1 047,00 165,00 495,00 514,00 1 542,00

ks 1,00 558,00 558,00 165,00 165,00 723,00 723,00

ks 20,00 53,00 1 060,00 138,00 2 760,00 191,00 3 820,00

ks 25,00 32,00 800,00 45,00 1 125,00 77,00 1 925,00

ks 4,00 2 500,00 10 000,00 4 000,00 16 000,00 6 500,00 26 000,00

m 35,00 7,30 255,50 45,00 1 575,00 52,30 1 830,50

m 85,00 102,00 8 670,00 55,00 4 675,00 157,00 13 345,00

ks 3,00 34,50 103,50 5,00 15,00 39,50 118,50

ks 1,00 34,50 34,50 5,00 5,00 39,50 39,50

m 170,00 26,00 4 420,00 65,00 11 050,00 91,00 15 470,00

ks 15,00 46,00 690,00 25,00 375,00 71,00 1 065,00

ks 288,00 53,00 15 264,00 45,00 12 960,00 98,00 28 224,00

ks 72,00 149,00 10 728,00 55,00 3 960,00 204,00 14 688,00

ks 288,00 55,00 15 840,00 35,00 10 080,00 90,00 25 920,00

ks 36,00 117,00 4 212,00 45,00 1 620,00 162,00 5 832,00

ks 5,00 34,00 170,00 45,00 225,00 79,00 395,00

ks 5,00 5,00 25,00 15,00 75,00 20,00 100,00

ks 5,00 235,00 1 175,00 550,00 2 750,00 785,00 3 925,00

ks 82,00 24,50 2 009,00 45,00 3 690,00 69,50 5 699,00

ks 82,00 21,00 1 722,00 35,00 2 870,00 56,00 4 592,00

hod 8,00 550,00 4 400,00 1,00 8,00 551,00 4 408,00

hod 5,00 500,00 2 500,00 1,00 5,00 501,00 2 505,00

hod 1,00 430,00 430,00 1,00 1,00 431,00 431,00

kpl 1,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00

kpl 1,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

kpl 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 512,37 0,00 3 512,37

122 935,46 112 828,85 235 764,31







Název
Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.
A. č.
Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ
Poznámka

Doprava dodávek  (3,6) %
Přesun dodávek  (1) %
PPV  (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů  (1) %
Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) %

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) %
Opravy v záruce  (5 - 7) %
GZS  (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy  %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1   %
Roční nárůst cen 2   %
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace

2. sazba DPH %

Procento PM %



Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí objektu ZŠ Vyhlídka
F - Dokumentace objektů
F1 - Elektro část

Město Valašské Meziříčí

DSP+DPS

DPS-14005

Ing. Petr Klier

18.01.2023

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
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