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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 

Název stavby:  TK DEZA Valašské Meziříčí spol. s r.o. – oprava šatny a sociálního 
zázemí trenérů  

Investor:    TK DEZA Valašské Meziříčí spol. s r.o. 

Místo stavby:   Kouty 408, 757 01 Valašské Meziříčí 

Kraj:    Zlín 

Charakter stavby:   Oprava stávajícího stavu   
 

Vypracoval:  Ing. Ondřej Adámek, Pržno 70, 756 23 

IČO 05737877 

 

2. ROZSAH PROJEKTU     
 

Tato technická pomoc řeší rekonstrukci sociálního zařízení, šaten a skladů, které tvoří zázemí 

trenérů tenisového klubu. Rozsah oprav vyplývá z konkrétních požadavků investora sdělených 

při prohlídce místa stavby. Dokumentace byla zpracována jako podklad sloužící pro výběrové 

řízení na zhotovitele.  

 

3. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 

Řešený prostor se nachází v přízemí tenisové haly u hlavního vchodu do budovy s přístupem 

z ulice Kouty. Jedná se o dvojici místností oddělených lehkou příčkou sloužících jako sklad a o 

dvojici šaten, ze kterých je umožněn přímý vstup do oddělených sociálních zařízení pro muže a 

ženy.  

 

V rámci stavebních prací nedochází ke změnám dispozice řešených prostor. Dojde pouze 

k celkové výměně a opravě stávajících povrchů a výplní. Demontované prvky budou po 

ukončení oprav vráceny na své původní místo.  

 

4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

4.1 Vytyčení všech sítí 

Před započetím stavebních prací je nezbytné odpojit, případně ověřit a zajistit stávající 

silnoproudá vedení a vedení vodo topo.  

 

 



 

 

4.2 Demontáže a přípravné práce 

Budou demontována všechna stávající světla, zásuvky, vypínače, ventily VZT a otopná tělesa. 

V šatně bude demontován dřevěný obklad s věšáky. Stávající bojler s expanzní nádobou a 

otopná tělesa budou dočasně odpojena a uskladněna pro zpětnou montáž. V mísnostech se 

sociálním zařízením dojde k demontáži stávajících zařizovacích předmětů, sprchových boxů, 

baterií a dalších doplňků. Budou vysazena stávající dveřní křídla. Veškeré demontáže musí 

být provedeny v rozsahu potřebném pro bezpečné zahájení bouracích prací.        

 

4.3 Bourací práce 

Ve všech dotčených místnostech bude vybourána stávající dlažba a sokly vč. nezbytného 

podkladu bez porušení stávající izolace proti zemní vlhkosti. V místnostech WC muži a WC 

ženy budou osekány stávající obklady. Navlhlá omítka v šatně bude otlučena až na zdivo 

s vyškrábáním spár. Veškará nesoudržná omítka v mísnostech bude oklepána a stávající 

malby oškrábány.  

 

4.4 Vodorovné konstrukce 

4.4.1 Podhledy 

Sádrokartonové podhledy zůstanou zachovány. Dojde pouze k jejich lokální opravě 

s případným přetmelením a k výměně stávajících ventilů VZT za nové.   

 

4.5 Úpravy povrchů 

4.5.1 Sanace vnitřní omítky 

Rozsah opravy nedovoluje hloubkovou sanaci zdiva, která by definitivně zabránila navlhání 

omítky v šatnách. Z tohoto důvodu byla navržena pouze lokální sanace omítky sanačními 

maltami, která by měla zajistit lepší prodyšnost navlhlého zdiva. Pro správnou funkčnost 

celého souvrství je nutno použít ucelený sanační systém v uvedené skladbě: 

- Stávající očištěné zdivo vč. vysekání spár 

- Podhoz pro sanační omítkový systém (např. webersan podhoz) 

- Základní porézní vyrovnávací omítka (v případě větší tloušťky nahazované omítky např. 

webersan vyrovnávací WTA) 

- Sanační omítka (např. webersan sanační SAZ 820) 

- Sanační štuková omítka (např. webersan R600) 

 

 

 



 

 

4.5.2 Omítky vnitřní 

V místech bouraných obkladů a soklů budou provedeny nové jádrové omítky jako podklad 

pod nové obklady. Všechny zbývající omítky budou kontrolovány a lokálně opraveny 

v předpokládaném rozsahu do 30%. Následně dojde u všech povrchů (mimo obkládané 

plochy) k hloubkové penetraci, potažení tmelem a k provedení nových štukových omítek.  

 

4.5.3 Vnitřní obklady stěn  

V mísnostech WC muži a WC ženy bude proveden nový keramický obklad. Výška obkladu 

1800 mm. Druh a formát obkladu bude odsouhlasen investorem.  

 

4.6 Hydroizolace 

Vnitřní hydroizolace mokrých provozů (místnosti WC se sprchami) budou řešeny stěrkovými 

izolacemi, včetně penetrace, přímo přelepitelnými obkladem, vodotěsnými, difúzně 

otevřenými pro vnitřní použití, s přilnavostí k betonu, pórobetonu, omítce a sádrokartonu. 

Podlahy budou opatřeny izolací s vytažením do výšky min. 300 mm na stěny. Stěny pak 

budou izolovány pouze ve sprchových kabinách. Izolace budou v rozích, a především u 

podlahy ve sprše zesíleny. Je nutné provádět kompletní podlahovou skladbu od jednoho 

výrobce – penetrace, hydroizolace, lepidlo a spárovací hmotu. 

 

4.7 Podlahy  

4.7.1 Dlažba 

Ve všech řešených mísnostech bude položena nová keramická dlažba. Před pokládkou 

dojde k opravě stávajícího podkladu pomocí betonové mazaniny. V místech, kde 

nenavazuje dlažba na obkládané zdivo, bude osazen sokl. Druh a formát dlažby bude 

odsouhlasen investorem. 

  

4.8 Výplně otvorů  

4.8.1 Dveře 

Bude provedena zpětná montáž stávajících dveřních výplní do stávajících zárubní. Dveře 

budou seřízeny.  

 

4.9 Zdravotně technické instalace 

4.9.1 Zařizovací předměty 

Nové zařizovací předměty budou instalovány v místě původně demontovaných a napojeny 

do stávajících rozvodů splaškové kanalizace a vodovodu.  



 

 

4.9.2 Kanalizace 

Splašková knalizace zůstáva nedotčena. Pro zajištění její správné funkčnosti dojde 

v nutném rozsahu k lokální výměně napojovacích kolen a potrubí.  

 

4.9.3 Vodovod 

Rozvody pitné vody zůstávají nedotčeny. Dojde pouze k výměně výtokových armatur.  

 

4.9.4 Vytápění 

Rozvodné potrubí (otopná tělesa, expanzní nádoba, bojler), které je v současné době 

vedeno po povrchu, bude v místech nově provedených obkladů vyměněno a zasekáno do 

zdiva. Otopná tělesa, bojler a expanzní nádoba budou zpětně osazeny na své původní 

místo.   

 

4.10 Silnoproud 

V rámci oprav dojde ke kompletní obměně zásuvek a vypínačů. Jejich umístění zůstane 

nezměněno. Stávající osvětlení bude demontováno, uskladněno a po dokončení stavebních 

prací osazeno na původní pozice.  

Před montáží je však nezbytné zhodnocení celkového stavu stávajících rozvodů 

elektroinstalace. V případě, že tento neodpovídá současným normovým požadavkům. Bude 

nezbytná celková výměna.   

 

4.11 Malby  

Výmalba bude provedena vhodnou akrylátovou malbou v odstínu dle výběru investora.  

V mísnosti šatny mužů dojde ke zpětnému osazení demontovaného dřevěného obkladu 

s věšáky.  

 

4.12 Nátěry  

Stávající ocelové zárubně budou okartáčovány a opatřeny syntetickým nátěrem.  

 

5. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Při veškerých stavebních pracích musí být respektovány všechny platné předpisy, normy a 

vyhlášky a normy a předpisy související. Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat 

zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 



 

 

362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu a 591/2006 Sb. 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nutno respektovat 

ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a na něj navazující 

nařízení vlády. Při stavbě budou dodržena ustanovení zákona 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických 

normách.  

Tato technická pomoc je nedílnou součástí stavební části dokumentace.  

Výkresy nejsou určeny k odměřování. Svévolná úprava a změny navržených konstrukcí a prvků 

včetně navržených materiálů a technologií jsou k zodpovědnosti realizátora stavebního díla. 

Před zahájením prací se pokládá za samozřejmé, že bude provedena kontrola skutečných 

rozměrů konstrukcí a jejich následné porovnání s výkresovou dokumentací. 

Při provádění stavebních prací musí být dodrženy technologické postupy a předpisy 
jednotlivých výrobců stavebních materiálů na stavbě použitých.  

Tato dokumentace je vypracována v rozsahu technické pomoci určené pro výběr zhotovitele.  

 


