

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU**č. SML/0071/21****„Chodník Hrachovec – horní část“**

uzavřená níže uvedeného data dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)

Smluvní strany:

Zlínský kraj

se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90

IČO: 70891320

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001

(dále jen ZK)

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zastoupena ve věcech smluvních Ing. Bronislavem M a l ý m, ředitelem

IČO: 70934860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

(dále jen ŘSZK)

uveřejnění v registru: ne

a

Město Valašské Meziříčí,

se sídlem Náměstí 7/5, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01

zastoupeno RNDr. Davidem Č e r n o c h e m, vedoucím odboru komunálních služeb

IČO: 00304387, DIČ: CZ00304387

e-mail: cernoch@muvalmez.cz

(dále jen stavebník)

uzavírají smlouvu o právu provést stavbu takto:

I.**Preambule**

ŘSZK je oprávněné k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství v rozsahu vyplývajícím z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Město Valašské Meziříčí je budoucím vlastníkem stavby „Chodník Hrachovec – horní část“, chodníku pro pěši včetně obrub, dešťové kanalizace, přeložky vodovodu, míst pro přecházení, kabelu VO a opěrných zdí. V rámci stavby dojde u **silnice III/01873** v uzlovém úseku **Hrachovec**, v km **1,341 – 2,313** k vybudování levostranného a pravostranného chodníku. Chodník bude od vozovky silnice III/01873 oddělen zvýšenou obrubou s betonovou přídlažbou. Obruba bude umístěna min. 2,75 m a 3,00 m od stávající osy vozovky. K nově položené obrubě budou osazeny nové dešťové vpusti vč. kalových košů a s napojením do stávající nebo do nové dešťové kanalizace, v místě sjezdů a připojení budou osazeny nájezdové obruby a v místě přecházení nebo vstupů z chodníku na vozovku budou obruby sníženy. Součástí stavby je i umístění opěrných zdí za chodníkem (mimo silniční těleso), přeložka vodovodu mimo silniční těleso silnice III/01873 (v místě navrženého chodníku) a umístění kabelu, veřejného osvětlení křížením silnice III/01873, v uzlovém úseku Hrachovec, protlaky v km 1.413 v délce 6,3 m a v km 1.913 v délce 5,9 m a uložení dešťové kanalizace křížením silnice III/01873 v km 1.656, protlakem délky 7 m. Manipulační a startovací jámy protlaků budou umístěny mimo vozovku silnice III/01873. Krytí chráničky bude zajištěno min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Dále dojde k umístění chodníku na mostě ev. č. 01873-5, který bude rozšířen – jedná se o rozšíření mostních opěr a přibetonování rozšiřující ŽB desky. Protážení mostních opěr bude z monolitického ŽB s náběhem na základovém pásu. S opěrami budou monoliticky spojena nová ŽB

křídla. Zamezení sedání nové části proti stávající části mostu bude řešeno jejím kotvením do stávající části pomocí vlep. výztuže, případně pomocí smykových drážek. Deska rozšíření bude spádována směrem k mostu a bude opatřena izolací s asfaltových natavovacích pásů. Izolace bude napojena na stávající izolaci a přetažena na rub nových opěr. Pod římsou bude izolace ukončena měděnou okapničkou. Nová křídla budou opatřena ŽB římsami. Římsa bude opatřena novým ocelovým zábradlím výšky 1,1 m. Zábradlí bude do římsy kotveno pomocí lepených kotev.

Stavba je umístěna i na silničních pozemcích parc. č. 1206/1 a č. 1205 v obci Valašské Meziříčí a k. ú. Hrachovec zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí (dále jen pozemky), které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje – s právem hospodaření ŘSZK.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována v květnu 2020, zodpovědným projektantem Ing. Leošem Zádrapou, Juřinka 131, 757 01 Valašské Meziříčí. Příslušná část PD je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.

Při předmětné stavbě dojde ke změně tělesa silnice III/01873, spočívající ve sjednocení šířky vozovky vybudováním nového chodníku včetně osazení betonových obrub, betonové přídlažby a nových dešťových vpustí s šachtou a s přípojkou do stávající nebo nové kanalizace a k rozšíření mostu ev. č. 01873-5.

Stavebník současně prohlašuje, že jím navrhovaná změna tělesa pozemní komunikace (sjednocení šířky vozovky, osazení betonové přídlažby a osazení nových dešťových vpustí s šachtou a s přípojkou do stávající nebo nové kanalizace a rozšíření mostu ev. č. 01873-5 vč. chodníku) odpovídá zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, příslušným ČSN a dalším technickým podmínkám, a že tuto po ukončení stavby spolu s GP skutečného provedení stavby bezúplatně předá ZK – ŘSZK do 40 pracovních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu, nebo ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, na základě písemného protokolu o bezúplatném předání a převzetí předmětné stavby.

II.

Práva a povinnosti ŘSZK

ŘSZK má právo:

- na zhotovení oddělovacího geometrického plánu skutečného provedení stavby (odsouhlaseného předem pracovníkem ŘSZK), který bude podkladem pro majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou mezi ZK a stavebníkem městem Valašské Meziříčí, a to vše na svůj náklad a na svoji odpovědnost zajistí stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- na uzavření nájemní smlouvy, mezi ŘSZK a stavebníkem, na nájem části pozemků specifikované v čl. I. smlouvy potřebné pro vybudování stavby, a to od doby zahájení výstavby až do doby majetkoprávního vypořádání (k vypracování návrhu nájemní smlouvy je nutno doložit výpočet plochy záboru stavbou, výpis z LV dotčených pozemků a identifikační údaje stavebníka),
- na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí v jednom vyhotovení do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
- na předložení potřebných dokladů k uzavření písemného protokolu o bezúplatném předání a převzetí stavby (vozovky ve sjednocené šířce, betonové přídlažby, nových dešťových vpustí s šachtou a přípojkou do stávající nebo nové kanalizace a rozšíření mostu ev. č. 01873-5 vč. chodníku), např. projekt skutečného provedení stavby, finanční náklady, délka záruky, případně další doklady na základě požadavku ŘSZK nejpozději ke dni podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí,
- na uzavření písemného protokolu o bezúplatném předání a převzetí stavby (vozovky ve sjednocené šířce, betonové přídlažby, nových dešťových vpustí s šachtou a přípojkou do stávající nebo nové kanalizace a rozšíření mostu ev. č. 01873-5 vč. chodníku), mezi stavebníkem a ŘSZK, a to nejpozději do 40 pracovních dnů po obdržení kolaudačního souhlasu, nebo ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí,
- na provedení majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou mezi ZK a stavebníkem, a to nejpozději do 15 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, nebo ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí

- na uvedení silničního tělesa do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění a příslušenství silnice nejpozději 2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- na finanční náhradu za zvláštní užívání silničního tělesa, za uložení kabelu VO a dešťové kanalizace protlakem (**300,- Kč/bm + DPH**), splatnou před vydáním souhlasu k povolení zvláštního užívání z důvodu provádění stavebních prací, na základě vystavené faktury a před protokolárním předáním části předmětného silničního tělesa a pozemků pracovníkem ŘSZK pro provádění stavby specifikované v čl. I. smlouvy,
- na finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa předmětnou stavbou, a to od doby protokolárního předání silnice před zahájením stavby do doby uvedení silnice do odpovídajícího stavu a jejího protokolárního převzetí zpět pracovníkem ŘSZK. Finanční náhrada bude splatná na základě vystavené faktury před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku v následující výši:

provádění stavebních prací a jiných činností i nestavebních, omezení dopravy – zábor jízdního pruhu: 20,- Kč/m²/den + DPH,

Finanční náhrada za dočasné omezení silničního tělesa se netýká provádění stavebních prací na stavebních objektech (nebo částech) ve vlastnictví ZK.

Pozn. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě jiného omezení silničních těles bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného sazebníku.

ŘSZK má povinnost:

- vydat stavebníkovi faktury na úhradu nájemného na finanční úhradu za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemků a za dočasné omezení užívání silničního tělesa stavbou specifikovanou v čl. I. smlouvy,
- na základě splnění povinnosti stavebníka dle čl. III., odst. 2, odrážky 3, předložit stavebníkovi nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu, nebo ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu, návrh protokolu o bezúplatném předání a převzetí změny tělesa silnice III/01873 (vozovky ve sjednocené šířce, betonové přídlažby, nových dešťových vpustí s šachtou a přípojkou do stávající nebo nové kanalizace a rozšíření mostu ev. č. 01873-5 vč. chodníku) mezi stavebníkem a ŘSZK.

III.

Práva a povinnosti stavebníka

Stavebník má právo:

- umístit a realizovat výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení podle technických, věcných a bezpečnostních podmínek touto smlouvou sjednaných,
- vstupovat a vjíždět na pozemky za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby zařízení na nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník má povinnost:

- uzavřít s ŘSZK nájemní smlouvu na nájem části pozemků parc. č. 1206/1 a č. 1205 v obci Valašské Meziříčí a k. ú. Hrachovec, a to nejpozději před zahájením realizace stavby až do doby majetkoprávního vypořádání (k vypracování návrhu nájemní smlouvy je nutno doložit výpočet plochy záboru stavbou, výpis LV dotčených pozemků a identifikační údaje stavebníka, a to nejpozději 1 měsíc před zahájením stavby),
- uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním, jako objednatelem a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění staveb na pozemních komunikacích se smluvním zajištěním záruční doby min. 5 let ode dne převzetí díla. Po uzavření smlouvy je stavebník povinen předat kopii smlouvy nejpozději ke dni zahájení stavby ŘSZK,
- nejpozději ke dni podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí předložit potřebné doklady k uzavření písemného protokolu o bezúplatném předání a převzetí stavby (vozovky ve sjednocené šířce, betonové přídlažby, nových dešťových vpustí s šachtou a přípojkou do stávající nebo nové kanalizace a rozšíření mostu ev. č. 01873-5 vč. chodníku),

- např. projekt skutečného provedení stavby, finanční náklady, délku záruky, případně další doklady na základě požadavku ŘSZK,
- podepsat s ŘSZK písemný protokol o bezúplatném předání a převzetí stavby (vozovky ve sjednocené šířce, betonové přídlažby, nových dešťových vpustí s šachtou a přípojkou do stávající nebo nové kanalizace a rozšíření mostu ev. č. 01873-5 vč. chodníku), v době nejpozději do 40 pracovních dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu, nebo ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
 - při realizaci stavby zajistit odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb schválených MDS-OPK č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 včetně pozdějších novel,
 - před zahájením stavebních prací předložit ŘSZK žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace a s přechodnou úpravou provozu na silnici III/01873,
 - před zahájením stavebních prací zajistit vytýčení stavby odborným geodetem a přizvat zástupce ŘSZK k odsouhlasení těchto prací na místo samé (odsouhlasení prací bude uvedeno ve stavebním deníku stavby),
 - na svůj náklad a nebezpečí zajistit provedení odborných zkoušek zaměřených na kvalitu díla zhotoveného na pozemní komunikaci, a to u nezávislé třetí osoby s příslušnou odbornou způsobilostí, která o výsledku svých odborných zjištění vydá písemný protokol,
 - písemně předem přizvat zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemní komunikaci ve vlastnictví Zlínského kraje dotčená touto stavbou,
 - zemní plán bude odvodněna drenážním potrubím DN 100 napojeným do stávající nebo nové kanalizace,
 - nová obruba bude umístěna min. 2,75 m a 3,00 m od stávající osy vozovky a v místě pro přecházení bude šířka vozovky mezi obrubami min. 5,50 m a 6,30 m,
 - v místě dotčení vozovky bude provedena nová konstrukce vozovky a její oprava v šířce 0,5 m – 1,1 m (s přesahy nového vozovkového souvrství) v tl. 45 cm ve složení: 30 cm šterkodrť, 5 cm ACP 16+, 6 cm ACL 16+ a 4 cm ACO 11,
 - zalít nově vzniklou spáru ve vozovce pružnou bitumenovou zálivkou,
 - neukládat stavební materiál ani zeminu z výkopu na silničním tělese a pozemcích,
 - označit a zabezpečit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců,
 - provádět práce v silničním tělese a pozemcích pouze v období od 1. 4. do 31. 10. (mimo zimní období),
 - při své činnosti dodržovat zákon č. 13/1997 Sb. včetně prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů,
 - požádat MěÚ Valašské Meziříčí, Odbor dopravně správních agend o vydání povolení ke zvláštnímu užívání a k přechodné úpravě provozu a označit stavbou dotčený úsek silnice III/01873 přechodným dopravním značením,
 - před zahájením stavebních prací na pozemcích ZK požádat zástupce ŘSZK o předání staveniště (předmětného úseku silnice a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,
 - po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (předmětného úseku silnice a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,
 - zaplatit finanční úhradu za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemků, splatnou před vydáním souhlasu ŘSZK se zvláštním užíváním z důvodu provádění stavebních prací, na základě vystavené faktury,
 - zaplatit finanční úhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa a omezení dopravy, splatnou před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice zpět pracovníkem ŘSZK, na základě vystavené faktury,
 - v souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí vyžádat si stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK – vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice III/01873 v obci Valašské Meziříčí a k. ú. Hrachovec. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje **písemně**

oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem a písemnou výzvou jej přizvat k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby,

- předložit ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
- předložit oddělovací geometrický plán stavby, který bude podkladem pro majetkoprávní vypořádání pozemků mezi ZK a stavebníkem, nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- na svůj náklad zajistit zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou organizací na podkladu katastrální mapy, které je povinen předat i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz a předat ŘSZK protokol o akceptaci v digitálním provedení (.pdf),
- provést majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou mezi ZK a stavebníkem, a to nejpozději do 15 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, nebo ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí,
- řádně udržovat a provádět opravy svého díla – zařízení v případě poruch vzniklých při provádění údržby silnice a provozem na ni, jež mají příčinu v díle – zařízení stavebníka,
- stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila plnění této smlouvy,
- stavebník je povinen pro účely ocenění technického zhodnocení bezúplatného převodu majetku (v souladu s § 25, odst. 6 zákona č. 563/1991, o účetnictví v platném znění), sdělit ŘSZK zejména tyto údaje:
 - pořizovací cenu technického zhodnocení na majetku ve vlastnictví Zlínského kraje,
 - informace o zařazení (nezařazení) do majetku stavebníka, v případě zařazení datum zařazení, datum zahájení odepisování, výši oprav za dobu užívání do okamžiku předání,
 - zůstatkovou cenu majetku, případně upravenou o zůstatkovou cenu investičního transferu,
 - zůstatkovou cenu investičního transferu, poskytovatele transferu,
 - datum vyřazení.

IV.

Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že:

- stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničního tělesa a pozemků ve vlastnictví ZK dle této smlouvy,
- stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí o povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.

V.

Udělení souhlasu s provedením stavby

Zlínský kraj (zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o.) jako výlučný vlastník silnice III/01873 a dále popsanych pozemků **souhlasí** s vydáním příslušného povolení na stavbu: „**Chodník Hrachovec – horní část**“, která se bude nacházet mimo jiné i na části pozemku parc. č. 1206/1 a č. 1205 v obci Valašské Meziříčí a k. ú. Hrachovec, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Současně udělujeme stavebníkovi souhlas s umístěním stavby v dotčeném silničním tělese silnice III/01873 specifikovaném v čl. I této smlouvy pro účely vydání povolení silničního správního úřadu k umístění dešťové kanalizace, kabelu veřejného osvětlení a k přeložce vodovodu podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. a souhlas se stavebními úpravami připojení (sjezdu) na silnici III/01873, dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb.

VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.

Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této smlouvy musí být písemné a všemi účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle z. č. 183/2006 Sb. a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

Stavebník potvrzuje, že uzavření smlouvy je v pravomoci vedoucího odboru komunálních služeb na základě pověření vyplývající z usnesené Rady města Valašské Meziříčí ze dne 20. 12. 2016 pod bodem R 58/38/3. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny všechny podmínky stanovené tímto zákonem (§ 41).

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž stavebník obdrží dvě vyhotovení a ŘSZK obdrží dvě vyhotovení.

Ve Zlíně dne 17 -02- 2021

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín
- 18 -

Zlínský kraj
zastoupený ŘSZK, p. o.

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín
- 18 -

Ing. Bronislav Malý
Ředitel ŘSZK

Ve Valašském Meziříčí dne 11 -02- 2021

RNDr. David Černoch
vedoucí Odboru komunálních služeb

