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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek určený k zástavbě v trase nového chodníku je tvořen z části nezpevněnými 

plochami – krajnicí komunikace, z části zpevněnými plochami (stávajícími chodníkovými 

plochami, vjezdy a plochami komunikace). 

 Pozemek je podél stávající silnice III.třídy. Stavba se nachází v zastavěném území. 

Dotčené pozemky jsou v majetku investora – Města Valašské Meziříčí, státu – 

Ředitelství silnic Zlínského kraje a soukromých osob. 

V prostoru se nachází inženýrské sítě, jedná se především o metalická vedení 

slaboproudých telekomunikačních rozvodů (CETIN) a silová vedení vrchních rozvodů NN a 

VN (ČEZ). Stavbou budou dále dotčena ochranná pásma – jedná se zejména o rozvody 

kanalizace a vodovodu. 

Přístup na pozemek je nekomplikovaný, zajištěný ze silnice III. třídy.  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 

územním souhlasem 

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j.: MěUVM 119945/2019. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Dokumentace je v souladu s vydaným územním rozhodnutím, jehož žadatelem je 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1, zastoupené Alešem 

Cábem. 

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod 

 Vzhledem k charakteru stavby v rámci projektové přípravy nebyly zjišťovány 

geologické a hydrogeologické charakteristiky a zdroje. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 

nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

V rámci projektové přípravy nebyly prováděny žádné průzkumy. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních děl a prvků 

životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, 

stávající ochranná bezpečnostní pásma apod. 

 Stavba není chráněna jinými právními předpisy a nejedná se o kulturní památku. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
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Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nemá zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Výrazným způsobem se 

nebudou měnit odtokové poměry v území. Odváděné vody budou odvedeny do stávající a 

nové dešťové kanalizační sítě a do potoka. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba kanalizace a přeložek vodovodu nemá požadavky na asanace, demolice a 

kácení dřevin. Případná příprava území je provedena v rámci projektu chodníku  - řešeno 

samostatným projektem. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba zasahuje do pozemků pod ochranou ZPF. Veškeré zábory pozemků ZPF pro 

stavbu kanalizace a přeložky vodovodu budou dočasné. Trvalé zábory pozemků ZPF jsou 

řešeny samostatným projektem v rámci stavby chodníku.  

Stavba zasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. Veškeré zábory pozemků 

určených k plnění funkce lesa pro stavbu kanalizace a přeložky vodovodu budou dočasné. 

Trvalé zábory lesních pozemků jsou řešeny samostatným projektem v rámci stavby chodníku. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Navržená stavba je součástí technické infrastruktury. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Nejsou uvažovány 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Seznam dotčených pozemků:  

 

Č. 

parcely 

Druh 

pozemku 

dle KN 

Majitel pozemku dle KN Způsob 

ochrany 

nemovitosti 

1206/1 Ostatní 

plocha 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín,  

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,  

K Majáku 5001, 76001 Zlín 

 

453 Ostatní 

plocha 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské 

Meziříčí 

 

649/1 Vodní 

plocha 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské 

Meziříčí 

 

805 Ostatní 

plocha 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské 

Meziříčí 
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807 Trvalý 

travní 

porost 

Liška Tibor MUDr., Hrachovec 264, 75701 Valašské 

Meziříčí 

 

ZPF 

1034/1 Lesní 

pozemek 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské 

Meziříčí 

Pozemek 

určený k plnění 

funkce lesa 

1204/1 Ostatní 

plocha 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské 

Meziříčí 

 

1205 Ostatní 

plocha 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín,  

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,  

K Majáku 5001, 76001 Zlín 

 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Ochranné pásmo vodovodu je 1,5 m od vnějšího líce potrubí. 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Jedná se o jednoduchou stavbu, která nemá požadavky na monitoringy a sledování 

přetvoření 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Dešťová kanalizace navazuje na stávající dešťovou kanalizaci. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci 

        Nová stavba, oprava stávající kanalizace, přeložka vodovodu. 

b) účel užívání stavby 

Dešťová kanalizace, vodovod. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Trvalá stavba 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové využívání stavby nebo 

souladu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 
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 Pro stavbu nejsou vydány vyjímky z technických požadavků na stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Doplněno dle získání všech vyjádření dotčených orgánů ke stavebnímu povolení. 

Veškeré dosavadní požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové 

dokumentaci. Jejich vyjádření jsou přiložena v dokladové části dokumentace. 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 

rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a 

zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Stavba řeší návrh nové dešťové kanalizace, opravu stávající dešťové kanalizace a 

přeložku vodovodu v souvislosti s návrhem nového chodníku, který umožní bezpečný pohyb 

chodců v této části města. 

Stavba je lokalizována východně od Valašského Meziříčí v místní části Hrachovec na 

horním konci obce. Celková délka řešené trasy chodníku v je 1170,30 m. Chodník se nachází 

podél silnice III/01873 cca v km 1,341 až 2,313 uzlového staničení ve směru Vichury. 

Komunikace bude nově odvodněna vpustěmi do stávající opravované dešťové 

kanalizace nebo do nové části dešťové kanalizace. 

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí 

Stávající dešťová kanalizace dotčená výstavbou nového chodníku je ve špatném 

technickém stavu a bude opravena novým potrubím ve stávající trase. Části stávajícího 

vodovodu dotčené výstavbou nového chodníku budou přeloženy do nové trasy. 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Stavba není chráněna jinými právními předpisy a nejedná se o kulturní památku. 

i) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 

SO 301 Dešťová kanalizace 

Kanalizační potrubí hrdlové hladké PVC DN 100 - 200 (SN 4) 

 (přepojení stáv. přípojek)  ........................................................................  cca 85 bm 

Kanalizační potrubí PP DN 300 (SN 8) – nové větve  ............................  279,11 bm 

Kanalizační potrubí PP DN 300 (SN 8) – oprava  .....................................  591,5 bm 

Protlak přes silnici – ocel DN 400  ...................................................................  7 bm 

Revizní šachtice plastová DN 600  ...................................................................  36 ks 

Revizní šachtice DN 1000  .................................................................................  2 ks 
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Vyústní objekt  .................................................................................................  2 kpl 

Horská vpust prefabrikovaná  ...........................................................................  1 kpl 

 

SO 302 Přeložka vodovodu 

Přeložka V1: 

Vod. potrubí z tvárné litiny, jištěné hrdlové spoje, DN 100 .............................  7 bm 

Tepelně izolované vodovodní potrubí z tvárné litiny, jištěné hrdlové spoje,  

DN 100  ..........................................................................................................  14 bm 

Vod. potrubí z tvárné litiny, jištěné hrdlové spoje, DN 80 ...............................  2 bm 

Demontáž stáv. podzemního hydrantu   ............................................................ 1 kpl 

Podzemní hydrant DN 80  ..................................................................................  1 ks 

Šoupátko se zemní soupravou, DN 80  ..............................................................  2 ks 

Napojení na stávající potrubí PVC DN 100  ....................................................  2 kpl 

Napojení na stávající potrubí PVC DN 80  ......................................................  1 kpl 

Demontáž stávajícího potrubí DN 100  .........................................................   17 bm  

Chránička ocel DN 300  .................................................................................  10 bm 

 Přeložka V2: 

Vodovodní potrubí PE100 RC SDR 11, DN 80  ............................................  21 bm 

Napojení na stávající potrubí PE DN 80  .........................................................  2 kpl 

Demontáž stávajícího potrubí DN 80  ...........................................................   21 bm 

 

Při stavbě bude postupováno podle „Metodického návodu odboru odpadů pro řízení 

vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi" Ministerstva životního 

prostředí. Stavební odpad, který vznikne při realizaci stavby bude v maximální míře předán 

do zařízení určeného k recyklaci předmětného druhu odpadu. 

Kategorizace odpadů: 

Při výstavbě a provozu vznikají odpady, které se dle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, musí třídit a vést o nich evidenci dle druhu, množství a způsobu nakládání s nimi.  

Původce odpadů zařazuje odpady dle katalogu odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 o 

Katalogu odpadů.   

Zařazování je dle kódu druhu odpadů (šestimístné číslo) a názvu odpadu. Kategorie 

odpadu (N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad). 

 

Odpady, které mohou vznikat v průběhu výstavby:  

    Přehled odpadů vzniklých v průběhu výstavby  

Kód 

druhu  
Název  druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 
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odpadu 

  17 01 01 Beton O 

  17 01 02 Cihla O 

  17 01 03 Keramika O 

  17 02 01 Dřevo (stavební dřevo) O 

  17 02 03 Plast O 

  17 03 02 Asfalt bez obsahu dehtu (materiál z demolice vozovek) O 

  17 04 05 Železo a ocel O 

  17 04 11 Odpad kabelů O 

  17 05 04 Zemina a kameny O 

  17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O 

  20 01 01 Papír a lepenka O 

  20 01 21 Zářivky a výbojky N 

 

Odpady vznikající budoucím provozem: 

Nevznikají takové odpady. 

 

Likvidace odpadů vzniklých při stavbě 

Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve 

potom způsob likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. 

Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou 

likvidovány nebo využívány běžným způsobem (Technické služby, Kovošrot apod.) nebo 

budou využity pro zásypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina). 

Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude 

prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením 

orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zák. č. 185/2001Sb. o 

odpadech. 

 Likvidace těchto odpadů v průběhu stavby bude doložena protokolárně při kolaudaci - 

ke kolaudačnímu řízení bude předložen přehled odpadů, které vznikly během stavební 

činnosti jejich skutečná množství a způsob jejich likvidace. 

j) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba bude řešena postupně v jedné etapě, předpoklad možné realizace v průběhu 

roku 2021 - 2022, (dle průběhu stavebního řízení). Podrobný časový plán stavby zpracuje 

zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. 
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k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 

stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 

uváděny do zkušebního provozu 

Stavba bude dána do užívání po dokončení jednotlivých úseků. Dokončený 

samostatný úsek může být dán do prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu. 

l) orientační náklady stavby 

Orientační náklady ...................................................................................... 6 mil. Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Není předmětem stavby. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Není předmětem stavby.  

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 

aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části 

nebo nepřípustné přetvoření. 

Stavba řeší návrh nové dešťové kanalizace, opravu stávající dešťové kanalizace a 

přeložku vodovodu v souvislosti s návrhem nového chodníku. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 

zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Provoz stavby je bez nároků na energie. 

c) celková spotřeba vody 

Stavba nespotřebovává vodu – neřeší se. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí jsou zahrnuty v odstavci 

B.2.1.h) viz. výše. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 
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Stavba nemá požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 

elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 

včetně řešení informačních systémů. 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost je zajištěna vlastním návrhem řešení a dodržením souvisejících předpisů a 

norem. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

Pozemek určený k zástavbě je tvořen z části nezpevněnými plochami – krajnicí 

komunikace, z části zpevněnými plochami (stávajícími chodníkovými plochami, vjezdy a 

plochami komunikace). 

b) popis navrženého řešení 

Stavba řeší návrh nové dešťové kanalizace, opravu stávající dešťové kanalizace a 

přeložku vodovodu v trase nového chodníku.   

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 

Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: 

SO 301 Dešťová kanalizace 

SO 302 Přeložka vodovodu 

1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací 

Tyto objekty nejsou součástí tohoto projektu. 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

 - kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání 

 - parametry a zdůvodnění trasy 

 - návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů výsledky bilance zemních prací 

 - vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch 

 

Tyto objekty nejsou součástí tohoto projektu. 
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c) mechanická odolnost a stabilita. 

Tyto objekty nejsou součástí tohoto projektu. 

2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet mostních objektů a zdí 

Tyto objekty nejsou součástí tohoto projektu. 

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, 

délky, šířky, průjezdní a průchozí rozměry: 

 - základní technické řešení a vybavení 

 - druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění 

 - postup a technologie výstavby 

Tyto objekty nejsou součástí tohoto projektu. 

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah 

Chodníky jsou odvodněny příčným spádem na zpevněné plochy, které jsou odvodněny 

do stávající dešťové kanalizace nebo nové dešťové kanalizace. 

 

SO 301 Dešťová kanalizace 

Objekt řeší odvodnění navrhovaného chodníku a přilehlých částí stávající 

komunikace. Dlážděná plocha chodníku bude odvodněna spádováním na přilehlou 

komunikaci, komunikace bude odvodněna pomocí navržených uličních vpustí. Nová dešťová 

kanalizace je navržena pouze jako doplnění stávající dešťové kanalizace v trase navrhovaného 

chodníku. Navržená dešťová kanalizace bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci, 

v jednom případě bude vyústěna vyústním objektem do místní vodoteče. 

Součástí objektu SO 301 je také oprava stávající dešťové kanalizace v trase 

navrhovaného chodníku. Oprava spočívá ve vyčištění, provedení kamerových zkoušek a 

nahrazení poškozených úseků novým potrubím ve stávající trase. Nahrazeny budou také 

úseky dotčené výstavbou opěrných zdí. Stávající revizní šachty jsou tvořeny převážně 

uličními vpustmi ve špatném technickém stavu – tyto budou demontovány a nahrazeny 

novými šachtami DN 600.  

Kanalizační větve jsou navrženy z plastového kanalizačního potrubí PP DN DN 300 

(SN 8). Dopojení stávajících kanalizačních přípojek na nové potrubí bude provedeno pomocí 

kanalizačního potrubí PVC DN 100 – 200 (SN 4) s dodávkou příslušných přechodových 

tvarovek. Potrubí bude uloženo do otevřené výkopové rýhy se šířkou ve dně 1 m (při hloubce 

výkopu 1 – 1,75 m), příp. 1,1 m (při hl. výkopu 1,75 – 4 m), se svislými svahy, paženými 

příložným pažením při hloubkách větších jak 1,0 m. Potrubí bude uloženo na hutněné 

štěrkové lože tl.150 mm s hutněným štěrkovým obsypem 300 mm nad vrchol potrubí. Výkop 

bude v místě zpevněných ploch zasypán štěrkovým materiálem hutněným po vrstvách, mimo 

zpevněné plochy zeminou z výkopu se zrnem max. 30 mm, hutněnou po vrstvách. Prostor nad 
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potrubím nesmí být hutněný. V případě ovlivnění výkopu hladinou podzemní vody bude 

provedeno prohloubení rýhy o 15 – 20 cm a na dno prohloubené rýhy bude uložena drenážní 

vrstva (fr. 32 – 63) s PVC drenážní trubkou DN 100. 

Na trase kanalizačních větví je navržena plastová revizní kanalizační šachtice DN 600. 

Šachtice je tvořena šachtovým dnem DN 600 s výkyvnými hrdly v provedení průtočném 

(přímé, úhlové), s přítokem (levý nebo pravý přítok) a sběrném (levý i pravý přítok). Dále je 

šachta tvořena korugovanou šachtovou rourou DN 600 (dl. 1 – 6 m), teleskopickým 

adaptérem a litinovým poklopem s únosností 40 tun při osazení šachtice v komunikaci, příp. 

12,5 tuny při osazení šachtice v zatravnění a v chodníku. Poklop bude uložen na betonový 

roznášecí prstenec. Šachta bude uložena na zhutněné pískové lože tl. 15 cm. Obsyp šachty 

bude proveden vytěženou zeminou se zhutněním (max. zrnitost 15 mm). 

V místě ukončení silničního příkopu je navržena prefabrikovaná horská vpust s mříží 

600 x 600 mm. Uliční vpusti vpusti a jejich připojovací potrubí je součástí objektu SO 101.  

Vyústní objekt VO1 bude proveden vyložením břehu vodoteče těžkým lomovým kamenem 

s urovnáním líce a vyklínováním spár. Vyložení břehu koryta bude provedeno v šířce 1 m na obě 

strany od osy potrubí v místě vyústění s navázáním na stávající opevnění koryta. V místě vyústního 

objektu bude provedena břehová patka z těžkého lomového kamene. 

Vyústní objekt VO2 na stávající dešťové kanalizace nahrazuje stávající vyústní objekt 

dotčený vybudováním nové opěry rozšířeného mostu. Vyústní objekt VO2 bude proveden prostým 

vyústěním kanalizačního potrubí DN 300 přes novou opěru mostu. V místě vyústění bude 

provedeno zpevnění dna toku. 

Křížení navržené kanalizační větve se silnicí III/01873 bude provedeno protlakem – 

chránička DN 400. 

TH ukazatele: 

Kanalizační potrubí hrdlové hladké PVC DN 100 - 200 (SN 4) 

 (přepojení stáv. přípojek)  ........................................................................  cca 85 bm 

Kanalizační potrubí PP DN 300 (SN 8) – nové větve  ............................  279,11 bm 

Kanalizační potrubí PP DN 300 (SN 8) – oprava  .....................................  591,5 bm 

Protlak přes silnici – ocel DN 400  ...................................................................  7 bm 

Revizní šachtice plastová DN 600  ...................................................................  36 ks 

Revizní šachtice DN 1000  .................................................................................  2 ks 

Vyústní objekt  .................................................................................................  2 kpl 

Horská vpust prefabrikovaná  ...........................................................................  1 kpl 

Demontáž stávající kanalizace bet. DN 300, vč. šachtic  .............................  592 bm 

 

B.2.6.5 - SO 302 Přeložka vodovodu 

Objekt řeší přeložení stávajícího vodovodu PVC DN 100 vedeného v souběhu 

s mostním objektem na silnici III/01873. Dotčená část vodovodního potrubí je v kolizi 

s navrženým rozšířením mostu. Je navrženo přeložení potrubí do nové trasy s vedením potrubí 

v souběhu s novou mostní konstrukcí s uložením do ocelové chráničky (odpovídá stávajícímu 

řešení).  
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Další přeložka vodovodu je navržena na konci trasy navrhovaného chodníku (cca km 

1,149 – 1,170), kde je stávající vodovod PE DN 80 v kolizi s navrhovanou autobusovou 

zastávkou. Je navržena přeložka potrubím PE DN 80 v délce cca 21 m s vedení trasy 

v navrhovaném chodníku. 

Překládaný vodovodní řad je ve správě spol. VaK Vsetín, a.s. 

TH ukazatele: 

Přeložka V1: 

Vod. potrubí z tvárné litiny, jištěné hrdlové spoje, DN 100 .............................  7 bm 

Tepelně izolované vodovodní potrubí z tvárné litiny, jištěné hrdlové spoje,  

DN 100  ..........................................................................................................  14 bm 

Vod. potrubí z tvárné litiny, jištěné hrdlové spoje, DN 80 ...............................  2 bm 

Demontáž stáv. podzemního hydrantu   ............................................................ 1 kpl 

Podzemní hydrant DN 80  ..................................................................................  1 ks 

Šoupátko se zemní soupravou, DN 80  ..............................................................  2 ks 

Napojení na stávající potrubí PVC DN 100  ....................................................  2 kpl 

Napojení na stávající potrubí PVC DN 80  ......................................................  1 kpl 

Demontáž stávajícího potrubí DN 100  .........................................................   17 bm  

Chránička ocel DN 300  .................................................................................  10 bm 

 Přeložka V2: 

Vodovodní potrubí PE100 RC SDR 11, DN 80  ............................................  21 bm 

Napojení na stávající potrubí PE DN 80  .........................................................  2 kpl 

Demontáž stávajícího potrubí DN 80  ...........................................................   21 bm  

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje - délka, příčné uspořádání, sklony 

Tyto objekty nejsou součástí stavby. 

b) technické vybavení tunelu 

Tyto objekty nejsou součástí stavby. 

c) navržené technologie výstavby 

Tyto objekty nejsou součástí stavby. 

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti 

Tyto objekty nejsou součástí stavby. 
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5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a 

vybavení 

Tyto objekty nejsou součástí stavby. 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení, 

Tato bezpečnostní zařízení se v projektu nevyskytují. 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace 

a telematiku 

Tyto objekty nejsou součástí stavby. 

c) veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení není součástí tohoto projektu. 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 

migrace přes komunikace 

Tato opatření nejsou řešena. 

e) opatření proti oslnění 

Clony a sítě - tato opatření nejsou řešena. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) výčet objektů 

Tyto objekty nejsou řešeny. 

b) základní charakteristiky 

Tyto objekty nejsou řešeny. 

c) související zařízení a vybavení 

Tyto objekty nejsou řešeny. 

d) technické řešení 

Tyto objekty nejsou řešeny. 

e) postup technologie výstavby 

Tyto objekty nejsou řešeny. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci stavby nejsou řešena žádná technická ani technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Posouzení zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty, odstupových vzdáleností,  

únikových cest, technických zařízení stavby  atd.  

I. Rozdělení stavby do požárních úseků 

Stavba vzhledem ke svému charakteru není členěna do požárních úseků 

II. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

III. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavby není posuzováno 

IV. Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Stavba neovlivňuje evakuaci osob či 

únikové cesty jiných staveb či stavebních objektů. 

V. Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

VI. Zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních i vnějších odběrných míst 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Zdrojem požární vody jsou stávající 

podzemní hydranty v lokalitě. Tyto nejsou stavbou dotčeny. 

VII. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

Příjezdové a přístupové komunikace pro příjezd vozidel požární techniky jsou 

stávající. Stavbou nedojde k jejich zúžení. Min. průjezdná šířka obousměrné 

komunikace je 5,0 m.    

VIII. Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí 

VZT zařízení) 

V rámci stavby nejsou taková zařízení. 

IX. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením 

Vzhledem k typu stavby nejsou požadována taková zařízení. 

X. Rozsah a způsob rozmístění výstražných bezpečnostních značek a tabulek 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

XI. Rozsah a způsob rozmístění výstražných bezpečnostních značek a tabulek 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Neposuzuje se , stavba není napojena na energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.)  

Neposuzuje se. 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Stavba svým provozem nezpůsobuje negativní vlivy na okolí. Stavba je navržena a 

provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky 

jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity 

obsažené ve zvláštních předpisech. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Tato opatření nejsou řešena. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Tato opatření nejsou řešena. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Tato opatření nejsou řešena. 

d) ochrana před hlukem 

Tato opatření nejsou řešena. 

e) protipovodňová opatření 

Tato opatření nejsou řešena. 

f) ochrana před sesuvy půdy 

Stavba neřeší, nenachází se v poddolovaném území, výskyt metanu nebyl zjišťován a 

nemá vliv na stavbu. 

g) ochrana před vlivy poddolování 

Stavba neřeší, nenachází se v území s tímto výskytem. 

g) ochrana před negativními vlivy 

Stavba neřeší, nenachází se v poddolovaném území, výskyt metanu nebyl zjišťován a 

nemá vliv na stavbu. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Nová dešťová kanalizace bude zaústěna do stávající dešťové kanalizace, případně 

přímo do vodoteče. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Viz THU. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Není předmětem stavby. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Není předmětem stavby. 

c) doprava v klidu 

Není předmětem stavby. 

d) pěší a cyklistické trasy 

Není předmětem stavby. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní a sadové úpravy jsou řešeny v rámci samostatného projektu chodníku. 

b) použité vegetační prvky 

Terénní a sadové úpravy jsou řešeny v rámci samostatného projektu chodníku. 

c) biotechnická, protierozní opatření 

Tato opatření nejsou řešena. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
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Řešení vlivu na ovzduší:  

není vliv.  

Řešení vlivu hluku: 

V rámci stavby nejsou instalována zařízení, která by byla zdrojem hluku. 

Řešení vlivu na vody:  

Stávající komunikace je odvodněna do stávajících vpustí s napojením do dešťové 

kanalizace s vyústěním do potoka, do stávajících příkopů a na terén. V rámci stavby je 

navrženo doplnění vpustí a napojení do stávající dešťové kanalizace a do nové dešťové 

kanalizace. 

Řešení vlivu na okolní objekty:  

V okolí stavby se nenachází další objekty, které by byly výstavbou jakkoli dotčeny či 

ovlivněny. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 Stavba nemá negativní vliv na ochranu přírody. V krajině zůstanou zachovány 

ekologické funkce a vazby. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba nemá vliv 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

 Stavba bude v souladu stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

 Nejsou vydána. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

 Ochranné pásmo vodovodu je 1,5 m od líce potrubí. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba neřeší. 
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B.8  Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Napojení stavby na sítě a média v průběhu výstavby není s ohledem na typ stavebních 

prací nutný. Případnou potřebu elektrické energie zajistí dodavatel vlastním generátorem. 

Voda pro staveništní účely bude řešena dovozem. Hygienické zařízení (WC) bude řešeno 

mobilním chemickým WC.  

b) odvodnění staveniště 

Samostatné odvodnění staveniště není uvažováno. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude přes stávající komunikaci – silnice III/01873. Další výjezdy 

ze staveniště se nepředpokládají. Stavba bude prováděna za provozu - po dobu stavby může 

být částečně omezen provoz na komunikaci. Dočasné dopravní řešení bude řešeno dle TP 66 

Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (schéma B/1, B/3). 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky bude minimalizován. Příslušné 

hygienické limity (hluku, prašnosti apod.) nesmí být překročeny. Stavba bude realizována 

běžnými stavebními technologiemi.  

Nejbližší obytná zástavba se nachází v těsné blízkosti a při stavebních prací bude brán 

zřetel na tuto skutečnost.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno provizorním oplocením s označením 

zákazu vstupu nepovolaným osobám. Kácení dřevin v rámci zařízení staveniště není 

uvažováno. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Předpokládá se využití stávající zpevněné plochy pro umístění objektů zařízení 

staveniště, další zábory nejsou předpokládány. Veškeré objekty ZS budou řešeny jako 

dočasné. Objekty ZS budou řešeny staveništními buňkami pro sociální zařízení, kanceláře a 

sklad. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Řešeno viz výše. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Řešeno viz B.8.5 Bilance zemních hmot 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Okolní pozemky nebudou realizací záměru dotčeny a nebude zde ukládána žádná 

přebytečná výkopová zemina, stavební materiál či stavební odpad. Povrch okolních pozemků 

po stavbě bude urovnán do původního stavu. Při provádění prací nebudou poškozeny okolní 

stromy (např. odření kmenů, poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů). 

Při všech pracích, ale zejména při provádění výkopů, bude dodržena norma ČSN 83 9061, 

řešící ochranu dřevin při stavebních a zemních pracích.  

Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a 

řídící činnost pracovníků vedení stavby. Podle stavebního zákona, je třeba vytvořit při stavbě 

podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí.  

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 

Je třeba dbát zejména na:  

- Omezení hlučnosti na stavbě  

- Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty  

- Snížení prašnosti kropením při bourání, včasným čištěním vozovek apod.  

- Zamezení znečištění  

- Odpady při stavbě, jejich likvidaci a třídění  

 

Výčet možných účinných opatření negativního vlivu prašnosti při realizaci stavby na 

okolní zástavbu:  

- Motory mobilní techniky, která se používá na stavbě, udržovat v optimálním 

pracovním režimu a nezvyšovat zbytečně otáčky, aby nedocházelo k nedokonalému 

spalování paliva a k vytváření škodlivin ve výfukových plynech. Nenechávat motory u 

mobilní techniky zbytečně běžet na prázdno.  

- zamezovat ukládání vybouraných stavebních materiálů v zastavěném prostoru a 

urychleně jej odvážet a likvidovat,  

- kolem zastavěného prostoru používat staveništních ohrazení, pro usměrňování 

hlučnosti a prašnosti,  

- umístit na lešení speciální fólie v rámci omezování prašnosti,  

- pro svislou dopravu stavební sutě používat vhodných plastikových shozů,  

- prostor pro sklady sypkých hmot bude v rámci budovy v uzavřeném dvoře nebo v 

zásobníku sypkých hmot (vápno, cement, apod.).  

- Omezit popojíždění a stání aut a stavebních strojů mimo zpevněné vozovky a plochy 

na nejmenší míru nebo je vyloučit.  

- Staveništní provozní plochy udržovat dobře odvodněné a čistitelné.  

- V případě znečištění odstraňovat bláto nanesené na komunikacích vč. provozních a 

odstavných ploch.  
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- Zamezit splachování bláta do kanalizace, seškrabané nebo spláchnuté bláto z 

komunikací průběžně odvážet.  

 

Strojní bourání  

- Zajištění celkového prostoru -vymezení prostoru bezpečnostní páskou nebo ohrazením  

- Snížení prašnosti -kropení prostoru demolice  

- Dodržování technologického postupu  

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Stavba bude realizovaná dodavatelským způsobem formou generálního dodavatele 

stavby. Dodavatel stavebních prací: 

- zajistí před započetím stavby vypracování technologického postupu provádění prací 

- zajistí vytyčení veškerých potenciálně dotčených inženýrských sítí 

- obeznámí prokazatelně všechny pracovníky s potřebnými bezpečnostními předpisy 

- zajistí příslušné pracovní pomůcky 

- v průběhu stavebních prací musí průběžně kontrolovat dodržování předpisů týkajících 

se ochrany života a zdraví osob. 

Budou respektovány zejména: zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 

591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Aktuálně stavební činností dotčené plochy budou jednoznačně označeny a doplněny 

výstražnými cedulemi zakazujícími vstup neoprávněných osob a upozornění na možnost 

nebezpečí. 

Stavební výkopy a rýhy budou označeny, vybaveny zábradlím, případně zakryty proti 

pádu do hloubky. 

Při pohybu stavební techniky a manipulace s materiálem bude nebezpečný prostor 

zajištěn proti vstupu neoprávněných osob obsluhou strojů. 

Skládky materiálu budou označeny, skladovaný materiál musí být zajištěn proti 

sesunutí, pádu, odplavení či neoprávněné manipulace (oplocením, zakrytím, kotvením).   

Další úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdravy třetích osob nejsou nutné. 

Nebudou prováděny ani nutné úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Požadavky na veškerá napojení na stávající pochůzí a pojížděné plochy jsou řešena 

bezbariérově. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V případě užití veřejných komunikací umístí dodavatel stavby před zahájením 

realizace dopravní značky ve smyslu zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních 



B - Souhrnná technická zpráva – DPS               Strana 24 

komunikacích TP 66 II (schéma B/1, B/3). Dopravní omezení na komunikaci budou řešena 

lokálním označením pracovního místa na pozemních komunikacích. Provoz bude sveden 

přechodným dopravním značením do pomocného jízdního pruhu šířky min. 3 m. Třicet dnů 

před zahájením prací projedná dodavatel stavby příjezdy a návrh přechodného dopravního 

značení s DI policie a příslušným odborem dopravy. Možná vzorová řešení jsou uvedena 

v příloze. Dodavatel stavby dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování 

dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 

výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 

objížďky a výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě opod. 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. Stavba bude prováděna běžným 

způsobem a běžnými stavebními stroji. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Na staveniště budou sjezdy v místě stávajících sjezdů účelových komunikací. Z těchto 

účelových komunikací je přímý přístup na staveniště. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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Práce budou zahájeny vytyčením veškerých inženýrských sítí. Následovat budou 

demolice dotčených zpevněných ploch a sejmutím ornice v ploše výstavby. Ornice bude 

uložena mimo vlastní prostory staveniště – vhodná skládka bude specifikována investorem na 

jeho pozemcích.  

Dále budou provedeny odkopy a násypy pláně, odvodnění, hutnění pláně a provedení 

opěrných zdí a prací s tím související. Budou provedeny veškeré podzemní objekty 

kanalizace. Následně budou pokládány obrubníky a konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

Poté budou doplněny konstrukční a obrusné vrstvy zpevněných ploch parkoviště a plochy v 

dotčeném pásu podél obrubníků chodníku na stávající komunikaci. 

Dokončovací práce budou spočívat v úpravách krajnic, ohumusování a odplevelení 

upravených krajnic, osetí travou. 

Podrobný harmonogram prací předloží zájemce o dodávku stavby v rámci své cenové 

nabídky. 

Provádění zpevněných ploch je řešeno samostatným projektem. 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech dle složitosti a rozsáhlosti 

stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické 

zprávy. 

Práce budou zahájeny vytyčením veškerých inženýrských sítí. Následovat budou 

demolice dotčených zpevněných ploch a sejmutím ornice v ploše výstavby. Ornice bude 

uložena mimo vlastní prostory staveniště – vhodná skládka bude specifikována investorem na 

jeho pozemcích.  

Dále budou provedeny odkopy a násypy pláně, odvodnění, hutnění pláně. Budou 

provedeny veškeré podzemní objekty kanalizace (propustky). Následně budou pokládány 

obrubníky a konstrukční vrstvy zpevněných ploch. Poté budou doplněny konstrukční a 

obrusné vrstvy zpevněných ploch a plochy v dotčeném pásu podél obrubníků napojení na 

stávající komunikaci. 

Dokončovací práce budou spočívat v úpravách krajnic, ohumusování a odplevelení 

upravených krajnic, osetí travou. 

Podrobný harmonogram prací předloží zájemce o dodávku stavby v rámci své cenové 

nabídky. 

Provádění zpevněných ploch je řešeno samostatným projektem. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Není pro tuto stavbu zhotovováno. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

- bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby 

- množství zemin a skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého 

využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na skládku 
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- vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypu a jeho krytí ze 

zemníků nebo použitím druhotných materiálů 

- bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených 

zúrodnění schopných zemin 

- pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy – plán na 

přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo 

uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace 

 

  Objekty pozemních 
staveb 

Skrývka 
ornice 
(m3) 

Výkopy 
(m3) 

Násypy 
(m3) 

Rozprostření 
ornice (m3) 

Bilance 
zemin (*) 

Bilance 
ornice 

(*) 

SO301 Dešťová kanalizace 0 576 460 0 116 0 

SO302 Přeložka vodovodu 0 6 5 0 1 0 

  
Celková bilance 0 582 465 0 117 0 

    
(*) Poznámka : 

  

    
Kladné hodnoty - přebytek - nutno odvézt 

    
Záporné hodnoty - nedostatek - nutno přivézt 

 

Případné přebytky zeminy budou uloženy na skládku nebo využity dle určení 

investora. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství 

 Chodníky jsou odvodněny příčným spádem na zpevněné plochy, které jsou odvodněny 

do stávající dešťové kanalizace nebo nové dešťové kanalizace.  

 

Bilance dešťových vod z navržených chodníků: 

Plocha odvodňovaných střech S1= 0 m
2

Plocha nových odvodňovaných zp. ploch S2= 1925 m
2

součinitel odtoku (stavba) f1 = 0,9

součinitel odtoku (dlážděné zpevněné plochy) f2 = 0,6

intenzita návrhového deště i = 125 l/s/ha

roční úhrn srážek h = 826 mm/m
2 

.rok

Maximální dešťový průtok :

Qdešť = S1 x f1 x i + S2 x f2 x i = 0,00 + 14,44 = 14,44 l/s

Roční množství dešťových vod :

Dr = S1 x f1 x h + S2 x f2 x h = 0,0 + 954,0 = 954,0 m
3
/rok

 

Zprávu souhrnně zpracoval: Fusek Martin                                                             05/2020 


