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SMLoUVA o PoDnrÍxxÁcrr a pnÁVU PRovÉsr STAvBU
Č. SML/0071|21

',Chodník 
Hrachovec _ horní část..

uzayŤená níže uveoeného data dle stavebnibo zákona (zákon č,. 18312006 Sb.' o územním plánování
a stavebním řádu)

Smluvní Strany:
Zlínský kraj
se sídlem veZlině, tř. Tomáše Bati č.21, PSC 76190
tČo: zosgi:zo
zastoupený RSZK na zá}Jaďě zmocnění uvedeného ve zŤizovaci listině ze dtrc 27 . 9. 200r
(dále jen ZK)

Ředite|ství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
se sídlem ve ZIíně, K Maják-u 5001, PSČ 760 01

zastoupena ve věcech smluvních Ing. Bronislavem M a l ý m, ředitelem
ICO: 70934860
zapsáta v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295
(dáie jen RSZK)
uveřejnění v registru: ne
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Město Valašské Meziříčí'
se sídlem Náměstí 7/5, ValaŠské Meziříčí, PSC 757 01

zastoupeno RNDI. Davidem Č e r n o c h e m, vedoucím odboru komunálních služeb
IČo: oo:o+387, DIČ: CZOO304387
e-mail : cernoch@muv aImez. cz
(dále jen stavebník)

uzavirají smlour'rr o prálu provést stavbu takto:

I.
Preambule

Řszr je oprár,něné k hospodaření se svěřenými pozemky a silnícemi Ii. a III. třídy
ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství vrozsahu vyplýwajícím zpráv
a povinností stanovených zákonem č.I3l1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí r,yhláškou
č. I04lI991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Město Valašské |l{eziŤiči je budoucím viastníkem stavby ,,Chodník Hrachovec _ horní část..,
chodníku pro pěší včetně obrub, dešt'ové kanalizace, přeloŽky vodovodu, míst pro ptecházeni, kabelu
Vo a opěmých zďí. Y rámci stavby dojde u silnice IIV01873 v uzlovém úsek-u Hrachovec,
v km 1,341 _ 2o3|3 k vybudování levostranného a pravostranného chodníku. Chodník bude od
vozovky silnice IIVO1B73 oddělen zýšenou obrubou s betonovou přídlažbou. obruba bude umístěna
min.2,15 m a 3,00 m od stávající osy vozovky. K nově položené obrubě budou osazeny nové dešťové
\,pusti vč. kalových košů a s napojením do stávající nebo do nové dešťové kata1izace, vmístě sjezdů
a připojení budou osazeny nájezdové obruby a v místě pÍecházeú nebo vstupů z chodníku na vozovku
budou obruby sníženy. Součástí stavby je i umístění opěrných zdi za chodníkem (mimo silniční
těleso), přeložka vodovodu mimo silniční tě1eso silnice IIV01873 (v místě nawŽeného chodníku)
a umístění kabelu' veřejného osvětlení křížením silnice IIU0I873, vuzlovém úseku Hrachovec,
protlakyvkm1.4I3vdélce6,3mavkm1.913vdélce5,9mauloŽenídešťovékanalizacekřížením
silnice III/01873 vkm 1.ó56, protlakem délky 7 m. Manipulační a startovací jámy protlalď budou
umístěny mimo vozovku silnice IIV01B73. Krytí chráničl..7 bude zajištěno min. 1,2 m pod niveletou
vozovky. Dále dojde kumístění chodníku na mostě ev. č. 01873.5, kteý bude rozšířen - jedná se
o rozšíření mostních opěr a přibetonování rozŠirujíci ŽB desky. Protažení mosthích opěr bude
z monolitického Žs s náběhem na základovém pásu. S opěrami budou monoliticky spojena nová ŽB
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křídla. Zamezeni sedání nové části proti stávající části mostu bude řešeno jejím kotvením do stávající
části pomocí vlep. ýztuže, případně pomocí smykových ďráŽek, Deska rozšíření bude spádována
směrem k mostu a bude opatřena izolací s asfaltoých natavovacích pásů. Izol'ace bude napojena na

stávající izolaci a pŤetažena na rub noých opěr. Pod římsou bude izolace ukončena měděnou
okapničkou. Nová křídla budou opatřena ŽB římsami. Římsa bude opatřena noým oceloým
zábradlímryšky 1,1 m. Zábtadli bude do římsy kotveno pomocí lepených kotev.
Stavba je umístěna i na silničních pozemcích parc. č. 1206lI a č. 1205 v obci Valašské Meziříčí
a k. ú. Hrachovec zapsané vkatastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřaclem pro Zlínský kraj,
katastrální pracoviště Valašské Meziříčí (dále jen pozemky), které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje

- s právem hospodaření RSZK.
Projektová dokumentace star,ůy byla zpracována v lolětnu 2020, zodpovědným projektantem
lng. Leošem Zádrapou, Juřinka I3I, ]5] 01 Valašské Meziříčí. Příslušná část PD je přílohou
č.1 a nedílnou součástí této smlouly.
Při předmětné stavbě dojde ke změně tělesa silnice IIV01873, spočívající ve sjednocení šířky vozovky
vybudováním nového chodníku včetně osazení betonoých obrub, betonové přídlaŽby a nových
dešťoých vpustí s šachtou a s přípojkou do stávající nebo nové kanalizace a k rozšíření mostu

ev' č. 01873-5.
Stavebník současně prohlašuje, že jím navrhovaná změna tě1esa pozemní komunikace (sjednocení

šířky vozovky, osazení betonové pÍiďIažby a osazení nových dešt'oých vpustí s šachtou a s přípojkou

do stávající nebo nové kanalizace arozšíření mostu ev. č.01873-5 vč. chodníku) odpovídá zákonu

č. 13l1997 Sb., o pozemních komunikacích ve spojení s prováděcí r,yh1áškou č, I04l1997 Sb., zákonu
č. 183/2006 Sb', o územním plánování a stavebním řádu, příslr"rŠným CSN a dalŠím technickým
podmínkám, a Že tuto po ukončení stavby spolu s GP skutečného provedení stavby bezúplatně předá

ZK - ŘsZK do 40 pracor,rrích dnů ode dne doručení kolauclačního souhlasu, nebo ode dne právní
moci kolaudačního rozhodnutí, na základě písemného protokolu o bezúplatném předání a pŤevzetí
předmětné Stavby.

II.
Práva a povinnosti ŘSZK

Řszx má právo:
- na zhotovení oddělovacího geometrického plánu sl'-utečného provedení stavby (odsouhlaseného

předem pracovníkem RSZK), kteý bude podkladem pro majetkoprávní lypořádání pozemiď pod
stavbou mezi ZK a stavebníkem městem Valašské Meziříčí, a to vše na svůj náklad a na svoji
odpovědnost zajistí stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,

- na uzavŤeni nájemní smloury. mezi RSZK a stavebníkem, na nájem části pozemků specifikované
v č1. I. smlouly potřebné pro r,ybudování stavby, a to od doby zahájení ýstavby aŽ do doby
majetkoprávního r,1'pořádání (k rrypracování náwhu nájemní smlour,y je nutno doloŽit výpočet
plochy záboru stavbou, v1pis z LV dotčených pozemldr a identifikační údaje stavebníka),

- na před1oŽení ověřené kopie kolauc1ačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního
rozhodnutí v jeclnom vyhotovení do 5 pracovních dnů po vydání přísluŠn1m stavebním úřadem,
případně do 5 pracovních dnů ode clne nabyí právní moci kolaudačního rozhodnutí,

- na předloŽení potřebných dokladů kuzavření písemného protokolu o bezúplatném předání

a pkvzetí star,.by (vozovky ve sjednocené Šířce, betonové přídlažby, noých dešťoých vpustí

s šachtou a přípojkou do stávající nebo nové kanalizace a rozšíření mostu ev. č. 01873-5

vč. chodníku), např. projekt skutečného provedení stavby, finanční náklady, délka záruky,
případně další doklady na záIdadě požadavku RSZK nejpozději ke dni podání Žádosti o lydání
kolaudačního souhiasu, nebo kolaudačního rozhodnutí,

- na uzavŤení písemného protokolu o bezúplatném předání a převzetí stavby (vozovky ve
sjednocené šířce, betonové pÍiď'ažby, noých dešťoých vpustí s šachtou a přípojkou do stávající
nebo nové kanalizace a rozšíření mostu ev. č. 01873-5 vč. chodníku), mezi stavebníkem a RSZK,
a to nejpozději do 40 pracovních dnů po obdrŽení kolaudačního Souhlasu, nebo ode dne právní
moci kolaudačního rozhodnutí,

- na proveďení majetkoprávního lypořádání pozemlď pod stavbou mezi ZK a stavebníkem' a to
nejpozději do 15 měsíců od rydání kolaudačního souhlasu, nebo ode dne právní moci
kolaudačního rozhodnutí
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- na uvedení silničního tělesa do odpovídajícího dopravně{echnického star,u na náklad a nebezpečí
stavebníka včetně vyčištění odvodnění a příslušenství silnice nejpozději 2 pracovni dny před
konáním záv ěr ečné kontro lní prohlídky stavby,

- na Íinanční náhradu za zvláštní uživáni silničního tělesa, za uloženi kabelu Vo a dešt'ové
kanalizace protlakem (300'- Kč/bm + DPH)' splatnou před rydáním souhlasu k povolení
zvláštního uživáti z důvodu provádění stavebních prací' na základě vystavené fak1ury a před
protokolárním předáním části předmětného silničního tělesa a pozemlď pracormíkem RSZK pro
provádění stavby speciťrkované v čl. I. smlouly'

- na ťtnanční náhradu za dočasné omezení uživání silničního tělesa předmětnou stavbou' a to od
doby protokolárního předání silnice pÍeď zahájením stavby do doby uvedení silnice do
odpovídajícího stalu a jejího protokolámího převzetí zpět pracovníkem RSZK. Finanční ná|:rada
bude splatná na základě r,ystavené fak1ury před protokolárním pŤevzetim předmětného úseku
silnice zpět pracor,níkem ŘSzi<. Úhrada bude stanovena po ukončení praci na záIďad'ě zápisů ve
stavebním deník:u v následující ýši:

provádění stavebních prací a jiných činností i nestavebních, omezení doprar,y - zábor
jízdního pruhu: 20,-Kč/m2lden * DPH,

Finanční náhrada za dočasné omezení silničního tělesa se netýká provádění stavebních prací
na stavebních objek1ech (nebo částech) ve vlastnictvíZK.
Pozn' Daň z pildané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
V případě jiného omezení silničních těles bude účtována náhrada za omezertí uživání dle platného
sazebníku.

Řszx má povinnost:
. r,ydat stavebníkovi ťaktury na úhradu nájemného na finanční úhradu za zvláštní užíváru

silničního tělesa a pozem1ď a Za dočasné omezení uživáni silničního tělesa stavbou
specifikovanou v č1. I. smlouvy,

- na zákJadě splnění povirxrosti stavebníka dle č1. ilI., odst. 2, odrážky 3, předloŽit stavebníkovi
nejpozději do 20 pracor,ních dnů ode dne doručení kolaudačního Souhlasu' nebo ode dne právní
moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu, návrh protokolu o bezúplatném předání a pŤevzetí
změny tělesa silnice IIV01873 (vozovky ve sjednocené šířce, betonové přídlažby, noých
dešt'ových rpustí s šachtou a přípojkou do stávající nebo nové kanalizace a rozšíření mostu
ev. č. 01873-5 vč. chodníku) mezi stavebníkem a RSZK.

ilr.
Práva a povinnosti stavetrníka

Stavebník má právo:
- umístit a realizovaÍ ýše uvedenou stavbu v rozsahu lryplývajícím ze schválené projektové

dokumentace pro společné uzemni a stavební povolení podle technických, věcných
a bezpečnostních podmínek touto smlouvou sjednaných,

- vstupovat a vjiždět na pozemky za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby zaŤizeni na
nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. I3lI99] Sb., o pozemních
komunikacích a prováděcí vyhláŠky č. 10411997 Sb.' ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník má povinnost:
- uzavŤít sŘszr nájemní smlour,'u na nájem části pozemku parc. č. 1206lI a č. 1205 vobci

Valašské MeziŤičí a k' ú. Hrachovec, a to nejpozději před zahájenimrealizace stavby až do doby
majetkoprávního q'pořádání (k r,1pracování návrhu nájemní smlouly je nutno doloŽit výpočet
plochy záboru stavbou, výpis LV dotčených pozemlď a identifikační údaje stavebníka' a to
nejpozději 1 měsíc před zahájením stavby)'

. uzavÍit smloul'u o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním, jako objednatelem a jím
r,ybranou třetí osobou jako zhotovitelem, kteý má odbomou způsobilost na provádění staveb na
pozemních komunikacích se sm1uvním zajištěnímzáruční doby min. 5 let ode dne převzetí díla.
Po uzavŤení smlouly je stavebník povinen předat kopii smlour,y nejpozději ke dnt zabájeru
stavby Řszr,'

- nejpozději'ke dni podání Žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí
předložit potřebné dok1ady kuzavření písemného protokolu o bezúplatném předání a pŤevzetí
stavby (vozovky ve sjednocené šířce, betonové pŤidlaŽby, noých dešťových r,pustí s šachtou
a přípojkou do stávající nebo nové kanalizace a rozšíření mostu ev. č. 01873-5 vč. chodníku),
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např' projekt skutečného provedení stavby, ťrnanční nák1ady, délk-u záruky, případně cialší
doklady na základě poŽadavku RSZK.
podepsat s Řszr písemný protokol o bezúpiatném předání a pŤevzeti stavby (vozovky ve
sjednocené šířce, betonové pŤidlažby, noých dešt'oých r,pustí s šachtou a přípojkou do stávající
nebo nové kanalizace a rozšíření mostu ev. č.01873-5 vč. chodníku), v době nejpozději do
40 pracovních dnů ode dne rydáni kolaudačního souhlasu, nebo ode dne nabytí právní mocí
kolaudačního rozhodnutí,
pÍi realizaci stavby zajlsttt odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním
příslušných technicko-kvalitatir,ních podmínek staveb schválených MDS-OPK č'j.23299198-120
ze dne 30. 6. 1998 včetně pozdějších novel,
pŤed zahájením stavebních prací předloŽit RSZK Žádost o souhlas se zvláštním užíváním
komunikace a s přechodnou úpravou provozu na silnici IIV01873,
pŤed zahájením stavebních prací zajistit výýčení stavby odbomým geodetem a pÍizvat zástupce
Řszr k odsouhlasení těchto prací na místo samé (odsouhlasení prací bude uvedeno ve stavebním
deníku stavby),
na svůj nák]ad a nebezpečí zajistit provedení odbomých zkoušek zaměřených na kvalitu díla
zhotoveného na pozernní komunikaci, a to u nezávislé třetí osoby s příslušnou odbomou
způsobilostí, L1erá o lýsledku svých odbomých zjištění r,ydá písemný protokol,
písemně předem přizvat zástupce RSZK k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních
činrrostí na pozemní komunikaci ve vlastnictví Zlínského kraje dotčená touto stavbou,
zemní pláň bude odvoclněna drenáŽním potrubím DN 100 napojeným do stávající nebo nové
kanalizace,
nová obruba bude umístěna min. 2,,75 m a 3,00 m od stávající osy vozovky a v místě pro
přecházení bude šířka vozovky mezi obrubami min. 5,50 m a 6,30 m,
v místě dotčení vozovky bude provedena nová konstrukce vozovky a její oprava v šířce
0,5 m - 1,1 m (s přesahy nového vozovkového souvrství) v tl' 45 cm Ve složení: 30 cm štěrkodfi',
5 cmACP 16+,6 cmACL 16+ a4 cmACO 11,
zalít nově vzniklou spáru ve VoZoVce pruŽnou bitumenovou zálivkou,
neukládat stavební materiál ani zeminu z výkopu na silničním tělese a pozemcích,
označit a zabezpečit staveniště tak, aby nedošio k ohroŽení bezpečnosti silniční doprar,y
a k ohroŽení účastnílď silničního provozu' zqména chodců,
provádět práce v silničním tělese a pozemcích pouze vobdobí od 1' 4. do 31. 10. (mimo zimní
období),
při své čirrnosti dodrŽovat zákon č. 13lI991 Sb. včetně prováděcí r,yhlášky a dalŠích právních
předpisů,
požádat MěU Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend o lydání povolení ke
zvláštnímu uŽíváni a k přechodné úpravě provozu a označit stavbou dotčený úsek silnice
Iiy0 1 873 přechodným dopravním značením,
před zahájením stavebních prací na pozemcíchZKpožáďat zástupce Řszr< o předání Staveniště
(předmětného úseku silnice a pozemlď), což bude provedeno formou sepsání příslušného
protokolu.
po dokončení stavby požádat zástupce RSZK o zpěÍné převzetí staveniště (předmětného úseku
si1nice a pozemlď), coŽ bude provedeno ťormou sepsání příslušného protokolu,
zaplatit finanční úhradu za zvláštni uŽívání silničního těiesa a pozemlď, splatnou před r,ydáním
souhlasu Řszr se zvláštním užívánim z důvodu provádění stavebních prací, na záHadě
vystavené faktury,
zaplatlt ťrnanční úhradu za dočasné omezení užíváti silničního tělesa a omezení dopraq',
splatnou před protokolámím převzetím předmětného úseku silnice zpět pracovníkem RSZK' na
základě lystavené fak1ury,
vsouladu s $ 122 odst. 7 a $ 1'22a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavebru zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle $ 18c odst. 1 písm.
c) vyhlášky č.50312006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu, před podáním Žádosti o lydání kolaudačního souldasu, nebo kolaudačního
rozhodnutí lyžádat si stanovisko RSZK, které zastupuje ZK vlastníka veřejné doprar,ní
infrastruktury, tj. vlastníka silnice III/01873 v obci Valašské MeziŤičí a k. ú. Hrachovec. K r,ydání
stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se znlazuje písemně
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oznámit Řszx termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem a písemnou výzvou jej
přizvat k místnímu šetření v rámci závěreěné kontrolní prohlídky stavby,
předložit Řszr v jednom qzhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu, nebo
pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 5 pracovních dnů po r,ydání příslušným stavebním
úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
předloŽit oddělovací geometrický plán stavby, ktery bude podkladem pro majetkoprávní
lrypořádání pozemlď mezi ZK a stavebníkem, nejpozději před konáním závěrečné kontrolní
prohlídlty stavby,
na svůj náklad zajistit zaměŤení skutečného provedení stavby oprá'uněnou organizaci na podkladu
katastrální maPY, které je povinen předat i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického
rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlinského kraje (JDTM ZK)
dle pokynů uvedených na intemetoých stránkách r,vwwjdtm-zk.cz a předat Řszr protokol
o akceptaci v digitálním provedení (.pd!,
provést majetkoprávní r,ypořádání pozemku pod stavbou mezi ZK a stavebníkem, a to nejpozději
do 15 měsíců od r,ydání kolaudačního souhlasu, nebo ode dne právní moci kolaudačního
rozhodnutí'
řádně udrŽovat a provádět opraqu svého díla zaŤizeni v případě poruch vznikiých při provádění
uďrŽby silnice a provozem na ni, jež maj í příčinu v díle - zaŤízeri stavebníka,
stavebník se zavazuje, že neuzavŤe se zhotovitelem stavby smlou-utt, která by bránlla plnění této
smlour,l',
stavebník je povinen pro účely ocenění technického zhodnocení bezúplatného převodu majetk-u
(v souladu s $ 25' odst. 6 zákota č. 56311991, o účetnictví v platném zněni), Sdělit RSZK zejména
týo údaje:
o pořizovací cenu technického zhodnocení na majetku ve vlastnictví Zlínského kraje,
o informace o zaŤazeni (nezaŤazení) do majetku stavebníka' vpřípadě zaŤazeni datum zaŤazeni,

datum zahájeru odepisování, výši oprávek za dobu uživánido okamŽiku předání'
r zůstatkovou cenu majetku, případně upravenou o zůstatkovou cenu investičního transferu'
o zůstatkovou cenu investičního transferu. ooslMovatele transferu.
o datum wŤazeni.

IV.
Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že práva a povirrrrosti z této smloulry zanlkaji v případě, Že:
- stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničního tělesa a pozemlď ve vlastnictví ZK dle

této smlouvy,
- stavebník nepředloŽí RSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí o povolení

stavby a stavba nebude rea|tzována do doby stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu o povolení
stavby, případně nebude lydáno rozhodnutí o zvláštním užíváni silnice.

v.
Udělení souhlasu s provedením stavby

Zlíns|ý kraj (zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o.) jako ýlučný vlastník silnice
IIV01B73 a dále popsaných pozemlď souh|así s i,ydáním příslušného povolení na stavbu: o,Chodník
Hrachovec - horní částo., která se bude nacházet mimo jiné i na části pozemku parc. č. |206lI
a č. 1205 v obci Valašské Meziříčí a k. ú. Hrachovec, ato za podmínek uvedených v této smlouvě.
Současně udělujeme stavebníkovi souhlas s umístěním stavby v dotčeném silničním tělese silnice
IIV01B73 specifikovaném vč1. I této smlouvy pro účely r,ydání povolení silničního správního úřadu
k umístění dešťové 'kana|izace, kabelu veřejného osvětlení a k přeloŽce vodovodu podle $ 25 odst.
6 písm. d) zákona č. 13l|997 Sb' a souhlas Se Stavebními úpravami připojení (sjezdu) na silnici
IIVO1873, dle $'10 odst. 4 písm. b) zákonač. Blr997 sb.
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vI.
Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti a účinrrosti dnem jejího podpisu.
V ostatním se prár,ní vztah Ťídi zákonem č. I3lI99,7 Sb., o pozemních komunikacích, občanským
zákoníkem v platném zněni a dalšími právními předpisy.
Práva a povirrnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná i pro případné prálrrí nástupce obou
smluvních stran. Jakékoliv změny této smlouly musí bý písemné a všemi účastníky podepsané, jinak
jsou neplatné.
Smlurmí Strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na zákJadě jejich svobodné a pravó vůle, coŽ
potvrzuj í S\ymi podpisy. Tato smlouv a je uzavÍena dnem j ej ího podpisu poslední smluvní stranou.
Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prolrlašují, že právo
provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení $ 1240 zákona
č, 89l20I2 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva je určena ýhradně pro Ť1zeru dle z. č,. 18312006
Sb. a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, k1erou stavebník prokáže své
oprávněníprovéststavbuvsouladus $ 86odst.2písm. a) a$ 110odst.2písm.a)stavebníhozákona.
Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náleŽitostí této smlour,y
třetím osobám v souladu se zákonem č. 10611999 Sb. v platném zněni. Souh1as uděluj í smluvní strany
dobrovolně a na dobu neurčitou.
Stavebník potvrzuje' že uzavŤeni smlour,y je v pravomoci vedoucího odboru komunálních sluŽeb na
záIďadě pověření r,1plyvající zusnesené Rady města Valašské NÍeziříčí ze dne 20. 12. 2016 pod
bodem R 58/38/3. Tato smlouva byia uzav.Ťena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní Íízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny všechny podmínky stanovené tímto
zákonem ($ 4l).
Smlouva se r,yhotor,uje ve čtyřech stejnopisech, znlchž stavebník obdrží dvě vyhotovení a RSZK
ob drží dvě r,yhotovení.
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