



ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Výměna oken v bytových domech na ulici Václavkova č. p. 817, 818 a 819, Valašské Meziříčí
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel je ve smyslu § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a bodu 16.2.3 zadávací dokumentace oprávněn provést změnu zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci, a to před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel na základě uvedeného ustanovení provádí následující změnu zadávací dokumentace:

Byla uveřejněna nesprávná verze Přílohy č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je výměna oken v bytových domech na ulici Václavkova č. p. 817, 818 a 819. Příloha č. 2 zahrnovala nesprávně další dva vchody, které však nejsou předmětem veřejné zakázky.

Zadavatel z tohoto důvodu provádí následující změnu zadávací dokumentace ve smyslu § 99 ZZVZ v rámci výše uvedené veřejné zakázky a **odstraňuje nedostatky v uveřejnění Přílohy č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tím, že ji uveřejňuje znovu.**

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze této změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek

do 21. 6. 2024 v 10:00 hod.,

tedy tak, aby od odeslání této změny zadávací dokumentace činila předmětná lhůta nejméně celou svou původní délku ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ.