
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
DIČ:

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 438 555,58

76 112,9521,00%
0,00 0,00

Mesto24013
Parkoviště ABS Šafaříkova

STRABAG a.s.

362 442,63

Sazba daně Základ daně Výše daně
362 442,63

12,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto24013

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Parkoviště ABS Šafaříkova

15. 4. 2024

438 555,58362 442,63
Mesto240
13

Parkoviště ABS Šafaříkova

362 442,63 438 555,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
DIČ:

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 362 442,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 362 442,63 21,00% 76 112,95

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 438 555,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště ABS Šafaříkova

STRABAG a.s.

Strana 3 z



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 362 442,63

HSV - Práce a dodávky HSV 350 467,83

1 - Zemní práce 43 090,59

5 - Komunikace pozemní 248 079,50

8 - Trubní vedení 32 297,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 772,45

997 - Přesun sutě 17 069,04

998 - Přesun hmot 158,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 974,80

VRN3 - Zařízení staveniště 2 395,00

VRN7 - Provozní vlivy 9 579,80

Parkoviště ABS Šafaříkova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 15. 4. 2024

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 362 442,63

D HSV Práce a dodávky HSV 350 467,83

D 1 Zemní práce 43 090,59

1 K 113154232
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2
m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase

m2 820,000 40,70 33 374,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení

m 20,000 299,40 5 988,00 CS ÚRS 2024 01

3 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění

m 20,000 71,80 1 436,00 CS ÚRS 2024 01

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 1,500 167,60 251,40 CS ÚRS 2024 01

VV "dovoz ornice" 10,0*0,15 1,500

5 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 3,000 239,50 718,50 CS ÚRS 2023 01

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 1,500 16,90 25,35 CS ÚRS 2024 01

7 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo
ve svahu do 1:5 ručně

m2 10,000 101,30 1 013,00 CS ÚRS 2024 01

VV 10 10,000

8 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5

m2 10,000 15,60 156,00 CS ÚRS 2024 01

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,200 161,70 32,34 CS ÚRS 2024 01
VV 10*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,200

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 10,000 4,80 48,00 CS ÚRS 2024 01

11 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 10,000 4,80 48,00 CS ÚRS 2024 01

D 5 Komunikace pozemní 248 079,50

12 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství
0,70 kg/m2

m2 860,000 14,90 12 814,00 CS ÚRS 2024 01

13 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 860,000 266,30 229 018,00 CS ÚRS 2024 01

14 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 75,000 83,30 6 247,50 CS ÚRS 2024 01

D 8 Trubní vedení 32 297,95

15 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 0,450 1 437,00 646,65 CS ÚRS 2024 01

VV uliční vpusť
VV 0,5*0,5*1,8 0,450

16 K 895941362.1
Osazení+dodávka uliční vpusti vč.mříží,zemních
prací,propoj.potrubí a všech doplňků

kus 1,000 12 033,10 12 033,10 CS ÚRS 2024 01

17 K 899132121
Výměna poklopu kanalizačního pevného s ošetřením
podkladu hloubky do 25 cm

kus 2,000 2 155,50 4 311,00 CS ÚRS 2024 01

VV V cenách jsou započteny náklady na:

VV
vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením
vybouraných hmot do 3 m,

VV odstranění původního rámu a mříže,
VV zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,

VV
osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru
včetně spojovacího tmelu a zalití,

VV osazení nového, případně původního rámu a mříže,
VV obnovu konstrukčních vrstev vozovky.
VV 2 2,000

18 M 55241017
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace
tř D400 pro běžný provoz

kus 2,000 2 754,20 5 508,40 CS ÚRS 2024 01

19 K 899132212
Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo
pevného šoupátkového

kus 1,000 1 916,00 1 916,00 CS ÚRS 2024 01

VV V cenách jsou započteny náklady na:

VV
vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením
vybouraných hmot do 3 m,

VV odstranění původního rámu a mříže,
VV zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,

VV
osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru
včetně spojovacího tmelu a zalití,

VV osazení nového, případně původního rámu a mříže,
VV obnovu konstrukčních vrstev vozovky.
VV 1 1,000

20 M 55241104
poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v
samonivelačním rámu

kus 1,000 2 156,70 2 156,70 CS ÚRS 2024 01

21 K 899133211
Výměna vtokové mříže uliční vpusti s použitím
betonových vyrovnávacích prvků

kus 2,000 506,50 1 013,00 CS ÚRS 2024 01

VV V cenách jsou započteny náklady na:

VV
vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením
vybouraných hmot do 3 m,

VV odstranění původního rámu a mříže,
VV zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,

Parkoviště ABS Šafaříkova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru 
včetně spojovacího tmelu a zalití,

VV osazení nového, případně původního rámu a mříže,
VV obnovu konstrukčních vrstev vozovky.
VV 1+1 2,000

22 M 59224481
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 
zatížení 40 tun kus 2,000 2 204,60 4 409,20 CS ÚRS 2024 01

23 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
50 do 100 kg

kus 1,000 303,90 303,90 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 772,45

24 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 9,000 367,30 3 305,70 CS ÚRS 2023 01

25 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 9,180 134,10 1 231,04 CS ÚRS 2023 01
VV 9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,180

26 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 6,000 367,30 2 203,80 CS ÚRS 2023 01

27 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 6,000 53,90 323,40 CS ÚRS 2023 01

28 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,450 3 588,50 1 614,83 CS ÚRS 2024 01

VV 15,0*0,3*0,1 0,450

29 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 18,000 41,60 748,80 CS ÚRS 2024 01

30 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm m2 1,800 191,60 344,88 CS ÚRS 2023 01

VV podél fasády
VV 6,0*0,3 1,800

D 997 Přesun sutě 17 069,04

31 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 75,440 46,60 3 515,50 CS ÚRS 2024 01

32 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 433,360 2,50 3 583,40 CS ÚRS 2024 01

VV 75,44*19 1 433,360

33 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2,984 52,40 156,36 CS ÚRS 2024 01

34 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 56,696 2,80 158,75 CS ÚRS 2024 01

VV 2,984*19 56,696

35 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 78,424 2,50 196,06 CS ÚRS 2024 01

36 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 2,984 143,70 428,80 CS ÚRS 2024 01

37 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 75,440 119,70 9 030,17 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 158,30

38 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 121,766 1,30 158,30 CS ÚRS 2024 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 974,80

D VRN3 Zařízení staveniště 2 395,00
39 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 395,00 2 395,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN7 Provozní vlivy 9 579,80
40 K 072002000 Silniční provoz-dočasné dopravní značení kpl 1,000 9 579,80 9 579,80 CS ÚRS 2024 01
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 15. 4. 2024

Kód Popis MJ Výměra

Mesto24013 Parkoviště ABS Šafaříkova
r 26,093

sut1 220,000

sut2 117,853

sut2 117,853 117,853

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2,984

997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 
01 01

t 2,984

Mesto24013
Parkoviště ABS Šafaříkova
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