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DSP+DPS

LEGENDA HMOTLEGENDA HMOT

BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

1

POPIS - BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

2

ODSTRANÌNÍ SKLADBY PODLAH LODŽIÍ PO NOSNOU VODOROVNOU DESKU V ROZSAHU: 
- VOBOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A SOKLÍKU
- ODSEKÁNÍ ZBYTKÙ LEPÍCÍHO TMELE
- VYBOURÁNÍ SPÁDOVÉ VRSTVY, ODSTRANÌNÍ ZBYTKÙ SPÁDOVÉ VRSTVY
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ OKAPNÍHO PLECHU
- VYÈIŠTÌNÍ A VYSÁTÍ NOSNÉ DESKY, PØÍPRAVA PRO PENETRACI

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ V ROZSAHU:
- DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ
- ODRØEZÁNÍ SLOUPKÙ OD KOTEVNÍCH PATEK
- ODØEZÁNÍ MADEL OD BOÈNÍCH KOTEVNÍCH PATEK
- ODØEZÁNÍ STØEDOVÝCH DILATAÈNÍCH PÁSOVIN OD BOÈNÍCH KOTEVNÍCH PÁSOVIN
- DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ÚHELNÍKU NA NOSNÉ DESCE 

POZNÁMKA
- PRO BOURRACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE JE NUTNÁ STAVBA LEŠENÍ NA ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ FASÁDÌ 
OBJEKTU
- STAVBA LEŠENÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- LEŠENÍ BUDE OPATØENO OCHRANNOU SÍTÍ, NAD VSTUPY DO OBJEKTU BUDOU PROVEDENY OCHRANNÉ 
STØÍŠKY 
- O MONTÁŽI LEŠENÍ, PØEDANÍ A BEZPEÈNOSTI LEŠENÍ BUDE PROVEDEN ZÁPIS SAMOSTATNÝM 
PROTOKOLEM, KTERÝ BUDE PØÍLOHOU STAVEVBNÍHO DENÍKU
- TENTO ZÁPIS BUDE PØEDÁN KOORDINÁTOROVI BOZP A TECHNICKÉMU DOZORU STAVBY
- PRO UKLÁDÁNÍ STAVEBNÍ SUTI BUDE MÍT ZHOTOVITEL NA STAVENIŠTI PØIPRAVENY KONTEJNERY NA 
JEDNOTLIVÉ DRUHY STAVEBNÍHO ODPADU
- STAVEBNÍ ODPAD BUDE NA KONTEJNERY NAKLÁDÁN ROVNOU, STAVEBNÍ ODPAD NEBUDE SHROMAŽÏOVÁN
NA STAVENIŠTI MIMO KONTEJNERY

- PØESUN BOURANÝCH HMOT BUDE PROVÁDÌN SHOZY, SHOZY BUDOU NA LEŠENÍ INSTALOVÁNY DLE 
PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PØEPISÙ A LEGISLATIVY
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