



## **VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

### **Identifikace veřejné zakázky:**

Název:	<b>Rekonstrukce lodžii v bytovém domě na Zašovské 776 ve Valašském Meziříčí</b>
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

### **Zadavatel:**

**Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující změnu zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

*Zadavatel přehodnotil svůj požadavek na krycí nátěr zámečnických konstrukcí syntetickou barvou a na základě praktických zkušeností se rozhodl pro komaxitový nástřík. Z tohoto důvodu upravuje Přílohu č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.*

*Zadavatel uveřejňuje opravenou Přílohu č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a označuje ji jako Příloha č. 2 Oprava Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.*

**Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze provedené změny zadávací dokumentace, zadavatel dle § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**

**do 6. 3. 2025 do 10:00 hod.**

*Nedílnou přílohou tohoto vysvětlení je:*

Příloha č. 2 Oprava Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

**Ve Valašském Meziříčí 17. 2. 2025**