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Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 05/2023

Akce: Budování odborných učeben na ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí Z. č.: 005-23-030

Projekt: SO 08  Učebna č.dv.56 – UČEBNA DRUŽINY  III A. č.: E3

Investor: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 755 01 Valašské Meziříčí Smlouva:

Zpracovatel:

Datum: 02.10.2023

Vypracoval: Čunek Pavel

Kontroloval:

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%
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Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže

Zemní práce

  Stavební výpomoc

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

Poznámka:

Navržená svítidla jsou doporučená.

V případě náhrady nutno doložit 
výpočet osvětlení.

SVÍTIDLA LED PŘISAZENÁ

1 NAOS MPR 2.5ft 6800/840, svítidlo 
LED přisazené, 38W, 4980 lm, 
4000K, IP20

ks

9,00

Doplnění rozvaděče NN

2 16/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N 
pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A

ks

1,00

3 10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N 
pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A

ks

1,00

Pomocný materiál a příslušenství

Vodiče, ukončení vodičů

Popisové štítky, popisy

Úprava mechan. provedení 
rozvaděče

4 Pomocný materiál a práce celkem kpl 1,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

5  Montaz ve stáv. rozvaděči NN hod 8,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

6 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 138,00

7 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 144,00

UKONČENÍ KABELŮ

8  5x4   mm2 ks 28,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V 
ROZVADĚČÍCH

9  Do   2,5 mm2 ks 6,00

TRABKY, LIŠTY, KANÁLY

10 D16 TRUBKA OHEBNÁ m 24,00

LIŠTA HRANATÁ

11 40X40_HA LIŠTA HRANATÁ m 15,00

SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, 
OVLADAČE

12 Přístroj spínače jednopólového 
(bezšroubové svorky); řazení 1, 1So 
(do hořlavých podkladů B až F)

ks

3,00

KRYT SPÍNAČE

13  Kryt spínače kolébkového; b. bílá / 
ledová bílá

ks
3,00

ZÁSUVKA NN

14 Zásuvka jednonásobná 
(bezšroubové svorky), s ochranným 
kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; 
d. b. bílá / ledová bílá

ks

7,00

ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU 
PŘED PŘEPĚTÍM
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

15 Zásuvka jednonásobná 
(bezšroubové svorky), s ochranným 
kolíkem, s clonkami, s ochranou 
před přepětím, optická signalizace 
poruchy; řazení 2P+PE; d. b. bílá / 
ledová bílá

ks

1,00

RÁMEČEK

16 Rámeček pro elektroinstalační 
přístroje, jednonásobný; b. bílá / 
ledová bílá

ks

2,00

17 Rámeček pro elektroinstalační 
přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. 
bílá / ledová bílá

ks

3,00

18 Rámeček pro elektroinstalační 
přístroje, třínásobný vodorovný; b. 
bílá / ledová bílá

ks

1,00

KRABICE

19 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 11,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

20  2x1-2,5mm2 ks 12,00

21 3x1-2,5mm2 ks 24,00

REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA

22 ARS 287 nástěnná,100 V ks 1,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

23  Demontaz stavajiciho zarizeni hod 14,00

24  Priprava ke komplexni zkousce hod 4,00

25  Zkusebni provoz hod 6,00

26  Zabezpeceni pracoviste hod 4,00

27  Montaz-nespecif.polozky hod 16,00

SPOLUPRACE S 
DODAVATELEM PRI

28  zapojovani a zkouskach hod 4,00

KOORDINACE POSTUPU 
PRACI

29  S ostatnimi profesemi hod 6,00

PROVEDENI REVIZNICH 
ZKOUSEK

DLE CSN 331500

30  Revizni technik hod 12,00

31  Spoluprace s reviz.technikem hod 3,00

DODAVATELSKÁ 
DOKUMENTACE

32 Dokumentace skutečného provedení kpl
1,00

33 Podružný materiál

Elektromontáže - celkem
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Zemní práce

Stavební výpomoc

VYBOURANI OTVORU VE 
ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 
60mm

34  Stena do 150mm ks 1,00

35  Stena do 300mm ks 1,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

36  50x50x50 mm ks 10,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

37  Sire 100 mm m 26,00

Stavební výpomoc - celkem

Zemní práce - celkem
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