
                              

-01 Technická zpráva Strana 1 



-01 Technická zpráva Strana 2 



OBSAH :

1. Všeobecná část 5

2. Dispoziční a architektonické řešení 5

3. Projektované kapacity 5

4. Popis technického a stavebního řešení 6

4.1 Demolice, kácení 6
4.2 Zemní práce 6
4.3 Osazení kontejnerů 7
4.4 Zpevněné plochy 7
4.5 Rekultivace okolních ploch 8

5. Veřejné osvětlení 8

5.1 Technické údaje 8
5.2 Technické řešení 9

5.2.1 Demolice a demontáže 9
5.2.2 Řešení instalace VO 9
5.2.3 Světelné zdroje 9
5.2.4 Uložení kabelu 9
5.2.5 Měření spotřeby el. energie 10

5.3 Uzemnění 10
5.4 Souhrnná bezpečnostní opatření 10

5.4.1 Kvalifikace pracovníků 10
5.4.2 Křížení a souběhy 10

5.5 Závěr 10
6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu, 10

7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků, 11

8. Dopravní řešení 11

9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 11

10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu. 11

11. Specifikace 11

11.1 Kontejnerové stanoviště 1 11
11.2 Kontejnerové stanoviště 2 12
11.3 Kontejnerové stanoviště 3 14

12. Příloha – vzorové výkresy polopodzemních kontejnerů 16

-01 Technická zpráva Strana 3 



-01 Technická zpráva Strana 4 



1.  Všeobecná část

Projekt řeší nová stanoviště kontejnerů na domovní a tříděný odpad. Navrženy jsou
velkoobjemové  polozapuštěné  kontejnery  (o  objemu  1,5  a  3  m3)  doplněné  plochou  na
nadzemní kontejnery na obaly tetrapak, jedlé oleje a tuky, kovy a biologický odpad. Plocha
pro umístění kontejnerů je upravena zámkovou dlažbou s bezbariérovým nástupem.  

2.  Dispoziční a architektonické řešení

Dle požadavků investora byla v řešené lokalitě navržena 3 stanoviště kontejnerů na
komunální  a  tříděný  odpad.  Navržená  kontejnerová  stanoviště  jsou  umístěna  v místě
stávajícího stanoviště, případně v jeho blízkosti.

Stanoviště je vybaveno sestavou kontejnerů na tříděný a domovní odpad. Rozmístění a
rozložení jednotlivých typů odpadů je patrné ze situace.

Navržené kontejnery jsou typologicky shodné s již  navrhovanými kontejnery,  které
byly navrženy v jiných částech města. Jedná se o dvoudílné kontejnery z vysokohustotního
polyethylenu  ve  tvaru  válce  o  objemu  1,5  a  3  m3,  přičemž  jeden  díl  tvoří  podzemní
zabudovanou jímku,  do které je vložen vlastní  vyjímatelný kontejner.  Jeho nadzemní  část
bude pohledově upravena plastovým obkladem v imitaci dřeva.  Vrchní část kontejneru je
barevně odlišena a vybavena dvěma uzavíratelnými vhozy dle typu odpadu.  Vhozové
otvory  budou  největší  možné  velikosti  od  daného dodavatele,  přesný typ  bude  před
objednávkou odsouhlasen zástupcem investora.

V ploše kontejnerového stanoviště  budou polozapuštěné  kontejnery doplněny volně
stojícím plastovým kontejnerem o objemu 660 (770) l na bioodpad a plastovými popelnicemi
o objemu 240 l na nápojové kartony (Tetra pack), kovy a jedlé oleje a tuky. Samotná dodávka
volně stojících kontejnerů není součástí tohoto projektu. 

Stanoviště je navrženo individuálně v závislosti  na poloze, počtu a typu kontejnerů
v návaznosti na okolní plochy.   

Přístup na stanoviště je řešen bezbariérově v návaznosti na okolní zpevněné plochy –
navazující komunikace.

3. Projektované kapacity

Kontejnerové stanoviště 1

Celková zastavěná plocha  ......................................................13,3 m2 

Kontejner na komunální odpad (1)......................................1 x 1,5 m3 

Prostor na plastový kontejner volně stojící na bio odpad (6) 1 x 660 (770) l

Prostor pro plastový kontejner na tetrapak (7).......................1 x 240 l 

Prostor pro plastový kontejner na kovy (8)...........................1 x 240 l 

Kontejnerové stanoviště 2

Celková zastavěná plocha  ......................................................41,4 m2 

Vyrovnávací zídka ...................................................................... 19 m

Kontejner na komunální odpad (1)......................................1 x 1,5 m3 

Kontejner na tříděný odpad – plasty (2).................................1 x 3 m3 
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Kontejner na tříděný odpad – papír (3)..................................1 x 3 m3 

Kontejner na tříděný odpad – směsné sklo (4)....................1 x 1,5 m3 

Kontejner na tříděný odpad – čiré sklo (5)..........................1 x 1,5 m3 

Prostor na plastový kontejner volně stojící na bio odpad (6) 1 x 660 (770) l

Prostor pro plastový kontejner na tetrapak (7).......................1 x 240 l 

Prostor pro plastový kontejner na kovy (8)...........................1 x 240 l 

Prostor pro plastový kontejner na jedlé oleje a tuky (9)........1 x 240 l 

Kontejnerové stanoviště 3

Celková zastavěná plocha  ......................................................13,0 m2 

Kontejner na komunální odpad (1)......................................1 x 1,5 m3 

Prostor na plastový kontejner volně stojící na bio odpad (6) 1 x 660 (770) l

Prostor pro plastový kontejner na tetrapak (7).......................1 x 240 l 

Prostor pro plastový kontejner na kovy (8)...........................1 x 240 l 

Vhozové otvory budou největší  možné velikosti  od daného dodavatele,  přesný typ
bude před objednávkou odsouhlasen zástupcem investora. Polopodzemní kontejner velikosti 3
m3 bude mít dva vhozové otvory a polopodzemní kontejner 1,5 m3 bude mít jeden vhozový
otvor.

4.  Popis technického a stavebního řešení

4.1  Demolice, kácení

 V rámci  demolic  bude  v místě  stanoviště  2  provedeno  odstranění  stávajícího
přístřešku  na  popelnice  o  zastavěné  ploše  6  m2 a  v místě  stanoviště  3  stávající  betonové
plochy o výměře 4 m2. Dále je navrženo odstranění keřových porostů o celkové výměře 24
m2.

4.2  Zemní práce

Výkopové jámy v místě podzemních kontejnerů budou provedeny do hl. cca 1,6 m
pod úroveň okolního terénu.

Výkopy budou prováděny v zemině III. třídy těžitelnosti (předpoklad). Sklon výkopu
bude přizpůsoben stavu zeminy v místě konkrétního stanoviště (předpoklad 1:0,25 až 1:0,5).

Po dobu zemních prací a zásypů jam je nutno vyloučit pohyb dopravy v bezprostřední
blízkosti  výkopových  jam.  Otevřené  výkopy  budou  označeny  a  zajištěny  proti  vstupu
nepovolaných osob a pádu do hloubky.

Před  zahájením  realizačních  prací  dodavatel  zajistí  vytyčení  inženýrských  sítí.
V průběhu realizace se bude držet pokynů jednotlivých správců inženýrských sítí. 

Úroveň hladiny spodní vody nebyla zjišťována, vzhledem k lokalitě se nepředpokládá
taková výška hladiny spodní vody, která by ovlivnila vlastní osazení kontejnerů. V případě, že
by  v rámci  výkopových  prací  byla  spodní  voda  objevena,  budou  v rámci  AD  navržena
projektantem potřebná opatření.
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4.3  Osazení kontejnerů

Kontejnery  budou  osazeny  na  podkladní  beton  C16/20  tl.  100  mm  s následným
obetonováním  dna  s kotvícími  prvky  betonem  C16/20  v tl.  100  mm.  Pouzdra  (sila)
polozapuštěných kontejnerů budou obsypána po vrstvách štěrkopískem, který bude postupně
hutněn. Na úrovni podloží zámkové dlažby bude zhutněn na hodnotu min. 35 MPa. Postup
realizačních  prací  se  bude  řídit  montážními  pokyny  a  doporučením  dodavatele
polozapuštěných kontejnerů.

4.4  Zpevněné plochy

Zpevněné plochy okolo kontejnerů budou upraveny zámkovou dlažbou v tl. 60 mm.
Podloží  dlažby  bude  z vrstev  hutněné  štěrkodrti  –  viz  skladby  konstrukcí.  Plocha  bude
ohraničena chodníkovým obrubníkem BO 10/25, v místě návaznosti na komunikace silničním
obrubníkem BO 15/25 a sníženým silničním obrubníkem BO 15/15 (rozměr 150/150/500-
1000 mm) osazeným do betonového lože s opěrou. 

Vzhledem  ke  svažitosti  území  bude  stanoviště  2  lemováno  vyrovnávací  zídkou
z plotových tvarovek s povrchem ze štípaného betonu.

Beton lože pro obrubníky a betonové přídlažby7dle specifikace ČSN EN 206-1 Změna
Z3 :  C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1

Přístup na stanoviště bude bezbariérový. Odvodnění plochy je provedeno spádováním
plochy na okolní zpevněné a zatravněné plochy.

V rámci  stanoviště  2  bude  provedena  také  celková  oprava  přístupové  živičné
komunikace,  včetně  obrub  a  odvodnění.  Stávající  živičná  komunikace  bude  odstraněna,
včetně obrub a podkladních vrstev. Plocha mezi živičnou komunikací a stávajícím bytovým
domem a jeho přístupovým chodníkem bude zpevněna zatravňovací  dlažbou. Komunikace
bude odvodněna pomocí nových uličních vpustí zaústěných do stávající kanalizace. Stávající
vpusti  budou  zrušeny.  Pláň  bude  odvodněna  pomocí  drenážního  PVC  potrubí  DN  150
zaústěného do uličních vpustí. 

Skladba konstrukce zpevněné plochy stanoviště

zámková dlažba hladká, šedá, tvar obdélník ............................60 mm

kladecí vrstva – štěrkodrť fr. 4 – 8 mm ....................................40 mm

podkladní vrstva – štěrkodrť fr. 0 – 32 mm ........................... 250 mm

zásyp kontejnerů štěrk 0-63 ........................................... cca 1000 mm

hutněná pláň (zásyp) min ....................................................... 35 MPa

Skladba opravy stáv. živičné komunikace 

asfaltobeton   ACO 11.............................................................. 40 mm

spojovací postřik – emulze 0,5-0,7 kg/m2 

asfaltobeton  ACL 16+ ............................................................. 60 mm

spojovací postřik – emulze 0,5-0,7 kg/m2 

obalované kamenivo ACP 16+ ................................................ 90 mm
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štěrkodrť 32-63 ...................................................................... 200 mm

štěrkodrť 0-63                                                                             ........................................................................   150 mm  

upravená hutněná pláň min Edef2 ............................................. 45 MPa

Celkem ................................................................................... 540 mm

Skladba konstrukce zpevněné plochy ze zatravňovací dlažby

Zatravňovací dlažba 600/400 + vsyp šd. fr 4-8 mm..................80 mm

Kladecí vrstva - štěrkodrť fr 4-8 mm    .....................................40 mm

Podloží - nosná konstrukční vrstva - štěrkodrť 0-32 mm........200 mm

Separační geotextilie min. 500 g/m2

Podkladní drenážní vrstva -  štěrkodrť 32-64 mm                       ...................  170 mm  

upravená hutněná pláň min Edef2 ............................................. 45 MPa

Celkem ....................................................................................490 mm

4.5  Rekultivace okolních ploch

Rekultivace  stavbou dotčených okolních  ploch bude řešena upravením do původní
podoby.  Nezpevněné  plochy  budou  dosypány  zeminou,  urovnány  ornicí  a  osety  travním
semenem. 

5.  Veřejné osvětlení 

U stanoviště 1 a 3 bude veřejné osvětlení stávající, u stanoviště 2 budou doplněna 2
svítidla VO.

5.1  Technické údaje

Proudová soustava :  3PEN ~ 50 Hz, 400V, TN-C-S

Ochrana dle ČSN 33 2000 – 4 – 41 :  samočinným odpojením od zdroje
   - základní

Ochrana dle ČSN 33 2000 – 5 - 54 :  zemněním
Prostředí dle ČSN 33 2000 – 3 :  venkovní, prostor zvlášť nebezpečný
Použité kabely :  AYKY 4Bx10 – v zemi

Bilance spotřeby el. energie :

Instalovaný výkon .......................................................... Pi  = 0,1 kW 

Koeficient soudobosti ..................................................................β = 1

Výpočtové zatížení ..........................................................Pp = 0,1 kW

TH ukazatele :
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Celková délka kabelové trasy...................................................... 76 m

Délka kabelu rozvodů – AYKY 4Bx10 mm2 ............................. 76 m

Sadový ocelový bezpaticový stožár – metalizovaný 

(výška nadzemní části 5m)  .......................................................... 2 ks

Svítidlo hliník/sklo s LED zdrojem 50 W .................................... 2 ks

Základová patka 500/500/900 mm z betonu C25/30......................2 ks

Délka trubky PE DN 75 ............................................................   74 m

Zemnící vodič FeZn - 10 mm ..................................................... 76 m

5.2  Technické řešení

5.2.1  Demolice a demontáže 

V rámci stavby nejsou navrženy žádné demontáže stávajících prvků VO.    

5.2.2  Řešení instalace VO

V rámci kontejnerového stanoviště 2 je navrženo doplnění 2 ks parkových svítidel VO
pro nasvětlení kontejnerového stanoviště a stávajícího chodníku. Rozvody jsou nové zemním
kabelem. Svítidla budou umístěna dle výkresu situace.  

Pro  osvětlení  kontejnerového  stanoviště  2  a  stávajícího  chodníku  jsou  navrženy
bezpaticové stožáry s výškou nadzemní části  5 m, na kterém bude instalováno osvětlovací
těleso  s LED  světelným  zdrojem.  Kabelové  rozvody  budou  provedeny  kabelem  AYKY
4Bx10, uloženým v zemní kabelové rýze. Kabeláž bude vedena jak volným terénem, tak pod
chodníky. Kabel bude uložen do plastové chráničky PE DN 75. Napojení systému VO bude
provedeno na stávající rozvod v místě stávajícího svítidla VO. 

Nová světla VO budou spínána spolu se stávajícími světly, systém ovládání osvětlení
se nemění.

Stožár bude uzemněn zemnícím vodičem FeZn – 10 mm vloženým do zemní kabelové
rýhy spolu s napájecím kabelem.

Základ stožáru bude proveden jako betonová monolitická patka, do které bude přímo
stožár zabetonován. Rozměr patky je 500/500/900 mm pro stožáry výšky 5,0 m. Základová
patka bude provedena z prostého betonu C25/30. Patka bude provedena do přesného výkopu
bez štěrkového podsypu. Horní hrana základu bude ukončena spádovanou plochou cca 50 mm
nad upraveným terénem. Ve spodní části patky je ponechán otvor pro odvod případné vody. 

5.2.3  Světelné zdroje

Osvětlení  bude řešeno moderními  svítidly  pro veřejné  osvětlení  s  LED světelnými
zdroji. Typ svítidla bude upřesněn před realizací se správcem VO.
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5.2.4  Uložení kabelu

Kabel  bude  veden  volným  terénem  v kabelové  rýze  o  rozměru  350x800  mm
s pískovým ložem a výstražnou fólií. Kabel bude uložen do PE chráničky.

Společně  do  výkopu  bude  vložen  zemnící  vodič   FeZn  -  10  mm,  kterým budou
uzemněny ocelové stožáry.

5.2.5  Měření spotřeby el. energie

Samostatné  měření  nově instalovaných  částí  rozvodů  VO není  uvažováno,  měření
spotřeby zůstává stávající.

5.3  Uzemnění

Pro uzemnění stožárů bude použit zemnící vodič FeZn - 10 mm, kterým bude  každý
stožár uzemněn. Tento vodič bude uložen do kabelové rýhy společně s napájecím kabelem
vedení VO.  Uzemnění bude provedeno dle ČSN 33 2000 – 5 – 54 – Uzemnění a ochranné
vodiče.

5.4  Souhrnná bezpečnostní opatření

5.4.1  Kvalifikace pracovníků

Obsluhovat  el. zařízení smí jen pracovníci  poučení s kvalifikací min. dle par.4 vyhl. 
50 / 1978 Sb. Pracovat na el. zařízení smí jen pracovníci znalí, s kvalifikací min. dle par. 5 
vyhl. 50 / 1978 Sb.

5.4.2  Křížení a souběhy

Křížení a souběhy s ostatními rozvody v zemi provést dle zásad ČSN 73 6005. Před 
započetím výkopových prací je třeba provést zaměření a vytyčení všech stávajících vedení 
jejich správci. Toto se týká především podzemních vedení plynu a sdělovacích kabelů. 
V místech, kde bude souběh či křižování s jinými podzemními rozvody, nebo tam, kde bude 
nejistota, že zde jiná podzemní vedení nejsou, bude nutno výkopy provádět ručně s co největší
opatrností.

5.5  Závěr 

Montážní a zemní práce provádět dle platných bezpečnostních předpisů a norem ČSN.

Zařízení  musí  být  podrobeno  výchozí  revizi  a  dalším  zkouškám  dle  platných
souvisejících ČSN a technických podmínek. O výsledcích revize musí být vystaven příslušný
protokol,  který bude součástí  předání  zařízení  do provozu. Zemní práce budou prováděny
v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 73 0039, ČSN 34 1050 a podmínek stanovených správci
dotčených inženýrských sítí.

6.  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu, 

Inženýrsko-geologický  a  hydrogeologický  průzkum  nebyl  proveden.  Kontejnery
budou ve výkopech osazeny na podkladní beton s následným obetonováním dna. 
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Úroveň hladiny spodní vody nebyla zjišťována, vzhledem k lokalitě se nepředpokládá
taková výška hladiny spodní vody, která by ovlivnila vlastní osazení kontejnerů. V případě, že
by v rámci výkopových prací byla spodní voda objevena, budou navržena potřebná opatření.

7.  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 
případných negativních účinků, 

Kontejnerové stanoviště je bez negativních vlivů na životní prostředí.  

Ukládaný odpad bude tříděn a likvidován dle zvyklostí provozovatele s ohledem na
jeho charakter. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech č. 541/2020 a
vyhlášky č. 8/2021 Sb.  

Odstranění  odpadů ze  stavební  činnosti  bude zajišťovat  zhotovitel  stavby a  doloží
způsob likvidace odpadů při předání stavby.

 

8.  Dopravní řešení 

 Stavba se nachází na ulici U Nemocnice ve Valašském Meziříčí. Dopravně navazuje
na přilehlé stávající obslužné komunikace města Valašské Meziříčí.

Stavbou nebude dotčeno stávající dopravní řešení zájmového území.  

9.  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

V místě stavby stanoviště pro kontejnery nejsou známy žádné škodlivé vlivy vnějšího
prostředí. 

Protiradonové opatření není předmětem řešení.
 

10.  Dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích
na stavby.  

11. Specifikace 

11.1  Kontejnerové stanoviště 1

Popis výrobku, specifikace stavební činnosti jednotka množství

Betonová zámková dlažba tl. 60 mm, hladká, barva přírodní 
šedá, tvar obdélník

m2 13

Předlažba stávající dlážděné plochy – rozebrání a zpětné uložení
stávající dlažby

m2 11

Štěrkové podkladní vrstvy dlážděných zpevněných ploch m2 15
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pochůzích (kontejnerového stanoviště) dle skladby, hutnění, 
celk. tl. 290 mm
Obrubník chodníkový BO10/25, rozměr 100/250/1000 mm, 
osazený do betonu s boční opěrou, beton C35/45 – XF4 – Dmax 
8 – F1

mb 8

Odstranění stávajících keřů m2 13

Sejmutí ornice v tl. 150 mm, včetně odvozu, uložení m2 23

Výkop stavební jámy v zeminách III. tř. pro kontejnery, zpev. 
plochy, včetně odvozu a uložení na skládku, stěny zajištěny 
svahováním

m3 8

Úprava a hutnění pláně pod konstrukcí pochozích ploch (min 35
MPa)

m2 15

Podkladní štěrkopískový polštář tl. 150 mm m3 0,5

Podkladní beton, obetonování C16/20 m3 0,7

Kotevní výztuž kontejnerů – R10 kg 3

Zásyp kontejnerů štěrkem 0-63, po vrstvách cca 500 mm 
hutněno

m3 4

Zpětné zásypy zeminou hutněnou po vrstvách m3 0

Dodávka + osazení kontejneru 1,5 m3, osazení vhozu, 
plastového obkladu, kompletace

kpl 1

Ohumusování  rozprostřením ornice v tl. 150 mm, zásyp podél 
obrubníků, zídky, uhrabání, mechanické odplevelení, osetí

m2 10

Demontáž stávající lavičky, včetně základů ks 1

Demontáž a zpětné osazení stáv. svislého dopravního značení, 
včetně dodávky nového základu

ks 1

11.2  Kontejnerové stanoviště 2

Popis výrobku, specifikace stavební činnosti jednotka množství

Betonová zámková dlažba tl. 60 mm, hladká, barva přírodní 
šedá, tvar obdélník

m2 32

Zatravňovací dlažba betonová 600/400/80 m2 35

Předláždění stávající zámkové dlažby m2 3

Oprava živičné komunikace – celá skladba m2 165

Štěrkové podkladní vrstvy dlážděných zpevněných ploch 
pochůzích (kontejnerového stanoviště) dle skladby, hutnění, 
celk. tl. 290 mm

m2 35
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Štěrkové podkladní vrstvy dlážděných zpevněných ploch ze 
zatravňovací dlažby dle skladby, hutnění, celk. tl. 410 mm

m2 35

Násyp kačírku v tl. 150 mm, geotextilie m2 4

Obrubník silniční nájezdový BO15/15 , rozměr 150/150/1000 
mm, osazený do betonu s boční opěrou, beton C35/45 – XF4 – 
Dmax 8 – F1

mb 32

Obrubník silniční BO 15/25 , rozměr 150/250/1000 a 500 mm, 
osazený do betonu s boční opěrou, beton C35/45 – XF4 – Dmax 
8 – F1

mb 44

Obrubník silniční obloukový BO 15/25 , rozměr 
150/250/780mm - R0,5m, vnější, osazený do betonu s boční 
opěrou, beton C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1

ks 1

Obrubník silniční přechodový 15/25 – 15/15, rozměr 
150/250/1000, osazený do betonu s boční opěrou, levý, pravý, 
C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1

ks 4

Demolice stávající živičné plochy, včetně podkladních vrstev, 
obrub

m2 165

Demolice zděného přístřešku pro popelnice, 1,2 x 5 m ks 1

Odstranění keřů m2 11

Demolice uliční vpusti, odpojení ks 1

Demontáž stáv. vtokové mříže + osazení nového poklopu DN 
600, tř.D400, osazení na stávající šachtu (vpust), úprava do nové
nivelety

kpl 1

Úprava nivelety poklopu stáv. R.Š. (doplnění/odebrání 
vyrovnávacích prstenců, skruží, podbetonování)

ks 1

Uliční vpust DN 450, kompletní, vč. mříže 500 x 500 mm tř. 
D400, lapače splavenin

ks 2

Připojovací potrubí ul. Vpusti, PVC DN 150, včetně tvarovek, 
pískového podsypu a obsypu

mb 6

Napojení na stávající kanalizaci ks 2

Drenážní potrubí PVC DN 150, včetně obsypu mb 32

Napojení drenážního porubí do uliční vpusti ks 2

Vložený pás nopové fólie š. 1 m podél objektu, včetně 
ukončovacího profilu

mb 10

Sejmutí ornice v tl. 150 mm, v místě stanoviště, podél 
obrub,včetně odvozu, uložení

m2 120

Výkop stavební jámy v zeminách III. tř. pro kontejnery, zpev. 
plochy, vyrovnávací zídku, včetně odvozu a uložení na skládku, 
stěny zajištěny svahováním

m3 130

Úprava a hutnění pláně pod konstrukcí pochozích ploch (min 35
MPa)

m2 35
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Úprava a hutnění pláně pod konstrukcí pojížděných ploch (min 
45 MPa)

m2 200

Podkladní štěrkopískový polštář tl. 150 mm m3 6

Podkladní beton, obetonování C16/20 m3 8

Kotevní výztuž kontejnerů – R10 kg 20

Zásyp kontejnerů štěrkem 0-63, po vrstvách cca 500 mm 
hutněno

m3 32

Zpětné zásypy zeminou hutněnou po vrstvách m3 5

Dodávka + osazení kontejneru 1,5 m3, osazení vhozu, 
plastového obkladu, kompletace

kpl 3

Dodávka + osazení kontejneru 3 m3, osazení vhozu, plastového 
obkladu, kompletace

kpl 2

Provedení vyrovnávací zídky z plotových tvarovek s povrchem 
ze štípaného betonu, včetně výztuže, základu, drenáží, … - viz 
v.č. -07

mb 19

Ohumusování  rozprostřením ornice v tl. 150 mm, zásyp podél 
obrubníků, zídky, uhrabání, mechanické odplevelení, osetí

m2 80

Provedení VDZ V12a – žlutá klikatá čára m2 2

Demontáž a zpětné osazení stáv. svislého dopravního značení, 
včetně dodávky nového základu a nové dodatkové tabulky E12

ks 1

Délka zemní kabelové trasy, vč. dodávky kabelu AYKY 4Bx10 
+ chránička PE DN 75 + zemnící vodič FeZn 10 mm

mb 76

Základová patka 500/500/900 z betonu C25/30 ks 2

Ocelový bezpaticový stožár pro parkové svítidlo - metalizovaný,
výška nadzemní části 5 m

ks 2

Parkové svítidlo hliník/sklo s LED zdrojem 50 W ks 2

Napojení na stávající rozvod VO v místě stávajícího svítidla ks 1

11.3  Kontejnerové stanoviště 3

Popis výrobku, specifikace stavební činnosti jednotka množství

Betonová zámková dlažba tl. 60 mm, hladká, barva přírodní 
šedá, tvar obdélník

m2 12

Předlažba stávající dlážděné plochy – rozebrání a zpětné uložení
stávající dlažby

m2 5

Štěrkové podkladní vrstvy dlážděných zpevněných ploch 
pochůzích (kontejnerového stanoviště) dle skladby, hutnění, 
celk. tl. 290 mm

m2 14

Obrubník chodníkový BO10/25, rozměr 100/250/1000 mm, 
osazený do betonu s boční opěrou, beton C35/45 – XF4 – Dmax 

mb 11
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8 – F1
Demolice zpevněné bet. plochy stávajícího stanoviště m2 4

Sejmutí ornice v tl. 150 mm, včetně odvozu, uložení m2 40

Výkop stavební jámy v zeminách III. tř. pro kontejnery, zpev. 
plochy, včetně odvozu a uložení na skládku, stěny zajištěny 
svahováním

m3 6

Úprava a hutnění pláně pod konstrukcí pochozích ploch (min 35
MPa)

m2 14

Podkladní štěrkopískový polštář tl. 150 mm m3 0,5

Podkladní beton, obetonování C16/20 m3 0,7

Kotevní výztuž kontejnerů – R10 kg 3

Zásyp kontejnerů štěrkem 0-63, po vrstvách cca 500 mm 
hutněno

m3 4

Zpětné zásypy zeminou hutněnou po vrstvách m3 12

Dodávka + osazení kontejneru 1,5 m3, osazení vhozu, 
plastového obkladu, kompletace

kpl 1

Ohumusování  rozprostřením ornice v tl. 150 mm, zásyp podél 
obrubníků, zídky, uhrabání, mechanické odplevelení, osetí

m2 35

Poznámka:  Vhozové otvory budou největší možné velikosti od daného dodavatele,
přesný typ bude před objednávkou odsouhlasen zástupcem investora. Polopodzemní kontejner
velikosti 3 m3 bude mít dva vhozové otvory a polopodzemní kontejner 1,5 m3 bude mít jeden
vhozový otvor.

Vypracoval: Martin Fusek                                               Valašské Meziříčí, 06/2024
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12. Příloha – vzorové výkresy polopodzemních kontejnerů
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