

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 0,50%, Přesun 0,50%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		0,00	
Montáž - práce		0,00	
Mezisoučet 1	0,00	0,00	
PPV 0,50% z montáže: materiál + práce		0,00	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	0,00	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,50% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		0,00	
Vedlejší náklady			
GZS 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		0,00	
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00	
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00	
Náklady celkem bez DPH		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže - začátek	0,00	0,00	
Rozvaděč RE včetně přívodu - začátek	0,00	0,00	
Rozvaděč RH přívod výzbroj- začátek	0,00	0,00	
Dozbrojení rozvaděče R1 - začátek	0,00	0,00	
Elektroinstalace řešené části I.NP - začátek	0,00	0,00	
Seznam výrobců	=PRODUCERS()		
Astra			
DRAKA Kabele			
Elektro Bečov			
Kopos Kolín			
Montážní ceník M21			
Nezařazené			
Promat			
Saltek			

DM
Elektromontáže - začátek
Rozvaděč RE včetně přívodu - začátek
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>
Vyhledání připojovacího místa
Zabezpečení pracoviště
Demontáž stávajícího rozvaděče RE pro 4 SOM
Uprava stávajícího RE
Montážní kovový materiál
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>
CYKY-J 4x35 mm ² , pevně
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)</i>
H07V-K 16 mm ² , pevně
<i>Vybourání otvorů ve zdivu</i>
<i>cihelném do průměru 60mm</i>
stěna do 300mm
<i>Vysekání rýh ve zdivu</i>
<i>cihelném hloubka 50mm</i>
šíře 70mm
<i>Hrubá výplň rýh maltou</i>
Jakékoliv šíře
Zednické výpomoci - zahlázení, bílý nátěr
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>
Do 50 mm ²
Rozvaděč vestavný RE přímé měření do 80A, 4xSOM a 4xHDO, specifikace ČEZ Distribuce, hlavní jističe do 3x40A"B"
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</i>
25B-3 -25A
32B-3 -32A
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"</i>
2B-1 -2A
Zapojení, oživení rozvaděče RE
Drobný montážní materiál
Zednické výpomoci, obezdění, oprava povrchu
Vyvažovací pásy plast 200x6mm UV stabil
Dokumentace skutečného stavu vývodu pro RE
Rozvaděč RE včetně přívodu - konec
Rozvaděč RH přívod výbroj- začátek
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>
Demontaz stávajícího zařízení rozvaděče RH
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>
Vyhledání připojovacího místa
Zajištění stávajících vývodů
Zabezpečení pracoviště
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>
CYKY-J 4x35 mm ² , pevně
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)</i>
H07V-K 16 mm ² , pevně
<i>PLASTOVÁ/KOVOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU NEPRŮHLEDNÉ DVEŘE, IP40/20</i>
8x24 modulů, 1250x750x150mm, IP40/20
Ekvipotenciální svorkovnice do 16mm ² , pod omítku pod RH, s výbrojí
<i>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</i>
<i>CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm²</i>

HI.150mm
Zednické výpomoci - osazení rozvaděče RH
PÁČKOVÝ SPÍNAČ
3x40A 3-pólový, In=40A s příslušenstvím, podpěťová cívka
<i>Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C, TN-S, TT, IT</i>
FLP-B+C MAXI V/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstu
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
RSA 35 A
RSA2,5
RSA35
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 16 mm ²
Vyvazovací pásky plast 200x6mm UV stabil
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
10B-1N-030A -10A
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
40B-3 -40A
PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ
40-4-030A -40A,30mA
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
16B-3 -16A
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
16B-1 -16A
10B-1 -10A
Rozbočovací bloky do 16mm ² , 16x4mm ²
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
H07V-U 1.5 mm ² , pevně
H07V-U 2.5 mm ² , pevně
H07V-U 6 mm ² , pevně
H07V-U 10 mm ² , pevně
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm ²
Do 4 mm ²
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 16 mm ²
UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg
Pg7
Pg13.5
Pg16
Pg26
Montáž ostatního příslušenství rozvoden-kabelových vývodek, zhotovení otvorů
do 16 mm
přes 16 do 29 mm
Popisky, štítky označení
Výchozí revize rozvaděče RH
Zakreslení skutečného stavu elektroinstalace RH
Rozvaděč RH přívod výzbroj - konec
Dozbrojení rozvaděče R1 - začátek
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Vyhledání připojovacího místa
Zabezpečení pracoviste
Demontáž stávající rezervy, vytvořeníprostoru pro montáž jističe
Uprava stavajícího rozvaděče R1

JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
16B-1 -16A
Vodivé propoje pro jistící vývod 16A/1
UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg
Pg13.5
Montáž ostatního příslušenství rozvoden-kabelových vývodů, zhotovení otvorů
do 16 mm
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
LHD20x20 hranatá
Vrtání děr do zdiva
Hmoždina 8mm, vrut 60x4
Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířka
přes 20 do 40mm
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44
5518-2969 S 2p+PE, šedá
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm ²
Revize elektro vývodu pro oběhové čerpadlo
Zakreslení skutečného stavu elektroinstalace rozvaděče R1
Dozbrojení rozvaděče R1 - konec
Elektroinstalace řešené části I.NP - začátek
Demontáž stávající elektroinstalace řešené části I.NP
Vyhledání připojovacího místa, oddělení elektroinstalací od opravovaných prostor
Ekologická likvidace demontovaného materiálu
Odvoz sutí na skládku, uskladnění
Svítilno LED reflektor, 20W, IP54, 4000K, venkovní stmívací a pohybové čidlo, nástěnné
Svítilno 36W/IP43, 4200lm, 4000K, RA80, libovolný tvar, čtverec x obdélník, komplet, včetně rámečku, nástěnné provedení
Svítilno nástěnné, IP43, LED25W, 4000K, ovál, včetně zdroje, mléčný kryt
Svítilno nástěnné, IP43, závěsné liniové 600x80mm, LED18W, 4000K, včetně zdroje
Svítilno nástěnné nouzové s vlastním zdrojem, IP43, 3W LED, 60min., nástěnné s piktogramem
Svítilno pod kuch. linku s vypínačem, IP43, 11W, LED, 4000K
Recyklační poplatek svítidla
Datový rozvaděč nástěnný, IP40, bez vybavení, 400x400x400, pouze rezerva pro následné použití
Systém EZS, ústředna, klávesnice, siréna, čidla kanceláře, klubovna, kabeláž
Čidlo pohybové, stropní, 360°, IP43, 230Vstř/10A
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ,
3x16A,400V,3p+N+PE, IP44
Tlačítko total stop IP43, pod sklem s popisem, nástěnné provedení
Osoušeč rukou, senzor, 0,75kW, nástěnný, bílý plast
Zařízení pro světlenou signalizaci pomoci na WC invalidé, sestava řídicí jednotka, spínač, táhlo 2,5m, světlená signalizace.
Zásuvka 230Vstř./16A, 1+N+PE, pootočená, clonky, IP43, jednonásobná zapuštěná
Zásuvka 230Vstř./16A, 1+N+PE, pootočená, clonky, IP20, jednonásobná zapuštěná
Zásuvka 230Vstř./16A, 1+N+PE, pootočená, clonky, IP20, dvojnásobná zapuštěná
Zásuvka 230Vstř./16A, 1+N+PE, pootočená, clonky, IP20, jednonásobná zapuštěná s přepětovou ochranou III. stupně
Zásuvka datová, zapuštěná, typově shodná s zásuvkami 230Vstř.
Krabicová rozvodka IP43, nástěnná, prázdná, A90x43mm
Svorka do 2,5mm ² , 3-5násobná
Krabice instalační pod omítku hloubka 30 - 42mm
Víčko krabice elektroinstalační plast + 2ks šrouby
Krabice instalační pod omítku KT100
Vypínač zapuštěný řazení č.1,2,5,6,7 IP43, komplet, 230Vstř./10A

<i>Vypínač instalační pod omítku 3-PÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ, 3x16A,</i>
třípólové provedení do 16A, barva bílá, IP43
<i>SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI</i>
3x16A,500V,IP65
Drátový žlab 50x50mm, včetně spojek, podpěr, propojů atd.
<i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>
LV18x13 vkladací
LHD25x20 hranatá
Vrtání děr do zdiva
Hmoždina 8mm, vrut 60x4
<i>Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířka</i>
přes 20 do 40mm
2313 trubka ohebná LPFLEX
2316 trubka ohebná LPFLEX
2323 trubka ohebná LPFLEX
Příslušenství trubek ohebných
<i>Vybourání otvorů ve zdivu</i>
<i>cihelném do průměru 60mm</i>
stěna do 300mm
stěna do 150mm
EI 60 Kabel. přepážka požární - I
<i>Vysekání rýh ve zdivu</i>
<i>cihelném hloubka 30mm</i>
šíře 30mm
šíře 70mm
<i>Vysekání rýh v podhledu stropu</i>
<i>z tvarnic hloubka 30mm</i>
šíře 30mm
<i>Vysekání kapes ve zdivu</i>
<i>z dutých cihel pro krabice</i>
50x50x50
<i>Hrubá výplň rýh maltou</i>
Jakékoliv šíře
<i>KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE</i>
1-CXKH-R-O 3x1.5 mm ² , pevně
<i>Kabel silový izolace PVC bez vodiče PE</i>
CYKY-O 2x1,5mm ² , pevně
<i>Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE</i>
CYKY-J 4Dx1,5mm ²
CYKY-J 3Cx2,5mm
CYKY-J 3Cx21,5mm
CYKY-J 5x2.5 mm ² , pevně
<i>Kabel silový izolace PVC bez vodiče PE</i>
CYKY-O 3Dx1,5mm ²
<i>Vodič jednožilový (CY)</i>
HO7V-U 4-6mm ² , pevně
HO7V-U 10mm ² , pevně
<i>Kabel sdělovací stíněný</i>
SYKFY 2x2x0,5mm ² , pevně
Kabel datový vnitřní UTP cat 6E
Ukončení datové kabeláže, lisování koncovek, zapojení, zkoušení
Pásek vyvazovací, délka 200-300mm, šíře 4-6mm, černý UV stab. plast
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji</i>

do 2,5mm ²
<i>Čištění budov zametáním</i>
úklid po montáži
Popisky, štítky, označení
<i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem mo</i>
přes 500 do 1000 tis.Kč
Skutečný stav elektroinstalace řešené části I.NP
Sádra montážní
Zkušební provoz
Zaučení obsluhy
Zabezpečení pracoviště
Montáž jinde nespecifikovaná
<i>Koordinace postupu prací</i>
s investorem, nájemcem
s ostatními profesemi
<i>Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500</i>
Spolupráce s revizním technikem
Elektroinstalace řešené části I.NP - konec
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	
hod	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod.	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	29,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	29,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m2	7,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod.	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	
hod	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod.	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00
sada	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	15,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	9,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	40,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00
m	40,00		0,00		0,00	0,00	0,00
m	40,00		0,00		0,00	0,00	0,00
m	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00
m	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	100,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	48,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	53,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
sada	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
hod.	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00
hod	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
hod	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
hod.	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
hod	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00

ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod.	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	
hod	16,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
kg	300,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
kg	400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	52,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	58,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	18,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	37,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	172,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	47,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	52,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	65,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	250,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	70,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	150,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	265,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	150,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	75,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	15,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	32,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m2	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	450,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	290,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	150,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	250,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m2	100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	120,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	40,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	2 090,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	2 290,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	60,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	80,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	140,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m	50,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	300,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

ks	1 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
m2	400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
sada	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
sada	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
kg	140,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod	12,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod	32,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod	16,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod	12,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
hod	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	
			0,00			0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	

[illegible]

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM %

Hodnota	
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Stavební úpravy I.NP obj. č.p. 736, Žerotína, VM	
DÚR+DSP	
Město VM, Náměstí 7/5, 757 01, VM	
T-05 Specifikace projekční	
T-06 Rozpočet projekční	
Revize 1	
ing. Poruba, Projekce elektro	
ing. Poruba	
29.06.2025	
ing. Poruba	
09/2024	
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
0,50	
0,50	
0,50	
0,00	
0,00	
1,00	
0,50	
1,00	
1,00	
0,50	
0,952842	
0,50	
0,10	
0,00	
0,00	
0	
0	