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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1  Celkový popis území a stavby 

B.1.a) Základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně 

technického, příp. stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí 

Budova mateřské školy pochází z 60. let 20. století. Objekt má nepravidelný půdorys, přičemž 

jednotlivé části vystupují z hlavní hmoty budovy. Hlavní část objektu má půdorys ve tvaru písmene 

T. Na severozápadní straně se nachází obdélníková část o rozměrech 18,6 × 11,5 m. Na jihovýchodní 

straně na ni kolmo navazuje menší obdélníková část o rozměrech 7,0 × 6,5 m, k níž byla v minulosti 

provedena dostavba o velikosti 2,2 × 6,5 m. Na severozápadní straně objektu je dále přistavěno 

schodiště o rozměrech 2,8 × 9,1 m. Budova má jedno částečné podzemní podlaží, dvě nadzemní 

podlaží a krov. Výška objektu činí 13,2 m. 

Nosné konstrukce objektu jsou tvořeny z cihel plných pálených proměnlivé tloušťky od 450 do  

650 mm, dostavby jsou z plynosilikátových tvárnic tl. 400 mm. Svislé nenosné konstrukce z cihel 

plných pálených. Stropy nad 1.NP jsou tvořeny kombinací dřevěnými trámovými s ocelovými 

nosníky s plechem. Nad 2.NP jsou stropy dřevěné trámové s dřevěným záklopem. Podhledy jsou 

řešeny dřevěným podbitím s omítkou na rákosu. Strop nad částečným suterénem je klenbový z cihel. 

Objekt slouží jako mateřská škola. 

Dle stavebně technického průzkumu bylo zjištěno, že strop nad 2.NP a krov je ve špatném stavu a je 

potřeba provést nový strop a také krov. 

B.1.b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební úpravy budou probíhat uvnitř a vně objektu, který se nachází v zastavěném území. Charakter 

území se stavebními úpravami nezmění. 

Objekt se nachází na adrese: Valašské Meziříčí - Bynina, k.ú.: Bynina [616591], pozemek – p.č. st.41. 

Je situován v oploceném pozemku, v jehož okolí se nacházejí rodinné domy. Objekt je napojen na 

místní dopravní komunikaci. Dle UP Valašského Meziříčí se objekt nachází v zastavěném území. 

Pozemek je mírně svažitý až rovinatý, v blízkosti jsou dostupné všechny potřebné inženýrské sítě. 

Poloha stavby je mimo záplavová území a nenachází se v poddolovaném území. 

B.1.c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo 

s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, 

architektonických, archeologických a urbanistických hodnot území 

Dle územního plánu Valašského meziříčí, který byl vydán Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí 

dne 1.11.2012 pod číslem usnesení Z 20/10, nabyl účinnosti 20.11.2012 a změny č.3 ze dne 5.7.2023 

se jedná o plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost. 

Hlavní využití: 

• Vzdělávání a výchova 

• Sociální služby, péči o rodinu 

• Zdravotní služby 

• Veřejnou správu, administrativa 

• Ochranu obyvatelstva 
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• Obchodní prodej 

• Ubytování, stravování 

• Služby, nevýrobní, výrobní bez negativních vlivů na okolí a bez velkých nároků na dopravu 

• Vědu a výzkum 

Přípustné využití: 

• Veřejná prostranství 

• Tělovýchovu a sport 

• Bydlení integrované v objektu občanského vybavení 

• Související technická infrastruktura 

• Související dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší a cyklistická 

• Protipovodňová opatření 

Podmíněně přípustné využití: 

• Bydlení hromadné v bytových domech v rámci stávající zástavby 

Nepřípustné využití: 

• Bydlení individuální v rodinných domech 

• Rodinná rekreace 

• Služby opravárenské 

• Průmyslová a zemědělská výroba 

Stavba patří do hlavního využití. 

B.1.d) Výčet a závěry průzkumů, u změny stavby údaje o jejích stávajícím stavu 

Byla provedena prohlídka stavby a její zaměření v rozsahu částí stavby, kterých se dotýká tento 

projekt. Dále byl proveden stavebně-technický průzkum za účelem zjištění provedení stropních 

konstrukcí a zdravotního stavu krovu. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Průzkum stropních konstrukcí nad 2. NP byl zaměřen na určení typu stropů, nosných prvků a skladby 

podlah. Zjištěno bylo, že se jedná o dřevěné trámové stropy s lištovaným záklopem a těžkou podlahou 

tvořenou násypem ze stavební suti a litým škvárobetonem. 

Kromě dimenzí a skladby konstrukcí byl hodnocen i technický stav dřeva. Na severovýchodní straně 

bylo místy zjištěno napadení dřevokazným hmyzem a houbou. V části severního štítu se v důsledku 

dlouhodobého zatékání nachází havarijní stav stropu a krovu – dřevo je zde silně poškozené až 

rozpadlé, došlo k propadnutí záklopů a podepření stropů pomocí ocelových stojek a výdřevy 

Prohlídka zdravotního stavu krovu 

V objektu byla provedena kontrola krovu, při níž byly podrobně prohlédnuty všechny přístupné části. 

Zjištěno bylo rozsáhlé napadení dřevokazným hmyzem a houbami, které způsobují hnědou 

kostkovitou hnilobu. Na mnoha místech je poškození tak závažné, že dochází k rozpadu dřevěných 

prvků. Aktivní zatékání výrazně přispívá k degradaci. Stav konstrukce je celkově špatný. 

Doporučení 

Stropní konstrukce nevyhovují z hlediska průhybu a je nutné je sanovat kvůli napadení dřevěných 

prvků. Doporučuje se proto kompletní výměna nejen poškozených trámů ale všech trámů za nové, 

které vyhoví i současným statickým požadavkům a případně v budoucnu také změně využití půdního 

prostoru např. na další učebnu apod. Nutné je celoplošné odstranění podlahy, záklopu, následované 

kompletním odstraněním trámů a podhledů.  
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Konstrukce krovu staticky nevyhovuje a vzhledem k rozsáhlému poškození se doporučuje její 

kompletní odstranění a nahrazení novou konstrukcí. 

B.1.e) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 

omezení a podmínek pro ochranu 

Stavba se nenachází v památkovém území ani na poddolovaném území. Není žádná ochrana území a 

stavby. 

B.1.f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Ochrana okolí, odtokové poměry v území se nemění. 

B.1.g) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

B.1.h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou žádné požadavky na dočasné nebo trvalé zábory. 

B.1.i) Navrhovaná a vznikající ochranné a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů, vč. Seznamu pozemků podle katastru 

nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezp. Vzdálenost 

muničního skladu s rizikem střepinového účinku určená podle jiných právních 

předpisů 

Objekt je napojen na inženýrské sítě. Nové přípojky, tedy ani nové ochranné pásmo nevznikne. 

Nevznikne bezpečnostní pásmo. 

B.1.j) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová 

plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb apod.), typ navržené technologie 

předpokládané kapacity provozu a výroby 

Zastavěná a podlahová plocha, obestavěný prostor se novým stropem a střešní konstrukcí nemění. 

B.1.k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 

vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí 

Není předmětem dokumentace. Potřeby a spotřeby médií a hmot budou zachovány. Taktéž 

hospodaření se srážkovou vodu a produkování odpadů. 

B.1.l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačního vedení a elektronického 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

Nejsou požadavky. 

B.1.m) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Začátek stavby není znám. 

B.1.n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich 

trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Nejsou požadavky na předčasné užívání stavby. 
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B.1.o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu 

Není předmětem dokumentace. 

B.2  Architektonické řešení 

Popis kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení 

Staveniště se nachází na oploceném pozemku v zastavěném území. Objekt mateřské školy má 1 

částečné podzemní, 2 nadzemní podlaží a krov. Hlavní budova je zastřešena valbovou střechou s 

plechovou krytinou, přístavby jsou dvoupodlažní a zastřešeny plochou střechou s asfaltovou krytinou. 

Okna původně dřevěná byla vyměněna za nová plastová okna v hnědé barvě s tepelně izolačním 

dvojsklem. Osazena jsou okna jednokřídlá a dvoukřídlá; směrem do ulice převažují dvoukřídlá okna. 

Fasáda objektu není zateplena, je opatřena břízolitovou omítkou. 

Hlavní vstup do budovy na severozápadní straně a je dostupný z hlavní silnice. Druhý vstup se 

nachází na severovýchodní straně a umožňuje přístup do vstupní haly a šaten dětí. 

První nadzemní podlaží slouží zejména jako provozní zázemí pro personál, nacházejí se zde WC, 

sprchy, sklady, šatny a úklidové prostory, dále pak kuchyň, jídelna a tělocvična. Z hlavní chodby je 

přístupné dvouramenné schodiště vedoucí do 2.NP. 

Ve 2.NP jsou umístěny prostory určené pro děti – herna, lehárna, sklady hraček a lehátek a sociální 

zařízení. Dále jsou zde i provozní místnosti pro personál – šatna, WC, úklidová komora a ředitelna. 

Na severovýchodní straně je situováno únikové dvouramenné schodiště. V současné době je provoz 

omezen z důvodu zajištění propadlé části stropu nad 2.NP a jedna místnost – lehárna, je nepřístupná.  

Projektová dokumentace řeší novou střešní konstrukci a strop nad 2.NP. 

B.3  Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Stavba je založena pravděpodobně na monolitických základových pasech. Nosné zdivo budovy je 

provedeno z plných pálených cihel v proměnlivé tloušťce 450–650 mm. Přístavby jsou zhotoveny z 

plynosilikátových tvárnic tloušťky 400 mm. Svislé nenosné stěny jsou rovněž z plných pálených 

cihel. 

Stropní konstrukce nad 1. NP je kombinací dřevěných trámových stropů a ocelových nosníků. Strop 

nad 2.NP je tvořen dřevěnými trámovými stropy se záklopem, násypem ze stavební suti a 

škvárobetonem, doplněnými podhledy – dřevěné trámy jsou opatřeny podbitím s omítkou na rákosu. 

Střešní konstrukce je dřevěná hambálková s plechovou střešní krytinou, přístavby jsou zastřešeny 

plochými střechami s asfaltovou krytinou. 

Strop nad 2.NP je nevyhovující z hlediska průhybu. Konstrukce krovu staticky nevyhovuje a má 

rozsáhlé poškození. Proto je nutné provést nový strop, ale i krov. 

Stavební úpravy řeší nový strop nad 2. NP. Nový strop bude proveden jako ocelobetonový, s nosnými 

prvky z ocelových válcovaných profilů I a HEB, na kterých bude položen trapézový plech zalitý 

betonem. Ve 2. NP budou instalovány nové sádrokartonové podhledy. 

Konstrukce krovu je ve stávajícím stavu staticky nevyhovující a silně poškozená, proto bude 

kompletně nahrazena novou konstrukcí. Na novou konstrukci krovu celoplošné bedněním a s novou 

střešní krytinou z hliníkového plechu. 
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B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

B.3.2.a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají 

požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního 

provozu a vlivu na okolí 

Není předmětem dokumentace. 

B.3.2.b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy pro 

užívání veřejností 

Není předmětem dokumentace. 

B.3.2.c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických 

důvodů nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Není předmětem dokumentace. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby je dána provozovatelem. 

B.3.4 Technický popis stavby 

B.3.4.a) Popis stávajícího stavu 

Objekt je založen pravděpodobně na monolitických základových pasech, minimálně novější části 

přístaveb. Nosné konstrukce jsou provedeny z plných pálených cihel v proměnlivé tloušťce 450–650 

mm, přístavby z plynosilikátových tvárnic tl. 400 mm. Svislé nenosné konstrukce jsou rovněž z 

plných cihel. 

Stropní konstrukce nad 1. NP je kombinací dřevěného trámového stropu a ocelových nosníků, nad  

2.NP je dřevěný trámový strop se záklopem a násypem ze stavební suti a škvárobetonu. Tyto stropy 

jsou opatřeny podhledy tvořenými omítkou na rákosovém podbití. Strop nad 1.PP je klenbový z cihel. 

Stávající strop nad 2. NP je technicky nevyhovující, vykazuje nadměrné průhyby a nesplňuje 

požadované statické parametry a lokálně vykazuje velmi silné napadení dřevokaznými činiteli. 

Konstrukce krovu je dřevěná hambálková, avšak rovněž nevyhovuje z hlediska únosnosti a je 

částečně poškozena napadením. 

Střešní krytina hlavní budovy je plechová, přístavby jsou opatřeny plochými střechami s asfaltovou 

krytinou. 

Fasáda objektu není zateplená, je opatřena břízolitovou omítkou ve standardním stavu. Okna byla v 

minulosti vyměněna – stávající výplně otvorů tvoří plastová okna v hnědé barvě s izolačním 

dvojsklem. 

B.3.4.b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Projektová dokumentace řeší náhradu stávajícího nevyhovujícího stropu nad 2. NP a rekonstrukci 

střešní konstrukce. 

Nový strop nad 2. NP bude proveden jako ocelobetonová konstrukce – nosnou část budou tvořit 

ocelové válcované nosníky z profilů I a HEB, na kterých bude uložen trapézový plech výšky 40 mm 

a zalitý betonovou vrstvou. Výška betonu nad vlnou plechu 60 mm. Nové konstrukce jsou navrženy 

dle současně platných statických norem a vyhovují jak v únosnosti v ohybu a smyku, tak také v 

průhybu. 
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V místnostech ve 2. NP budou provedeny nové protipožární sádrokartonové podhledy. Dále proběhne 

oprava omítek a kompletní výmalba všech řešených prostor. 

Stávající krov bude kompletně odstraněn a nahrazen novou dřevěnou konstrukcí odpovídající 

statickým požadavkům. Na nový krov bude položeno celoplošné prkenné bednění, na které bude 

položena difuzně otevřená fólie. Nakotvení kontralatí a latí, na které bude položena OSB deska na 

pero + drážku s asfaltovým pásem opatřeným umělohmotnou stříží na vnějším povrchu a finální 

vrstvu bude tvořit hladká plechová AL krytina spojovaná na zámky (panel se zaklapávací drážkou), 

povrchová úprava. Odstín krytiny bude určen investorem. 

Po bourání krovu a stropu bude zkontrolován stav říms a případně budou opraveny. 

Přístavby s plochými střechami zůstávají beze změn, stejně jako stěn, stropů, podlah atd v objektu. 

B.3.4.c) Popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel,, návrhová 

kapacita kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu 

apod. 

Není předmětem dokumentace. 

B.3.5 Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických 

zařízení 

B.3.5.a) Popis stávajícího stavu 

Stávající technologická zařízení na stavbě nejsou. 

Stávající technická vybavení jsou jako technická vybavení budovy a to vytápění, elektroinstalace, 

vzduchotechnika, zdravotechnika apod. se nezasahuje. 

Do stávajícího způsobu vytápění se nezasahuje – stávající samostatná kotelna na tuhá paliva (peletky) 

a teplovodní způsob vytápění pomocí těles zůstávající bez úprav.    

Elektroinstalace je řešená jako vedení silnoproudu, slaboproudu a hromosvod. Do těchto zařízení se 

stavebními úpravami zasahuje – viz níže.   

Ostatní TZB jako je vzduchotechnika a zdravotechnika se nezasahuje. 

B.3.5.b) Popis navrženého stavu 

Nejsou navrženy žádná nová technologická zařízení. 

Nová technická zařízení se týkají pouze některých částí elektroinstalace. Do vedení silnoproudu se 

zasahuje v rozsahu půdy a vedení obsažených ve stropní konstrukci nad 2.NP (tj. osvětlení 2.NP). Do 

slaboproudu se zasahuje pouze v rozsahu dočasného přeložení a zpětné montáže antény a rozvaděče 

pro obecní rozhlas, které jsou umístěný v krovu. Co se týče hromosvodu, stávající systém se celý 

demontuje a provede se nový dle současně platných předpisů. 

Ochrana před bleskem 
Projekt řeší komplexní ochranu objektu před bleskem a přepětím dle platných norem. Jedná se o 

budovu nepravidelného půdorysu s valbovou střechou, která bude sloužit pro předškolní vzdělávání 

dětí. V objektu se nebudou skladovat nebezpečné hořlaviny ani nevzniknou nebezpečné zóny dle 

ČSN 332320-N60079-10. 

Jímací soustava bude provedena na valbové střeše z vodivé hliníkové plechové krytiny jako izolovaná 

hřebenová soustava HVI s pomocnými jímači, připravená pro budoucí instalaci fotovoltaické 

elektrárny. Navrženo je 6 svodů uchycených do zdiva objektu, splňujících ČSN EN 62305-1 až 5. 

Každý svod bude mít zkušební svorku. 
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Nová uzemňovací soustava bude tvořena zemnicím páskem FeZn 30x4 mm položeným kolem 

základů objektu v nezámrzné hloubce (min. 800 mm). Odpor jednotlivých svodů nepřesáhne 10 

ohmů. K zemnicí soustavě budou připojeny všechny vodivé části jímací a svodové soustavy, stejně 

jako přípojka NN. Vývody zemnicí soustavy budou vedeny do hlavního rozvaděče v místnosti č. 105. 

Objekt je zařazen do úrovně ochrany LPL III (třída ochrany LPS III) s maximální vzdáleností svodů 

15 metrů. Jímací, svodová a uzemňovací soustava bude v provedení HVI light (vysokonapěťová 

izolace), v zemi pak FeZn. Všechny spoje v zemi budou opatřeny asfaltovým nátěrem proti korozi. 

Montáž bude provedena s ohledem na novou střešní krytinu. Estetické provedení svodů (skryté vs. 

nástěnné) bude dohodnuto s investorem před realizací. 

Elektroinstalace 
Vychází z rozvaděče RH, tento rozvaděč je určen pro napájení celého objektu (řešená část II.NP a 

půda). Stávající anténa a ústředna systému varovného rozhlasu bude před zahájením stavebních prací 

provizorně přemístěna na těleso komína a bude po dobu stavebních prací v provozu. Pro osazení na 

komínové těleso bude připravena pomocná železná konstrukce, bude prodloužen napájecí kabel a 

zařízení ústředny systémy bude ochráněno před vnějšími vlivy – déšť, vítr atd. Tyto práce budou 

konzultovány s investorem a provozovatelem tohoto zařízení. Budou vyhledány napájecí místa 

jednotlivých elektrických okruhů svítidel místností dotčených v II.NP. Bude demontováno elektrické 

zařízení na hmotách půdního prostoru, stropů II.NP. Jde o zařízení elektrického osvětlení těchto 

prostor několik zásuvek. Budou vyhledána připojovací místa, odpojena svítidla, svítidla budou 

demontována, kabeláž ukončena a zajištěna po dobu stavebních prací. Po ukončení hrubých 

stavebních prací budou nově osazena nová svítidla, provedena kabeláž do stávajících ovladačů. Na 

kabeláži bodu osazeny krabice pod omítku, ze kterých budou napájena nouzová svítidla. Na stávající 

zásuvkový okruh II.NP budou napojeny dvě zásuvky nově provedené na půdě. Krytí elektroinstalace 

v normálních prostorech dle protokolu stanovení vnějších vlivů a prostor bude min. IP20, na půdě 

pak IP43. V prostorech II.NP bude provedení elektroinstalace výhradně pod omítkou, na půdě a na 

schodišti na půdu pak v provedení nástěnném – lišta, trubka plast. 

Osvětlení 
Pro vybrané prostory, místnosti jednotlivých objektů byly provedeny výpočty denního a elektrického 

osvětlení. Jako referenční byly vybrány prostory herna, kuchyň a kancelář. Všechny vybrané prostory 

splňují požadavky na denní osvětlení. Viz dokument číslo T-05, T-06 výpočty denního a elektrického 

osvětlení. Viz přiložené výpočty denního a elektrického osvětlení. V ostatních prostorech – vyjma 

chodby, schodiště na půdu a půdy bude elektrické osvětlení splňovat parametrem min. 200lx. 

B.3.5.c) Energetické výpočty 

Není předmětem dokumentace. 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

B.3.6.a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného 

právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro 

který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo 

délka tunelu apod. 

Viz požárně bezpečnostní řešení. 

B.3.6.b) Kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, 

prohlášení stavby za kulturní památku 

Viz požárně bezpečnostní řešení. 
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B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov 

Na podlahu v krovu bude položena tepelná izolace z minerální vaty tl. 200 mm a 140 mm a kryta 

volně položenou difuzně otevřená fólií. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

B.3.8.a) Vnitřní prostředí – zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, 

proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod. 

Jedná se o nový strop nad 2.NP a novou střešní konstrukci. V místnostech, nad kterými se dělá nový 

strop, bude provedeno nové osvětlení. Bude se jedna o svítidla do kazetového podhledu nebo nástěnná 

svítidla. Svítivost svítidel 4800 lm. Podrobněji viz PD D.1.2.5 Silnoproud. 

Výpočet akustiky pro místnost č. 202 (herna) 
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Výpočet akustiky pro místnost č. 205 (pracovna a lehárna) 
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Výpočet umělého osvětlení 

 

Výpočet denního osvětlení 

 

B.3.8.b) Vliv na vnější prostředí – zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu 

stavby na vnik tepelného ostrova 

Není předmětem dokumentace. Jedná se o nový strop nad 2.NP a novou střešní konstrukci. 

B.3.8.c) Při změnách stavby – dopady změn na prostředí – zejména posouzení teplotně 

vlhkostní bilance 

Není předmětem dokumentace. Jedná se o nový strop nad 2.NP a novou střešní konstrukci. 
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B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Není předmětem dokumentace. 

B.4  Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4.a) Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické 

infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s 

nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo 

dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost 

Stavbou se připojení nemění. 

B.4.b) Výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky 

Není předmětem dokumentace. 

B.5  Dopravní řešení 

B.5.a) Popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, 

poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky 

Není předmětem dokumentace. 

B.5.b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a 

pochozí plochy 

Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu. 

B.5.c) Přeložky dopravní infrastruktury 

Není předmětem dokumentace. 

B.5.d) Doprava v klidu včetně vyhrazených stání a zdroje energie pro alternativní pohony 

Není předmětem dokumentace. 

B.5.e) Pěší a cyklistické stezky 

Není předmětem dokumentace. 

B.5.f) Popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z 

hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů 

nebo jiných veřejných zájmů 

Není předmětem dokumentace. 

B.6  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6.a) Popis a parametry terénních úprav 

Není předmětem dokumentace. 

B.6.b) Vegetační prvky 

Není předmětem dokumentace. 

B.6.c) Biotechnická opatření 

Není předmětem dokumentace. 
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B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7.a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména 

příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho 

okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost 

azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení 

stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném 

program zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu 

Realizací navrhované stavby nedojde ke zhoršení stávající úrovně životního prostředí. Stavba je 

navržena tak, aby splňovala všechny technické normy, vyhlášky případně nařízení vlády. Ve stavbě 

se nenacházejí prostory, kde by mohlo dojít k úniku význačného množství ropných látek, případně 

jiných chemikálii a vzniku tak významných ekologických havárií. Stavebními úpravami vně objektu 

nedojde ke změně odtokových poměrů dané lokality. Objekt je stavebně proveden tak, aby hlukem 

z provozu objektu nebylo obtěžováno okolí a zároveň, aby okolní hluk nenarušoval provoz objektu. 

Stavba, je svou stavební konstrukcí dostatečně chráněna před hlukem z venkovního prostředí. Během 

výstavby nutno dbát na čistotu okolních prostor a maximálně omezit obtěžování okolí hlukem, 

prachem apod. 

B.7.b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru a životní 

prostředí, je-li podkladem 

Není předmětem dokumentace. 

B.7.c) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrovaní povolení, bylo-li vydáno 

Není předmětem dokumentace. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

B.8.a) Zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji 

Objekt je napojen na vodovodní řád. Stavbou nevznikne větší spotřeba vody. 

B.8.b) Odpadní vody – nakládání a likvidace 

Objekt napojen na kanalizaci. Stavbou nebudou navyšovány odpadní vody. 

B.8.c) Srážkové vody – Využití, nakládání 

Stávající, likvidace do kanalizace. Stavbou nebude zvětšována plocha střechy. 

B.8.d) Vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

Není předmětem dokumentace. 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

B.9.a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událostí 

Není předmětem dokumentace. 

B.9.b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Není předmětem dokumentace. 
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B.9.c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v 

zónách havarijního plánování 

Není předmětem dokumentace. 

B.9.d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Není předmětem dokumentace. 

B.9.e) Způsob zajištění soběstačnosti pro případ výpadku elektrické energie u staveb 

občanského vybavení 

Není předmětem dokumentace, 

B.9.f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní obrany v území dotčeném stavbou 

nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a 

provozuschopnosti 

Není předmětem dokumentace. 

B.9.g) Řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace. 

Není předmětem dokumentace. 

B.10 Zásady organizace výstavby 

B.10.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zajištění vody 

Potřebná voda pro realizaci bude zajištěna z vnitřních rozvodů objektu. Přípojka bude osazená 

podružným vodoměrem a způsob hrazení spotřeby bude dohodnut s investorem při předání 

staveniště. 

Zajištění elektrické energie 

Pro potřeby el. energie bude zřízen samostatný staveništní rozvaděč s podružným elektroměrem. 

Způsob hrazení spotřeby bude dohodnut s investorem při předání staveniště. 

Telefon 

Telefonní přípojka nebude zřizována. Budou využívány mobilní telefony dodavatele stavby, případně 

stavba bude napojena na telefonní ústřednu objektu. 

B.10.b) Odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plán stavby 

Odvodnění staveniště je stávající a nemění se. Dodavatel musí zajistit, aby odpadní vody nebyly 

znečištěny nad přípustné hodnoty nebo nebezpečnými látkami a zamezil vylévání zbytků tekutých 

stavebních hmot do kanalizačních vpustí. 

B.10.c) Napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na 

stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Stavba je napojena a stávající dopravní a technickou infrastrukturu, Vstup a vjezd na stavbu zajištěn 

z hlavní komunikace. Infrastrukturu bude dodavatel používat stavebníkovu, napojenou přes podružná 

měření. 
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B.10.d) Úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání – oplocení staveniště ve vztahu k 

pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, 

obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně 

dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených 

parkovacích stání a obchozích tras 

Není předmětem dokumentace. Objekt během stavby nebude přístupný. 

B.10.e) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů 

Stavbou nebude dotčena vzrostlá zeleň. 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích prací a následnou stavební činností. Pro 

zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při bouracích pracích provádět 

kropení materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky. Dodavatel stavby musí zajistit 

pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 22
oo

 do 6
oo

 musí 

být dodržován noční klid. 

Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích zařízení a 

poškození nebo zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od 

nečistot způsobených staveništní dopravou. 

B.10.f) Ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby 

Není potřeba ochrana staveniště před negativními vlivy. 

B.10.g) Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

B.10.h) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Nebudou vznikat dočasné ani trvalé zábory. 

B.10.i) Produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě 

Odpad při stavební činnosti bude tvořit především zbytkový materiál oceli, dřeva apod. nebo cihly 

po demolici. Stavební odpad bude tříděn a odvážen k recyklaci (železo, hliník), případně na skládku. 

Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021, o 

podrobnostech nakládání s odpady. Odpady vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu 

objektu jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Předpokládané nebezpečné odpady  

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet 

Předpokládané běžné odpady 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  

17 09 04 Směsný stavební odpad 
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Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 514/2020 Sb. oprávněnou firmou. Sklo a ocel 

budou recyklovány. Předpokládané celkové objemy materiálů jsou uvedeny ve výkazu výměr. 

Stavebník po ukončení stavby doloží investorovi doklady o předání odpadů oprávněné osobě ve 

smyslu zákona o odpadech. Bude korespondovat s tonáží uvedenou ve výkazu výměr. 

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech je původce povinen při odstraňování stavby, 

provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními 

materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličnímu odpady 

tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadu povinen prokázat 

orgánům provádějícím kontrolu podle zákona o odpadech, že předal odpad, který produkuje, v 

odpovídajícím množství v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. 

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadu povinen v případě 

komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám 

nezpracuje, mít jejich předání podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím 

množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. 

B.10.j) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Není předmětem dokumentace. 

B.10.k) Ochranu životního prostředí – popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, 

popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k 

minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti 

prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládaní s 

azbestem a ochrana dřevin 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích prací a následnou stavební činností. Pro 

zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při bouracích pracích provádět 

kropení materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky. V době od 22:00 do 6:00 musí být 

dodržován noční klid.  

Stavba musí splňovat veškeré technické požadavky na výstavbu vůči svému okolí, zejména vyhlášku 

č. 268/2009 Sb. a vyhlášku č. 501/2006 Sb., jak vyplývá se změn provedených vyhláškou č. 269/2009. 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 

shromažďovacích prostředcích v místě vzniku a předávány oprávněným osobám k využití či 

odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, 

povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci 

o odpadech a způsobech nakládání s nimi. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 

č. 294/2005 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v 

souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 

Sb.). 

Staveništní doprava musí být vedena jen po vozovkách určených správním orgánem, jako hlavní 

příjezdové trasy na staveniště, a to se zajištěním dodržování dopravních předpisů. 

Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích zařízení a 

poškození nebo zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od 

nečistot způsobených staveništní dopravou. Bude zamezeno vylévání zbytků tekutých stavebních 

hmot do uličních vpustí. 

Investor stavby bude při stavbě bránit znečišťování pozemní komunikace, omezí prašnost a hluk na 

únosné minimum. 

Stavební materiály s obsahem azbestu nejsou předpokládány. Stavba probíhá uvnitř objektu, ochrana 
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dřevin není řešena. 

B.10.l) Požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících 

ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze Zákona č. 262/2006 Sb, Zákoníku práce, 

především pak ustanovení části páté – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Na stavbě mohou pracovat jen 

pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě pracující musí 

být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými prostředky 

a pomůckami pro své zaměstnance zajistí dodavatel. V případě běžného úrazu bude lékařská péče 

poskytnuta formou první pomocí přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího 

nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném místě lékárnička, která musí být pravidelně 

kontrolována a doplňována. Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším 

zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané 

záchranné službě. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické 

podmínky, řádně osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic 

(lékařská služba, hasiči, plynárna, vodárna, policie). Staveniště v místech výskytu musí být opatřeno 

výstražnými tabulkami (zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakázáno všem 

osobám donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Staveniště bude uzamykáno proti vstupu 

nepovolaných osob. Dodavatel je povinen zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany 

dosud nepřevzatých staveb podle zák.133/85 Sb. a Vyhlášky č. 37/86 Sb. o požární ochraně, a ve 

znění novelizací těchto předpisů. V projektu zařízení staveniště, který zpracovává dodavatelská 

organizace, je třeba dodržovat citovaný zákon a vyhlášku a vyřešit v projektu problematiku požární 

ochrany objektů zařízení staveniště (situování, konstrukce, proluky mezi objekty ZS) dle platných 

ČSN 730802, ČSN 730840, ČSN 730844, ČSN 730833, ČSN 650201, ČSN 78304 a norem 

navazujících. Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinní dodržovat veškeré požární a 

bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích zejména tam, kde se předpokládá zvýšené 

požární nebezpečí (svaření, broušení apod.). 

Zvýšenou pozornost nutno věnovat staveništní elektroinstalaci, zejména staveništní provizoria, 

Protipožární zajištění stavby bude konzultováno před jejím zahájením s místně příslušným HZS. 

Na stavbě musí stavebník stanovit koordinátora BOZP. 

B.10.m) Objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení 

Netýká se stavby. 

B.10.n) Zvláštní podmínky a požadavky při výstavbě – popis přítomnosti nebezpečných látek 

při výstavbě, popis opatření pro kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření 

k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti 

prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s 

azbestem a ochrana dřevin 

Nejsou stanoveny zvláštní podmínky a požadavky na realizaci. Během stavby bude zastaven provoz 

mateřské školy. Před prováděním prací budou vyklizeny řešené místnosti. 

B.10.o) Limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení 

výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu 

Nejsou limity. 

B.10.p) Předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající 

(technický a technologický) reálné doby výstavby 

Časový plán výstavby není znám. Postup výstavby, časový plán je závislý na straně stavebníka. 
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B.10.q) Požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a 

způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Nejsou požadavky. 

B.10.r) Dočasné stavby 

Nebudou zřizovány dočasné stavby. 

B.10.s) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Bourací práce krovu a stropů – po dokončení, kontrola stavu římsy,  

Vybourání kapes ve zdivu a osazení ocelových ploten pro stropní nosníky 

Položení ocelových nosníků a plechů před zabetonováním 

Kontrola kotvení konstrukcí krovu 

Kontrola provedení konstrukce krovu před zabedněním 

Kontrola provádění požárního podhledu – během realizace 

 

 

 

V Ostravě 07/2025 vypracoval: Tomáš Pilárik 


