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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

B.1.a) Zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim souc¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, prip. stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Budova mateiské Skoly pochéazi z 60. let 20. stoleti. Objekt ma nepravidelny pudorys, pficemz
jednotlivé ¢asti vystupuji z hlavni hmoty budovy. Hlavni Cast objektu mé ptidorys ve tvaru pismene
T. Na severozapadni stran¢ se nachazi obdélnikova ¢ast o rozmérech 18,6 x 11,5 m. Na jihovychodni
stran¢ na ni kolmo navazuje mensi obdélnikova ¢ast o rozmérech 7,0 x 6,5 m, k niz byla v minulosti
provedena dostavba o velikosti 2,2 x 6,5 m. Na severozdpadni stran¢ objektu je dale ptistavéno
schodisté o rozmérech 2,8 x 9,1 m. Budova ma jedno ¢astecné podzemni podlazi, dvé nadzemni
podlazi a krov. Vyska objektu ¢ini 13,2 m.

Nosné konstrukce objektu jsou tvofeny z cihel plnych palenych proménlivé tloustky od 450 do
650 mm, dostavby jsou z plynosilikatovych tvarnic tl. 400 mm. Svislé nenosné konstrukce z cihel
plnych pélenych. Stropy nad 1.NP jsou tvofeny kombinaci dievénymi trdmovymi s ocelovymi
nosniky s plechem. Nad 2.NP jsou stropy dievéné tramové s dievénym zéklopem. Podhledy jsou
feSeny dfevénym podbitim s omitkou na rdkosu. Strop nad ¢astecnym suterénem je klenbovy z cihel.

Objekt slouzi jako matetska Skola.

Dle stavebné technického priizkumu bylo zjisténo, Ze strop nad 2.NP a krov je ve Spatném stavu a je
potieba provést novy strop a také krov.

B.1.b) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost iizemi,
poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému zemi apod.

Stavebni tpravy budou probihat uvnitt a vné objektu, ktery se nachézi v zastavéném tizemi. Charakter
uzemi se stavebnimi pravami nezmeéni.

Objekt se nachazi na adrese: ValaSské Mezifi¢i - Bynina, k.0.: Bynina [616591], pozemek —p.¢. st.41.
Je situovan v oploceném pozemku, v jehoz okoli se nachazeji rodinné domy. Objekt je napojen na
Pozemek je mirn€ svazity az rovinaty, v blizkosti jsou dostupné vSechny potiebné inZenyrske sité.
Poloha stavby je mimo zaplavova tizemi a nenachazi se v poddolovaném tGzemi.

B.1.c) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatienimi nebo
s cili a ukoly uizemniho planovani, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot izemi

vvvvvvvvvv

dne 1.11.2012 pod ¢islem usneseni Z 20/10, nabyl G¢innosti 20.11.2012 a zmény €.3 ze dne 5.7.2023
se jedna o plochy obcanského vybaveni — vetfejnd vybavenost.

Hlavni vyuziti:

e Vzdélavani a vychova

Socialni sluzby, péci o rodinu
Zdravotni sluzby

Vefejnou spravu, administrativa
Ochranu obyvatelstva

Stranka 1z 17
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e Obchodni prode;j

e Ubytovani, stravovani

e Sluzby, nevyrobni, vyrobni bez negativnich vlivli na okoli a bez velkych narokt na dopravu
e Védu a vyzkum

Piipustné vyuziti:

e Vefejna prostranstvi

T¢lovychovu a sport

Bydleni integrované v objektu obcanského vybaveni

Souvisejici technickd infrastruktura

Souvisejici dopravni infrastruktura — doprava silni¢ni, pési a cyklisticka
e Protipovodinova opatieni

Podminéné pfipustné vyuziti:

e Bydleni hromadné v bytovych domech v ramci stavajici zastavby

Nepfipustné vyuziti:

Bydleni individualni v rodinnych domech
Rodinna rekreace

Sluzby opravarenské

Primyslové a zemédélska vyroba

Stavba patii do hlavniho vyuziti.

B.1.d) Vycet a zavéry prizkumii, u zmény stavby udaje o jejich stavajicim stavu
Byla provedena prohlidka stavby a jeji zaméfeni v rozsahu ¢asti stavby, kterych se dotyka tento

projekt. Dale byl proveden stavebné-technicky priizkum za ucelem zjisténi provedeni stropnich
konstrukci a zdravotniho stavu krovu.

Vodorovné nosné konstrukce

Prizkum stropnich konstrukei nad 2. NP byl zaméten na urceni typu stropt, nosnych prvki a skladby
podlah. Zjisténo bylo, Ze se jedna o dievéné tramové stropy s liStovanym zaklopem a téZkou podlahou
tvofenou nasypem ze stavebni suti a litym Skvéarobetonem.

Kromé¢ dimenzi a skladby konstrukci byl hodnocen 1 technicky stav dieva. Na severovychodni strané
bylo misty zjiSténo napadeni dievokaznym hmyzem a houbou. V ¢asti severniho §titu se v diisledku
dlouhodobého zatékdni nachazi havarijni stav stropu a krovu — dievo je zde siln€¢ poskozené az
rozpadlé, doslo k propadnuti zaklopt a podepieni stropi pomoci ocelovych stojek a vydievy

Prohlidka zdravotniho stavu krovu

V objektu byla provedena kontrola krovu, pfi nizZ byly podrobné prohlédnuty vSechny piistupné ¢asti.
Zjisténo bylo rozsdhlé napadeni difevokaznym hmyzem a houbami, které zplisobuji hnédou
kostkovitou hnilobu. Na mnoha mistech je poSkozeni tak zavazné, Ze dochézi k rozpadu dfevénych
prvkil. Aktivni zatékani vyrazné ptispiva k degradaci. Stav konstrukce je celkové Spatny.

Doporuceni
Stropni konstrukce nevyhovuji z hlediska prihybu a je nutné je sanovat kvili napadeni dfevénych

prvka. Doporucuje se proto kompletni vyména nejen poskozenych tramt ale vSech trdmi za nové,
které vyhovi i soucasnym statickym pozadavkim a pfipadné v budoucnu také zméné€ vyuziti ptidniho
prostoru napt. na dal$i u¢ebnu apod. Nutné je celoplo$né odstranéni podlahy, zaklopu, nasledované
kompletnim odstranénim trami a podhledi.
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Konstrukce krovu staticky nevyhovuje a vzhledem k rozsdhlému posSkozeni se doporucuje jeji
kompletni odstranéni a nahrazeni novou konstrukei.

B.1.e) Stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisti, v€etné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu

Stavba se nenachazi v pamatkovém tizemi ani na poddolovaném tzemi. Neni zddna ochrana tizemi a
stavby.

B.1.f) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky. Ochrana okoli, odtokové poméry v izemi se neméni.

B.1.g) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Nejsou pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin.

B.1.h) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo
pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa

Nejsou zadné pozadavky na docCasné nebo trvalé zabory.

B.1.i) Navrhovana a vznikajici ochranné a bezpe€nostni pAsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisti, v€é. Seznamu pozemki podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo vznikne, bezp. Vzdalenost
muni¢niho skladu s rizikem stiepinového ucinku urcena podle jinych pravnich
prredpist

Objekt je napojen na inzenyrské sité. Nové piipojky, tedy ani nové ochranné pasmo nevznikne.

Nevznikne bezpecnostni pasmo.

B.1.j) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova
plocha podle jednotlivych funkci (byti, sluZeb apod.), typ navrzené technologie
predpokladané kapacity provozu a vyroby

Zastavéna a podlahova plocha, obestavény prostor se novym stropem a stte$ni konstrukci neméni.

B.1.k) Limitni bilance stavby — poti'eby a spotieby médii a hmot, hospodareni se sraZkovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpadii a emisi

Neni pfedmétem dokumentace. Potieby a spotieby meédii a hmot budou zachovany. Taktéz
hospodateni se sraZkovou vodu a produkovani odpad.

B.1.) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunika¢niho vedeni a elektronického
komunikaéniho vedeni verejné komunikaéni sité

Nejsou pozadavky.

B.1.m) Zakladni predpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Zacatek stavby neni znam.

B.1.n) Zakladni poZadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Nejsou pozadavky na ptedcasné uzivani stavby.
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B.1.0) Seznam vysledkii zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu
Neni pfedmétem dokumentace.

B.2 Architektonické reSeni

Popis kompozice prostorového feSeni a zakladni architektonické FeSeni

Stavenisté se nachazi na oploceném pozemku v zastavéném uzemi. Objekt mateiské Skoly ma 1
casteCné podzemni, 2 nadzemni podlazi a krov. Hlavni budova je zastfeSena valbovou stfechou s
plechovou krytinou, ptistavby jsou dvoupodlazni a zastieSeny plochou stiechou s asfaltovou krytinou.
Okna pavodné dfevéna byla vyménéna za nova plastovd okna v hnédé barve s tepelné izolacnim
dvojsklem. Osazena jsou okna jednoktidla a dvouktidla; smérem do ulice pievazuji dvoukiidla okna.
Fasada objektu neni zateplena, je opatiena btizolitovou omitkou.

Hlavni vstup do budovy na severozéapadni strané a je dostupny z hlavni silnice. Druhy vstup se
nachdzi na severovychodni strané a umoznuje piistup do vstupni haly a Saten déti.
Prvni nadzemni podlaZzi slouzi zejména jako provozni zdzemi pro personal, nachéazeji se zde WC,
sprchy, sklady, Satny a uklidové prostory, dale pak kuchyn, jidelna a télocvi¢na. Z hlavni chodby je
pristupné dvouramenné schodisté vedouci do 2.NP.

Ve 2.NP jsou umistény prostory urcené pro déti — herna, leharna, sklady hracek a lehatek a socialni
zatizeni. Ddle jsou zde i provozni mistnosti pro persondl — Satna, WC, tklidova komora a feditelna.
Na severovychodni stran€ je situovano unikové dvouramenné schodiste. V soucasné dobé je provoz
omezen z ditvodu zajisténi propadlé ¢asti stropu nad 2.NP a jedna mistnost — lehdrna, je nepfistupna.

Projektova dokumentace fesi novou stfesni konstrukcei a strop nad 2.NP.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Stavba je zaloZena pravdépodobné na monolitickych zékladovych pasech. Nosné zdivo budovy je
provedeno z plnych palenych cihel v proménlivé tloust’ce 450—650 mm. Pfistavby jsou zhotoveny z
plynosilikatovych tvarnic tloustky 400 mm. Svislé nenosné stény jsou rovnéz z plnych palenych
cihel.

Stropni konstrukce nad 1. NP je kombinaci dfevénych tramovych stropii a ocelovych nosnikl. Strop
nad 2.NP je tvofen dfevénymi tramovymi stropy se zéklopem, nasypem ze stavebni suti a
Skvarobetonem, doplnénymi podhledy — dfevéné tramy jsou opatieny podbitim s omitkou na rakosu.

Stesni konstrukce je dfevéna hambalkova s plechovou stifeSni krytinou, pfistavby jsou zastfeSeny
plochymi stfechami s asfaltovou krytinou.

Strop nad 2.NP je nevyhovujici z hlediska prihybu. Konstrukce krovu staticky nevyhovuje a ma
rozsahlé poskozeni. Proto je nutné provést novy strop, ale i krov.

Stavebni Gpravy fesi novy strop nad 2. NP. Novy strop bude proveden jako ocelobetonovy, s nosnymi
prvky z ocelovych véalcovanych profili I a HEB, na kterych bude poloZen trapézovy plech zality
betonem. Ve 2. NP budou instalovany nové sadrokartonové podhledy.

Konstrukce krovu je ve stavajicim stavu staticky nevyhovujici a silné poskozend, proto bude
kompletné nahrazena novou konstrukei. Na novou konstrukei krovu celoplo$né bednénim a s novou
stie$ni krytinou z hlinikového plechu.
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B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

B.3.2.a) Celkové reSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které podléhaji
poZzadavkim na pristupnost, véetné dopadii predéasného uZzivani a zkuSebniho
provozu a vlivu na okoli

Neni pfedmétem dokumentace.

B.3.2.b) Popis navrZenych opatieni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy pro
uzivani verejnosti

Neni pfedmétem dokumentace.

B.3.2.c) Popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zadvaZznych uzemné technickych
divodi nebo stavebné technickych divodi nebo jinych verejnych zajmu

Neni pfedmétem dokumentace.

B.3.3 Zasady bezpecCnosti pri uzivani stavby

Bezpecnost pii uzivani stavby je dana provozovatelem.

B.3.4 Technicky popis stavby

B.3.4.a) Popis stavajiciho stavu

Objekt je zalozen pravdépodobné na monolitickych zékladovych pasech, minimalné novéjsi Casti
ptistaveb. Nosné konstrukce jsou provedeny z plnych palenych cihel v proménlivé tloustce 450—650
mm, pfistavby z plynosilikatovych tvarnic tl. 400 mm. Svislé nenosné konstrukce jsou rovnéz z
plnych cihel.

Stropni konstrukce nad 1. NP je kombinaci dfevéného tramového stropu a ocelovych nosniki, nad
2.NP je dievény tramovy strop se zaklopem a nasypem ze stavebni suti a Skvarobetonu. Tyto stropy
jsou opatieny podhledy tvofenymi omitkou na rdkosovém podbiti. Strop nad 1.PP je klenbovy z cihel.

Stavajici strop nad 2. NP je technicky nevyhovujici, vykazuje nadmérné prithyby a nespliuje
pozadované statické parametry a lokaln¢ vykazuje velmi silné napadeni dfevokaznymi Ciniteli.
Konstrukce krovu je dievéna hambalkova, avSak rovnéZ nevyhovuje z hlediska Unosnosti a je
castecné poskozena napadenim.

Stiesni krytina hlavni budovy je plechova, pfistavby jsou opatieny plochymi stfechami s asfaltovou

krytinou.

Fasada objektu neni zateplend, je opatiena biizolitovou omitkou ve standardnim stavu. Okna byla v
minulosti vymé&néna — stavajici vyplné otvort tvoii plastova okna v hn&€dé barvé s izolaénim
dvojsklem.

B.3.4.b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni

Projektovd dokumentace fesi ndhradu stavajiciho nevyhovujiciho stropu nad 2. NP a rekonstrukei
stteSni konstrukce.

Novy strop nad 2. NP bude proveden jako ocelobetonova konstrukce — nosnou ¢ast budou tvofit
ocelové valcované nosniky z profild I a HEB, na kterych bude uloZen trapézovy plech vysky 40 mm
a zality betonovou vrstvou. Vyska betonu nad vlnou plechu 60 mm. Nové konstrukce jsou navrzeny
dle soucasné platnych statickych norem a vyhovuji jak v unosnosti v ohybu a smyku, tak také v
prahybu.
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V mistnostech ve 2. NP budou provedeny nové protipozarni saddrokartonové podhledy. Dale probéhne
oprava omitek a kompletni vymalba vSech feSenych prostor.

Stavajici krov bude kompletné odstranén a nahrazen novou dievénou konstrukeci odpovidajici
statickym pozadavkim. Na novy krov bude polozeno celoplo$né prkenné bednéni, na které bude
polozena difuzné oteviena folie. Nakotveni kontralati a lati, na které bude polozena OSB deska na
pero + drazku s asfaltovym pasem opatfenym umeélohmotnou stfizi na vnéjSim povrchu a finalni
vrstvu bude tvofit hladka plechova AL krytina spojovand na zamky (panel se zaklapavaci drazkou),
povrchova tprava. Odstin krytiny bude urcen investorem.

Po bourani krovu a stropu bude zkontrolovan stav fims a ptipadn¢ budou opraveny.
Ptistavby s plochymi stiechami ziistavaji beze zmén, stejné jako stén, stropii, podlah atd v objektu.

B.3.4.c) Popis navrzeného reSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel,, navrhova
kapacita kategorizace vodniho dila pro potreby technickobezpeénostniho dohledu
apod.

Neni pfedmétem dokumentace.

B.3.5 Technologické reseni — vvcéet a popis technickych a technologickych
zarizeni

B.3.5.a) Popis stavajiciho stavu

Stavajici technologicka zafizeni na stavbé nejsou.

Stavajici technickd vybaveni jsou jako technickd vybaveni budovy a to vytapéni, elektroinstalace,
vzduchotechnika, zdravotechnika apod. se nezasahuje.

Do stavajiciho zptsobu vytapéni se nezasahuje — stavajici samostatna kotelna na tuha paliva (peletky)
a teplovodni zpiisob vytapéni pomoci téles ziistavajici bez tprav.

Elektroinstalace je feSena jako vedeni silnoproudu, slaboproudu a hromosvod. Do téchto zatizeni se
stavebnimi upravami zasahuje — viz niZe.

Ostatni TZB jako je vzduchotechnika a zdravotechnika se nezasahuje.

B.3.5.b) Popis navrZeného stavu

Nejsou navrzeny zadna nova technologické zatizeni.

Nova technicka zatizeni se tykaji pouze nékterych cCasti elektroinstalace. Do vedeni silnoproudu se
zasahuje v rozsahu ptudy a vedeni obsaZenych ve stropni konstrukci nad 2.NP (tj. osvétleni 2.NP). Do
slaboproudu se zasahuje pouze v rozsahu docasného preloZeni a zpétné montaZe antény a rozvadéce
pro obecni rozhlas, které jsou umistény v krovu. Co se tyce hromosvodu, stavajici systém se cely
demontuje a provede se novy dle soucasné platnych predpist.

Ochrana pred bleskem

Projekt fesi komplexni ochranu objektu pied bleskem a piepétim dle platnych norem. Jedné se o
budovu nepravidelného pidorysu s valbovou stiechou, ktera bude slouzit pro predskolni vzdélavani
déti. V objektu se nebudou skladovat nebezpecné hotlaviny ani nevzniknou nebezpecné zony dle
CSN 332320-N60079-10.

Jimaci soustava bude provedena na valbové stiese z vodivé hlinikové plechové krytiny jako izolovana
hiebenovd soustava HVI s pomocnymi jimaci, pfipravend pro budouci instalaci fotovoltaické
elektrarny. Navrzeno je 6 svodii uchycenych do zdiva objektu, spliujicich CSN EN 62305-1 az 5.
Kazdy svod bude mit zkuSebni svorku.
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Nové uzemiovaci soustava bude tvofena zemnicim paskem FeZn 30x4 mm polozenym kolem
zéklada objektu v nezdmrzné hloubce (min. 800 mm). Odpor jednotlivych svoda nepiesdhne 10
ohmt. K zemnici soustavé budou pfipojeny vSechny vodivé ¢asti jimaci a svodové soustavy, stejné
jako ptipojka NN. Vyvody zemnici soustavy budou vedeny do hlavniho rozvadéce v mistnosti ¢. 105.

Objekt je zatazen do Grovné ochrany LPL III (tfida ochrany LPS III) s maximalni vzdalenosti svodi
15 metri. Jimaci, svodova a uzemnovaci soustava bude v provedeni HVI light (vysokonapét'ova
izolace), v zemi pak FeZn. VSechny spoje v zemi budou opatieny asfaltovym natérem proti korozi.
Montaz bude provedena s ohledem na novou stiesni krytinu. Estetické provedeni svodu (skryté vs.
nasténné) bude dohodnuto s investorem pied realizaci.

Elektroinstalace

Vychazi z rozvadéce RH, tento rozvadéc€ je uren pro napajeni celého objektu (fesend cast ILLNP a
puda). Stavajici anténa a ustedna systému varovného rozhlasu bude pred zahajenim stavebnich praci
provizorn¢ piemisténa na téleso komina a bude po dobu stavebnich praci v provozu. Pro osazeni na
kominové téleso bude pfipravena pomocné zelezna konstrukce, bude prodlouzen napéjeci kabel a
zafizeni Ustfedny systémy bude ochranéno pied vnéjsimi vlivy — dést’, vitr atd. Tyto prace budou
konzultovany s investorem a provozovatelem tohoto zafizeni. Budou vyhledany napajeci mista
jednotlivych elektrickych okruhii svitidel mistnosti dot¢enych v IL.NP. Bude demontovano elektrické
zafizeni na hmotach ptudniho prostoru, stropti II.LNP. Jde o zafizeni elektrického osvétleni téchto
prostor nékolik zasuvek. Budou vyhledana pfipojovaci mista, odpojena svitidla, svitidla budou
demontovana, kabeldz ukoncena a zajiSténa po dobu stavebnich praci. Po ukonceni hrubych
stavebnich praci budou nové osazena nova svitidla, provedena kabeldz do stavajicich ovladaci. Na
kabeldzi bodu osazeny krabice pod omitku, ze kterych budou napéjena nouzova svitidla. Na stavajici
zasuvkovy okruh IL.NP budou napojeny dvé zdsuvky novée provedené na piidé. Kryti elektroinstalace
v normalnich prostorech dle protokolu stanoveni vnéjSich vlivli a prostor bude min. IP20, na pidé
pak IP43. V prostorech II.NP bude provedeni elektroinstalace vyhradné pod omitkou, na piid€ a na
schodisti na pidu pak v provedeni ndsténném — lista, trubka plast.

Osvétleni

Pro vybrané prostory, mistnosti jednotlivych objekti byly provedeny vypocty denniho a elektrického
osvétleni. Jako referen¢ni byly vybrany prostory herna, kuchyn a kancelaf. VSechny vybrané prostory
spliuji poZadavky na denni osvétleni. Viz dokument ¢islo T-05, T-06 vypocty denniho a elektrického
osvétleni. Viz ptilozené vypocty denniho a elektrického osvétleni. V ostatnich prostorech — vyjma
chodby, schodisté na plidu a pidy bude elektrické osvétleni spliiovat parametrem min. 2001x.

B.3.5.c) Energetické vypocty
Neni pfedmétem dokumentace.

B.3.6 Zasady pozarni bezpec¢nosti

B.3.6.a) Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZzadavka jiného
pravniho predpisu — vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlaZi, pocet osob, pro
ktery je stavba urcena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vySka podlaZzi nebo
délka tunelu apod.

Viz pozarné bezpe€nostni feseni.
B.3.6.b) Kritéria — tfida vyuZiti, pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktor,
prohlaseni stavby za kulturni paméatku

Viz pozarné€ bezpecnostni feseni.
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B.3.7 _Uspora energie a tepelna ochrana

Reseni poZadavkii na energetickou naro¢nost, isporu energie a tepelnou ochranu budov
Na podlahu v krovu bude polozena tepelna izolace z mineralni vaty tl. 200 mm a 140 mm a kryta

volné€ polozenou difuzné¢ oteviena folii.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni

prostredi

B.3.8.a) Vnitini prostiedi — zejména parametry vnitiniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni,

proslunéni, ochrana proti hluku a vibracim apod.

Jedna se o novy strop nad 2.NP a novou stiesni konstrukci. V mistnostech, nad kterymi se d€la novy
strop, bude provedeno nové osvétleni. Bude se jedna o svitidla do kazetového podhledu nebo nasténna

svitidla. Svitivost svitidel 4800 Im. Podrobnéji viz PD D.1.2.5 Silnoproud.

Vypocet akustiky pro mistnost ¢. 202 (herna)

4.1 Soudinitel intenzity zvuku (ASPL)

Frekvence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz

4000 Hz

Redukce 9,1dB 9,2 dB 7,0dB 55dB 4,0dB

3,1dB

@ Snizeni ve frekvencni oblasti (500 - 1000 Hz}|

63a8 |

To predstavuje Snizeni zvukove energie o pfiblizné 75% a je obecné hodnocena jako

vyznamné snizeni vnimané hlasitosti.

4.2 Doba dozvuku (Tg)

Dozvuk definujeme jako dobu, za kterou hladina zvuku poklesne o 60 dB. Pro uréeni této doby
vyuZivame riizné ¢asti kiivky dozvuku. Pfi T60 pouZivame zakladni rozmezi 60dB a i v tomto

pfipadé nezatne evaluace dfive, dokud hladina zvuku nepoklesne o 5 dB.

Frekvence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
0,75 0,70 0,69 0,55 0,52 0,46
T60 (s) Pied 6,10 5,80 343 1,96 128 0,92
doba dozvuku v prisluéném frekvencnim rozsahu (125 - 4000 Hz) 0,61s <:I
Homi rozsah tolerance - Tsoll sy 73 oszrymax: 085s
Dolni rozsah tolerance - Teu joen 72 0527 min- 0,57 s

Vysledné hodnoty jsou v toleranénim pasmu.

Grafické zobrazeni doby dozvulku

20s
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1.2s \
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02s

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz

— Piedpoklddana doba dozvuku pired oSetfenim
Predpokladana doba dozvuku po ofetfeni

Horni toleranéni pasmo
------ Spodni toleranéni pasmo (pokoiji <250 m? viz "DileZita upozornéni” bod 4).
Tolerance se vziahuje na nastavenou hodnotu: CSN 730527 "Vyuka”
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5.2 Ekvivalentni zvukova absorpéni plocha A v metrech étvereénich

Oktavove frekvence

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Stropni prvky 35,60 35,96 36,96 41,46 36,93 3543
Stény| 4497 3,64 5,46 767 8.50 9.24
Podliaha 1,78 2,38 4,16 891 16,64 25,55
Lidé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nabytek / Ostatni 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Celkem 42,36 4598 46,58 58,05 62,07 70,23

Vypocet akustiky pro mistnost ¢. 205 (pracovna a leharna)

4. Vypocet

4.1 Soucinitel intenzity zvuku (ASPL)
Frekvence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Redukce 9.,5dB 9,2 dB 7,0 dB 56dB 4,0 dB 31dB

@ SniZeni ve frekvencni oblasti (500 - 1000 Hz)| 6,3 dB |<:|

To predstavuje snizeni zvukové energie o pfiblizné 75% a je obecné hodnocena jako
vyznamné snizeni vnimané hlasitosti.

4.2 Doba dozvuku (Tg;)

Dozvuk definujeme jako dobu, za kterou hladina zvuku poklesne o 60 dB. Pro uréeni této doby
vyuzZivame ruzné gasti kiivky dozvuku. Pfi T60 pouzivame zakladni rozmezi 60dB a i v tomto
pfipadé nezaine evaluace dfive, dokud hladina zvuku nepoklesne o 5 dB.

Frekvence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
0,77 0,69 0,68 0,55 0,51 0,45
T60 (s) Pied 6,78 571 3,41 1,97 1,28 0,92
@ doba dozvuku v prislusném frekvencnim rozsahu (125 - 4000 Hz) 0.61s <::I
Homi rozsah tolerance - Tsoll (esw 73 oszr max 0,86 s
Doini rozsah tolerance - Tey [£5H 73 0527) min’ 0,57 s

Vysledné hodnoty jsou v teleranénim pasmu.

Grafické zobrazeni doby dozvuku
20s

N\
18s
16s \
14s \
12s \
10s \

08s
o6 +——8 —
04s = —

02s T T T T T
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

— Predpokladana doba dozvuku pred oSetfenim

Piredpokladana doba dozvuku po oSetfeni

Hormni toleranéni pasmo

------ Spodni toleranéni pasmo (pokoji <250 m* viz "Dulezita upozornéni” bod 4).
Tolerance se vziahuje na nastavenou hodnotu: CSN 73 0527 "Vyuka™
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5.2 Ekvivalentni zvukova absorpéni plocha A v metrech étverecénich

Oktavove frekvence

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Stropni prvky 36,91 41,73 35,73 43,23 38,80 37,30
Stény| 415 3,70 5,61 7T 8,69 945
Podlaha 1,84 245 4,29 9,19 17,16 26,36
Lidé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nabytek / Ostatni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 42,90 47,89 48,63 60,20 64,66 3.1

Vvpocet umélého osvétleni

Piehled vysledki
Nazev Minimalni Priimérna Maximalni Rovnomémost  Index podani

hodnota hodnota hodnota barev

202 - Herna

Herna 202 +0,00m - Normalova 363 Ix 458 [ 300 lx 545 Ix 0,79 / 0,4 80/ 80

osvétlenost

Herna 202 - Cinitel oslnéni UGR 11,4 13,5 14,7 / 22,0

Hema 202 +0,45m - Normalova 395 Ix 486 [ 300 kx 577 Ix 0,81/04 80 / BO

osvétlenost

205 - Pracovna a leharna

205 Pracovna a leharma +0,00m - 465 Ix 637 / 300 lx 751 Ix 0,73/ 0,6 80/ 80

Mormalova osvétlenost

205 Pracovna a lehama - Cinite 11,1 13,6 14,8/ 19,0

osInéni UGR

205 Pracovna a lehdama +0,45m - 492 Ix 671 / 500 Ix 790 Ix 0,73/ 0,6 80 / 80

Mormalova osvétlenost

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred lomitkem je wypoditana hodnota a Cislo za
lomitkem je poZadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.

Vypocet denniho osvétleni

Prehled vysledkii
Mazev Minimalni hodnota  Prdméma hodnota  Maximalni hodnota Rovnomémost
202 - Herna
Cinitel denni osvétlenosti 25/1,5% 5,7 % 11,9 % 0,21
205 - Pracovna a leharna
Cinitel denni osvétlenosti 1,0/1,5% 2,5 % 8,6 % 0,12

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak dislo pred lomitkem je vypoditana hodnota a Cislo za
lomitkem je poZadovand (minimalni nebo maximaini) hodnota.

B.3.8.b) Vliv na vnéjsi prostiedi — zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu
stavby na vnik tepelného ostrova

Neni pfedmétem dokumentace. Jedna se o novy strop nad 2.NP a novou stfeSni konstrukei.

B.3.8.c) Pfi zménach stavby — dopady zmén na prostiedi — zejména posouzeni teplotné
vlhkostni bilance

Neni pfedmétem dokumentace. Jedna se o novy strop nad 2.NP a novou stfeSni konstrukei.
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B.3.9 Ochrana stavby pied negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

Neni pfedmétem dokumentace.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.4.a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické
infrastruktury, kfiZeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s
nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo
dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena bezpecnost

Stavbou se pfipojeni neméni.

B.4.b) Vykonové kapacity, pripojovaci rozméry, délky

Neni pfedmétem dokumentace.

B.5 Dopravni reseni

B.5.a) Popis dopravniho FeSeni, véetné prijezdu jednotek poZarni ochrany, inosnost vozovek,
poloméry zataceni na kruhovych objezdech, vle¢né kiivky

Neni pfedmétem dokumentace.

B.5.b) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stavajici chodniky a
pochozi plochy

Stavba je napojena na dopravni infrastrukturu.

B.5.c) Prelozky dopravni infrastruktury

Neni pfedmétem dokumentace.

B.5.d) Doprava v klidu véetné vyhrazenych stani a zdroje energie pro alternativni pohony

Neni pfedmétem dokumentace.

B.5.e) Pé&Si a cyklistické stezky

Neni predmétem dokumentace.

B.5.f) Popis pristupnosti a bezbariérového uzivani v¢etné popisu dopadu na pristupnost z
hlediska uplatnéni zavaZznych uizemné technickych nebo stavebné technickych divodi
nebo jinych vefejnych zajmi

Neni predmétem dokumentace.

B.6 _ ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich iprav

B.6.a) Popis a parametry terénnich uprav

Neni pfedmétem dokumentace.

B.6.b) Vegetacni prvky

Neni pfedmétem dokumentace.

B.6.c) Biotechnicka opatieni
Neni pfedmétem dokumentace.
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B.7 Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

B.7.a) Vliv na Zivotni prosti‘edi a opati‘eni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii — zejména
priroda a krajina, zajiSténi migrace pro vodni Zivoc€ichy, vliv dila na koryto a jeho
okoli, Natura 2000, omezeni neZadoucich ucinki venkovniho osvétleni, pritomnost
azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, piida, vliv na klima a ovzdusi, v€etné zaiazeni
stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v prisluSném
program zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu

Realizaci navrhované stavby nedojde ke zhorsSeni stavajici urovné zivotniho prostfedi. Stavba je

navrzena tak, aby spliiovala vSechny technické normy, vyhlasky piipadné natizeni vlady. Ve stavbé

se nenachdzeji prostory, kde by mohlo dojit k tiniku vyzna¢ného mnozstvi ropnych latek, piipadné
jinych chemikalii a vzniku tak vyznamnych ekologickych havarii. Stavebnimi ipravami vn¢ objektu
nedojde ke zméné odtokovych pomért dané lokality. Objekt je stavebné proveden tak, aby hlukem

z provozu objektu nebylo obtéZovano okoli a zaroven, aby okolni hluk nenarusoval provoz objektu.

Stavba, je svou stavebni konstrukci dostatecné chranéna pted hlukem z venkovniho prostiedi. Behem

vystavby nutno dbét na Cistotu okolnich prostor a maximalné omezit obtéZovani okoli hlukem,

prachem apod.

B.7.b) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru a Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Neni pfedmétem dokumentace.

B.7.c) V pripadé zaméri spadajicich do reZimu zidkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikich nebo
integrovani povoleni, bylo-li vydano

Neni pfedmétem dokumentace.

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni

B.8.a) Zasobovani stavby vodou - pripojeni ke zdroji

Objekt je napojen na vodovodni fad. Stavbou nevznikne vétsi spotfeba vody.

B.8.b) Odpadni vody — nakladani a likvidace
Objekt napojen na kanalizaci. Stavbou nebudou navySovany odpadni vody.

B.8.c) Srazkové vody — Vyuziti, nakladani
Stavajici, likvidace do kanalizace. Stavbou nebude zvétSovana plocha stiechy.

B.8.d) Vodohospodaiské iFeSeni vodniho dila apod.

Neni predmétem dokumentace.

B.9 Ochrana obyvatelstva

B.9.a) Zpisob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti

Neni pfedmétem dokumentace.

B.9.b) Zpisob zajiSténi ukryti obyvatelstva
Neni pfedmétem dokumentace.
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B.9.c) Zpisob zajisténi ochrany pred nebezpenymi u€inky nebezpeénych litek u staveb v
zonach havarijniho planovani

Neni pfedmétem dokumentace.

B.9.d) Zpisob zajiSténi ochrany pred povodnémi
Neni pfedmétem dokumentace.

B.9.¢) Zpiisob zajisténi sobésta¢nosti pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
ob¢anského vybaveni

Neni pfedmétem dokumentace,

B.9.f) Zpisob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni obrany v izemi dot¢eném stavbou
nebo staveniStém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a
provozuschopnosti

Neni pfedmétem dokumentace.

B.9.g) ReSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace.

Neni pfedmétem dokumentace.

B.10 Zasady organizace vystavby

B.10.a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Zajisténi vody

Potfebna voda pro realizaci bude zajiSténa z vnitinich rozvodi objektu. Ptipojka bude osazena
podruznym vodomérem a zplsob hrazeni spotfeby bude dohodnut s investorem pii predani
staveniste.

Zajisténi elektrické energie
Pro potieby el. energie bude zfizen samostatny stavenisStni rozvadé¢ s podruznym elektromérem.
Zpusob hrazeni spotfeby bude dohodnut s investorem pii pfedani staveniste.

Telefon
Telefonni pfipojka nebude zfizovana. Budou vyuZivany mobilni telefony dodavatele stavby, ptipadné
stavba bude napojena na telefonni Gstiednu objektu.

B.10.b) Odvodnéni staveniSté, prevadéni vody — navaznost na povodiiovy plan stavby

Odvodnéni staveni$té je stavajici a neméni se. Dodavatel musi zajistit, aby odpadni vody nebyly
znecistény nad ptipustné hodnoty nebo nebezpecnymi latkami a zamezil vylévani zbytkil tekutych
stavebnich hmot do kanaliza¢nich vpusti.

B.10.c) Napojeni stavenist’ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na
stavbu, pFistup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy

Stavba je napojena a stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, Vstup a vjezd na stavbu zajistén
z hlavni komunikace. Infrastrukturu bude dodavatel pouzivat stavebnikovu, napojenou pies podruzna
meéfeni.
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B.10.d) Upravy pro pFistupnost a bezbariérové uZivani — oploceni staveni§té ve vztahu k
pochozim plocham, zabezpeceni vykopu proti padu, pristupy k pozemkiam a objektiim,
obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace vcetné
do¢asnych prechodi a mist pro prechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych
parkovacich stani a obchozich tras

Neni pfedmétem dokumentace. Objekt béhem stavby nebude ptistupny.

B.10.e) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vliva
Stavbou nebude dotcena vzrostla zelei.

Po dobu realizace stavby dojde k prechodnému zhorSeni Zzivotniho prostfedi. ZhorSeni bude
zpusobeno hlukem a prasnosti pfi provadéni bouracich praci a naslednou stavebni ¢innosti. Pro
zajisténi minimalniho zhorSeni stavajiciho zivotniho prostfedi je nutno pfi bouracich pracich provadét
kropeni materidlu, a to i pii nakladani na dopravni prostiedky. Dodavatel stavby musi zajistit

pravidelné ¢isténi vozovky od neéistot zplisobenych stavenistni dopravou. V dobé od 22°° do 6™ musi
byt dodrzovan no¢ni klid.

Béhem stavebnich praci nesmi dojit ke zneciSténi komunikaci, jejich odvodnovacich zafizeni a
poskozeni nebo zakryti dopravniho znaceni. Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢isténi vozovky od
necistot zpuisobenych stavenistni dopravou.

B.10.f) Ochrana okoli staveni$té pred negativnimi vlivy provadéni stavby

Neni potieba ochrana staveni$té pied negativnimi vlivy.

B.10.g) Pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Nejsou pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

B.10.h) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Nebudou vznikat docasné ani trvalé zabory.

B.10.i) Produkce odpadi a druhotnych surovin pri stavbé

Odpad pii stavebni ¢innosti bude tvofit predevSim zbytkovy materidl oceli, dieva apod. nebo cihly
po demolici. Stavebni odpad bude tfidén a odvaZen k recyklaci (Zelezo, hlinik), ptipadné na skladku.

Z pohledu odpadu a jejich likvidace bude vse provadéno podle zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb.
ve znéni pozd¢jSich predpisit a dle vyhlaSky Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 273/2021, o
podrobnostech nakladani s odpady. Odpady vzniklé pti realizaci stavby a béhem vlastniho provozu
objektu jsou zatazeny do kategorii dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.

Predpokladané nebezpeéné odpady
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet

Predpokléddané béZné odpady

1501 01 Papirové a lepenkové obaly
1501 02 Plastové obaly

150103 Dtevéné obaly

170101 Beton

170102 Cihly

17 02 Dftevo, sklo a plasty

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)
1709 04 Smésny stavebni odpad
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Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 514/2020 Sb. opravnénou firmou. Sklo a ocel
budou recyklovany. Predpokladané celkové objemy materiali jsou uvedeny ve vykazu vymer.

Stavebnik po ukonceni stavby dolozi investorovi doklady o predani odpadii opravnéné osob¢ ve
smyslu zakona o odpadech. Bude korespondovat s tondzi uvedenou ve vykazu vymér.

V souladu s ust. § 15 odst. 2 pism. f) zdkona o odpadech je ptivodce povinen pfi odstranovani stavby,
provadéni stavby nebo udrzbé stavby dodrzet postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi
materidly uréenymi pro opétovné pouziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimu odpady
tak, aby byla zajiSténa nejvyssi mozZna mira jejich opétovného pouziti a recyklace.

V souladu s ust. § 15 odst. 2 pism. b) zdkona o odpadech je ptivodce odpadu povinen prokézat
organum provadéjicim kontrolu podle zdkona o odpadech, Ze predal odpad, ktery produkuje, v
odpovidajicim mnoZstvi v souladu s ust. § 13 odst. 1 pism. e) zakona o odpadech.

V souladu s ust. § 15 odst. 2 pism. ¢) zdkona o odpadech je pivodce odpadu povinen v piipadé
komunalniho odpadu, ktery bézné produkuje, a stavebniho a demoli¢niho odpadu, které sam
nezpracuje, mit jejich predani podle ust. § 13 odst. 1 pism. e) zdkona o odpadech v odpovidajicim
mnozstvi zajisténo pisemnou smlouvou pred jejich vznikem.

B.10.j) Bilance zemnich praci, poZadavky na p¥isun nebo deponie zemin

Neni pfedmétem dokumentace.

B.10.k) Ochranu Zivotniho prostiedi — popis pritomnosti nebezpecnych latek pii vystavbé,
popis opatifeni proti kontaminaci materialii, stavby a jejiho okoli, opatfeni k
minimalizaci dopadi p¥i provadéni stavby na Zivotni prostiedi véetné opatieni proti
prasnosti, opatieni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti, opatieni pii nakladani s
azbestem a ochrana dievin

Po dobu realizace stavby dojde k prechodnému zhorSeni zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude
zpusobeno hlukem a prasnosti pfi provadéni bouracich praci a naslednou stavebni Cinnosti. Pro
zajisténi minimalniho zhorSeni stavajiciho zivotniho prostfedi je nutno pfi bouracich pracich provadét
kropeni materialu, a to 1 pfi nakladani na dopravni prosttedky. V dob& od 22:00 do 6:00 musi byt
dodrzovan no¢ni klid.

Stavba musi splitovat veskeré technické pozadavky na vystavbu vic¢i svému okoli, zejména vyhlasku
¢. 268/2009 Sb. a vyhlasku €. 501/2006 Sb., jak vyplyva se zmén provedenych vyhlaskou ¢. 269/2009.

Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhii a kategorii ve
shromazd’'ovacich prostfedcich v misté vzniku a pfedavany oprdvnénym osobam k vyuzZiti ¢i
odstranéni, viz § 12 odst. 3 zdkona o odpadech. Piivodce odpadii je povinen dodrzovat, mimo jinych,
povinnosti uvedené v § 16 zakona o odpadech. Piivodce odpadu je povinen vést prubéznou evidenci
o odpadech a zplsobech nakladani s nimi. S veSkerymi odpady bude naklddano v souladu se zédkonem
¢. 294/2005 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalSich zékond, ve znéni pozdéjsich predpist a v
souladu s provadécimi pravnimi ptedpisy (zejména s vyhlaskou MZP &. 381/2001 Sb. a 383/2001
Sb.).

Staveni$tni doprava musi byt vedena jen po vozovkéach uréenych spravnim organem, jako hlavni
piijezdové trasy na staveniste, a to se zajiSténim dodrzovani dopravnich ptredpisi.

Béhem stavebnich praci nesmi dojit ke znecisténi komunikaci, jejich odvodiovacich zafizeni a
poskozeni nebo zakryti dopravniho znaceni. Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢iSténi vozovky od
necistot zpisobenych stavenistni dopravou. Bude zamezeno vylévani zbytkl tekutych stavebnich
hmot do uli¢nich vpusti.

Investor stavby bude pii stavbé branit zne€istovani pozemni komunikace, omezi praSnost a hluk na
unosné minimum.
Stavebni materidly s obsahem azbestu nejsou pifedpokladany. Stavba probiha uvniti objektu, ochrana
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dfevin neni feSena.

B.10.1) Pozarni bezpecnost a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pti vystavbé je nutné dodrzovat vSechny piedpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pracujicich
ve stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze Zékona ¢. 262/2006 Sb, Zakoniku prace,
piredevsim pak ustanoveni Casti paté — Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci, Zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a Nartizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi na staveniStich. Na stavbé mohou pracovat jen
pracovnici vyuceni nebo alesponi zauceni v daném oboru. VSichni pracovnici na stavbé pracujici musi
byt proskoleni v rdmci bezpecnosti prace a pravidelné doskolovani. Vybaveni ochrannymi prostiedky
a pomuckami pro své zaméstnance zajisti dodavatel. V piipad¢ bézného urazu bude 1€¢kaiska péce
poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na stavenisti. Pro tyto ucely musi byt na stavbé u vedouciho
nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném misté 1ékarnicka, kterd musi byt pravidelné
zdravotnim zafizeni. T¢zké urazy po poskytnuti prvni pomoci pienechany k oSetfeni ptivolané
zachranné sluzbé. Pracovisté musi byt pii praci mimo denni dobu, nebo kdyz si to vyzaduji klimatické
podminky, fadn¢€ osvétleno. Musi byt viditelné¢ vyvéSen seznam dulezitych telefonnich stanic
(1€katska sluzba, hasici, plynarna, vodarna, policie). Stavenisté v mistech vyskytu musi byt opatieno
vystraznymi tabulkami (zdkaz vstupu, nebezpeci vybuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakdzano vSem
osobam donaSet a pozivat alkoholické napoje na stavenisti. Stavenisté bude uzamykano proti vstupu
nepovolanych osob. Dodavatel je povinen zabezpecit objekty a zafizeni z hlediska pozarni ochrany
dosud neptevzatych staveb podle zak.133/85 Sb. a Vyhlasky ¢. 37/86 Sb. o poZarni ochrané, a ve
znéni novelizaci téchto predpisi. V projektu zafizeni stavenisté, ktery zpracovava dodavatelska
organizace, je tieba dodrZovat citovany zdkon a vyhlasku a vytesSit v projektu problematiku poZarni
ochrany objektl zafizeni stavenisté (situovani, konstrukce, proluky mezi objekty ZS) dle platnych
CSN 730802, CSN 730840, CSN 730844, CSN 730833, CSN 650201, CSN 78304 a norem
navazujicich. Béhem vystavby jsou dodavatelé a investor povinni dodrzovat veskeré pozarni a
bezpecnostni opatieni na jednotlivych pracovnich tsecich zejména tam, kde se ptedpoklada zvysené
pozarni nebezpeci (svafeni, brouseni apod.).

Zvysenou pozornost nutno vénovat staveniStni elektroinstalaci, zejména staveniStni provizoria,
Protipozarni zajisténi stavby bude konzultovano pted jejim zahajenim s mistné ptisluSnym HZS.

Na stavbé musi stavebnik stanovit koordinatora BOZP.

B.10.m) Objizdné a nahradni trasy: poZadavky a provedeni

Netyka se stavby.

B.10.n) Zvlastni podminky a poZadavky pri vystavbé — popis pritomnosti nebezpe¢nych latek
pFi vystavbé, popis opati‘eni pro kontaminaci materiali, stavby a jejiho okoli, opatieni
k minimalizaci dopadi p¥i provadéni stavby na Zivotni prostiedi véetné opatieni proti

prasnosti, opatieni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti, opatifeni pri nakladani s
azbestem a ochrana dievin

Nejsou stanoveny zvlastni podminky a pozadavky na realizaci. Béhem stavby bude zastaven provoz
mateiské Skoly. Pred provadénim praci budou vyklizeny fesSené mistnosti.

B.10.0) Limity pro uziti vySkové mechanizace a opatreni ve vztahu k vizudlnimu znadceni
vySkovych prekazek leteckého provozu podle jiného pravniho piedpisu

Nejsou limity.

B.10.p) Predpokladany postup vystavby v c¢lenéni na etapy a casovy plan dokladajici
(technicky a technologicky) realné doby vystavby

Casovy plan vystavby neni znam. Postup vystavby, ¢asovy plan je zavisly na strané stavebnika.
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B.10.q) Pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), poZadavky na pribéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky

Nejsou pozadavky.

B.10.r) Docasné stavby
Nebudou zfizovany docasné stavby.

B.10.s) Navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek

Bouraci prace krovu a stropt — po dokonceni, kontrola stavu fimsy,
Vybourani kapes ve zdivu a osazeni ocelovych ploten pro stropni nosniky
Polozeni ocelovych nosnikti a plecht pted zabetonovanim

Kontrola kotveni konstrukei krovu

Kontrola provedeni konstrukce krovu pied zabednénim

Kontrola provadéni pozarniho podhledu — béhem realizace

V Ostravé 07/2025 vypracoval: Tomas Pilarik
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