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ING. RADAN SLEŽKA TOMÁŠ PILÁRIK

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
NÁMĚSTÍ 7/5, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
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LEGENDA MATERIÁLŮ

NOVÉ

STÁVAJÍCÍ

NOVÉ KONSTRUKCE

ŽB VĚNEC

DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:
Phx, NSTx, NPx, NSx, NVx NOVÉ PODHLEDY, STROPY, PODLAHY, STŘECHY, VĚNCE, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
SOx, Kx, Zx  STŘEŠNÍ OKNA, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY, VIZ TABULKY PSV

STÁVAJÍCÍ STAV
STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CPP

NOVÝ STAV
NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA NA ZÁMKY - LAKOVANÝ AL PLECH, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA.

NA KROKVE CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ, DIFUZNÍ FOLIE, LAŤOVÁNÍ, OSB DESKY, ASFALTOVÝ PÁS A KRYTINA.
PO ODKRYTÍ STŘECHY NUTNO PROVÉST OPATŘENÍ PROTI ZATEČENÉ VODY DO OBJEKTU

NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - NOVÉ ŽLABY A SVODY, OPLECHOVÁNÍ ATD. LAKOVANÝ AL PLECH, BARVA DLE STŘEŠNÍ 
KRYTINY. DO STŘECHY VLOŽENY NOVÉ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ

DO STŘECHY VLOŽIT NOVÉ STŘEŠNÍ VÝLEZY

NA STŘECHU UMÍSTIT SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE A NOVÁ HROMOSVODNÁ SOUSTAVA

NOVÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU. KROV VYNÁŠEN KROKVEMI ULOŽEVÝCH NA POZEDNICÍCH. SLOUPKY A PÁSKY, 
NA KTERÝCH JSOU ULOŽENY VAZNÉ TRÁMY. DÁLE JE TVOŘEN KLEŠTINAMI AŤ UŽ Z OBOU STRAN KROKVÍ NEBO Z JEDNÉ 
STRANY

OBVODOVÉ STĚNY DOPLNĚNY O ŽB VĚNCE, DO KTERÝCH BUDOU KOTVENY POZEDNICE. SCHODIŠTĚ DOPLNĚNO O 
CIHELNÉ STĚNY TLOUŠŤKY 200 mm A VÝŠKY 200 mm

NOVÉ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY ZE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ NAD STŘECHU. PŘESNOU POZICE JE NUTNO OVĚŘIT

NOVÁ PODLAHA KROVU BUDE BETONOVÁ (OCELOBETONOVÝ STROP NAD 2.NP). NA PODLAHU KROVU BUDE DOPLNĚNA 
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY A PROVEDENY POCHŮZÍ LÁVKY KE STŘEŠNÍM OKNŮM. PLOCHA OSB DESEK 17 m2

NA NOVOU KONSTRUKCI KROVU BUDE PROVEDENA STŘEŠNÍ HLINÍKOVÁ KRYTINA. NA KROKVE CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ, 
POJISTNÁ HYDROIZOLACE, HLINÍKOVÁ KRYTINA

BUDOU OSAZENY NOVÉ STŘEŠNÍ VÝLEZY

V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH NOVÉ SDK PODHLEDY NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI. V MÍSTNOSTI Č. 202 A 205 
BUDOU STROPY SNÍŽENY JEŠTĚ AKUSTICKÝM PODHLEDEM.

NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - DEŠŤOVÉ SVODY

PO BOURÁNÍ STROPU A PROVEDENÍ NOVÉHO VČETNĚ PODHLEDŮ, BUDOU VYSPRAVENÝ OMÍTKY A PROVEDE SE NOVÁ 
VÝMALBA VŠECH ŘEŠENÝCH PROSTOR

NOVÝ STROP NAD 2.NP JAKO OCELOBETONOVÝ. OCELOVÉ NOSNÍKY ULOŽENÉ NA STĚNÁCH, NA KTERÝCH BUDE 
POLOŽEN TRAPÉZOVÝ PLECH ZALITÝ BETONEM
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