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POZNÁMKY:
Phx, NSTx, NPx, NSx, NVx NOVÉ PODHLEDY, STROPY, PODLAHY, STŘECHY, VĚNCE, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
SOx, Kx, Zx  STŘEŠNÍ OKNA, KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY, VIZ TABULKY PSV

NOVÉ

STÁVAJÍCÍ

NOVÉ KONSTRUKCE

ŽB VĚNEC

DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ STAV
NEBOURANÉ STŘECHY Z PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY. PULTOVÉ STŘECHY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ.

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CPP

BOURACÍ PRÁCE
ROZEBRAT CELÉ STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ - PLECHOVÁ KRYTINA VČETNĚ LAŤOVÁNÍ,HYDROIZOLACE A 
CELOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN. PO ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ CHRÁNIT OBJEKT PŘED 
DEŠTĚM - ZATEČENÍ DO OBJEKTU

DEMONTOVAT VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - ŽLABY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ STŘECHY

DEMONTOVAT HROMOSVODNOU SOUSTAVU A ANTÉNU

VYBOURAT CIHELNÉ ZDIVO - OBVODOVÉ STĚNY, KOMÍNY, SCHODIŠŤOVÁ STĚNA. BOURÁNÍ OBVODOVÉHO 
ZDIVA V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE VE ŠPATNÉM STAVU A BUDE SE ROZPADAT A NEBUDE MOŽNÉ HO ZACHOVAT

ROZEBRAT DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU - POZEDNICE, VAZNICE, KROKVE, HAMBÁLKY, SLOUPKY, PÁSKY. DÁLE 
BUDE DEMONTOVÁNA OCELOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ KOLEM KOMÍNU. PO ROZEBRÁNÍ 
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, KROVU A STROPU NAD 2.NP CHRÁNIT OBJEKT PŘED DEŠTĚM - ZATEČENÍ DO OBJEKTU

VYČISTIT PŮDNÍ PROSTOR OD PRACHU A NEPOŘÁDKU

VYBOURAT VEŠKERÉ PODHLEDY V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH - OMÍTKA NA RÁKOSOVÁNÍ + DŘEVĚNÉ PRKNA. 
ROZSAH VIZ LEGENDA MÍSTNOSTÍ

VYBOURAT CELÝ STROP NAD 2.NP - DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMY. ROZMĚRY TRÁMŮ DLE TABULKY. DŘEVĚNÉ 
ZÁKLOPY, NÁSYP ZE STAVEBNÍ SUTI A ŠKVÁROBETON

ŘEZ C
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