
MÍSTO

DATUM

INVESTOR

ČÍSLO ZAK.
ÚČEL

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

MĚŘÍTKO VÝKRES Č.

PARÉ Č.:MŠ BYNINA, STROPY NAD 2.NP, NOVÝ KROV

28. ŘÍJNA 201
OSTRAVA - MAR. HORY

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

DPS
4126

 

BYNINA 66, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - BYNINA

ING. RADAN SLEŽKA TOMÁŠ PILÁRIK

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
NÁMĚSTÍ 7/5, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

06/2025
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LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ

DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ

BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:
ANT.  ANTÉNA - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
BSx  BOURANÉ STŘECHY, VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

STÁVAJÍCÍ STAV
NEBOURANÉ STŘECHY Z PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY. PULTOVÉ STŘECHY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ.

BOURACÍ PRÁCE
ROZEBRAT CELÉ STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ - PLECHOVÁ KRYTINA VČETNĚ LAŤOVÁNÍ,HYDROIZOLACE A 
CELOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN. PO ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ CHRÁNIT OBJEKT 
PŘED DEŠTĚM - ZATEČENÍ DO OBJEKTU

DEMONTOVAT VEŠKERÉ STŘEŠNÍ VÝLEZY

DEMONTOVAT VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - ŽLABY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ STŘECHY

DEMONTOVAT HROMOSVODNOU SOUSTAVU A ANTÉNU
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