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D.1.1.3.81:100POHLEDY - BOURACÍ PRÁCE
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BOURÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - PLECHOVÁ KRYTINA

ODSTRANĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN

SEVEROZÁPADNÍ POHLED

JIHOVÝCHODNÍ POHLED

JIHOZÁPADNÍ POHLED

SEVEROVÝCHODNÍ POHLED


	D.1.1.3.8 POHLEDY - BOURACÍ PRÁCE

