
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 6. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02189330

DIČ: CZ02189330

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 403 105,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 403 105,92 21,00% 1 344 652,24

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 747 758,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠ Bynina - stropy nad 2.NP, nový krov

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.																																			 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 6. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 403 105,92

HSV - Práce a dodávky HSV 4 190 643,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 58 540,61

    4 - Vodorovné konstrukce 1 216 369,26

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 678 991,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 708 721,30

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 1 383 306,32

    998 - Přesun hmot 144 714,85

PSV - Práce a dodávky PSV 1 831 962,56

    712 - Povlakové krytiny 79 853,83

    713 - Izolace tepelné 109 013,51

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 242,79

    762 - Konstrukce tesařské 699 786,78

    763 - Konstrukce suché výstavby 481 283,99

    764 - Konstrukce klempířské 262 153,33

    767 - Konstrukce zámečnické 119 156,98

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 67 471,35

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 130 500,00

OST - Ostatní 250 000,00

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

MŠ Bynina - stropy nad 2.NP, nový krov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 6. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 403 105,92

D HSV Práce a dodávky HSV 4 190 643,36

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 58 540,61

1 K 311231117
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 

MPa
m3 0,250 8 440,00 2 110,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV odměřeno elektronicky

VV NS01

VV 0,25 0,250

VV Součet 0,250

2 K 346244371
Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 

pálených
m2 16,304 1 284,00 20 934,34

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV zesílení pilíře pro strop 2.np

VV 4,50*2*0,20 1,800

VV překlady

VV 1np

VV (2,70*2+3,10*2+2,70*2+5,50*2)*0,20 5,600

VV (1,65*3+0,75*2+0,75*2+1,31*2)*0,20 2,114

VV (1,65*2+1,30*2+1,35*2+1,10*2)*0,20 2,160

VV 0,90*2*0,20 0,360

VV 2np

VV (1,80*2+2,05*2+3,10*2+0,90+1,15)*0,20 3,190

VV 3np

VV 0,90*6*0,20 1,080

VV Součet 16,304

3 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve 

stěnách rabicovým pletivem
m2 65,781 447,10 29 410,69

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV (1,50*0,45+2,00*0,50*2)*2+3,70*0,30+4,20*0,50*2 10,660

VV 1,20*0,50+1,70*0,50*2+0,90*0,50+1,40*0,50*2 4,150

VV 0,90*0,45+1,40*0,50*2+2,55*0,45+3,00*0,50*2 5,953

VV 0,90*0,45+1,40*0,50*2+0,90*0,50+1,40*0,50*2 3,655

VV 0,90*0,35+1,40*0,50*2+0,90*0,50+1,40*0,50*2 3,565

VV 2,60*0,50+3,10*0,50*2+2,15*0,50+2,65*0,50*2 8,125

VV 0,75*0,40+1,25*0,50*2+0,80*0,50+1,30*0,50*2 3,250

VV 0,90*0,65+1,40*0,50*2+1,60*0,65+2,10*0,50*2 5,125

VV 2,45*0,65+3,00*0,50*2+3,05*0,65+3,50*0,50*2 10,075

VV 3,05*0,65+3,50*0,50*2+(1,45*0,60+2,00*0,50*2)*2 11,223

VV Součet 65,781

4 K 349231821
Přizdívka z cihel s ozubem ve vybouraných otvorech, s 

vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm
m2 2,775 2 193,00 6 085,58

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV ubourání příček m.č. 206,207

VV (7,25+2,00)*0,30 2,775

VV Součet 2,775

D 4 Vodorovné konstrukce 1 216 369,26

5 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 20,700 4 325,00 89 527,50

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV odměřeno elektronicky

VV NST1

VV 207,00*0,10 20,700

VV Součet 20,700

6 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 

bez podpěrné kce
m2 207,000 605,00 125 235,00

7 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 

cm bez podpěrné kce
m2 207,000 135,00 27 945,00

8 K 411354203
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 

40 mm plech lesklý tl 0,75 mm
m2 207,000 989,00 204 723,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV odměřeno elektronicky

VV NST1

VV 207,00 207,000

VV Součet 207,000

MŠ Bynina - stropy nad 2.NP, nový krov

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 5 do 15 cm
m2 207,000 195,00 40 365,00

10 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 5 do 15 cm
m2 207,000 58,50 12 109,50

11 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,297 48 880,00 14 517,36

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV odměřeno elektronicky

VV NST1

VV (51*11+41*10,15+25*8,10+29*4,60+14*1,75)*0,222/1000 0,297

VV Součet 0,297

12 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,769 41 000,00 31 529,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV odměřeno elektronicky

VV NST1

VV kari 5/100/100

VV 209,00*3,20*1,15/1000 0,769

VV Součet 0,769

13 K 413232221
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 

300 mm
kus 126,000 353,00 44 478,00

14 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm
t 0,581 13 530,00 7 860,93

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV n5

VV 2,20*1*11,10/1000 0,024

VV n6

VV 0,85*13*11,10/1000 0,123

VV n6.1

VV 0,90*15*11,10/1000 0,150

VV n6.2

VV 0,92*2*11,10/1000 0,020

VV n6.3

VV 1,00*1*11,10/1000 0,011

VV n6.4

VV 1,05*4*11,10/1000 0,047

VV pl1

VV 1,41*63/1000 0,089

VV pl2

VV 2,83*10/1000 0,028

VV pl3

VV 1,32*10/1000 0,013

VV Součet 0,505

VV 0,505*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,581

15 M 13010714
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

120
t 0,431 39 516,00 17 031,40

P
Poznámka k položce:


Hmotnost: 11,10 kg/m

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV n5

VV 2,20*1*11,10/1000 0,024

VV n6

VV 0,85*13*11,10/1000 0,123

VV n6.1

VV 0,90*15*11,10/1000 0,150

VV n6.2

VV 0,92*2*11,10/1000 0,020

VV n6.3

VV 1,00*1*11,10/1000 0,011

VV n6.4

VV 1,05*4*11,10/1000 0,047

VV Součet 0,375

VV 0,375*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,431

16 M 13010314 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x8mm t 0,032 34 410,00 1 101,12

P
Poznámka k položce:


Hmotnost: 9,42 kg/m

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV pl1

VV 1,41*63/1000 0,089

VV pl2

VV 2,83*10/1000 0,028

VV 0,028*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

17 M 13011047 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 140x6mm t 0,015 34 410,00 516,15

P
Poznámka k položce:


Hmotnost: 6,59 kg/m

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV pl3

VV 1,32*10/1000 0,013

VV Součet 0,013

VV 0,013*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,015
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 413941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 

mm

t 2,544 15 012,75 38 192,44

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV n3

VV 4,30*2*21,90/1000 0,188

VV n3.a

VV 6,45*1*21,90/1000 0,141

VV n4

VV 3,40*7*14,30/1000 0,340

VV ns2

VV 6,20*8*31,10/1000 1,543

VV Součet 2,212

VV 2,212*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,544

19 M 13010720
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

180
t 0,378 39 516,00 14 937,05

P
Poznámka k položce:


Hmotnost: 21,90 kg/m

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV n3

VV 4,30*2*21,90/1000 0,188

VV n3.a

VV 6,45*1*21,90/1000 0,141

VV Součet 0,329

VV 0,329*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,378

20 M 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,391 39 516,00 15 450,76

P
Poznámka k položce:


Hmotnost: 14,40 kg/m

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV n4

VV 3,40*7*14,30/1000 0,340

VV Součet 0,340

VV 0,34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,391

21 M 13010724
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

220
t 1,774 39 820,00 70 640,68

P
Poznámka k položce:


Hmotnost: 31,10 kg/m

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV ns2

VV 6,20*8*31,10/1000 1,543

VV Součet 1,543

VV 1,543*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,774

22 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
t 3,255 16 192,68 52 707,17

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV ns1

VV 7,55*9*47,90/1000 3,255

VV Součet 3,255

23 M 13010730
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

280
t 3,743 41 403,00 154 971,43

P
Poznámka k položce:


Hmotnost: 48,00 kg/m

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV ns1

VV 7,55*9*47,90/1000 3,255

VV Součet 3,255

VV 3,255*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,743

24 K 413941133
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA 

nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm
t 0,220 12 432,00 2 735,04

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV p3

VV 4,30*51,20*1/1000 0,220

VV Součet 0,220

25 M 13010978 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180 t 0,253 38 739,00 9 800,97

P
Poznámka k položce:


Hmotnost: 52,60 kg/m

VV 0,22*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,253

26 K 413941135
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA 

nebo HEB výšky přes 220 mm
t 2,587 11 877,00 30 725,80

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV p1

VV 7,55*103*2/1000 1,555

VV p2

VV 6,20*83,20*2/1000 1,032

VV Součet 2,587

27 M 13010988 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 280 t 1,788 42 957,00 76 807,12

P
Poznámka k položce:


Hmotnost: 106,00 kg/m

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV p1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 7,55*103*2/1000 1,555

VV Součet 1,555

VV 1,555*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,788

28 M 13010984 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240 t 1,187 42 957,00 50 989,96

P
Poznámka k položce:


Hmotnost: 85,00 kg/m

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV p2

VV 6,20*83,20*2/1000 1,032

VV Součet 1,032

VV 1,032*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,187

29 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,325 4 855,00 25 852,88

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV V1 (NV01)

VV 0,25*0,30*71,00 5,325

VV Součet 5,325

30 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 42,600 735,00 31 311,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV V1 (NV01)

VV 71,00*0,30*2 42,600

VV Součet 42,600

31 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 42,600 135,00 5 751,00

32 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,385 48 200,00 18 557,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV V1 (NV01)

VV 1,05*355*0,222*1,15/1000 0,095

VV 71,00*4*0,888*1,15/1000 0,290

VV Součet 0,385

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 678 991,02

33 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 154,860 482,00 74 642,52

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 516,20*0,30 154,860

VV Součet 154,860

34 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 516,200 240,00 123 888,00

35 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 516,200 316,00 163 119,20

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV m.č. 201-207

VV (7,80+3,10)*2*6,00+(9,70+5,90)*2*3,30 233,760

VV (4,00+4,10)*2*3,50+(1,90+4,10)*2*3,70 101,100

VV (7,25+8,40)*2*3,30+(4,00+2,00)*2*3,50 145,290

VV (3,15+2,00)*2*3,50 36,050

VV Součet 516,200

36 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 516,200 74,00 38 198,80

37 K 619996117

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 

včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 

podlahy

m2 185,000 393,00 72 705,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV podlahy + schodiště

VV 185,00 185,000

VV Součet 185,000

38 K 619996147 Ochrana podlahy zakrytím geotextilií m2 185,000 48,00 8 880,00

39 K 621142001
Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do 

tmelu
m2 106,500 275,00 29 287,50

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV nová římsa vč. napojení na původní omítky

VV 71,00*1,50 106,500

VV Součet 106,500

40 K 621531012
Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 

vnějších podhledů
m2 106,500 415,00 44 197,50

41 K 62201R

D+M fasádní průběžné římsy z polystyrenu EPS 150, 

potažení 3 mm cementovým kompozitem na bázi 

akrylátu, vzhled a velikost dle původní cihelné římsy, 

celoplošně lepená vč. kotvení do žb věnce

m 71,000 1 265,00 89 815,00

P

Poznámka k položce:


Profilované lišty jsou v délkách 2 m  a jsou vyrobeny z polystyrenu EPS 

150 potaženy 3 mm cementovým kompozitem na bázi akrylátu.


Kompletní prvek vč. příslušenství a pomoc materiálu.

42 K 621335203
Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů 

v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 35,500 965,00 34 257,50

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV oprava břizol.omítek pod římsou

VV 71,00*0,50 35,500

VV Součet 35,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 708 721,30

43 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 

do 10 m

m2 1 035,540 71,50 74 041,11

VV popis a specifikaced viz PD, TZ

VV (19,30+1,50*2)*11,00*2 490,600

VV (15,77+1,50*2+3,00*2)*11,00*2 544,940

VV Součet 1 035,540

44 K 941111211

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m 

za každý den použití

m2 77 665,500 0,66 51 259,23

VV 1035,54*75 'Přepočtené koeficientem množství 77 665,500

45 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 

do 10 m

m2 1 035,540 41,50 42 974,91

46 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 210,000 44,00 9 240,00

47 K 943211211

Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den 

použití

m3 9 450,000 1,46 13 797,00

VV 210*45 'Přepočtené koeficientem množství 9 450,000

48 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 210,000 36,00 7 560,00

49 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 035,540 10,00 10 355,40

50 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 77 665,500 0,09 6 989,90

VV 1035,54*75 'Přepočtené koeficientem množství 77 665,500

51 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 035,540 5,00 5 177,70

52 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m m 10,000 190,00 1 900,00

53 K 944711212
Příplatek k záchytné stříšce š do přes 1,5 do 2 m za 

každý den použití
m 750,000 2,62 1 965,00

VV 10*75 'Přepočtené koeficientem množství 750,000

54 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m m 10,000 106,00 1 060,00

55 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 297,000 75,00 22 275,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 177+120 297,000

VV Součet 297,000

56 K 94950R

Montáž provizorního fasádního lešení (zastřešení - 

proti zatečení), demontáž, pronájem 60 dní vč. dopravy 

a pomocných konstrukcí

kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

P

Poznámka k položce:


PO CELOU DOBU REALIZACE, KDY BUDE OTEVŘENÁ STŘECHA 

BUDE CELÝ STÁVAJÍCÍ OBJEKT PROVIZORNĚ ZASTŘEŠEN. PO 

CELÉM OBVODU BUDE KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ. ZASTŘEŠENÍ 

BUDE SESTAVENO ZE SYSTÉMU PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ. 

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ SESTÁVÁ Z KEDROVÝCH PLACHET. DODAVATEL 

DODÁ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE, PROHLÁŠENÍ O 

SHODĚ A STATICKÝ POSUDEK DODÁVANÉHO SYSTÉMU. 

ZASTŘEŠENÍ BUDE DOPLNĚNO STRANOVÝMI ZÁBRANAMI PROTI 

BOČNÍM DEŠŤŮM.


V DOBĚ ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLEM DOJDE K ČÁSTEČNÉMU 

ODSTRANĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ A PO UKONČENÍ MANIPULACE S 

MATERIÁLEM BUDE OPLÁŠTĚNÍ OBNOVENO. ODSTRANĚNÍ 

OPLÁŠTĚNÍ NESMÍ BÝT PROVÁDĚNO V DOBĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ.

57 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 250,000 125,00 31 250,00

58 K 95290R Vyčištění půdních prostor od prachu a nečistot m2 210,000 65,00 13 650,00

59 K 962031132
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 

100 mm
m2 2,775 201,00 557,78

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV ubourání příček m.č. 206,207

VV (7,25+2,00)*0,30 2,775

VV Součet 2,775

60 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 33,000 859,00 28 347,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV odměřeno elekronicky

VV BZ1

VV 26,00 26,000

VV BZ2

VV 7,00 7,000

VV Součet 33,000

61 K 962032641
Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, 

šamotových nebo vápenopískových na MC
m3 15,000 3 455,00 51 825,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV odměřeno elekronicky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV BZ3

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

62 K 964061341
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu 

zhlaví přes 0,05 m2
kus 76,000 495,00 37 620,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 13*2+11*2+5*2+8*2+1*2 76,000

VV Součet 76,000

63 K 964073211
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 

do 4 m hmotnosti 10 kg/m
t 0,047 16 885,00 793,60

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 8,34*1,40*4/1000 0,047

VV Součet 0,047

64 K 964073221
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 

do 4 m hmotnosti 20 kg/m
t 0,021 10 800,00 226,80

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 11,10*1,90/1000 0,021

VV Součet 0,021

65 K 964073321
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 

do 6 m hmotnosti 20 kg/m
t 0,516 9 550,00 4 927,80

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 17,90*7,20*4/1000 0,516

VV Součet 0,516

66 K 965041341
Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 9,800 1 980,00 19 404,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV odměřeno elektronicky

VV BST1

VV 196,00*0,05 9,800

VV Součet 9,800

67 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 

2 m2
m3 5,880 654,00 3 845,52

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV odměřeno elektronicky

VV BST1

VV 196,00*0,03 5,880

VV Součet 5,880

68 K 966031314
Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl 

přes 300 mm
m 71,000 305,00 21 655,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 71,00 71,000

VV Součet 71,000

69 K 973031345
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,25 m2 hl do 300 mm
kus 126,000 469,00 59 094,00

VV popis viz PD, TZ

VV kotvení ocel.prvků

VV 2*2+1*2+7*2+1*2+13*2+15*2+2*2+1*2 84,000

VV 4*2+9*2+8*2 42,000

VV Součet 126,000

70 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 

mm
m 150,000 117,00 17 550,00

71 K 977211121
Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 

200 mm
m 9,250 1 750,00 16 187,50

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV ubourání příček m.č. 206,207

VV (7,25+2,00) 9,250

VV Součet 9,250

72 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 516,200 98,00 50 587,60

73 K 978015341

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 

rozsahu přes 20 do 30 %

m2 35,500 27,90 990,45

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 71,00*0,50 35,500

VV Součet 35,500

74 K 978036391
Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene 

v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 106,500 156,00 16 614,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV pro novou římsu 

VV 71,00*1,50 106,500

VV Součet 106,500

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 1 383 306,32

75 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace
t 200,176 1 050,00 210 184,80

76 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 16,000 708,00 11 328,00

VV 8*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

77 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 

použití
m 224,000 52,60 11 782,40
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VV 16*14 'Přepočtené koeficientem množství 224,000

78 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 200,176 285,00 57 050,16

79 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 3 803,344 245,00 931 819,28

VV 200,176*19 'Přepočtené koeficientem množství 3 803,344

80 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 200,176 805,00 161 141,68

D 998 Přesun hmot 144 714,85

81 K 998011009
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 

mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m
t 125,839 1 150,00 144 714,85

D PSV Práce a dodávky PSV 1 831 962,56

D 712 Povlakové krytiny 79 853,83

82 K 712631111A
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící spoj
m2 311,000 52,00 16 172,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV NS1

VV 311 311,000

VV Součet 311,000

83 M 6286R
Asfaltový podkladový pás se samolepícím spojem, 

opatřený střiží na vnějším povrchu tl 1,5mm
m2 357,650 173,25 61 962,86

VV 311*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 357,650

84 K 998712212
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s 

omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m
% 781,349 2,20 1 718,97

D 713 Izolace tepelné 109 013,51

85 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 408,000 26,25 10 710,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV NP1

VV 204,00*2 408,000

VV Součet 408,000

86 M 63148011a
deska tepelně izolační minerální λD = 0,037 W*m-1*k-

1 tl 200mm, třída reakce na oheň A1
m2 214,200 206,85 44 307,27

VV 204*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 214,200

87 M 63148011b
deska tepelně izolační minerální λD = 0,037 W*m-1*k-

1 tl 140mm, třída reakce na oheň A1
m2 214,200 145,00 31 059,00

VV 204*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 214,200

88 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí fólií s přelepeným spojem
m2 204,000 73,50 14 994,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV NP1

VV 204,00 204,000

VV Součet 204,000

89 M 28329R
Difúzně otevřená fólie lehlého typu s integrovanou 

lepící páskou
m2 237,762 23,10 5 492,30

VV 204*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 237,762

90 K 998713212
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením 

mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m
% 1 065,626 2,30 2 450,94

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 242,79

91 K 721140806 Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 m 4,500 105,00 472,50

92 K 72127R
Demontáž ventilační hlavice vč. potrubí, těsnící 

manžety a oplechování
kus 3,000 105,00 315,00

93 K 72128R

Propojení svislé kanalizace - napojení na ventilační 

potrubí na střeše vč. opravy stávajícího napojení, 

kompletní dodávka a montáž vč. pomocného materiálu 

a příslušenství

kpl 3,000 4 042,00 12 126,00

94 K 998721212
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci s 

omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m
% 129,135 2,55 329,29

D 762 Konstrukce tesařské 699 786,78

95 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 37,630 840,00 31 609,20

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 9,80+1,00+6,81+12,38+6,81+76,83*0,06*0,18 37,630

VV Součet 37,630

96 K 762085103a
Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel vč. 

materiálu
kus 38,000 157,00 5 966,00

Strana 9 z 14



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


K novému obvodovému věnci budou pozednice 160/140 mm kotveny 

pomocí vlepovaných trnů ze závitových tyčí M12 dl. 350 mm v osových 

vzdálenostech po 2,0 až 2,5 m, hloubka kotvení 150 mm, lepeno 

chemickou kotvou do betonu 

97 K 76208R
Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm 

vč. materiálu
kpl 1,000 8 662,00 8 662,00

98 K 76209R D+M Kotevní patky 140x120 vč. příslušenství kus 3,000 341,00 1 023,00

99 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 

přes 120 do 224 cm2
m 312,860 84,00 26 280,24

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 3,25*7 22,750

VV 0,85*1+3,00*1+5,25*1+5,35*1+5,60*2+6,90*1+7,05*1+7,30*1 46,900

VV 1,00*2+1,15*2+1,50*2+1,55*2+1,65*2+1,70*2+1,95*2+2,55*2 26,100

VV 2,70*2+2,95*2+3,05*2+3,35*2+3,50*2+4,30*2+4,40*2+5,60*2 59,700

VV 5,65*2+5,75*2+7,15*2+9,05*2+9,15*2+2,55*4+7,10*5+0,85*1 120,050

VV 2,00*4+2,10*1 10,100

VV 1,38*2+1,45*2+1,35*8+1,35*8 27,260

VV Součet 312,860

100 K 762331813
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 

přes 224 do 288 cm2
m 63,450 89,25 5 662,91

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 4,15*2+4,20*2+7,15*4 45,300

VV 1,75*1+1,80*1+1,80*4+1,85*4 18,150

VV Součet 63,450

101 K 762331814
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 

přes 288 do 450 cm2
m 216,750 94,50 20 482,88

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 3,95*1+6,75*1+7,90*1+18,15*1+10,65*2 58,050

VV 2,90*1+4,60*1+6,40*1+6,80*2+14,00*2+4,05*2 63,600

VV 4,20*2+10,65*2+17,75*2+3,45*2+11,50*2 95,100

VV Součet 216,750

102 K 762332121

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí 

ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 50 do 120 

cm2

m 76,830 105,00 8 067,15

VV popis a spešcifikace viz PD, TZ

VV trámy pod pochůzí lávku

VV 76,83 76,830

VV Součet 76,830

103 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,955 9 240,00 8 824,20

P
Poznámka k položce:


SM, JD, BO

VV 0,06*0,18*76,83 0,830

VV Součet 0,830

VV 0,83*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,955

104 K 762332122

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí 

ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 

224 cm2

m 587,750 126,00 74 056,50

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 5,85*8+4,30*11 94,100

VV 2,65*1+4,85*1+5,45*1+6,05*1+6,55*1+7,15*1+1,40*2+1,80*4 42,700

VV 2,45*4+2,90*4+7,35*4+0,90*4+1,25*4+0,70*4 62,200

VV 1,85*4+2,85*4+4,00*4+3,70*4+5,10*4+4,90*4+6,20*4+6,15*4 139,000

VV 7,40*9+2,40*2+7,30*2 86,000

VV 3,55*2+9,40*4 44,700

VV 3,50*2 7,000

VV 1,45*16 23,200

VV 3,70*1+6,60*1+8,10*1+18,55*1+3,50*1+3,70*1+11,10*2 66,350

VV 2,25*10 22,500

VV Součet 587,750

105 M 605121_1 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 m3 11,270 9 240,00 104 134,80

P
Poznámka k položce:


SM, JD, BO

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 1,14+5,56+0,76+0,12+0,30+1,48+0,44 9,800

VV Součet 9,800

VV 9,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,270

106 K 762332123

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí 

ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 224 do 

288 cm2

m 35,600 231,00 8 223,60

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 5,35*2+12,45*2 35,600

VV Součet 35,600

107 M 605121_2 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 m3 1,150 9 240,00 10 626,00

P
Poznámka k položce:


SM, JD, BO
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VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,150

108 K 762341046
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 

mm na pero a drážku šroubovaných na rošt
m2 311,000 262,50 81 637,50

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV NS1

VV 311 311,000

VV Součet 311,000

109 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm
m2 311,000 136,50 42 451,50

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV NS1

VV 311 311,000

VV Součet 311,000

110 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 7,868 6 615,00 52 046,82

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV NS1

VV 311,00*0,022 6,842

VV Součet 6,842

VV 6,842*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,868

111 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 312,000 31,50 9 828,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV odměřeno elektronicky

VV BS1

VV 312,00 312,000

VV Součet 312,000

112 K 762342211
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti do 150 mm
m2 311,000 105,00 32 655,00

113 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 14,651 6 615,00 96 916,37

VV 12,74*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,651

114 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 37,630 577,50 21 731,33

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV 9,80+1,00+6,81+12,38+6,81+76,83*0,06*0,18 37,630

VV Součet 37,630

115 K 762511266
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm 

nebroušených na pero a drážku šroubovaných
m2 17,000 262,50 4 462,50

VV popis a spešcifikace viz PD, TZ

VV pochůzí lávka

VV 17,00 17,000

VV Součet 17,000

116 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 

zakrytí kanálů
m2 17,000 52,50 892,50

117 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 196,000 84,53 16 567,88

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV odměřeno elektronicky

VV BST1

VV 196,00 196,000

VV Součet 196,000

118 K 762822840
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové pl přes 450 do 540 cm2
m 228,900 93,60 21 425,04

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV BST1

VV 7,75*13+6,40*11+4,60*5+3,60*8+5,95 228,900

VV Součet 228,900

119 K 998762212
Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením 

mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m
% 6 942,329 0,80 5 553,86

D 763 Konstrukce suché výstavby 481 283,99

120 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI do 90
m2 160,000 735,00 117 600,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV ph1

VV 160,00 160,000

VV Součet 160,000

121 K 763131471
SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90
m2 17,000 735,00 12 495,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV ph2

VV 17,00 17,000

VV Součet 17,000

122 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 177,000 22,00 3 894,00

123 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 

do 1,0 m
m2 177,000 15,00 2 655,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

124 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 177,000 15,00 2 655,00

125 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt
m2 170,000 682,00 115 940,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV Ph3

VV 119 119,000

VV Ph3a

VV 51 51,000

VV Součet 170,000

126 M 63126346

panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana 

nezatřená polozapuštěná αw=0,30 polozapuštěný rastr 

š 24mm bílý tl 15mm

m2 54,821 1 275,00 69 896,78

P
Poznámka k položce:


A2-s1,d0

VV Ph3a

VV 50,76*1,08 54,821

VV Součet 54,821

127 M 63126347

panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana 

nezatřená polozapuštěná αw=1,00 polozapuštěný rastr 

š 15mm bílý tl 15mm

m2 132,376 935,00 123 771,56

P
Poznámka k položce:


A2-s1,d0

VV Ph3

VV 119*1,08 128,520

VV Součet 128,520

VV 128,52*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 132,376

128 K 763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 

rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m
m2 120,000 3,00 360,00

129 K 763431201
Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou 

lištou
m 62,500 55,00 3 437,50

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV m.č. 202,205

VV 7,25*2+8,40*2+5,90*2+9,70*2 62,500

VV Součet 62,500

130 K 763432R

D+M Akustického absorbéru ke zlepšení absorbce 

zvuku vel. 1200x600mm - popis a specifikace viz PD, 

TZ

m2 119,000 66,00 7 854,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV Ph3

VV 119,00 119,000

VV Součet 119,000

131 K 998763211
Přesun hmot procentní pro dřevostavby s omezením 

mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m
% 4 605,588 4,50 20 725,15

D 764 Konstrukce klempířské 262 153,33

132 K 764001851
Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 

hřebenovým plechem do suti
m 10,760 27,50 295,90

133 K 764001871
Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním 

plechem do suti
m 47,100 27,50 1 295,25

134 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 8,500 27,50 233,75

135 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš m2 311,000 27,50 8 552,50

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV NS1

VV 311 311,000

VV Součet 311,000

136 M 28329043

fólie PUR/PP difuzně propustná s nakašírovanou PP 

strukturovanou rohoží v 8 mm pod hladkou plechovou 

krytinu, integrovaná samolepící páska, 380 g/m2

m2 357,650 121,00 43 275,65

VV 311*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 357,650

137 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 71,120 22,00 1 564,64

138 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 3,000 12,00 36,00

139 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 72,070 22,00 1 585,54

140 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 46,320 22,00 1 019,04

141 K 764121R

Krytina střechy - Hladká plechová AL krytina spojovaná 

na zámky (panel se zaklapávací drážkou), povrchová 

úprava, sklon střechy přes 30 do 60°, 

barva dle investora - popis a specifikace viz TZ, PD

m2 311,000 189,00 58 779,00

P

Poznámka k položce:


Dodávka a montáž


Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ 

včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 

příslušenství

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV NS1

VV 311 311,000

Strana 12 z 14
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VV Součet 311,000

142 K 76421-K01

D+M - K01- Oplechování větraného hřebene s větracím 

pásem z Al plechu, rš 330 mm, vč. kotevního materiálu 

a příponek, Lakovaný Al plech, barva dle investora - 

popis a specifikace viz TZ, PD

m 10,760 525,00 5 649,00

P

Poznámka k položce:


D+M - K01- Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Al 

plechu, rš 330 mm, vč. kotevního materiálu a příponek, extrudovaný 

hliník, polymerový nástřik, barva dle investora - popis a specifikace viz 

TZ, PD


systémový prvek

143 K 76421-K02

D+M - K02- Oplechování nevětraného nároží s 

nárožním plechem z Al plechu, rš 330 mm, vč. 

kotevního materiálu a příponek, Lakovaný Al plech, 

barva dle investora - popis a specifikace viz TZ, PD

m 47,100 577,00 27 176,70

P

Poznámka k položce:


D+M - K02- Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Al 

plechu, rš 330 mm, vč. kotevního materiálu a příponek, extrudovaný 

hliník, polymerový nástřik, barva dle investora - popis a specifikace viz 

TZ, PD


systémový prvek

144 K 76421-K03

D+M - K03- Oplechování úžlabí z Al plechu, rš 430 

mm, vč. kotevního materiálu a příponek, Lakovaný Al 

plech, barva dle investora - popis a specifikace viz TZ, 

PD

m 8,500 840,00 7 140,00

P

Poznámka k položce:


D+M - K03- Oplechování úžlabí z Al plechu, rš 430 mm, vč. kotevního 

materiálu a příponek, extrudovaný hliník, polymerový nástřik, 

barva dle investora - popis a specifikace viz TZ, PD


systémový prvek

145 K 76421-K04

D+M - K04- Oplechování rovné okapové hrany z Al 

plechu, rš 250 mm, vč. kotevního materiálu a příponek, 

Lakovaný Al plech, barva dle investora - popis a 

specifikace viz TZ, PD

m 71,120 210,00 14 935,20

P

Poznámka k položce:


D+M - K04- Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu, rš 250 mm, 

vč. kotevního materiálu a příponek, extrudovaný hliník, polymerový 

nástřik, barva dle investora - popis a specifikace viz TZ, PD


systémový prvek

146 K 76451-K05

D+M - K05- Žlab podokapní půlkruhový z AL plech, rš 

330 mm, vč. systémových kotevních háků, 

napojovacích kotlíků, čel a kotevního materiálu, 

Lakovaný Al plech, barva dle investora - popis a 

specifikace viz TZ, PD

m 72,070 723,60 52 149,85

P

Poznámka k položce:


D+M - K05- Žlab podokapní půlkruhový z AL plech, rš 330 mm, vč. 

systémových kotevních háků, napojovacích kotlíků, čel a kotevního 

materiálu, extrudovaný hliník, polymerový nástřik, barva dle investora - 

popis a specifikace viz TZ, PD


systémový prvek

147 K 76451-K06

D+M - K06- Ventilační potrubí, hlavice kanalizace DN 

100mm, včetně těsnící manžety/oplechování, 

barva dle investora, plast - popis a specifikace viz TZ, 

PD

kus 3,000 2 205,00 6 615,00

P

Poznámka k položce:


D+M - K06- Ventilační potrubí, hlavice kianalizace DN 100mm, včetně 

těsnící manžety/oplechování, barva dle investora, plast - popis a 

specifikace viz TZ, PD


systémový prvek

148 K 76451-K07

D+M - K07- Svody kruhové včetně objímek, kolen, 

odskoků z Al plechu, průměru 100 mm, ve spodní části 

litinová roura s čistícím kusem pr.100mm, Lakovaný Al 

plech, barva dle investora - popis a specifikace viz TZ, 

PD

m 46,320 525,00 24 318,00

P

Poznámka k položce:


D+M - K07- Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu, 

průměru 100 mm, ve spodní části litinová roura s čistícím kusem 

pr.100mm, extrudovaný hliník, polymerový nástřik, barva dle investora - 

popis a specifikace viz TZ, PD


systémový prvek

149 K 765191911
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 

sklonu přes 30°
m2 312,000 15,00 4 680,00

VV popis a specifikace viz PD, TZ

VV odměřeno elektronicky

VV BS1

VV 312,00 312,000

VV Součet 312,000

150 K 998764212
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s 

omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m
% 2 593,010 1,10 2 852,31

D 767 Konstrukce zámečnické 119 156,98

151 K 76799-SO01

D+M - SO01- Střešní okno/výlez 600x600mm, 

vyklápěcé, AL profily, jednoduché tvrzené sklo vč. 

oplechování a příslušenství - popis a specifikace viz 

PD, TZ

kus 5,000 6 875,00 34 375,00
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P

Poznámka k položce:


D+M - SO01- Střešní okno/výlez 600x600mm, vyklápěcé, AL profily, 

jednoduché tvrzené sklo vč. oplechování a příslušenství - popis a 

specifikace viz PD, TZ


152 K 76799-Z01

D+M - Z01- Sněhový trubkový zachytač, barva dle 

střešní krytiny vč. kotevních prvků a příslušenství - 

popis a specifikace viz PD, TZ

bm 63,000 1 320,00 83 160,00

P

Poznámka k položce:


D+M - Z01- Sněhový trubkový zachytač, barva dle střešní krytiny vč. 

kotevních prvků a příslušenství - popis a specifikace viz PD, TZ


systémový prvek

153 K 998767212
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s 

omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m
% 1 175,350 1,38 1 621,98

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 67 471,35

154 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m
m2 516,200 5,00 2 581,00

155 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 516,200 42,50 21 938,50

156 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 516,200 21,80 11 253,16

157 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 516,200 40,00 20 648,00

158 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 220,000 5,00 1 100,00

159 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 231,000 3,39 783,09

VV 220*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 231,000

160 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 800,000 7,90 6 320,00

161 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 840,000 3,39 2 847,60

VV 800*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 840,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 130 500,00
162 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 50,000 410,00 20 500,00

163 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 100,000 410,00 41 000,00

164 K HZS2111 Hodinová zúčtovací sazba tesař hod 150,000 460,00 69 000,00

D OST Ostatní 250 000,00

165 K OST1
Vyklizení nábytku na místo určené investorem, zpětné 

umístění po realizaci
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:


Kompletní vyklizení a vystěhování vnitřního nábytku / mobiliáře s 

přesunem.


Nábytek určený ke zpětnému nastěhování

166 K OST2 Likvidace nábytku kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:


Kompletní vyklizení a vystěhování vnitřního nábytku / mobiliáře s 

přesunem k místu naložení pro vodorové přemístění.


Určené prvky vnitřního nábytku / mobiliáře _rozbití_ naložení do 

kontejneru + přesun + likvidace dle zákona o odpadech_poplatek 

167 K OST3

Celoplošná provizorní hydroizolace podkroví včetně 

vytažení této hydroizolace na svislé stěny - OCHRANA 

PROTI ZATEČENÍ

m2 600,000 365,00 219 000,00

P

Poznámka k položce:


Demontáž, pronájem po dobu rekonstrřukce krovu a střech a následná 

demontáž. 


Kompletní dodávka a montáž vč. spojovacího a pomocného materiálu.


Součástí je i případná likvidace a poplatek.


-přesuny vč. potřebné zdvihací techniky 


-kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevních prvků

168 K OST4
ANTÉNA - ochrana, zachování funkčnosti po dobu 

stavby
kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

169 K OST5
OBECNÍ ROZHLAS - ochrana, zachování funkčnosti po 

dobu stavby
kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

170 K OST6 Protiprašné opatření -  popis a specifikace viz PD, TZ kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

171 K OST7
m.č. 203 - ochrana zařizovacích předmětů po dobu 

stavby vč. následného odstranění
soubor 1,000 3 500,00 3 500,00
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