Nazev

Elektromontaze - zac¢atek

Elektroinstalace feSené ¢asti Il.NP - zacatek

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Demontaiz stavajici elektroinstalace dotéené €asti II.NP objektu

Zabezpeceni pracoviste

Vyhledani pripojovaciho mista

Napojeni na stavajici zarizeni - stavajici napajeni elektrického osvétleni
Ekologicka likvidace demontovanych svitidel

Svitidlo LED nasténné, 600x600, prizmaticky kryt, IP20, 4000K, UGRL, 40W, 4800Im, v€etné ramecku, 202,205,201
Svitidlo LED nasténné, 1P40, 24W, 2200Im, 4000K, kulaté 300mm

Svitidlo LED nasténné, IP20-40, 20W, 2400Im, 4000K, 600mm, plda 8ks, sklad lehatek 2ks, sklad hracek 1ks, schodisté p
Svitidlo nouzové LED, IP20-40, 3W, piktogram, 60min., nasténné 202,205,203,204,puda
Recyklac¢ni poplatek mala svitidla

VODIC MUSTKOVY

CYKYLo0-O 3x1.5 mm2

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC BEZ VODICE PE

CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevné

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC S VODICEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevné

Spojovaci svorka 3-5x, do 2,5mm2

LISTA ELEKTROINSTALACNI VC. DILU A PRISLUSENSTVI

LV18x13 vkladaci

UKONCENI VODICU V ROZVADECICH, PRISTROJICH

Do 2,5 mm2

Hmozdiny, vruty, vrtani dér do zdiva cihla, beton d=8mm

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

Sire 30 mm

Zapraveni zdiva, omitka hlazena, vymalba bila

VYBOURANI OTVORU VE STENE

BETONOVE DO PRUMERU 60mm

Stena do 300mm

Montaz jinde neuvedena

Projektova dokumentace elektro - Dispozice opravy elektrického osvétleni MS Bynina - skuteény stav
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 33 2000-6 ed.2

Spoluprace s reviz.technikem

Revizni technik

Zkous$ky a prohlidky elektrickych rozvodu a zarizeni celkova prohlidka a vyhotoveni revizni zpravy pro objem mc
pres 100 do 500 tis.K¢

CISTENI BUDOV ZAMETANIM

Uklid po elektromontaZnich pracech, vnitfni prostory

Elektroinstalace feSené ¢asti I.NP - celkem
Zarizeni varovného rozhlasu, demontaz, provoz, montaz - zacatek
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Demontaiz stavajiciho zafizeni varovného rozhlasu

Zabezpeceni pracoviste

Vyhledani pripojovaciho mista

Napojeni na provizorni napajeni

Pomocna kovova konstrukce na téleso komina, drzak, kotveni, odhad ceny
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC S VODICEM PE
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevné



Zapojeni oziveni

Spoluprace s investorem pri

zapojovani a premisténi

Zarizeni varovného rozhlasu, demontaz, provoz, montaz - celkem

Vnéjsi ochrana objektu pred bleskem a uzemnéni - zacatek

Projekt pocita s ¢aste€nym doplnénim zemnici soustavy - vykopy, vyhledani stavajici zemnici soustavy, ulozeni zemniciho
V rozpoctu neni zahrnuto vodivé propojeni zemnici soustavy HOP, MET,ES. Dle sdéleni investora jiz provedeno(]

Z &asti budou vyuzity leSeni profese stavebni, stavba nové stfechy objektu MS
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Zabezpeceni pracoviste

Vyhledani pripojovaciho mista

Napojeni na stavaijici zarizeni - stavajici zemnici soustavu
Vykop pro doplnéni zemnici soustavy objektu
VYTYCENI TRATI

Venkovni vedeni nn v pfehledném terénu

VYTRHANI DLAZBY

Betonové dlazdice, spary nezalité

HLOUBENI KABELOVE RYHY

Zemina tfidy 4, Sife 300mm,hloubka 800mm

ZAHOZ KABELOVE RYHY

Zemina tfidy 4, Site 300mm,hloubka 800mm

UloZeni dlazdic do plvodniho okapového chodniku
FOLIE VYSTRAZNA Z PVC

Do Sitky 20cm

ZEMNICE FeZn

ZT1,5s ty€¢ 1500x26 mm

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatnimi profesemi

OCELOVY PASEK POZINKOVANY

FeZn30x4 (1.0 kg/m), montaz pevné

OCELOVY DRAT POZINKOVANY

FeZn-D10 (0,62kg/m), pevné

FeZn-D8 (0,4kg/m), pevné

840 118 Vodi¢ AlIMgSi Rd 8/11 mékky s izolaci

3313_B TRUBKA OHEBNA KOVOVA 750N
Ekvipotencialni svorkovnice pod omitku, vyzbroj, viko atd.
SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI

SU univerzalni

SVORKA HROMOSVODNI, UZEMNOVACI

SS spojovaci

SPb pfipojovaci

SK kfizova

Osetfeni zemnich spoju proti korozi

Vodi¢ HVI light tmavoSeda D 20 mm

Koncovka HVllight

Kovova podpéra vodi¢e HVI power, M8 plastova zakladna
Podpéra vedeni HVI @ 20/23 na plechové stfechy se stojatym falcem 0,7-8 mm hiebenace
Distan¢ni drzak s PA svorkou pro vodi¢ HVI light 500mm
Jimag HVI provedeni 2m, s drzakem do plechové stfechy
Jimag HVI provedeni 1m, s drzakem do plechové stfechy
Hfebenovy drzak jimace jednoduchy

Zkusebni svorka, zemni litinova krabice pro izolované provedeni



VODIC PRO POSPOJOVANI
CY16 Zlutozeleny, pevné

Péaska nerez paska nerez ke svorkam ST bez pasku
SR 3b+1 E svorka paska-drat+mezideska M6

ZEMNICE
Stitek 1 $titek oznageni 1

MONTAZNI PRACE

Tvarovani mont.dilu
Montaz jinde neuvedena

Bentonit pro zlepSeni uzemnéni

Meéreni zemnich odport, zemnice

prvniho nebo samostatného
Automobilova ploSina 10m
Skutec€ny stav projektové dokumentace uzemnéni a ochrany objektu pfed bleskem
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 33 2000-6 ed.2

Spoluprace s reviz.technikem
ZkouSky a prohlidky elektrickych rozvodu a zarizeni celkova prohlidka a vyhotoveni revizni zpravy pro objem mc
pres 200 do 400 tis.K¢E
Vnéjsi ochrana objektu pired bleskem a uzemnéni - celkem
Podruzny material
Elektromontaze - celkem



Mj Pocet  Material Material celkem Montaz Montaz celkem Cena

hod. 8,00 0,00 420,00 3 360,00 420,00
hod 2,00 0,00 420,00 840,00 420,00
hod 4,00 0,00 420,00 1 680,00 420,00
hod 6,00 0,00 420,00 2 520,00 420,00
ks 1,00 1,05 1,05 0,00 1,05
ks 23,00 1 395,00 32 085,00 336,00 7 728,00 1731,00
ks 4,00 548,10 2192,40 294,00 1176,00 842,10
ks 14,00 522,90 7 320,60 294,00 4 116,00 816,90
ks 5,00 762,30 3 811,50 294,00 1470,00 1 056,30
ks 71,00 1,05 74,55 0,00 1,05
m 50,00 15,39 769,65 32,55 1627,50 47,94
m 20,00 11,34 226,80 32,55 651,00 43,89
m 110,00 15,39 1 692,90 32,55 3 580,50 47,94
ks 100,00 4,73 472,50 17,85 1 785,00 22,58
m 15,00 18,90 283,50 74,55 1118,25 93,45
ks 160,00 0,00 21,21 3 393,60 21,21
ks 160,00 6,30 1 008,00 16,80 2 688,00 23,10
m 20,00 0,00 67,73 1 354,50 67,73
m2 10,00 0,00 0,00 0,00
ks 6,00 0,00 69,83 418,95 69,83
hod. 12,00 0,00 420,00 5 040,00 420,00
hod. 8,00 0,00 420,00 3 360,00 420,00
hod 3,00 0,00 420,00 1 260,00 420,00
hod 6,00 0,00 420,00 2 520,00 420,00
ks 1,00 4 830,00 4 830,00 0,00 4 830,00
m2 250,00 0,00 20,00 5 000,00 20,00
54 768,45 56 687,30
hod. 4,00 0,00 420,00 1 680,00 420,00
hod 2,00 0,00 420,00 840,00 420,00
hod 2,00 0,00 420,00 840,00 420,00
hod 2,00 0,00 420,00 840,00 420,00
ks 1,00 2 940,00 2 940,00 0,00 2 940,00

m 10,00 24,98 249,79 32,55 325,50 57,53
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ks
ks

2,00
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4,00
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0,10
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50,00
12,00

50,00

6,00

4,00

50,00

20,00
14,00
80,00
6,00
1,00

10,00

8,00
8,00
8,00
10,00
135,00
24,00
60,00
54,00
3,00
1,00
1,00
1,00
6,00

2,10

631,05

47,73

86,10
86,10
33,60
114,45
239,40

21,42

15,12
20,16
32,76
37,80
718,20
645,75
153,20
263,21
697,15
19 107,90
19 107,90
1 243,20
1 538,25

0,00

0,00
3 189,79

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

105,00

3 786,30

0,00

2 386,50

1722,00
1 205,40
2 688,00
686,70
239,40

214,20

120,96
161,28
262,08
378,00
96 957,00
15 498,00
9191,70
14 213,34
2 091,45
19 107,90
19 107,90
1 243,20
9 229,50

420,00

420,00

420,00
420,00
420,00

8 977,50

82,42

141,75

141,75
404,25

2,10

379,05

420,00

78,31

78,30
78,30
130,20
48,30
273,00

77,70

77,70
77,70
77,70
44,10
130,20
60,90
13,96
21,00
10,50
13,97
13,96
13,97
279,33

840,00

840,00
6 205,50

1 680,00
1 680,00
1 680,00

897,75

989,04

7 087,50

7 087,50
4 851,00

105,00

2 274,30

1 680,00

3 915,45

1 566,00
1 096,20
10 416,00
289,80
273,00

777,00

621,60
621,60
621,60
441,00
17 577,00
1 461,60
837,60
1134,00
31,50
13,97
13,96
13,97
1675,98

420,00

420,00

0,00

0,00
0,00

420,00
420,00
420,00

0,00

8 977,50

82,42

141,75

141,75
404,25

4,20

1 010,10

420,00

126,04

164,40
164,40
163,80
162,75
512,40

99,12

92,82
97,86
110,46
81,90
848,40
706,65
167,16
284,21
707,65
19 121,87
19 121,86
1257,17
1817,58



ks

ks

ks

hod.

ks

hod.

sada

hod

ks

12,00
5,00
5,00

5,00
24,00
12,00
12,00

1,00

8,00

1,00

10,00

2,00

54,06
32,55
31,50

5,03

100,80
105,00

525,00
1 260,00

1 575,00

648,72
162,75
157,50

25,13

0,00
0,00
1 209,60

105,00
4 200,00
1 260,00

0,00

3 150,00

211 514,51
8 302,22
277 774,97

32,55
50,40
77,70

56,49

118,65

420,00
141,75

420,00

390,60
252,00
388,50

282,45

2 847,60
5 040,00
1701,00
0,00
0,00
0,00

4 200,00

0,00
88 513,06

151 405,86

86,61
82,95
109,20
61,52
118,65
420,00
242,55
105,00
525,00
1 260,00
420,00

1575,00

0,00



Cena celkem

3 360,00
840,00

1 680,00
2 520,00
1,05

39 813,00
3 368,40
11 436,60
5281,50
74,55

2 397,15

877,80

5273,40
2 257,50

1401,75

3 393,60
3 696,00

1 354,50
0,00

418,95
5 040,00
3 360,00

1 260,00
2 520,00

4 830,00

5 000,00
111 455,75

1 680,00
840,00
840,00
840,00

2 940,00

575,29



840,00

840,00
9 395,29

0,00

0,00
0,00

1 680,00
1 680,00
1 680,00

0,00

897,75

989,04

7 087,50

7 087,50
4 851,00

210,00

6 060,60

1 680,00

6 301,95

3 288,00
2 301,60
13 104,00
976,50
512,40

991,20

742,56
782,88
883,68
819,00
114 534,00
16 959,60
10 029,30
15 347,34
2122,95
19 121,87
19 121,86
1257,17
10 905,48



1039,32
414,75
546,00

307,58

2 847,60
5 040,00
2 910,60

105,00
4 200,00
1 260,00

4 200,00

3 150,00

300 027,57
8 302,22
429 180,83



