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1. VÝCHOZÍ ÚDAJE 

Předložená projektová dokumentace SO 03 Dešťová kanalizace je součástí 
stavby Sokolovna Valašské Meziříčí a řeší odvodnění stávajícího objektu a nového 
parkoviště ve Valašském Meziříčí, na ulici Sokolská. 

Projektovaná dešťová kanalizace svede stokou D1 dešťové vody ze střech 
(severní, východní a jižní) a parkoviště a podzemní drenážní vody svedené podél 
východní a části jižní strany objektu do retenční nádrže, odkud budou postupně 
zasakovány do půdního profilu. Stavba se nachází na ulici Sokolská, na levém břehu 
řeky Bečvy.  

Podkladem pro zpracování předloženého projektu byly situace zaměření dané 
lokality, situace stávajících inženýrských sítí, požadavky investora, správců sítí a 
majitelů dotčených pozemků. 

2. GEOLOGICKÉ POMĚRY STAVENIŠTĚ 

Inženýrsko-geologický průzkum dané lokality nebyl proveden, bude využito 
dokumentace Geofondu nejblíže provedeného vrtu v dané lokalitě (ID-730683) a 
přiloženého hydrogeologického posudku.  

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Dešťová kanalizace D1 DN 200 je gravitační, je situována do stávajících a 
nových zpevněných ploch a do zeleného pásu. Dešťová kanalizace D1 odvede přes 
lapače krytiny 1 – 3 dešťové vody ze střech, přes žlabové vpusti ŽV1 a ŽV2 dešťové 
vody z parkoviště a nového chodníku a přes revizní šachty Š3 a Š4 podzemní 
drenážní vody do retenční zasakovací nádrže RN, osazené v zelené ploše areálu 
sokolovny. Koncová čistící šachta RN Š1 bude osazena bezpečnostním přepadem 
napojeným na stávající odlehčovací potrubí DN 500 veřejné jednotné kanalizace.  

Trasa a výškové uložení dešťové kanalizace jsou přizpůsobeny stávajícím 
inženýrským sítím a požadavkům jejich správců.  

4. STAVEBNÍ PROVEDENÍ 

4.1 Zemní práce 

Veškeré zemní práce provádět dle ČSN 73 30 50 Zemní práce. 
Před zahájením prací je investor povinen ověřit úplnost zakreslených podzemních i 
nadzemních sítí, včetně jejich řádného vytýčení, popř. zabezpečit jejich dokreslení do 
projektové dokumentace.  

Hloubky uložení stávajících podzemních sítí jsou v projektu pouze orientační. 
Případná kolize stávajících podzemních sítí s navrhovanou kanalizací bude řešena 
v rámci autorského dozoru stavby.  

Výkopové práce provádět strojně od rostlého terénu, v místě napojení a 
křížení se stávajícími podzemními sítěmi bude nutno provést ruční výkop. Výkopové 
práce budou prováděny v zemině 3. třídy těžitelnosti. Výtěžek bude uložen vedle 
výkopové rýhy popř. odvezen na skládku a bude sloužit jako zpětný hutněný zásyp 
zeminou po vrstvách. Konečná úprava bude provedena při uložení mimo komunikaci 
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podornicí s ohumusováním a zatravněním. Při uložení v komunikaci nebo zpevněné 
ploše bude hutněný zásyp zeminou (zrnitost max. 22 mm) po vrstvách proveden po 
konstrukci komunikace nebo zpevněné plochy. 
 Hladina podzemní vody kolísá v závislosti na stavu hladiny Bečvy (cca 3,0 m). 
V případě ovlivnění výkopových prací hladinou podzemní vody bude tato čerpaná do 
řeky Bečvy. 

Šířka pracovního pruhu je stanovena na šířku výkopu. 

4.2 Stavební řešení 

4.2.1 Dešťová kanalizace 

Potrubí dešťové kanalizace D1 je navrženo z polypropylenových trubek SN 8 
DN 150 a DN 200 mm.  

Trubky dešťové kanalizace se uloží do otevřeného paženého výkopu šířky 1,0 
m na hutněné pískové lože tl. 0,10 m s hutněným pískovým obsypem. Kanalizační 
potrubí se zasype 0,30 m vrstvou písku o zrnitosti max. 30 mm. Demontáž pažení se 
provede po částech, o výšku vrstvy, která se bude následně hutnit. Hlavní zásyp se 
provede hutněnou výkopovou zeminou do výšky ohumusování (0,10 m pod úroveň 
UT), ve zpevněné ploše po konstrukci zpevněné plochy. 

Změna směru, spojení navržených tras kanalizace a revize kanalizace budou 
provedeny v prefabrikovaných revizních kanalizačních šachtách Š3 a Š4 DN 800 a 
Š2(usazovací) a Š1(čistící) DN 1000. Šachty budou tvořeny prefabrikovanými dílci, 
šachtovými dny, přechodovými skružemi, vyrovnávacími prstenci. Šachty Š1, Š2 –  
Š4 budou osazeny plnými poklopy bez odvětrání třídy „D“ se západkou a pryžovým 
těsněním, šachta Š2 poklopem s odvětráním. Kanalizační šachty jsou vodotěsné, 
těsnost bude zabezpečena osazením těsnících kroužků navlékajících se na pero 
jednotlivých prefabrikátů.  

V celé trase kanalizace před zásypem rýhy bude nad potrubím uložena 
výstražná fólie bílé barvy. Sklon potrubí dle podélného profilu. 

4.2.2 Lapače střešních splavenin 

 Stávající střešní odpady 1 – 3 budou do výšky 1,0 m nad upravený terén 
osazeny litinovým odpadním potrubím napojeným přes nové litinové lapače střešních 
splavenin DN 125 do projektované dešťové kanalizace. 

4.2.3 Odbočení 

 Kanalizační odbočení vpustí OŽV DN 200 bude ukončeno 2 žlabovými 
vpustmi, kanalizační odbočení O2 a O3 lapači krytiny 2 a 3. Napojení OŽV a O3 na 
D1 se provede pomocí odbočovacích tvarovek 200/200  a 200/150.   

 Odbočení jsou navržena z PVC trubek SN 8 v dimenzi DN 200 a 150 mm. 

4.2.4 Napojení na stávající potrubí 

 Napojení přepadu RN DN 200 do stávajícího betonového potrubí DN 500 se 
provede dodatečným vyvrtáním otvoru do betonového potrubí korunkovým 
diamantovým vrtákem kolmo k ose potrubí a osazením FLEX-SEAL sedla FA 200B. 
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4.2.5 Drenáž 

 Podél východní, jižní a západní strany objektu bude na úrovni základové spáry 
1. NP uloženo drenážní potrubí DN 100. Na východní straně objektu se drenáž 
svede PVC potrubím DN 100 do revizních šachet Š3 a Š4, na západní straně objektu 
se drenážní potrubí DN 100 zaústí do stávající šachty dešťové kanalizace.  

 Svedením podzemní vody od objektu, podřezáním obvodového zdiva s 
osazením hydroizolace (viz objekt SO 101) a osazením nopové fólie na obnažené 
podzemní obvodové konstrukce (viz objekt SO 101) by se mělo zamezit 
nežádoucímu vzlínání vlhkosti obvodovým zdivem. 

 Hloubka uložení drenáže bude upravena na stavbě dle skutečné hloubky 
základové spáry 1. NP objektu sokolovny.  

 Potrubí drenáže je navrženo z PVC ohebných děrovaných trubek DN 100. 
Napojení drenáže na revizní šachty z PVC trubek SN 8 DN 100.  

4.2.6 Retenční vsakovací nádrž 

 Retenční nádrž je tvořena 1 řadou podzemních vsakovacích bloků 2,40 x 1,20 
x 0,52 m uložených na srovnané dno výkopu (možné srovnat pomocí štěrku), 
rovinnost terénu ± 5°. Je osazena v zeleném pásu. Mechanické vlastnosti bloků – 
pevnost v tlaku 400 kPa, vertikální únosnost 300 kPa, horizontální únosnost 15 kPa, 
akumulace vody 1422 l, krycí vrstva bloků 0,30 – 1,80 m. Na všech plochách mezi 
půdou a nádrží bude položena geotextilie. 

 Mezi bloky retenční nádrže se uloží v  0,52 m vrstvě štěrku drenážní potrubí 2 
x DN 200 ve spádu 0 - 0,5%. Drenážní potrubí se PVC potrubím DN 200 napojí 
do čistící šachty Š1. Na bloky bude položeno 2 x větrací drenážní potrubí DN 100 
propojené PVC potrubím DN 100 s revizní usazovací šachtou Š2 a s čistící 
přepadovou šachtou Š1. Šachta Š1 bude osazena bezpečnostním přepadem DN 
200 napojeným do stávajícího oddělovače jednotné kanalizace DN 500. 

 Po dokončení instalace bloků a uložení odvětrání se celý retenční objekt 
překryje geotextilií, včetně odvzdušňovacího potrubí, a provede se konečný zásyp 
zeminou bez obsahu ostrých kamenů a jiných částic (<60 mm). V zásypové zemině 
se nesmí vyskytovat jílové materiály. Zasypání musí být provedeno rovnoměrně po 
obou stranách a po jednotlivých vrstvách max. 20 cm. Zásyp nad retenční nádrží 
bude proveden do výšky 0,10 m pod úroveň UT.  

4.2.7 Množství odpadních dešťových vod  

Stoka D1 

Qd = {∑(k x S)} x qs (l/s) 

kzp – součinitel odtoku (zpevněná plocha)     0,75 

Szp – plocha zpevněné plochy       235 m2 

kst – součinitel odtoku (střecha)       1,0 

Sst – plocha střechy         1430 m2 

qs – intenzita směrodatného 15 minutového deště periodicity p = 0,5 170 l/s 

Množství dešťových vod 15 min. deště     27,31 l/s 
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5. VYTYČENÍ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

Zaměření bylo zpracováno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 
systému BPV. Souřadnice X a Y jsou součástí výkresové dokumentace. 

6. ZKOUŠENÍ A TOLERANCE 

Zkoušky vodotěsnosti podle ČSN 6716, ČSN EN 295. Kontrola průtočnosti a 
zkoušky geometrické přesnosti a vytyčení podle ČSN 75 6101, ČSN 73 0212-4 a 
ČSN 73 0422. 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Provádění zemních a ostatních stavebních prací dle Z č.309/2006 Sb., NV č. 
362/2005 Sb. A 591/2006 Sb.  

8. TH UKAZATELE 

- kanalizace z polypropylénových trubek SN8 DN 200   61,00 bm 
- kanalizace z polypropylénových trubek SN8 DN 150   25,00 bm 
- kanalizace z PVC trubek hladkých KG SN8 DN 100    25,00 bm 
- kanalizace z PVC trubek hladkých KG SN8 DN 200 (RN)   6,00 bm 
- ohebné drenážní trubky DN 100      99,00 bm 
- kanalizační odbočení PP 200/200      1 kpl 
- kanalizační odbočení PP 200/150       1 kpl 
- sedlo FLEX-SEAL FA 200B       1 kpl 
- kanalizační revizní prefabrikovaná šachta DN 800    2 kpl 
- kanalizační revizní usazovací, čistící šachta DN 1000   2 kp 
- litinový poklop bez odvětrání D 400      3 kpl 
- litinový poklop s odvětráním D 400      1 kpl 
- drenážní větrací potrubí DN 100 (RN)      25,00 m 
- štěrková drenážní vrstva 0,52x1,20x12,00 m (RN)    7,50 m3 

- retenční nádrž (RN)       1 kpl (viz příloha) 
- lapač střešních splavenin litinový LSS100 DN 125    3 kpl 
- napojení lapačů PVC DN 125       3,0 m 
- litinová trubka LT 125 dl. 1000       3,0 ks 


