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1. Identifikacni udaje

1.1. Stavby

Nazev

Misto stavby
Kat. 0z.

Cisla parcel
Charakter stavby
Stavebni ufad
Kraj

Vypracoval
Stupen projektu

SVC Domeéek - Oprava socialniho za¥izeni v pavilonu B - 3. NP

vvvvv

Katastralni uzemi Valasské Mezitfici-mésto (776360)
2586/48

Oprava

M&U Valagské Mezifici

Zlinsky

Vojtéch Zeman

Dokumentace pro provadéni stavby

1.2. Investora

vvvvv

Investor : Mésto Valasské Meziri¢i

Sidlo : Namésti 7/5, 757 01 ValasSské Mezirici

2. Popis navrhované stavby

Projektova dokumentace feSi rekonstrukci stdvajiciho socidlniho zdzemi v objektu
sttediska volného Casu Domecek ve ValaSském Mezifici. Jednd se o opravu stavajicich
socialnich zédzemi pro chlapce a divky (muZzi/Zeny) ve 3. nadzemnim podlazi. Dojde
k vybourani stavajicich zatizovacich predméta, keramické dlazby a obkladu. Budou odbourany
stavajici délici plechové pricky WC kdji s dvefmi. Veskeré dveini kiidla budou demontovany a
do mistnosti WC Zen a do pradelny budou demontovany i se zarubnémi. Stavajici vyvyseny
schod pfed pisodry bude odbouran. Dojde kinstalaci novych zafizovacich predméta
s kompletn€ novymi potrubnimi rozvody vody a kanalizace, provedou se délici stény WC koji
jak zdéné, tak ze sanitdrnich pticek, budou osazeny nova dveini kiidla se zarubnémi a
provedena nova svételna a silova elektroinstalace s napojenim do stavajiciho el. rozvadéce.
Déle budou feSené prostory socidlniho zdzemi opatfeny kazetovym podhledem s viditelnym
nosnym rostem. Nedojde k dispozicnim zménam socidlniho zazemi.

4 r

3. Konstruk¢ni reseni

3.1. DemontazZe, bouraci prace

Veskeré zatizovaci predméty budou demontovany v¢. baterii a zapachovych uzavérn.
Budou odbourany stavajici dé€lici plechové pticky WC koéji 1 s dvefmi. Veskeré dveini kiidla
budou demontovany a do mistnosti WC Zen a do pradelny budou demontovany 1 se zarubnémi
a Casti zdiva pticek pro osazeni vétSich zarubni. Stavajici vyvySeny schod pied pisoary bude
odbouran. Dojde k odbourani stadvajici keramické dlazby a obkladu. Stavajici litinové radiatory
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budou demontovany v¢. piivodnich potrubi (patetni rozvody kolem obvodového zdiva se
ponechaji). Stavajici elektroinstalace v opravované Casti socidlniho zdzemi bude kompletné
zajisténa, odpojena a odborn¢ demontovana.

Bouraci prace jsou patrny na vykrese ¢. D.1.1-01 — Padorys 3.NP - stavajici stav,
bourani.

Katalog, Cislo druh odpadu kategorie odpadu
170000 Stavebni a demoli¢ni odpady

17 01 01 beton @)

17 02 01 drevo 0)

1702 03 plast O

17 04 05 zelezo a ocel @)

17 04 07 sm¢és kovi @)

170411 kabely O

1709 03 smésny stavebni a demoli¢ni odpad N

08 01 odpad z pouzitych barev a lakii-obaly N

Mnozstvi smeésného stavebniho odpadu je cca 13,0 t.

Zhotovitel dolozi pfi predani dila specifikaci druhti a mnoZzstvi odpadii vzniklych
v procesu stavebnich praci a zpisob jejich odstranéni. Za zneSkodnovani odpadi béhem
vystavby odpovidd stavebni dodavatel, ktery je povinen nakladat s odpady v souladu
s pozadavky zakonu ¢.185/2001 Sb. o odpadech.

3.2. Zemni prace

U dané¢ stavby se zadné tyto prace nevyskytuji.

3.3. Zaklady

Nové zékladové konstrukce se nebuduji. Do stavajicich zakladovych konstrukci objektu
se nezasahuje.

3.4. Svislé konstrukce

Jedna se predevsim o drobné ptizdivky a zazdivky instala¢nich ptfedstén splachovani, po
zhotoveni novych trubnich rozvodi vody a odpadl, o zazdivku stavajicich trubnich rozvodi
vytapéni a o zazdéni WC kdje muzi. Veskeré tyto zdéné konstrukce budou provedeny z
poérobetonovych tvarovek Ytong 75, 125 a 150 na lepidlo. Do jaké vysky se ptizdivky budou
provadét je patrné na vykrese €. D.1.1-03 Ptdorys 3.NP - popis novych konstrukcei a prvkl. Ke
stavajicim sténdm budou pérobetonové tvarovky ukotveny expanzni cementovou maltou.

3.5. Vodorovné konstrukce

Pted rozsifovanim stavajicich dvernich otvorti nutno nad zvétSovany otvor napied
dodatecné osadit pteklady. Vybourd se drazka pro ocelovy pteklad s uloZzenim ve stavajicim
zdivu min. 100mm. Osadi se pieklad, zazdi a fadné se uklinuje zdivo nad ptreklady a vyplni se
otvory nastavenou maltou. Po dikladném zatvrdnuti malty se provede vybourani planovaného
otvoru a upravi se osténi. Jako pteklady jsou navrzeny ocelové profily L 50x50x5mm.
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3.6. ﬁpravv povrchu, podlahy betonové

Veskeré nové potrubni a kabelové rozvody vedené v drazkach ve sténach budou
vyplnény hrubou omitkovinou ze suchych smési. Nové stény a pfizdivky z pérobetonovych
tvarovek budou celoplo$né potazeny sklovlaknitym pletivem vtlaenym do lepidla a nasledné
opatfeny vapenocementovym Stukem. Také stény, které nebudou oblozeny keramickym
obkladem, budou oskrabany od maleb, potazeny sklovldknitym pletivem vtlatenym do lepidla
a nasledn¢ opatieny vapenocementovym Stukem.

3.7. 1zolace proti vodé

Bude provedena izolace podlahy a spodni ¢asti stén (cca 200mm od podlahy) pred
provedenim nové keramické dlazby a obkladu tekutou lepenkou napt. Soudal, provedenou ve
dvou vrstvach s pouzitim tésnicich past Sitky 120 mm pro trvale pruzné tésnéni rohovych a
stykovych spar v kombinaci s hydroizolaénim natérem.

3.8. Konstrukce suché vystavby

V mistnostech socialniho zazemi (m.¢. 301, 302, 303, 304) bude nové¢ instalovan
kazetovy mineralni podhled s vyjimatelnymi panely 600x600 mm s osazenim 8ks panelovych
svitidel do podhledu.

WC misy vsocidlnim zazemi zen budou oddéleny sanitarnimi ptickami z HPL
materidlu (pfipadné z laminovanych dievottiskovych desek DTDL) vcetn¢ vstupnich dveti do
WC koji. Pricky budou do vysky 2000mm nad podlahu osazené na cca 15cm vysokych
nerezovych (hlinikovych) nozkach. Také pisoarové zastény v predpoklddaném rozméru
400x900mm budou provedeny z tohoto materialu.

3.9. Konstrukce truhlarské

Novée budou dodéany a osazeny dveini kiidla jak do vstupu do socidlnich zafizeni, tak do
mistnosti s WC a do pradelny. Dvete budou opatieny cylindrickou vlozkou (pfipadné dozicky
kli¢) a kovanim. Na vstupnich dvefi do jednotlivych sociilnich z4dzemi budou osazeny
samozavirace. Vypis dvernich kiidel je patrny na vykrese ¢. D.1.1-06 — Vypis truhlarskych
konstrukei.

3.10. Konstrukce zamecnické

Do mistnosti WC zen, kéje WC pro muze a pradelny budou nové osazeny ocelové
zarubné pro zdéni Sitky 700-800 mm. Popis zarubni je patrny na vykrese ¢. D.1.1-06 — Vypis
truhlatskych konstruket.

3.11. Keramické obklady

Vybourané keramické obklady nutno nahradit novym keramickym obkladem rozméru
600x300mm lepené na flexibilni lepidlo sparované hmotou napt. Ceresit v obdobném odstinu
s obkladem. Predpoklada se, ze bude nutno podklad celoplo$né vyrovnat stérkou. Vnitini rohy
budou zasparovany silikonem v podobném odstinu jako zvoleny obklad. Vnéjsi rohy opatieny
rohovou nerezovou liStou lepenou flexibilnim lepidlem. Vyska obkladu na jednotlivych sténach
je fesSena na vykrese ¢. D.1.1-05_Puadorys 3.NP - keramicky obklad.
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3.12. Keramické dlazby

Vybourana keramicka dlazba bude nahrazena dlazbou novou rozméru 600x600mm tiidy
R10. Bude kladena na flexibilni lepidlo sparovana hmotou napt. Ceresit v obdobném odstinu
s dlazbou. Piedpoklada se nerovny podklad, ktery bude nutno vyrovnat samonivelacni stérkou.

3.13. Zarizovaci predméty

Nov¢ se budou instalovat tyto zafizovaci predméty:

- Montazni prvek pro WC s nadrzkou 3 ks
- Zavésné WC se sedatkem 3 ks
- Umyvadlo keramické zavésné bilé 600 mm s polosloupem 6 ks
- Umyvadlo keramické zavésné bilé¢ 550 mm 1 ks
- Baterie diezova nasténna pakova s otd¢ivym kulatym ustim 1 ks
- Baterie umyvadlova stojankova pakova bez vypusti 7 ks
- Keramicky pisoar se senzorovym splachovac¢em 3 ks
- Vylevka keramické se splachovaci nadrzi a plastovou miizkou1 ks
- Osusovac rukou elektricky nerezovy matny kryt 2 ks

Vesker¢ zatizovaci predméty budou opatieny patticnymi zapachovymi uzavéry.

3.14. Dopliky zarizovacich predmétu

- Davkovac tekutého mydla bily 0,351 7 ks
- Zasobnik toaletnich papirt komaxit bily D 220 mm 3 ks
- Stétka na WC zavésna nerezové zachytné pouzdro mat 3 ks
- Zasobnik na hygienické sacky nerez (WC divky) 2 ks
- Nerezovy kos 51 3 ks
- Nerezovy kos 201 2 ks

3.15. Vnitini rozvody vodovodu

Viz. D.1.2.1-Technicka zpréava.

3.16. Vnitini rozvody kanalizace

Viz. D.1.2.1-Technicka zpréava.

3.17. Malby

Malby se doporucuji provést jako akrylové bilé dvojnasobné v¢. vhodné penetrace.

3.18. Natéry

Stavajici ponechané dveini zarubné¢ budou zbaveny starého natéru vhodnym
odstraiovac¢em natéri s okartdCovanim. Noveé se zdrubné opatii zdkladnim akrylatovym
natérem s akrylatovym mezinatérem a s dvojnasobnym krycim akryldtovym natérem. Taktéz se
provede dvojndsobny kryci natér se zakladnim natérem u nové osazovanych zarubni.

3.19. Elektroinstalace

Svételna instalace (dle CSN 33 2130 ed.3)

Stavajici elektroinstalace v dotéenych prostorach bude v potiebném rozsahu odborné
demontovéana. Nové osvétleni bude provedeno LED svitidly.

Nova svételna instalace bude provedena kabely ulozenymi pod omitkou a nad
podhledem v zénach pro ukladéni elektrického vedeni.
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Ovladani osvétleni bude pomoci pohybovych ¢idel. Pouze v mistnosti pradelny ru¢ni
prostiednictvim vypinace umistény u vchodu do mistnosti. Vypina¢ bude instalovan ve vysce
nad podlahou dle CSN 33 2130 ed. 3.

Dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné néckterych
souvisejicich zadkoni jsou Skoly a Skolska zafizeni povinny zajistit, aby byly splnény
hygienické pozadavky upravené provadécim pravnim piedpisem na osvétleni.

Parametry umélého osvétleni v feSenych wvnitinich prostorach tak musi odpovidat
minimalné& nasledujicim normovym pozadavkim CSN EN 12464-1:

Tabulka 10: Spole¢né prostory uvniti budov — Mistnosti pro odpocinek, hygienu a prvni
pomoc.

Ve $kolnich budovéch se dle CSN 73 0580-3 navrhuje ovladani umélého osvétleni bud’
rucni, na zdklad¢ signalizace cidlem, anebo automatické, pti kterém se vSak zachovava
moznost ruéniho ovladani.

Nouzové osvétleni

Dle vyhlasky €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb musi
byt nouzovym osvétlenim vybavena chranénd unikova cesta a Casteéné chranéna tinikova cesta,
pokud nahrazuje chranénou tnikovou cestu.

Dle nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi musi byt inikové cesty a vychody pracovist béhem provozni doby budovy
dostatecné osvétleny, a vybaveny nouzovym osvétlenim vyhovujicim normovym pozadavkim.

Dle CSN EN 1838 musi byt nouzovym osvétlenim osvétlena ,,Zdtraznéna mista“
uvedend v norm¢.

Dle CSN EN 1838 musi byt minimalni doba sviceni nouzového tnikového osvétleni 1
hodina — to bude zajisténo svitidly s vestavénymi akumulatory.

Rozvadéc RM

Jedné se o stavajici oceloplechovy rozvadec, ktery bude upraven / dozbrojen o nize
uvedené okruhy:

Hodnota jiSténi jiSténé zarizeni kabel

LTE-10B-1 osvétleni CYKY-J 3x1,5

LTE-10B-1 napajeci zdroj pro pisoary CYKY-J 3x1,5
LTE-16B-1 automaticky osouse¢ rukou CYKY-J 3x2,5
LTE-16B-1 automaticky osouse¢ rukou CYKY-J 3x2,5
LTE-16B-1 zasuvka pro pracku a myc¢ku CYKY-J 3x2,5

Automatické osousece rukou

Predsiiiky hygienického zdzemi budou vybaveny automatickymi osouse¢i rukou.
Profese elektro pfipravi ptivod pro jejich napdjeni — piesné pozadavky na napdjeci privody
budou dany vybranym dodavatelem osousecu.

Kabelové rozvody obecné

Elektroinstalace budou provedeny kabely v soustavé TN-C-S, tfidy reakce na ohen
nejméné Eca. Dle CSN 33 2000-4-42 ed. 2 musi byt piipadné volné vedené rozvody (tzn.
kabely, trubkové a ulozné systémy atd.) v unikovych cestach jen tak kratké, jak je to mozné,
musi byt nesifici plamen, a musi vykazovat omezeny vyvin koufe. Dle Zmény Z2 uvedené
normy plati, ze u kabeli je shoda s timto poZzadavkem dosazena pouzitim minimalné tfidy Cca-
sl,d2,al pro kabely v prostiedi BD2 nebo BD3, ¢i pouzitim minimalné tfidy B2ca-s1,d2,al pro
kabely v prostiedi BD4. Kabely uloZené pod omitkou tloustky minimalné 15 mm se dle CSN
73 0848 nepovazuji za volné vedené, a nemusi spliiovat vySe uvedené pozadavky.
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Dle CSN 73 0848 musi byt kabelové trasy s funkénosti pfi poZaru naistalovany tak, aby
jejich funkcénost nebyla negativné ovlivnéna sousednimi stavebnimi a technologickymi
konstrukcemi, jinymi kabelovymi trasami, potrubnimi trasami ani jinym technologickym
zafizenim (napt. vzduchotechnikou, trasami bézné elektroinstalace apod.).

Dle CSN 73 0848 musi voln& vedené kabely a vodite v chranéné tnikové cesté spliiovat
tiidu reakce na ohenn B2ca-s1,d1,al. Nosné konstrukce kabelovych tras (zlaby, listy, zavésy,
trubky apod.) musi vykazovat tfidu reakce na ohent A1 nebo A2.

Dle CSN 33 2000-4-444 by mély byt silové a slaboproudé kabely vedeny zvlast v
souladu s pozadavky a doporu¢enimi CSN EN 50174-2 ed. 3 musi byt oddélovaci vzdusna
vzdalenost mezi silovymi a slaboproudymi kabely nejméné 200 mm. Silové a slaboproudé
kabely by se dale mély ktizit pokud mozno pouze v pravych thlech.

Pétefni kabelové rozvody budou vedeny v kabelovych trasadch tvofenych draténymi
kabelovymi zlaby, ulozenymi nad podhledy.

Poloha a provedeni kabelovych tras bude dohodnuta pfimo na stavbé pfed zahajenim
realizace, a to s ohledem na rozvody slaboproudu, vzduchotechniky a vodo/topo.

Vsechny kabely musi v prubehu vystavby dostatecné chranény pied poskozenim, na
exponovanych mistech budou ulozeny do instalacnich trubek.

Vseobecné pozadavky na elektroinstalaci

Veskery elektroinstalacni material vcetné svitidel, ktery bude instalovan do jinych
stavebnich materialti neZ cihlového zdiva nebo betonu, musi vyhovovat dle CSN 33 2312 ed.2 -
vyhovuje pro montdz do a na hmoty stupné hotlavosti A-C3.

Silnoproudy rozvod musi byt dle vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu
navrzen a proveden tak, aby jej bylo mozno podle potieby vypnout.

Dle CSN 73 0848 musi mit kazdy objekt hlavni vypina¢ elektrické energie.

Dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb musi
byt kazdy prostup pozarn¢ délicimi konstrukcemi utésnén podle pozadavkl vyhlaskou
odkazovanych Ceskych technickych norem, a musi byt zietelné oznacen Stitkem obsahujicim
informace o: pozarni odolnosti, druhu nebo typu ucpavky, datu provedeni, firm¢, adrese a
jméné zhotovitele, oznaceni vyrobce systému.

Veskera elektroinstalace musi byt provedena tak, aby vyhovovala instalacnim
pfedpisiim vyrobce pouzitych zafizeni.

Silova pfivodni instalace k jednotlivym el. zafizenim bude provedena kabely CYKY-J
uloZzenymi pod omitkou v zénéach pro ukladdani elektrického vedeni a nad podhledem.

Svételnd instalace bude provedena kabely CYKY uloZenymi pod omitkou v zénéch pro
ukladani elektrického vedeni a nad podhledem. Ovladani osvétleni bude pomoci pohybovych
¢idel. Pouze v mistnosti pradelny rucni prostfednictvim vypinace umistény u vchodu do
mistnosti. Vypina¢ bude instalovan ve vy$ce nad podlahou dle CSN 33 2130 ed. 3.

Piesny typ a rozmisténi svitidel, ¢idel a vypinacu fesit se stavebnikem pied zahajenim
montaze.

Zakladni ochrana elektrickych zafizeni nizkého napé€ti je zajiSténa zakladni izolaci
zivych &asti, prepazkami nebo kryty, dle podminek CSN 33 2000-4-41 ed. 3. V siti TN je
ochrana pii poruse zajiSténa automatickym odpojenim od zdroje s ochrannym uzemnénim a
ochrannym pospojovanim za podminek dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3. Soudasti obvyklych
ochrannych opatieni je i doplitkova ochrana proudovymi chrani¢i (RCD).

Elektrické instalace v mistech, které zvysSuji nebezpec¢i urazu elektrickym proudem,
budou provedeny dle: - umyvaci prostory viz CSN 33 2130 ed. 3.
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3.20. Vétrani

Vétrani prostori mistnosti s WC je umoznéno stavajicimi okny. Mistnosti piedsini WC
a pradelny jsou vétrany nucené stavajicim vétracim potrubim které je vyvedené na sttechu, do
kterého jsou pomoci flexibilniho potrubi @150mm nové napojeny vétraci miizky umisténé
v novém kazetovém podhledu.

4. Pripojky inz. siti

Oprava socialniho zdzemi nevyzaduje zfizovani novych piipojek inzenyrskych siti.

5. Termin zahajeni a dokonc¢eni stavby

Ptedpokladané zahajeni opravy: 0372026

Predpokladané dokonceni opravy: 05/2026

Ptedpokladand doba vystavby max. 3 mésice. Datum zahajeni a ukonceni stavby je
podminéno terminem vybéru dodavatele stavby.

6. PéCe 0 bezpec¢nost prace

Pro zajisténi bezpecnosti prace v pribéhu realizace stavebnich praci se musi respektovat

ustanoveni zdvaznych ptedpisii a nafizeni, zejména pak:

- nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sb., kterym se méni NV ¢ 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

- zakon ¢.88/2016 Sb., kterym se méni z. ¢ 309/2006 Sb, kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

- narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté¢ a pracovni
prostiedi.

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky, nebo do hloubky.

- narizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve
znéni pozdéjsich predpisti (NV €.9/2013Sb, NV ¢.32/2016SDb).

7. VSeobecna ustanoveni

Projektova dokumentace je provedena v souladu s vyhl. ¢. 131/2024 Sb., kterou se méni
vyhlaska ¢. 405/2017 Sb., a vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni novely ¢.
62/2013 Sb a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb. Dale je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu
dle zakona €. 283/2021 Sb. (stavebni zakon).

Pro opravu byly navrZeny takové vyrobky, materidly a konstrukce, Ze stavba pii
spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence splni predepsané
pozadavky na pozarni ochranu, bezpecnost, hygienu a ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi.

Pfed zahajenim praci se pokldda za samoziejmé, Ze bude provedena kontrola
skuteénych rozmérti stavajicich konstrukeci a jejich nasledné porovnani s vykresovou
dokumentaci. Veskeré vzniklé nejasnosti a zmény zejména v navaznosti na stavajici konstrukce
je nutné konzultovat s projektantem.
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8. Prehled vychozich podkladu

- prohlidka mista stavby

- zamgéfeni stavajiciho stavu feSené Casti objektu

- konzultace s investorem (schvaleni technického fesent)
- platné zakony CR

- vyhlasky, ptedpisy a normy CSN, EN
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