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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

projektová dokumentace pro provádění stavby na akci: 

PŘECHOD PRO CHODCE – PODLESÍ, DRÁŽKY 

 

B.1) Popis území stavby  

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Stavbou se nemění charakteristika území. Stavba se nachází v zastavěném území obce. 
 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Stavba je v souladu s územním plánem města Valašské Meziříčí. Stavbou dojde k vybudování nového 
přístupového chodníku ke stávající AZ Valašské Meziříčí, Podlesí, Drážky směr Vsetín. Dále dojde 
k přesunu stávající AZ Valašské Meziříčí, Podlesí, Drážky směr Nový Jičín a k vybudování přechodu pro 
chodce. 
 

c) geologická, geomorfologická hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních 
vod 
Vzhledem k rozsahu stavby a dosavadního využití území není řešeno. 
 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnice průzkum, hydrogeologický průzkum, 
korozní průzkum, geotechnice průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický 
průzkum apod. 
Přehled výchozích podkladů: 
- geodetické zaměření 
- prohlídka na místě 
- pořízená fotodokumentace 
- katastrální mapa 
- vyjádření o existenci dotčených inženýrských sítí 
 
Ochranná pásma a chráněná území 
V prostoru stavby budou dotčena ochranná pásma níže uvedených sítí. Před započetím prací je 
bezpodmínečně nutno ověřit všechny inženýrské sítě v okolí stavby. 

 

• CETIN 
- zemní sdělovací vedení 

• ČEZ Distribuce 
- zemní vedení nízkého napětí 

• Gasnet 
- podzemní nízkotlaký plynovod 

• Město Valašské Meziříčí 
- vedení VO 

• Vodovody a kanalizace Vsetín 
- podzemní vodovod 
- podzemní kanalizace 
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e) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Není známa. 
 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Území stavby je mimo poddolované území. Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stávající dešťová voda je z komunikací (vozovky a chodníky) svedena podél obrubníku příčným a 
podélným sklonem do stávajících uličních vpustí a přes nezpevněnou krajnici do příkopy. 
Odvodnění nezpevněných ploch bude beze změny. Odvodnění zálivu AZ směr Vsetín bude posíleno 
druhou vpustí a před přechodem pro chodce ve směru Vsetín bude doplněn odvodňovací obrubník, 
který bude vyveden do stávající příkopy. Stávající uliční vpust v místě stávající AZ směr Nový Jičín bude 
upravena na obrubníkovou vpust. 
 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Asanace a demolice není navržena. Kácení dřevin nebude v rámci stavby potřeba. 
 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkcí lesa 
Stavbou nedojde k trvalým či dočasným záborům ZPF či PUPFL. 
 

j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Tyto podmínky se vzhledem k rozsahu stavby nemění. Stavbou dojde ke zlepšení a zvýšení bezpečnosti. 
Nově bude AZ ve směru Vsetín přístupná po chodníku, který bude s opačným průběžným chodníkem 
propojen přechodem pro chodce. 
 

k) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavbanevyvolá podmiňující investice a nemá věcné či časové vazby. 
 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Jedná se plochy pozemních komunikací, které jsou dle KN vedeny jako ostatní plochy. 

k.ú. Křivé: 
 parcela číslo LV výměra (m2) druh / ochrana  vlastník  / správce 
 
 1489/1 981 6 939 ostatní plocha  Česká republika / Ředitelství silnic a dálnic s. p., 
      Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4 
 
 1489/6 10001 649 ostatní plocha  Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 
      75701 Valašské Meziříčí 
 
 1489/7 10001 62 ostatní plocha  Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 
      75701 Valašské Meziříčí 
  
 1489/24 10001 157 ostatní plocha  Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 
      75701 Valašské Meziříčí 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 
Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Nejsou známy žádné požadavky. 
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o) možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba bude přímo napojena na stávající veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a stane se její 
součástí. 

 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci 
Jedná se o novou stavbu. Dotčena bude stávající silnice I/57 ul. Vsetínská a stávající chodník podél této 
silnice. 
 

b) účel užívání stavby 
Stavba bude užívána chodci a motoristy. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 
Takové informace nejsou známy. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Všechny známé požadavky orgánů a organizací dotčených stavebním záměrem budou do dokumentace 
předkládané k územnímu a stavebnímu řízení zapracovány.  
 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů – návrhová rychlost, provozní 
staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a 
chráněná území apod. 
Vytvoření nového přístupového chodníku ke stávajícímu nástupišti AZ „Valašské Meziříčí, Podlesí, 
Drážky“ ve směru Vsetín vč. doplnění přechodu pro chodce a z důvodu zajištění rozhledu na tomto 
přechodu pro chodce bude přesunutonástupiště AZ„Valašské Meziříčí, Podlesí, Drážky“ ve směru Nový 
Jičína to jižním směrem Vzhledem k prostorovým možnostem je AZ ve směru Nový Jičín navržena 
opětovně v jízdním pruhu. V rámci stavby bude přechod pro chodce přisvětlen a bude doplněno VO. Ve 
směru Vsetín bude za zálivem AZ vpravo umístěn nový stožár s lampou VO jako doplnění stávajícího 
osvětlení. Tímto bude nasvětlen prostor nástupišť AZ v obou směrech. 
 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Řešené území ani objekty na nich nepodléhají ochraně dle památkové rezervace, památkové zóně ani 
chráněného či záplavového území. 
 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 
Jedná se o dopravní stavbu bez potřeby médií, stavba nebude produkovat odpady ani emise.  
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavba bude prováděna jako celek. 
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j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, 

doba jejího trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání 
částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 
Stavba bude řádně ukončena předána, předčasné užívání se nepředpokládá. 
 

k) orientační náklady stavby 
Odhadovaná cena stavby je 5 mil. Kč bez DPH. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Není nutno zpracovávat, jedná se o stavbu technické dopravní infrastruktury. Stavba neobsahuje 
exponované objekty. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Není nutno zpracovávat, jedná se o stavbu technické dopravní infrastruktury. Stavba neobsahuje 
exponované objekty. 
 

B.2.3 Celkové technické řešení  

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové řešení na 
ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 
Technické řešení bylo navrženo na podkladě dosavadních průzkumů lokalit, vlastní rekognoskace 
terénu, polohopisného a výškopisného zaměření trasy. Návrh se řídí požadavky technických norem 
zejména ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6425-1 a navazujících předpisů TP, TKP a dalších. Voleny 
byly materiály, které splňují výše uvedené požadavky. 
 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 
Jedná se o dopravní stavbu malého rozsahu bez větších nároků energií.  
 

c) celková spotřeba vody 
Jedná se o dopravní stavbu bez potřeby vody. 
 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem 
Jedná se o dopravní stavbu bez potřeby médií, stavba nebude produkovat odpady ani emise.  
 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 
veřejné komunikační sítě 
Stavba nemá tyto požadavky. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních 
systémů 
V rámci stavby jsou navržena opatření dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Zejména se jedná o použití hmatových úprav (varovné/signální pásy) z reliéfní zámkové dlažby, dále 
zvýšené obrubníky jako vodící linie a dle potřeby doplnění umělé vodící linie. V místech hmatových úprav je 
navržena okolní dlažba jako rovinná (bez fazety). Taktéž jsou dodrženy maximální povolené příčné a 
podélné sklony chodníků. 
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Zásady bezbariérových prvků: 

• Zejména se jedná o použití zastávkového nástupního obrubníku v. 0,20m, dále pak varovné a 
signální pásy provedené v reliéfní zámkové dlažbě a dále barevný kontrastní pás podél nástupní 
hrany a zvýšené obrubníky jako vodící linie. Taktéž jsou dodrženy maximální povolené příčné a 
podélné sklony chodníků a nástupišť. 

• Přirozená vodící linie chodníků pro osoby s postižením zraku bude tvořit obrubník a podezdívka 
oplocení na vnější straně chodníku min. výšky 60 mm nad úrovní povrchu chodníku.  

• V místě pro přecházení bude proveden snížený silniční obrubník výšky 20 mm a podél tohoto 
snížení bude v chodníku proveden varovný pás z reliéfní dlažby šířky 400 mm. 

• V místě pro přechodu pro chodce bude proveden signální pás z reliéfní dlažby šířky 800 mm. 

• Varovné a signální pásy budou provedeny v barevném kontrastu vůči okolí. 

• Varovné a signální pásy (reliéfní dlažba) budou lemovány rovinnou dlažbou (bez fazety) v min. š. 
250 mm. V této rovinné dlažbě (bez fazety) bude proveden chodník v celé šířce přechodu pro 
chodce. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Provoz na komunikaci se bude obecně řídit zákonem č. 361/2000 Sb. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) popis současného stavu 
 
Stávající komunikace (silnice I/57) je obousměrná s jednostranným (levým) průběžným chodníkem. 
Šířka komunikace je v místě proměnná 8,00 – 10,00m (v místě zálivu AZ až 11,05m). Na straně 
chodníku je souvislá zástavba rodinných domů se samostatnými vjezdy přes chodník. Na opačné straně 
je nezpevněná krajnice se svahem násypového tělesa komunikace, přičemž v místě zálivu AZ je 
nástupiště. Bezpečný přístup na nástupiště k zálivu AZ chybí. 
 
AZ „Valašské Meziříčí, Podlesí, Drážky“ – směr Vsetín 
Tato AZ je tvořena zálivem vč. nástupiště, ovšem k nástupišti chybí přístupový chodník.Nástupiště je 
šířky 2,25m a nástupní hrana je délky 16,65m a je tvořena kamenným obrubníkem OP3. Na nástupiště 
je stávající ochranný přístřešek pro cestující. 
 
AZ „Valašské Meziříčí, Podlesí, Drážky“ – směr Nový Jičín 
Tato AZ je umístěna v jízdním pruhu a nástupiště je umístěno na stávajícím průběžném chodníku. 
Nástupiště je š. 2,50m a nástupní hrana je délky 12,00m a je tvořena bet. obrubníkem 15/25. Ochranný 
přístřešek pro cestující zde není. 
 

b) popis navrženého řešení 
 
Chodník vč. přechodu pro chodce 
Pro bezpečný přístup na nástupiště AZ ve směru Vsetín je navržen nový přístupový chodník š. 2,0m. 
Tento nový chodník bude veden od stávajícího nástupiště AZ podél nájezdového klínu na záliv AZ, 
přičemž na jeho konci bude pro napojení na protější chodník doplněn přechod pro chodce. Navržený 
přechod pro chodce bude š. 4,0m a délky 7,0m, čímž dojde v místě tohoto přechodu pro chodce ke 
zúžení vozovky o cca 1,25m. Na protější straně bude stávající chodník výškově upraven. 
 
AZ „Valašské Meziříčí, Podlesí, Drážky“ – směr Vsetín 
Stávající nástupiště vč. přístřešku zůstane zachováno. Doplněním chodníku dojde k mírné směrové 
úpravě nájezdového klínu a záliv bude více směrově v zákrytu nájezdového klínu. K nástupišti bude 
přiveden nový chodník viz. výše. 
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AZ „Valašské Meziříčí, Podlesí, Drážky“ – směr Nový Jičín 
Z důvodu zajištění rozhledových poměrů na přechodu pro chodce bude stávající nástupní plocha 
ponechána jako průběžný chodník a stávající AZ v jízdním pruhu bude přesunuta dále ve směru Vsetín. 
Nástupní plocha bude z místa před domem č.p. 239 přesunuta mezi domy č.p. 130 a č.p. 268. Stávající 
chodník v místě nové nástupní plochy bude výškově upraven. Stávající bet. obrubník 15/25 bude 
nahrazen kamenným obrubníkem OP6 v. 0,20m a chodník/nástupiště bude předlážděn do nové 
výškové úrovně. Délka nástupní hrany v. 0,20m je navržena 15,00m. V navazujících úsecích bude 
provedeno plynulé výškové napojení na stávající chodník. Šířka chodníku v místě nástupní plochy je 
min. 2,0m. 

 

1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání 
- parametry a zdůvodnění trasy 
- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací 
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch 
viz. popis výše. 

 

2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet objektů a zdí 
b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, 

průjezdní a průchozí prostory: 
- základní technické řešení a vybavení 
- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění 
- postup a technologie výstavby 
Nejsou navrženy. 

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

- stavebně technické řešení odvodnění, jejich charakteristiky a rozsah 
Stávající dešťová voda je z komunikací (vozovky a chodníky) svedena podél obrubníku příčným a 
podélným sklonem do stávajících uličních vpustí a přes nezpevněnou krajnici do příkopy. 
Odvodnění nezpevněných ploch bude beze změny. Odvodnění zálivu AZ směr Vsetín bude posíleno 
druhou vpustí a před přechodem pro chodce ve směru Vsetín bude doplněn odvodňovací obrubník, 
který bude vyveden do stávající příkopy. Stávající uliční vpust v místě stávající AZ směr Nový Jičín bude 
upravena na obrubníkovou vpust. 
Stávající dešťová voda je z přilehlé silnice svedena podél obrubníku příčným a podélným sklonem do 
stávajících uličních vpustí, na nezpevněných plochách je přirozeně vsakována. 

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony) 
b) technické vybavení tunelu 
c) navržená technologie výstavby 
d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti 
Nejsou navrženy. 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení 
Nejsou navrženy. 
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6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná a bezpečnostní zařízení 
Nejsou navržena. 

 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 
V rámci stavby dojde k doplněnídopravního značení. 

 

Výpis navrženého svislého dopravního značení: 

• IP6 se ŽZ orámováním - 2x (umístěno na stožáru nasvětlení přechodu pro chodce) 

• Z4d   - 2x (umístěno na stožáru nasvětlení přechodu pro chodce) 

 

Výpis navržené obnovy vodorovného dopravního značení: 

• V1a 

• V2b 

• V4 

• V7a 

 
c) veřejné osvětlení 
V rámci stavby bude přechod pro chodce nově přisvětlen a bude doplněno VO. Ve směru Vsetín bude 
za zálivem AZ vpravo umístěn nový stožár s lampou VO jako doplnění stávajícího osvětlení. Tímto bude 
nasvětlen prostor nástupišť AZ v obou směrech. Navržené doplnění VO a přisvětlení přechodu pro 
chodce bude napojeno zemním vedením na stávající VO v místě stávajícího stožáru na rozhraní parcel 
367 a 369. Pod silnicí bude vedení kabelu VO provedeno protlakem v délce 9,25m. Výkopové jámy 
budou v místech sníženého chodníku přechodu pro chodce. 

 
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 

komunikace 
Nejsou navržena. 

 
e) clony a sítě proti oslnění 
Nejsou navržena. 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) výčet objektů 
b) základní charakteristiky 
c) související zařízení a vybavení 
d) technické řešení 
e) postup a technologie výstavby 
Nejsou navrženy. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nejsou navrženy. 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

o vzhledem k charakteru stavby se požární zpráva nezpracovává.  
o stavba je navržena jako jednoduchá stavba 
o stavba při svém provozu neomezuje průjezd vozidel integrovaného záchranného systému a 

neznemožňuje vjezd na pozemky ležící podél komunikace 
o pro stavbu budou používány schválené materiály pro konstrukce komunikací a násypů 
o při realizaci stavby budou dodržovány technologické postupy prací a všechny bezpečnostní předpisy 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není řešena. Jedná se o jednoduchou dopravní stavbu. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Nejsou řešeny. Jedná se o jednoduchou dopravní stavbu. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není řešeno. Jedná se o jednoduchou dopravní stavbu. 

 
b) ochrana před bludnými proudy 

Není řešeno. Jedná se o jednoduchou dopravní stavbu. 

 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není řešeno. Jedná se o jednoduchou dopravní stavbu. 

 
d) ochrana před hlukem 

Není řešeno. Jedná se o jednoduchou dopravní stavbu. 

 
e) protipovodňová opatření 

Není řešeno. Stavba je mimo záplavové území. 

 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není řešeno. Jedná se o jednoduchou dopravní stavbu. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
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B.4 Dopravní řešení  

 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Vytvoření nového přístupového chodníku ke stávajícímu nástupišti AZ „Valašské Meziříčí, Podlesí, 
Drážky“ ve směru Vsetín vč. doplnění přechodu pro chodce a z důvodu zajištění rozhledu na tomto 
přechodu pro chodce bude přesunuto nástupiště AZ „Valašské Meziříčí, Podlesí, Drážky“ ve směru 
Nový Jičín jižním směrem Vzhledem k prostorovým možnostem je AZ ve směru Nový Jičín navržena 
opětovně v jízdním pruhu. V rámci stavby bude přechod pro chodce přisvětlen a bude doplněno VO. 
Ve směru Vsetín bude za zálivem AZ vpravo umístěn nový stožár s lampou VO jako doplnění 
stávajícího osvětlení. Tímto bude nasvětlen prostor nástupišť AZ v obou směrech. 
 
Pro přístupnost a užívání stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace je 
použito následující: 

- varovné/signální pásy provedené v reliéfní zámkové dlažbě 
- zvýšené obrubníky a podezdívky oplocení jako vodící linie 
- dodrženy jsou maximální povolené příčné a podélné sklony chodníků 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu se stavbou nemění. 

 
c) doprava v klidu 
Není navrhována. 

 
d) pěší a cyklistické stezky 
Vytvoření nového přístupového chodníku ke stávajícímu nástupišti AZ „Valašské Meziříčí, Podlesí, 
Drážky“ ve směru Vsetín vč. doplnění přechodu pro chodce a z důvodu zajištění rozhledu na tomto 
přechodu pro chodce bude přesunuto nástupiště AZ „Valašské Meziříčí, Podlesí, Drážky“ ve směru 
Nový Jičín a to jižním směrem. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) terénní úpravy 

Dotčené nezpevněné plochy budou obnoveny a zatravněny. 

 
b) použité vegetační prvky 

Nejsou navrhovány. 

 
c) biotechnická, protierozní opatření 

Nejsou navrhovány. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Druh stavby svým užíváním nebude mít negativní vliv na zdraví osob nebo na životní prostředí. 
Stavba nevyžaduje zvláštní ochranná ani bezpečnostní pásma. Stavba nevyžaduje kácení stromů a 
vzrostlé zeleně. 
 
- vliv provádění stavby na životní prostředí viz část B.8 
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- ochrana krajiny a přírody – beze změny  
- hluk, emise z dopravy – beze změny, rekonstrukce propustku nemá vliv na intenzitu dopravy 
- vliv znečištěných vod na vodní tok – beze změny 
- nakládání s odpady - dokončená stavba nebude produkovat odpady, nejedná se o 
výrobní/provozní objekt 

 

b) vliv na krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
- beze změny 
- vliv na krajinu během provádění viz část B.8 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000   

 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 
Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. 

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
Stavba nevyžaduje. 

 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 
Nejsou navrhována žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na 
životní prostředí 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Není předmětem stavby, stavba nebude sloužit k ochraně obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Bude řešeno až s konkrétním zhotovitelem stavby, podle jeho možností. 

 
b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je stávající a nemění se. Dodavatel musí zajistit, aby odpadní vody nebyly 
znečištěny nad přípustné hodnoty nebo nebezpečnými látkami a zamezit vylévání zbytků tekutých 
stavebních hmot do okolního terénu. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přístupné ze stávající komunikace. Stavba nevyžaduje během výstavby napojení na 
technickou infrastrukturu. Případné zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude 
věcí zhotovitele stavby. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizace navržených prací neovlivní okolní pozemky ani stavby. 
Z hlediska ochrany veřejného zdraví a vlivu hluku na okolní prostor bude stavba realizována 
v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. ze dne 21.11.2000. Pracovní doba je 
předpokládána v době 7-22hod. Bude dodržena nejvyšší přípustná hladina akustického 
tlaku A= 40dB ve stavbách pro bydlení a A=50dB ve venkovním chráněném prostoru u 
staveb pro bydlení (pro denní dobu 6-22hod). V případě znečištění příjezdové komunikace 
bude prováděno její čištění. 
 
 
Při stavbě nutno omezit prašnost. Doporučená opatření dle metodického pokynu 
ministerstva životního prostředí ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních 
strojů a 
z dalších stavebních činností (jedná se o doporučení, dle MP se nejedná o stavbu, pro 
kterou se dané MP uplatňují)  
 
Doporučená opatření na omezení prašnosti ze stavební a demoliční činnosti: 
Sledováním prašnosti při realizaci stavby a v jejím okolí ji lze významně omezit. K jejímu 
omezení se využijí zejména následující opatření: 
o Materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být uloženy ve vhodných uzavíratelných 

obalech nebo musí být skladovány nejlépe v krytých prostorech. Důležité je jejich co 
nejrychlejší zpracování. Nepotřebné zbytky se musí co nejdříve odvézt ze staveniště. 

o Lešení kolem stavebních objektů vybavit protiprašnými sítěmi, zabraňujícími šíření 
prašnosti do okolí. 

o Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky. 
o U déle trvajících staveb neprovádět odkrývku celého povrchu najednou. 
o Odkryté suché a sypké plochy a deponie skrápět (zvlhčovat), a to zejména při větrném 

počasí (např. překračuje-li rychlost větru 5 m/s). 
o Plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, osázet co nejdříve po 

dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není 
možné vysadit vegetaci, požadovat použití jutového plátna, mulče, či aplikaci jiných 
řešení pro zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému zpevnění 
(chodníky, komunikace apod.) dočasně zhutnit. 

o Instalovat čistící systém nebo zavést postupy čištění při výjezdu ze staveniště v prostoru 
na-pojení na veřejné komunikace tak, aby se zamezilo znečištění komunikace staveništní 
technikou. Vhodná jsou např. štěrková lože, případně roštové pásy, které pomocí otřesů 
odstraňují nečistoty z podvozků nákladních automobilů. Realizace tohoto typu opatření 
je nezbytná zejména u větších stavenišť. Není doporučována instalace tzv. bazénů, kdy 
vozidla pouze projedou vodou. Ve většině případů nedojde k plnému odstranění 
prachových částic a ty po-té zanáší veřejné komunikace bahnem, které se po vyschnutí 
stává zdrojem prašnosti. Pokud je bazén instalován, musí být jeho správná funkce 
zajištěna několika předsazenými prahy, které oklepou většinu částic, a bazén poté slouží 
pouze pro omytí pneumatik 

o Provádět čištění staveništních ploch a staveništních komunikací 
o Provádět pravidelně kontrolu technického stavu strojní techniky a podmínky na 

staveništi (technický stav hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných 
opatření) před za-hájením jednotlivých etap stavebních prací. 
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o Redukovat volnoběhy nákladních automobilů a stavebních strojů na minimum. 
 
Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 
Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 

parametry, je-li to možné a proveditelné.  
 
Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 
o Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 

splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 

o V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem 
pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným 
orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 
Požadavky na nákladní vozidla 
o Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze 

prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo 
vyrobeno po 1. 10. 2005. 

o V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo 
vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic 
schváleným tech-nickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 
Požadavky na zemědělské a lesnické traktory 
o Používat zemědělské a lesnické traktory splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). 

Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl 
zemědělský a lesnický traktor vyroben po 31. 12. 2002 

o V případě, že zemědělský a lesnický traktor nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající 
úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem 
pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným 
orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba si nevyžádá asanace ani demolice. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory jsou omezeny na parcely uvedené v seznamu odstavce B.1.l. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
V případě potřeby budou využity stávající chodníky nacházející se v blízkém okolí stavby, případně 
bude zřízeno provizorní chodníkové těleso. 

 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpad při stavební činnosti bude tvořit především vybouraný materiál a zbytky nových stavebních 
materiálů – cihelná a betonová suť, asfaltová drť apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen 
k recyklaci (sklo, železo, hliník), případně na skládku. Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci doklady o 
způsobu likvidace odpadu. 
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nakládání s odpady  
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 o 
odpadech a předpisů souvisejících.  
V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění 
přednostního využití odpadů, a to v následujícím pořadí - jejich příprava k opětovnému 
použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jejich 
odstranění. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tj. v 
souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). 
Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech. 
Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v od-
povídajících shromažďovacích prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a předány pouze do zařízení 
určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle ust. 
§ 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku provozovatele takového 
zařízení. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o 
odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy 
(vyhl. č. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb.). 
 
V souladu s ust. § 94 zákona o odpadech povede původce odpadů průběžnou evidenci, a to 
samostatně za každý druh odpadu, způsobem, s četností záznamů a v rozsahu stanoveném 
vy-hláškou ministerstva. Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém 
kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních 
odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným 
vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení 
souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok (viz § 95 zákona o 
odpadech). 
 
Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů), dojde při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů: 
 
Vzhledem k charakteru stavby se předpokládají odpady vzniklé z demolice stávajícího 
objektu a dále jen pouze při běžné stavební činnosti jako je odpad po podpěrných 
konstrukcí, obaly z materiálů a směsný komunální odpad.  
 
odpady vzniknou z těchto činností 
demolice betonového propustku  
– beton, výkopová zemina, ocelové svodidlo, vyfrézovaný živičný kryt 
stavební činnosti při výstavbě 
 
seznam odpadů – stavební činnost 
kat. č. název kategorie odpadu  množství  nakl. s odp. 
170904 smíšené odpady ze staveb O 1,5 tun 3* 
150101 obaly z papíru a lepenky O 0,5 tun 1* 
150102 obaly z plastů O 0,7 tun 1* 
200301 směsný komunální odpad O 1,1 tun 3* 
 
seznam odpadů – bourání 
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kat. č. název kategorie odpadu  množství  nakl. s odp. 
170101 beton z demolic objektů O 9 tun 1* 
170504 výkopová zemina (přebytečná)  O 20 tun 1* 
170302 vybouraný asfaltový beton bez dehtu O 26 tun 1* 
170405 ocel O 1 tun 1* 
  
legenda nakládání s odpadem 
1* shromažďování před recyklací 
2* shromažďování před jiným využití odpadů, například energetické využití 
3* shromažďování před odstraněním odpadů (skládkování) 
 
Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími 
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď 
přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na 
skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 
Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, 
nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu.  
Případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků a stavebních 
mechanizmů) – zejména odpady sk. 9 „odpadní směsi oleje a vody, uhlovodíků a vody, 
emulze“. Případně zachycené látky vzniklé při řešení havarijních situací budou skladovány v 
těsných uzamykatelných sudech a bude s nimi nakládáno dle zákona. 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Skrytá ornice bude uložena na mezideponii a po ukončení stavebních prací se použije na dokončení 
terénních úprav a zřízení zeleně v okolí stavby, popř. na parkové úpravy a rekonstrukci zeleně 
v obci. Do doby jejího použití bude zajištěna její ochrana před znehodnocením a ztrátami a řádné 
ošetřování. O všech manipulacích se skrytými kulturními vrstvami zemin povede investor průkaznou 
evidenci.  

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 
způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích prací a následnou stavební činností. Pro 
zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při bouracích pracích 
provádět kropení materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky. V době od 21:00 do 7:00 
musí být dodržován noční klid. V nezbytných případech noční práce zajistit předně takové práce, 
kdy nebude nutno používat hlučných strojů. 
Odpad při stavební činnosti bude tvořit především vybouraný materiál (omítky, cihelná suť apod.). 
Demoliční odpad bude tříděn a odvážen na skládku. Skládku si zvolí dodavatel s ohledem na 
odvozní vzdálenost a výši poplatku, pokud si investor nestanoví jiné podmínky. Nebezpečný odpad 
musí být předán k odborné likvidaci. Zodpovědnost za třídění, skládkování a likvidaci odpadu nese 
dodavatel, který dodavatel stavby doloží ke kolaudaci způsob likvidace odpadu. 
Recyklovatelný materiál (sklo, ocel, hliník apod.) bude předán k recyklaci. Výtěžek po odečtení 
nákladů na třídění a dopravu dodavatel převede na účet investora, případně odečte z konečné 
faktury jako méněnáklad. 
Staveništní doprava musí být vedena jen po vozovkách určených správním orgánem, jako hlavní 
příjezdové trasy na staveniště, a to se zajištěním dodržování dopravních předpisů. 
Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích zařízení a 
poškození nebo zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od 
nečistot způsobených staveništní dopravou. Bude zamezeno vylévání zbytků tekutých stavebních 
hmot do uličních vpustí. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření, kromě dodržování předpisů v oblasti BOZP. Při 
provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržovat předepsané technologické postupy. 
Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
provádění stavby dle platné legislativy, zejména zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákona č. 
362/2007 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Na staveništi je nutné dodržovat zásady, které vyloučí 
možnost vzniku požáru. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární řád. Při práci v ochranném pásmu 
elektrických vedení je nutno respektovat pokyny správců těchto vedení. Během stavby se bude 
provádět kontrola jakosti prováděných prací v rámci stavebního dozoru.  
Pro provádění stavebních prací je nutno respektovat podmínky dané: 
schváleným projektem stavby 
rozhodnutím o povolení stavby 
vyjádřením jednotlivých účastníků výstavby - viz dokladová část 
Zvýšenou pozornost nutno věnovat staveništní elektroinstalaci, zejména staveništní provizoria, 
Protipožární zajištění stavby bude konzultováno před jejím zahájením s místně příslušným HZS. 
Z rozsahu stavebních prací se předpokládá překročení limitních hodnot dle § 15 zákona 309/2006 
Sb. a na stavbě musí stavebník stanovit koordinátora BOZP. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou požadovány. 

 
m) zásady pro dopravní a inženýrská opatření 

Nejsou požadovány. 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, 

například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Po dobu výstavby bude do prostoru stavby vyloučen přístup veřejnosti.  

 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště je věcí zhotovitele stavby. 

 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Délka výstavby je smluvní záležitostí mezi dodavatelem a investorem. Stavba bude realizována jako 
celek, staveniště bude řádně vyznačeno tak, aby nedošlo k ohrození bezpečnosti chodců. Dopravní 
značení se řídí platnými předpisy. Předpokládaná doba výstavby je do 1 měsíc.  
Po ukončení výstavby provede zhotovitel likvidaci zařízení staveniště, odstraní ze staveniště výrobní 
zařízení, zbylý materiál, odpady a upraví terén dle projektu nebo jej uvede do původního stavu. 

 

B.8.2 Výkresy 

Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy. 

Vypracuje se zejména: 

a) přehledná situace v měřítku 1:5000 nebo 1:10 000 s vyznačením stavby, se zákresem širších 
vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, 
napojovacích míst zdrojů a dopravních tras 
Z důvodu rozsahu stavby není řešeno. 

 
b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých 

částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a 
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přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště podle bodů 
technické zprávy 
Z důvodu rozsahu stavby není řešeno. 

 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro jednotlivé stavby je 
možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy. 

Z důvodu rozsahu stavby není řešeno. 
 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Z důvodu rozsahu stavby není řešeno. 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin získaných na stavbě, 
vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného 
nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních 
kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin – plán na přemístění ornice a podorničních 
vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace 

Skrytá ornice bude uložena na mezideponii a po ukončení stavebních prací se použije na dokončení 
terénních úprav a zřízení zeleně v okolí stavby, popř. na parkové úpravy a rekonstrukci zeleně v místě 
stavby či potřeby stavebníka. Do doby jejího použití bude zajištěna její ochrana před znehodnocením a 
ztrátami a řádné ošetřování. O všech manipulacích se skrytými kulturními vrstvami zemin povede investor 
průkaznou evidenci.  

 

B.9Celkové vodohospodářské řešení 

Z důvodu rozsahu stavby není řešeno. Bližší popis viz. odstavec B1 g) výše. 


